
íslo na straně objednatele: ..... Číslo na straně zhotovitele:17/2021/EDMA

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ustanovení $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

Objednatel:
Zastoupen:
Sídlo:
Telefon:

Fax:

E-mail:
IČ:

DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat :

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:
Zastoupen:

Sídlo:
Telefon:
E-mail:
IČ:
DIČ: ©
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zapsán:
Osoby oprávněné jednat :

Ing.Martin Vaškeba,j ednatel
dále jen „zhotovitel“

v platném znění
(dále jen NOZ)

1. Smluvní strany

Obec Luleč
Ing. Adamem Majchrákem, starostou obce

00373184

- ve věcech smluvních Ing. Adam Majchrák, starosta obce
- ve věcech technických ................

EDMA s.r.o.
Kateřina Vaškebová, jednatelka
Leoš Filip, jednatel „Ing.Martin Vaškeba,jednatel

,Luleč

25558391

v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 33471
- ve věcech smluvních K kebová, jednatelka
- ve věcech technických

é

2. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele zhotovení díla v rozsahu a objemu uvedeném
v tomto článku a za podmínek stanovených touto smlouvou:

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele:

* Oprava kanalizace přes státní silnici — lokalita Slámovo (dílo specifikované
položkovým rozpočtem jako nedílnou součásti této smlouvy jako její příloha
Č

(dále jen „dílo““)
I)
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2.2. 

2.3. 

2.4. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

4.1. 

4.2. 

5.1. 

Číslo na straně zhotovitele:17/2021/EDMA 

Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s podklady předanými 

mu objednatelem do uzavření smlouvy a právními předpisy. Plnění povinností 
vyplývajících z právních předpisů donucující povahy a ze závazných rozhodnutí, 

stanovisek nebo jiných opatření orgánů veřejné moci má v případě rozporu s ostatními 

povinnostmi zhotovitele podle předchozí věty vždy přednost. 

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel dokončené dílo převzít 

a zaplatit za ně dohodnutou cenu. 

Vlastníkem objednatelem předaných podkladů zůstává objednatel. Zhotovitel je oprávněn 

je použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při 

předání a převzetí předmětu díla nebo po zániku závazku dílo provést, zanikne-li jinak 

než splněním. 

3. Doba a místo plnění 

Místem plnění části předmětu díla specifikovaného v článku 2 odst. 2.1. této smlouvy 

je v katastrálním území Luleč, v obci Luleč. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy ve sjednané době: 
Termín předání a převzetí staveniště: do 5-ti dnů od podpisu smlouvy 

Termín zahájení stavebních prací: 26.7.2021 

Termín předání dokončené díla: 13.8.2021 

Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla, bude-li objednatel v prodlení s plněním 

svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy, a to až do jejich úplné úhrady 

včetně příslušenství. Lhůta k provedení díla se v takovém případě prodlužuje o dobu, 

po kterou zhotovitel provádění díla přerušil. 

4. Cena díla 

Cena za předmět díla specifikovaný v článku 2 odst. 2.1. smlouvy o dílo je smluvními 

stranami sjednána ve výši 192 573, 85 - Kč bez DPH. 

Daň z přidané hodnoty bude účtována dle platných daňových předpisů. 

Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření objednatelem požadované, musí být 
před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny osobami oprávněnými jednat 

ve věcech technických ve změnovém listu, včetně způsobu jejich provedení a ocenění, 

který je podkladem k uzavření dodatku k této smlouvě. 

5. Platební a fakturační podmínky 

Cena díla bude uhrazována objednatelem zhotoviteli na základě měsíčních daňových 
dokladů — faktur a konečné faktury, jejichž přílohami bude soupis provedených prací 

a dodávek a jejich ocenění (nebude-li uvedeno přímo na daňovém dokladu). 

U konečné faktury bude přílohou i protokol o předání a převzetí díla potvrzený 

oprávněným zástupcem objednatele a souhrn veškerých dosud vystavených faktur 

zhotovitele v souvislosti s touto smlouvou. 

Splatnost faktur bude 30 dnů od data vystavení a za den zaplacení bude považován den 

připsání fakturované částky na účet zhotovitele. 

== 
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5.2. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat všechny náležitosti stanovené $ 29 zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zejména: 
= celý název objednatele a zhotovitele dle dokladů k podnikání (výpis z obchodního 

rejstříku, živnostenský list); 
= název „Dílčí daňový doklad“ (faktura), resp. Název „Konečná faktura“; 

u | sjednanou cenu za jednotlivý daňový doklad bez DPH, sazbu DPH, částku včetně 
DPH a částku celkem; 

= © datum vystavení a splatnost daňového dokladu; 

= vpříloze „Dílčí daňový doklad“ výkaz výměr nebo soupis provedených prací 

a „Krycí list“ se souhrnem veškerých dosud vystavených faktur zhotovitelem 
v souvislosti stouto zakázkou včetně částky zbývající k fakturaci, v příloze 
ke „Konečné faktuře“ navíc protokol o předání a převzetí díla potvrzený oprávněným 

zástupcem objednatele a souhrn veškerých vystavených faktur zhotovitelem 

V souvislosti s touto smlouvou 

e číslo smlouvy nebo úplný název zakázky uvedený v záhlaví. 

“ 

5.3. V případě dodatkem k této smlouvě sjednaných víceprací, je zhotovitel povinen vystavit 

na tyto vícepráce samostatný daňový doklad (fakturu), doložený jejich soupisem. 

6. Stavební deník 

6.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště (místa provádění díla, pracoviště) 

stavební deník a zapisovat vněm údaje o prováděných pracích, klimatických 
podmínkách, počtu pracovníků, nasazených strojích, o časovém postupu prací, jejich 
jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a všechny 
další skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy a stanovené vyhláškou. Zápisy 

V něm se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování 

doplňků a změn smlouvy. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní 

stavební vady a nedodělky, které vyplynuly z protokolu o předání a převzetí díla. 

6.2. Stavební deník musí být během pracovní doby zhotovitele trvale přístupný, musí 
mít očíslovány všechny listy vzestupnou číselnou řadou a bude mimo jiné i obsahovat: 
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD; 

- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků; 

- přehled všech provedených zkoušek jakosti; 

- přehled zakrývaných prací; 
- seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby. 

6.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisují a podepisují osoby oprávněné jednat 
ve věcech technických smluvních stran (např. stavbyvedoucí) nebo ve smlouvě pověřená 

osoba vždy v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 

předmětem plnění. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie, z nichž první obdrží 

objednatel a druhou zhotovitel. 

6.4. Mimo osob uvedených v odst. 6.3. tohoto článku mohou do stavebního deníku provádět 

záznam jen zástupci smluvních stran oprávněných jednat ve věcech smluvních, zástupce 

zpracovatele projektové dokumentace a příslušné orgány státní správy. 

6.5. Zhotovitel i objednatel prostřednictvím osob oprávněných jednat ve věcech technických 

jsou povinni sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska.
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7. Staveniště (místo provádění stavební části díla) 

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, tj. prostor určený projektovou dokumentací pro 

stavbu a pro zařízení staveniště (místo provádění díla, pracoviště), zápisem o předání 

nejpozději v den zahájení prací. 

7.2. Zhotovitel bude provozovat zařízení staveniště (pracoviště) a skládky materiálu tak, 

aby nevznikly žádné škody na majetku uživatele, příp. objednatele. 

7.3.Zhotovitel přebírá okamžikem předání staveniště (pracoviště) v plném rozsahu 

odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, za zachování pořádku na staveništi 

(pracovišti) a za požární bezpečnost. Rovněž odpovídá za provádění prací v požadované 

kvalitě a ve stanovených termínech. 

7.4.Objednatel zabezpečí zhotoviteli bezplatné užívání prostoru staveniště po dobu provádění 

díla. Objednatel nese náklady na spotřebované energie v souvislosti se stavbou. 

7.5.Osoby oprávněné objednatelem jednat ve věcech technických mají oprávnění kontrolovat 

provádění prací, uvádět svá stanoviska do stavebního deníku a mají přístup na všechna 

pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro stavbu. 

7.6.Zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené v souvislosti s prováděním díla třetí 

osobě, a to od okamžiku převzetí staveniště až do okamžiku vyklizení staveniště. 

7.7.Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi (pracovišti) pořádek a čistotu, 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 

7.8.Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení 

v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo 

odcizení. 

8. Způsob provádění díla a odběratelská kontrola 

8.1. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla, včetně svolání kontrolních 

dnů. K vykonání kontrol má objednatel přístup na staveniště a i na další místa, kde 

se vyrábějí nebo nacházejí věci určené k provedení díla. Zhotovitel je rovněž povinen 

objednateli zajistit provedení kontroly u osob, které příp. pověřil provedením díla. 

8.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, zápisem do stavebního deníku 3 pracovní dny 

před plánovaným termínem kontroly nebo zkoušky, ke kontrole a prověření prací, které 

v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Kontrolu je nutno provést 

v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k porušení časového postupu prací. 

8.3. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel, který zajistí jeho 

zneškodnění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů. 

8.4. Z důvodu řádné součinnosti objednatele a zhotovitele bude na stavbě trvale přítomen 

stavbyvedoucí nebo mistr zhotovitele, případně zmocněný zástupce zhotovitele. 
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8.5. 

8.6. 

8.7. 

9.1. 

9.2. 

Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové 

dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací na jednotlivých objektech. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče. Pouze pokud zhotovitel písemně takto objednatele upozorní, nenese odpovědnost 

za nemožnost dokončení díla, nebo závady díla, způsobené těmito nevhodnými věcmi 
nebo pokyny. 

Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 
provedeno, staveniště nebo stavebního objektu, znemožňující mu provedení díla 

v souladu s touto smlouvou, je povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli 
a navrhne změnu díla. Pro další postup platí ustanovení 8 2627 odst. 1 a2 NOZ. 

“ 

9. Bezpečnost práce 

Zhotovitel při realizaci díla je povinen dodržovat veškeré ON, ČSN, bezpečnostní 

předpisy, zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, dále 
bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí a interní předpisy 

objednatele (resp. investora). Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, 
nese veškeré náklady zhotovitel. 

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

předaného staveniště (pracoviště) vyjma zajištění kolektivní ochrany (které není 
předmětem této smlouvy) ve smyslu nařízení vlády č. 362/2005 Sb. ze dne 17. 8. 2005 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami v souladu s nařízením 

vlády č. 591/2006 Sb. o bezpěčnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, 

v platném znění. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost zdraví 

a provozu zejména dodržováním předpisů BOZP a PO na pracovišti a odpovídá za škody 
na zdraví a majetku vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám. 

Zhotovitel také plně odpovídá za dodržování hygienických předpisů. Povinnosti a úkoly 

na úseku BOZP, vyplývající z platných právních předpisů, zajišťuje zhotovitel na vlastní 
náklady a odpovědnost. 

9.3.Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky zhotovitele (subdodavatele) k požití 

alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na staveništi, je povinen stavbyvedoucí 

zhotovitele dotyčného pracovníka okamžité ze stavby odvolat. Pro případ jeho 

nepřítomnosti má toto právo hlavní stavbyvedoucí nebo stavbyvedoucí objednatele. 
Pracovníci zhotovitele jsou povinni podrobit se na žádost osoby oprávněné objednatelem 

jednat ve věcech technických dechové zkoušce na přítomnost alkoholických nápojů nebo 
jiné návykové látky za účasti oprávněného zástupce zhotovitele. V případě, 

že se pracovník zhotovitele odmítne podrobit takovéto zkoušce, má se za to, že byl pod 

vlivem alkoholického nápoje či jiné návykové látky. Zhotovitel je povinen dodržovat zák. 
č. 379/2005 Sb., opatření k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, 

alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, v platném 
znění. 
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10. Předání a převzetí díla 

10.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho protokolárním předáním objednateli. 

10.2.Zhotovitel oznámí nejpozději 3 dny před skutečným termínem dokončení díla (stavby) 

objednateli zápisem do stavebního deníku datum, kdy bude dílo dokončeno a bude 
připraveno k prohlídce za účasti smluvních stran. Objednatel zahájí prohlídku 

ve zhotovitelem oznámeném termínu. 

10.3.Objednatel je povinen převzít dílo 1 s drobnými vadami a nedodělky, které sami o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky. Součástí protokolu 

o předání díla pak bude i termín pro odstranění těchto případných drobných vad 

a nedodělků. 

11. Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody 

11.1. Vlastníkem zhotovované věci je objednatel. 
L 

11.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci od předání a převzetí staveniště 
do okamžiku předání díla, respektive do okamžiku, kdy případně objednatel v rozporu 

s touto smlouvu odmítne dílo převzít. 

12. Záruky za jakost a odpovědnost za vady díla 

12.1.Záruka na jakost a kvalitu dokončeného díla je sjednána v délce 36 měsíců a běží ode 
dne písemného předání a převzetí díla objednatelem, respektive do okamžiku, 

kdy případně objednatel v rozporu s touto smlouvu odmítne dílo převzít. 

12.2. Zhotovitel odpovídá za to, že: 
a) předmět díla v době jeho předání objednateli má a po dobu běhu záruční doby bude 

mít vlastnosti stanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou, 
b) dílo nemá faktické ani právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá 

požadavkům sjednaným ve smlouvě, 

c) předané dílo je technicky realizované v souladu s platnými právními předpisy, které 

se vztahují k realizovanému předmětu díla. 

12.3. Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně reklamovat u zhotovitele 

bez zbytečňého odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány a uvedeno 
jak se projevují vč. návrhu termínu schůzky k projednání reklamace a uvedením 

kontaktní osoby se kterou bude projednána. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel 

povinen písemně odpovědět do 15-ti dnů ode dne doručení. 

12.4. V případě, že vady na díle způsobené zhotovitelem budou příčinou vad či škod 

vzniklých na jiných částech díla (či jiných věcech), má objednatel právo požadovat 

po zhotoviteli veškeré náklady související s jejich odstraněním. 

12.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli všechny náklady a škody, které vzniknou 

objednateli či třetím osobám v důsledku vady díla během záruční doby.  
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13.1. 

13.2. 

13.3. 

13.4. 

13.5. 

13.6. 

13.7. 

13.8. 

14.1. 

14.2. 

14.3. 

13. Odstoupení od smlouvy 

Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat 
jednání zástupců smluvní stran pro věci smluvní. 

Zmaří-li zhotovitel realizaci díla má objednatel právo odstoupit od smlouvy. 

Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit pro případ prodlení objednatele s úhradou 
splatného peněžitého závazku objednatele vyplývajícího z této smlouvy, pokud jde 
o prodlení delší 15-ti dnů. 

Dále jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od této smlouvy o dílo v případě, že: 
— dojde ke zjištění úpadku smluvní strany, případně že smluvní strana vstoupí 
do likvidace; , 
— smluvní strana předala druhé smluvní straně před uzavřením této smlouvy o dílo 
nepravdivé či neúplné údaje, na jejichž splnění bylo vázáno uzavření této smlouvy. 

Odstupuje-li jedna ze smluvních stran od smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně 
oznámit druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastanou dnem doručení 
písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

Odstoupení od smlouvy se dále řídí ustanovením $ 2001 a následujícími NOZ. 

Dojde-li k odstoupení od smlouvy před dokončením díla, bude vzájemné finanční 
vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací. 

Odstoupí-li některá ze stran od smlouvy na základě ujednání vyplývajících ze smlouvy, 
jsou povinnosti obou smluvních stran následující: 
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým 

je stanovena cena díla; 
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací včetně i nezabudovaného 

materiálu a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“; 
-zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“. 

14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

Za prodlení se splněním závazku předání díla v termínu uvedeném v článku 3 odst. 3.2. 
této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč 
za každý i započatý den prodlení. 

Za prodlení s úhradou peněžitých závazku objednatele vůči zhotoviteli je objednatel 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 

Zhotovitel uhradí objednateli všechny poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, 
které byl nucen zaplatit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo 
závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele.  
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14.4. 

14.5. 

15.1. 

15.2. 

16.1. 

16.2. 

16.3. 

16.4. 

16.5. 

16.6. 

16.7. 

16.8. 

Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 5-ti dnů ode dne jejich uplatnění (doručení 
druhé straně). 

Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání 
na základě své vůle upustit. 

15. Další ujednání 

Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této 
smlouvy, se řídí právní řádem České republiky. Právní vztahy neupravené touto 
smlouvou se řídí ustanoveními NOZ. Ustanovení $ 558 odst. 2 NOZ se nepoužije. 

Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani 
po jeho splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, s 
nimiž se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály 
v listinné podobě či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti 
s plněním závazku dle této smlouvy, třetím osobám (mimo subdodavatele). 

16. Závěrečná ustanovení 

Smlouvu lze měnit pouze písemnými oboustranně odsouhlasenými dodatky (jiné zápisy, 
protokoly atd. se za změnu smlouvy nepovažují), podepsanými oprávněnými zástupci 
smluvních stran, které budou číslovány vzestupně a budou nedílnou součástí této 
smlouvy. 

Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. 

Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté pozbývají 
dnem podpisu smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které před 
smluvní ujednání učinily. 

Tato smlouva má 9 číslovaných stran a je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, které mají 
platnost originálu, z nichž jeden výtisk obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká 
se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná, Smluvní strany 
se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné 
ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí úprava 
příslušných právních předpisů. 

V případě, že ustanovení smlouvy a jejích příloh nelze aplikovat tak, aby mohly být 
užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení smlouvy a při rozporu mezi přílohami 
se přednostně užijí přílohy s nižším pořadovým číslem. 

Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy 
jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl 
a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi 
udaných nepravdivých údajů. 

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  
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V Lulči dne 23.7.201 V Lulči dne 23.7.2021

Ing. Adam Majchrák Leoš 'Filip
starosta jednatel
Obec Luleč EDMA, s.r.o.

Přílohy: 1. Ae etnainana ant Moeeeenné (Položkový rozpočet)



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 1458a

Stavba: Oprava kanalizace přes státní silnici - lokalita Slámovo

KSO: CC-CZ:
Místo: Luleč Datum: 12. 7.2021

Zadavatel: IČ:
Obec Luleč DIČ:

Zhotovitel: IČ:
EDMA s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:
EDMA s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 192 573,85

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 192573,85 * 40 440,51

snížená 15,00% 0,00 0,00
— M = === ==

Cena s DPH CZK m O „283 914,36)

Projektant Zpracovateh © n-

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: — -Razítko

Objed Zhotovitel a- a

Datum a podpis: Razítko © DĎatuma podpis: O
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

  

  

  

  

Kód: 1458a 

Stavba: Oprava kanalizace přes státní silnici - lokalita Slámovo 

Místo: Luleč 
Datum: 12. 7. 2021 

Zadavatel: Obec Luleč Projektant: 
Zhotovitel: EDMA s.r.o. Zpracovatel: EDMA s.r.o. 

| Kód Popis 
Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] | 

Náklady z rozpočtů 
192 573,85 233 014,36 

192 573,85 233 014,36 
SO -01 Oprava kanalizace 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava kanalizace přes státní silnici - lokalita Slámovo

Objekt:

SO - 01 - Oprava kanalizace
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KSO: CC-CZ:
Místo: Luleč Datum: 12. 7.2021

Zadavatel: IČ:
Obec Luleč DIČ:

Zhotovitel: IČ:
EDMA s.r.o, DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
EDMA s.r.o. DIČ:

Poznámka: “

Cena bez DPH 192 573,85

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 192 573,85 21,00% 40 440,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 233 014,36

Projektant 2 Zpracovatel 0

Datum a podpis: ů © Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel 0 Zhotovitel

Razítko Datum a podpis: Razítko



/ REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ+

Stavba:
Oprava kanalizace přes státní silnici - lokalita Slámovo

Objekt:
SO -01 - Oprava kanalizace

Místo: Luleč
Datum: 12. 7.2021Zadavatel: Obec Luleč
Projektant:Zhotovitel: EDMA s.r.o.
Zpracovatel: © EDMA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
192 573,85

HSV - Práce a dodávky HSV

žen pře o
BA O

S- Komunikace pozemní
TB V6den

(9 Ostaní konskoea práce brání
„BB Přesun0

1BB Přesun mb
OST - Ostatní
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava kanalizace přes státní silnici - lokalita Slámovo
Objekt:

SO - 01 - Oprava kanalizace

Místo: Luleč Datum: 12. 7.2021

Zadavatel: Obec Luleč Projektant:
Zhotovitel: EDMA s.r.o. Zpracovatel: © EDMA s.r.o.

Pe Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D. HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce m O m
28| K [113107444 Odstranění podkladu živičných tl 200 mm při překopech

strojně pl do 15 m2 o
W 1,5"7,5 ž ==

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině
96 | K [132251252 třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

W i 15118 — a
2 | K|162701105 Vodorovné přemistění do 10000 m výkopku/sypaniny z

a horniny tř. 1 až4 =
W 27 a

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny
9 | K [162701109 z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

W 27"5 O
| 4 | K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

W 27 a a
(5 | K [171201201 Uložení sypaniny na skládky

W 27
| 6| K (rmi201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a

kameniva na skládce =
w 27*1,9

7 | K|174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
| u se zhutněním OW 1*1*14 -
| 30 | m |58981122 |recyklát betonový frakce 0/32

VY 1418 m O
| 10 | K [181961102 (Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním |

wW 114 a

D 2 Zakládání ů O
(| K 212572121 |Lože z kameniva drobného těženého |
i" 0,1*1*14 m

D 5 Komunikace pozemní m m

Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do
41| K 566801162 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150mm |

w 71,5 a m -o
39| K |567123114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC

11)ti 150 mm O o d
W 7:15p

=

Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do
|“ K [872340112 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm

W 715 o m o

D 8 Trubní vedení m
| 45 | K [871395251 Kanalizační potrubí z SN 16 400 6m DHM |

W 14 a
32| K |RN1 Napojení na stávající revizní šachtu vč. zapravení

M prostupu 2 O (o
43| K |RN5 Vybudování nové uliční vpusti vě. napojení
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P6 ne Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D9 © Ostatní konstrukce a práce, bourání m
46| K [919535555 sní trubního propustku betonem prostým tř. C m3

n oů | m
W 27 ———

18 | K [919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m

W 27,5 — O
[29 K [966008112 © |Bourání trubního propustku do DN 400 | m

D 997. Přesun sutě O a
20 | k [097211612 o uraných nn na dopravní prostředky '

W m 7,5+3,6

21 | K (997241511 Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km t

W 111 —
22| K 997002519 — ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných t

W 11,1*7 a
23| K 997013801 [ledem feblědkaá o pelonového odpadu M | E

Www == 7,5 "stará bet. roura" M O

5 joronane7 oko deme ko oa as at R (|
w 3,6

D 99 Přesun hmot © ZťŮ RZ Z Z
| K 998276101 i hmot olovo ko z plastických t

oD. OST Ostatní
25 K Josr1 Dopravní značení po dobu výstavby kpl

37| K |osT2 Vytyčení stáv. IS kpl
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