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MLOUVA O DÍLO
uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

1. Smluvní strany

Zhotovitel:

se sídlem:
lČ:
DIČ:
Zastoupeno:
číslo účtu:
e-mail:

VESTAV group s.r.o.
276 75 912
CZ27675912
Jan Večeře, jednatel
ČSOB a.s., 201167069/0300
info@vestav.eu

Objednatel: Obec Ondratice

se sídlem:
IČO:
DIČ:

zastoupen:
číslo účtu:
e-mail:

Ondratice 31, 798 07 Brodek u prostějova
00288578
CZ00288578
Mgr. Bohuslavem Košťanským, starostou obce
10327701/0100
starosta@ondratice.cz

2. Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je výměna střešní krytiny. Bude provedena pouze výměna střešní
krytiny (odstranění stávajIcI krytiny bonský šindel, celoplošné bedněni, veškeré klempířské prvky),
včetně latění a výměna poškozených částí krovu.

,,Rekonstrukce obecního domu č.p. 31"
(dále jen díla)

Dodávka bude zabezpečena v rozsahu dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této
smlouvy jako Příloha č. 1.

Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka
všech prací, konstrukci a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných
zkoušek a revizi. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a
výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedeni, dokončeni a předáni díla a uvedení
do řádného provozu. Součástí dodávky je rovněž zařIzenI staveniště, skládky pro výstavbu vc.
obstaráni, úhrada provozu zařízeni staveniště vC. vyklizení a uvedení ploch do původního stavu, vC.
obstaráni a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění stavby,
zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizi, osvědčeni, atestů apod.

2.2 Použité materiály jsou základně stanoveny v položkovém rozpočtu. Pokud by se dodatečně ukázala
potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatněni projednány samostatně v rámci
písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele
nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti schválenému projektu stavby. Všechny
materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti požadované dle stavebních předpisů
v platném znění.

2.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšÍřeni předmětu díla vyplývajickn
z podmínek při provádění díla, z odborných znalosti, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn,
doplňků nebo rozšířenĹ ocenit jej podle ČI. 3. 2. a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení.
Teprve po jeho případném odsouhlasenI a uzavření dodatku ke smlouvě má zhotovitel právo na
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realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a
dodávky jím realizované byly v předmětu plněni a v jeho ceně zahrnuty.

2.4 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Cena díla

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními
stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH: 1 191 338,00 KČ
DPH 21%: 250 180,98 Kč
Cena včetně DPH: 1 441 518,98 KČ

3.2. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel má nárok na zaplaceni ceny za dílo nad rámec
ceny sjednané při uzavřeni této smlouvy pouze při současném splnění těchto podmínek:

3.2.1. bude se jednat o navýšení z titulu plněni, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu
provedeni předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavřeni smlouvy nebylo
obsaženo v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu
nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaloženi odborné péče při prověřováni vhodnosti těchto výchozích
dokumentů a při tvorbě nabídkové ceny (dále jen ,,vícepráce") a

3.2.2. současně se na provedení takového plněni a jeho ceně zhotovitel dohodne s objednatelem ve
formě písemného dodatku, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Překročení smluvní ceny je dále
možné v případě, že objednatel bude nucen z objektivních důvodů požadovat změnu v množství nebo
kvalitě prací uvedených v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu.

3.3. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet. Rozpočet je nedílnou součásti této smlouvy.
Jednotkové ceny uvedené v tomto rozpočtu jsou pevné do data ukončeni díla. Těmito cenami budou
oceněny veškeré případné vícepráce, realizovaném zhotovitelem do data předání díla.

3.4. Případné vícepráce, u kterých nelze použít položky uvedené v nabídce, budou oceněny cenou, která
bude nižší, nebo rovná cenám těchto položek dle ceníku URS.

3.5. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na
zřízení, provoz, údržbu a vyklizeni staveniště, náklady na vytyčeni stávajících podzemních
inženýrských síti, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady souvÍsejÍcÍ s kompletací
díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle ČI. 2. smlouvy. Dále obsahuje
daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předáni díla.

3.6. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že
případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném vyčís|enÍ.

3.7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. V tomto
případě bude smluvní cena úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi
oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

3.8. Smluvní strany se dohodly, že množství určité položky, jež bude potřebné pro uskutečnění plnění dle
této smlouvy, je v položkovém rozpočtu stanoveno jako maximálni, Pokud zhotovitel použije při
provádění díla menší množství určité položky, bude příslušným způsobem snížena cena díla. Pokud
však bude pro řádné provedeni díla nezbytné použít větší množství určité položky, než jak stanoví
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výkaz výměr, bude taková situace řešena v souladu s touto smlouvou a se zákonem č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

3.9. Změna ceny díla je možná pouze při vzniku nás|edujÍcÍch okolnosti:

a) vIceprací - objednatel je oprávněn rozšířit rozsah předmětu díla. Zhotovitel provede práce, služby
nebo dodávky, které nejsou zahrnuté v předmětu díla ani jejich cena v ceně díla a zhotovitel se
dohodl s objednatelem na jejich provedeni (vyžádané vícepráce). Zhotovitel v takovém případě
zpracuje přehledný seznam vIceprací ve formě soupisu stavebních prací, služeb a dodávek
včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který
odsouhlasI se zástupcem objednatele. Zhotovitel je na základě tohoto seznamu povinen pro
vícepráce zpracovat změnový list a před provedením dohodnutých prací, služeb nebo dodávek
změnový list projednat a schválit zástupcem objednatele. Vícepráce provedené zhotovitelem bez
písemného souhlasu nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu zástupce
objednatele takové vícepráce odstranit s výjimkou případů, kdy objednatel provedeni takových
víceprací dodatečně písemně schváli.

b) méněprací - objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel neprovede práce,
služby nebo dodávky, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena v ceně díla a objednatel
požaduje jejich neprovedení a vyjmutí z předmětu díla a ceny díla v odůvodněných případech.
Zhotovitel v takovém případě zpracuje přehledný seznam méněprací ve formě soupisu stavebních
prací, služeb a dodávek včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen položkového
rozpočtu díla, který souhlasí s objednatelem. Na základě tohoto seznamu je zhotovitel povinen
pro méněpráce zpracovat změnový list a před provedením dohodnutých prací, služeb nebo
dodávek změnový list projednat a schválit zástupcem objednatele. Při stanoveni rozsahu
a ocenění méněprací je zhotovitel povinen zohlednit také snÍženÍ odpovidajÍcÍho podílu všech
ostatních nákladů u položek, jejichž provedeni je ovlivněno nebo souvisí s předmětnými
méněpracemi.

c) vÍce výměr a méně výměr - když se zjistí, že skutečné množství prací, služeb a dodávek
uvedených v soupisu stavebních prací, služeb a dodávek s výkazem výměr se liší od skutečného
stavu (změna množství)

d) při realizaci předmětu díla se vyskytnou nové skutečnosti, které nebyly v době podpisu této
smlouvy známy a které zhotovitel nezavinil nebo nemohl prokazatelně předvídat a tyto skutečnosti
mají prokazatelný vliv na cenu díla. Zhotovitel je povinen zpracovat písemný seznam těchto
skutečností ve formě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr,
oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasI zástupce
objednatele.

e) při realizaci předmětu díla se zjisti skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem
a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla. Zhotovitel je povinen zpracovat písemný
seznam těchto skutečností ve formě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu
výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasI
zástupce objednatele.

4. Doba a místo plněni
4.1. Provádění díla bude zhotovitelem zahájeno nejpozději ke dni předáni staveniště zhotoviteli ze strany

objednatele ve smyslu ČI. 7 této smlouvy.

4.2. Zahájení prací na díle: 01.10.2021 (po předání staveniště do 30.09.2021)

4.3. Ukončeni díla: 31.08.2022

4.4. Dohodnuté terminy realizace díla jsou závazné. Posunutí terminů je možné výlučně v případě, že:
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a) na straně objednatele existuje překážka, pro kterou nebude možné zahájit práce na díle v termínu
dle ČI. 4 této smlouvy nebo bude nutné práce na díle přerušit, a to z důvodu prodlení objednatele
s předáním staveniště zhotoviteli, neposkytnutí součinnosti objednatelem v souladu s touto
smlouvou apod.

b) dojde k přerušení prací na díle na pokyn objednatele nebo z rozhodnuti orgánů činných podle
zvláštních předpisů, přičemž orgány činnými podle zvláštních předpisů se rozumí orgány, které
mohu dát podnět k zastavení prací, zejména stavební úřad, orgány hygienické služby, požární
ochrany a ochrany životního prostředí, inspektorát bezpečnosti práce, úřad práce apod.

c) dojde k přerušeni prací na díle z důvodu nepříznivých klimatických podmínek k prováděni prací
anebo z důvodu zásahu vyšší moci, čÍmž se myslí zejména: živelné pohromy, válka, stávky apod.
Strany sjednávají, že pod pojmem ,,nepříznivé klimatické podmínky" se rozumí zejména: husté/silné
sněžení nebo mrznoucí déšť' nebo déšť' nebo teplota nižší než 5 stupňů Celsia apod., avšak
výlučně za předpokladu, že tyto klimatické podmínky budou z hlediska aktuálně probihajÍcÍch
technologických postupů na stavbě znemožňovat či negativně ovlivňovat realizaci jednotlivých etap
díla. O nepříznivých klimatických podmínkách (a tím i o prod|ouženi terminu plněni) budou
zhotovitelem činěny zápisy do stavebního deníku, v němž se zejména uvede, kolik dnů musely být
práce přerušeny, přičemž v případě absence těchto zápisů se má za to, že nepříznivé klimatické
podmínky netrvaly.

d) dojde ke změně předmětu díla v souladu s ujednáním v ČI. 3 této smlouvy, v důsledku, které došlo
ke změně termínu realizace díla dohodou smluvních stran. Sjednaná doba ukončeni a předáni díla
se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů bylo nutné práce na díle přerušit z důvodu uvedených pod
písm. a) až C)

4.5. Pokud se smluvní strany dohodnou v průběhu provádění díla na změně díla nebo na provedení
vIcepraci v souladu s ČI. 3 této smlouvy, dohodnou se smluvní strany v případě nutnosti v rámci
dodatku ke smlouvě také o změně terminu pro dokončení díla a jeho předání objednateli.

4.6. Zhotovitel zpracoval pro účely provádění díla dle této smlouvy harmonogram stavby, zahrnujíct a)
časový harmonogram předmětu plnění v členěni po měsÍcÍch. Harmonogram je nedIlnou součásti této
smlouvy a tvoří přílohu č. 3.

4.7. Místem plněni je obec Ondratice, k. ú. Ondratice, blíže specifikováno v projektové dokumentaci.

4.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy výslovně potvrzuje, že mu objednatel před uzavřením této smlouvy
toto místo plněni fyzicky konkrétně specifikoval. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se důkladně,
podrobně a s vynaložením odborné péče seznámil s místem plnění díla, a to i z jeho osobní prohlídky,
kterou v rozsahu, který považuje za nezbytný, provedl bezprostředně před podpisem této smlouvy.
Zhotovitel dále výslovně prohlašuje, že místo plnění u objednatele je vyhovujÍcÍ pro provedení díla dle
této smlouvy, a že neobsahuje žádné zjevné, či skryté překážky znemožňujÍcÍ provedení díla způsobem
dohodnutým v této smlouvě.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1. Celková cena díla činí 1 441 518,98 Kč s DPH. Splatnost faktur do 30 dnů po doručeni daňového
dokladu. Daňový doklad vystaví zhotovitel po řádném předání zhotoveného díla a odsouhlasení
předávacího protokolu TDI.

5.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlaseni množství nebo druhu provedených prací a
dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.3. V případě zjištěni vad díla či nedodělků vyzve objednatel zhotovitele k jejich odstraněni ve lhůtě 3 dnů.
Neodstraní - ii zhotovitel vytčené vady ve sjednaném termínu, má objednatel právo odstranit vady jinou
specializovanou firmou a náklady vymáhat za zhotoviteli.
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5.4. Podmínkou pro závěrečné odsouhlasenI provedených prací technickým dozorem je odevzdání atestů
a certifikátů použitých materiálů či potřebných zkoušek provedených fakturovaných prací.

5.5. Podmínkou pro závěrečné odsouhlaseni provedených prací technickým dozorem je odevzdáni atestů a
certifikátů použitých materiálů či potřebných zkoušek provedených fakturovaných prací.

Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci souvÍsejÍcÍ s realizaci projektu včetně účetních
dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší,
musí ji žadatel lpřijemce použit.
Každá faktura musí být označena číslem projektu.
Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci
souvÍsejÍcÍ s realizaci projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR,
MF ČR, Evropská komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolniho úřadu, přis|ušného
orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při
prováděni kontroly součinnost.

6. Sankce, smluvní pokuty

6.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může uplatňovat vůči zhotoviteli a zhotovitel bude platit
objednateli smluvní pokuty:

6.1.1. Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle ČI. 4. 3. smlouvy, a to 0,1 % za každý
i započatý den prodlení z celkové ceny díla bez DPH

6.1.2. Za nevyklizení staveniště v termínech dle ČI. 7. 6. smlouvy, a to 0,1 % za každý i započatý den
prodlení z celkové ceny díla bez DPH

6.1.3. Za prodlení s termínem odstraněni vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to
500,- Kč za každou vadu nebo nedodělek, za každý i započatý den prodlení z celkové ceny díla
bez DPH

6.1.4. Za prodlení s terminem odstranění reklamaci, a to 0,1 % za každý den prodlení.

6.1.5. Za prodlení s termínem odstraněni havárie, a to 0,1 % za každý den prodlení.

6.1.6. NenastoupI-li zhotovitel k odstraněni reklamací v přiměřené lhůtě, pak je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu, a to 1.000,- kč za každý započatý kalendářní den prodlení. Za
přiměřenou lhůtu se považuji 3 kalendářní dny.

6.1.7. Uvede-li zadavatel výslovně, že se jedná o havárii a nenastoupí-li zhotovitel k jejímu odstranění
v přiměřené lhůtě, pak je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to 1.000,- kč za každý
započatý kalendářní den prodlení. Za přiměřenou lhůtu se považuje 1 kalendářní den.

6.2. V případě, že objednateli vznikne z ujednáni této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet takovéto
částky oproti fakturaci ze strany zhotovitele a jednostranně snížit o ni sjednanou cenu díla.

6.3. Ustanovení o smluvní pokutě nemá vliv na právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které
mu vzniknou z důvodu na straně zhotovitele.

7. Staveniště
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7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den podepsáni smlouvy na základě zápisu
o předání stanoviště, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2. Veškerá potřebná povolenI k užÍvání veřejných ploch, případně překopů komunikaci zajišt'uje zhotovitel
a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících
objektů či okolnIch zařIzenI vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do
původního stavu.

7.4. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocenI nebo jiné vhodné zabezpečeni.
Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.5. Objednatel má právo nezahájit přejImací řIzenI díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný
zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

7.6. Nejpozději v den odevzdání díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje
projekt stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do
sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle ČI. 6.1.2. a to až do
vyklizeni staveniště.

7.7. Provozní, sociální a případně i výrobní zařIzení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt,
vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařIzenI staveniště jsou zahrnuty ve sjednané
ceně díla.

8. Provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jim pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. zjistí-li objednatel, že
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. jestliže
zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl
nepochybně k porušeni smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovni dny předem
zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty
nebo se stanou nepřístupnými. NeučinI-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly
zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví,
je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně
požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se
však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5, Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a
zabezpečí jejich vybaveni ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat
bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy souvĹsejÍcÍ s realizací díla.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádáni objednatele povinen
předložit.

8.7. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném
rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli
kdykoli v průběhu prováděni díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není
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oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce podané v rámci
výběrového řIzeni, jež předcházelo podpisu této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu
objednatele. Zhotovitel není oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím něhož prokazoval ve
výběrovém řIzení kvalifikaci, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Ke změně
poddodavatele, pomocí něhož prokazoval zhotovitel ve výběrovém řízenI předcházejIcim uzavřeni této
smlouvy kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Dojde-li ke změně poddodavatele,
prostřednictvím nějž prokazoval zhotovitel ve výběrovém řízenI kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit
takového poddodavatele pouze subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace. Změna
dalších poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce ve výběrovém řízenI, které předcházelo
uzavření této smlouvy, je možná se souhlasem objednatele, který nesmí tento souhlas bez závažného
důvodu odepřít.

8.8. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla trvale zajistit na pracoviště pověřeného pracovníka, který bude
zodpovědný za provádění díla a bude v dostatečném rozsahu seznámen se situaci na staveništi.
odpovědný pracovník je zhotovitelem určen zápisem ve stavebním deníku.

8.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele
provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.10. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv
osobu pracujÍcÍ na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných
pracovníků na stavbě (to se týká i požIvání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho
pracovni pozornost).

8.11. Zhotovitel i objednatel se dohodli na konání pravidelných kontrolnIch dnů v místě stavby, které bude
zhotovitel organizovat podle potřeby, nejméně však 1 x za 14 dni. Účelem kontrolnIho dne je zejména
posoudit plněni závazků zhotovitele z věcného a časového hlediska, zaznamenat pokyny či vyjádření
objednatele, resp. Návrhy na opatřeni či jiná vyjádření zhotovitele, projednat skutečnosti či okolnosti,
které mají nebo by mohly mít vliv na plněni závazků zhotovitele a projednat a dohodnout návrhy na
opatřeni. O průběhu a výsledku kontro|njho dne bude proveden zápis do stavebního deníku, v němž
jsou zaznamenány všechny skutečnosti, o jejichž zaznamenání alespoň jedna ze smluvních stran
požádá. Zápis z kontro|niho dne podepíši odpovědní, příp. pověřeni zástupci obou smluvních stran. Za
vyhotoveni a rozeslání čistopisu zápisu odpovídá zhotovitel, nebude-li dohodnuto jinak.

8.12. Vlastníkem prováděného díla je objednatel. Zhotovitel nese do doby převzetí díla objednatelem
nebezpečí škody na díle.

8.13. Pokud budou při prováděni díla zjištěny skryté překážky, které znemožňují provedeni díla dohodnutým
způsobem, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámit objednateli
a navrhnout změnu díla. V případě, že je nutno v důsledku těchto skutečnosti změnit rozsah díla,
termín plněni nebo jiné podmínky této smlouvy, zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek k této
smlouvě, kterým bude změna podmínek smlouvy provedena,.

8.14. Pokud činnosti zhotovitele dojde ke způsobeni škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyp|ývajÍcÍch z platných zákonů, ČSN nebo jiných
právních norem nebo vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu
tuto škodu odstranit a není - ii to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese
zhotovitel.

8.15. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu ke kryti odpovědnosti za škodu vzniklou jeho
činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele ve výši 20 mil. Kč a tuto se
zavazuje ponechat minimálně ve stejném rozsahu v platnosti, a to po celou dobu provádění díla.

8.16. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými předpisy, platnými normami a technologickými
předpisy výrobců materiálu. Veškeré použité výrobky musí splňovat příslušná ustanovení zákona
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se dále zavazuje splnit standardy provedení dle norem
uvedených v projektové dokumentaci.
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8.17. V případě, že bude nutno použit postupy a materiály, které nebudou uvedeny v závazných podkladech,
lze použit pouze takových, které budou shodné či lepši kvality než bylo sjednáno, a které v době
realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami. jakékoliv změny oproti
závazným podkladům musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem. Zhotovitel je povinen při
realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další závazné předpisy, které se
týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé
náklady zhotovitel.

8.18. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyp|ývajÍcÍ
z územního řízenI a stavebního povoIenI. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli
škoda, hradí ji zhotovitel.

8.19. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době
jeho používánÍ známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.20. Zhotovitel potvrzuje, že 1 parě kompletní projektové dokumentace v tištěné podobě a 1 vyhotovení
v elektronické podobě převzal při podpisu smlouvy.

8.21. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace. Zhotovitel nenese odpovědnost za
správnost a úplnost objednatelem předané dokumentace a zahrnutí případných vad této dokumentace
do ceny díla.

8.22. Zhotovitel je jako odborně způsobilá osoba povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace
nejpozději před zahájením prací na přIslušné části díla a upozornit objednavatele bez zbytečného
odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele
za správnost předané dokumentace. případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané
dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá
objednateli.

8.23. Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plněni podle této
smlouvy, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinnosti, které
na sebe převzal, či vyp|ývajÍcĹ z potřeby konkrétni stavby, zúčastňovat se jednání, na nichž je jeho
účast žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění díla.
Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu
objednatele.

8.24. Jestliže zhotovitel narazí při prováděni prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a
informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré
důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

8.25. Zhotovitel zajisti na své náklady digitální fotodokumentaci zakrytých části stavby, která bude objednateli
předána na CD při předání stavby.

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník
v souladu s platnými předpisy, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro
plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti,
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí
předáním a převzetím stavby.

9.2. Ve stavební deníku musí být vedeno mimo jiné :
* název, sídlo, lČ zhotovitele
* název, sídlo, lČ objednatele
* název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora
* přehled všech provedených zkoušek jakosti
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* seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků
* seznam dokladů a úředních opatření týkajÍcÍch se stavby
* seznam dalších dokladů požadovaných objednatelem
* další případné vyjádřeni objednatele
* případné stanovisko zhotovitele
* podpisy zúčastněných
* soupis příloh

9.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do
stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jim pověřený zástupce nebo přIslušné orgány
státní správy.

9.4. Nesouhlasí4i stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně
zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje
stanovisko nejpozději do tři pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

9.5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným
zhotovitelem vyjadřovat nejpozději v den konání kontrolnIho dne.

9.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažuji za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracováni
případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

9.7. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.
Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od terminu stanoveného zhotovitelem, avšak bez
zbytečných odkladů, zahájit př'ejImací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejhnaciho řízenI všechny předepsané doklady dle
stavebního zákona, ve znění platných předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené
a schopné předáni.

10.3. O průběhu přejímacího řIzenI pořÍdí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad
a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo
převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čI. 2. smlouvy, pokud jsou
ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v ČI. 10.3. smlouvy a povrch
všech pozemků tvořÍcÍch staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této
smlouvě použity terminy ukončení díla nebo předáni, rozumí se tím den, ve kterém dojde
k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

10.5. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve
spojení s jinými nebrání řádnému užÍvanÍ díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady
a nedodělky v terminu uvedeném v zápise o předáni a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní
veškeré vady a nedodělky v dohodnutém terminu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle
čI. 6.1.3. Objednatel není povinen převzít dílo vykazujÍcÍ vady nebo nedodělky.

10.6. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla,
stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí
nedokončená práce oproti rozpočtu.

10.7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdi, že za uvedené vady
a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí
soudu zhotovitel. Nenastoupí4i zhotovitel k odstraněni vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy

t
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vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdrženi písemného oznámeni objednatele,
sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- kč za každý den, o který zhotovitel nastoupí
později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

11. Záruky

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na které se vztahuje záruka
za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v ČI. 2. záruku v délce 60 měsíců na prováděné stavební
práce zhotovitelem, nikoliv na výrobky (u nichž je poskytována, zákonná záruční lhůta, a to v délce
24 měsíců, nebo zvýšená záruční lhůta v délce dle výrobce výrobku). Po tuto dobu odpovídá za vady,
které objednatel zjistil a které včas oznámil.

11.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla případně odstranění poslední vady a nedodělku
vyp|ývajÍcÍho z protokolu o předání a převzetí díla.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede,
jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

1.4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů apod.)

1.4.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

1.4.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda
reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy
však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstraněni vady. Tento termín nesmí být delší,
než 10 dnů od obdrženi reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého terminu vady odstraní.

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do poslednIho dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11.7. NenastoupHi zhotovitel k odstraněni reklamované vady ani do 3 dnů po obdrženi reklamace, je
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu.
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, a že se na vytčenou vadu
nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným uživánkn díla objednatel apod., je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré, jemu v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně
vzniklé a doložené náklady.

11.9. jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit
a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámeni).

12. Vyšší moc
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12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a
které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy
apod.

12.2. Pokud se splněni této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na
vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plněni.
Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy.
Účinnost odstoupeni nastává v tomto případě dnem doručení oznámeni.

13. Změna smlouvy

13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným
"Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu
smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránicí řádnému plněni této smlouvy, je povinna to ihned bez
zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. OdstoupI-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednáni z této smlouvy vyp|ývajÍcÍ,
pak povinnosti obou smluvních stran jsou nás|edujÍcÍ:

* Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena
díla.

* Zhotovitel provede finanční vyčjs|eni provedených prací a zpracuje "dňčí konečný daňový doklad."
* Zhotovitel vyzve objednatele k "dílčknu předáni a převzetí díla" a objednatel je povinen do tři

pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit "dňči přejímací řízenI." Po dílčkn předání a převzetí
provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.

13.4. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy
vyp|ývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy
vyp|ývajÍcÍ na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

14. Závěrečná ustanoveni

14.1 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé smluvní
straně. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený
a podepsaný oprávněnou osobou smluvní strany, která jej opravila.

14.2 Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu
smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvni jednání učinily.

14.3 Objednatelem je zadavatel po uzavření této smlouvy o dílo na plněni předmětu veřejné zakázky (díla
dle této smlouvy). Zhotovitelem je dodavatel po uzavření této smlouvy o dílo na plnění předmětu
veřejné zakázky (díla dle této smlouvy). Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření této smlouvy
o dílo na plnění předmětu veřejné zakázky (díla dle této smlouvy).

14.4 PřIslušnou dokumentaci (tj. projektovou dokumentací) je dokumentace zpracovaná v rozsahu
stanoveném jiným právním předpisem. položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis
stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech
položek stavebních prací, dodávek a služeb, jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

14.5 Zhotovitel současně bere na vědomi, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly
dle § 2 písm. E) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.
Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a přístup ke všem dokumentům
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souvisejícím se zadáním a realizaci díla dle této smlouvy, včetně dokumentů pod|éhajici ochraně podle
zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně
zavázat k tomuto i všechny své případné poddodavatele.

14.6 Smluvní strany se dohodly, že pokud není v této smlouvě sjednán jiný způsob komunikace mezi
smluvními stranami, pak veškerá oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě,
nebo která mají být učiněna na základě této smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé
smluvní straně doručena bud' osobně, nebo doporučeným dopisem, zejména poskytovatelem
poštovních služeb na základě poštovni licence, smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti
budou stranám doručovány na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy, veškeré změny adresy pro
doručování je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně do tří dnů.

14.7 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve
třech stejnopisech, z nichž dodavatel obdrží jeden výtisk a objednatel dva výtisky.

14.8 Obě smluvní strany prohlašujI, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým
obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že smlouva odpovídá projevu vůle a byla
odsouhlasena statutárním orgánem obou smluvních stran.

15. Seznam příloh

Níže uvedená příloha je nedIlnou součástí smlouvy:

* Krycí list rozpočtu a stavební rozpočet
* Podrobný harmonogram stavby

*Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
* Rozhodnuto orgánem obce: Zastupitelstvo obce Ondratice
* Datum jednání a číslo usnesení: 14.9.2021 usnesení č. 4b

V Ondraticích dne 22.9.2021 Ve Vyškově dne 22.9.2021

za objednatele:
Mgr. Bohuslav Košťanský

""'°"" 'J6") )'"""""\,i

Ygbj""'

" za zhotovitele:
jan Večeře ,

Víta Neje=:?i"á,, V,Š,?'v'
lČ, 276759'2 Dič: CZ27675912
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 0520 Ondratice střecha

objekt: SO 01 střecha

Rozpočet: 0520 střecha

Zadavatel Obec Ondratice IČO: 00288578

31 DIČ: CZ00288578
79807 Ondratice

Zhotovitel: VESTAV group s.r.o. IČO: 27675912

VIta Nejedlého 601 DIČ: CZ27675912
682 01 Vyškov

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 76 659,00

PSV 1 096 679,00

MON 0,00

vedlejší náklady 5 000,00

Ostatní náklady 13 000,00

Celkem 1 191 338,00

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 1 191 338,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 1 191 338,00 czk

v dne

D'm_
F-nB.LK ,,,_., ,

ejedlého 601, 682 O' "' '·""'·
35912 D,lČ: cm"" ' "

otovitele Za objednatele k.-- ,
^ " e' "\,

)J)):;,,.)
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů - uznatelné náklady

Číslo Název Typ dílu Celkem %

4 Vodorovné konstrukce HSV 35 000,00 3

712 Povlakové krytiny PSV 50 000,00 4

762 Konstrukce tesařské PSV 129 929,00 11

764 Konstrukce klempířské PSV 290 740,00 24

765 Krytiny tvrdé PSV 520 000,00 44

766 Konstrukce truhlářské PSV 106 010,00 9

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 41 659,00 3

ON Ostatní náklady ON 10 000,00 1

Cena celkem 1 183 338,00 99

Rekapitulace dílů - neuznatelné náklady

vn vedlejší náklady VN 5 000,00 O

ON Ostatní náklady ON 3 000,00 O

Cena celkem 8 000,00 1
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S: 0520 Ondratice střecha

O: SO 01 střecha

R: 0520 střecha

položkový soupis prací a dodávek

Cen.
Cena s soustava l Cenová

P.č-Číslo položký Název položký MJ Množství Cena l MJ Celkem DPH DPH Ceník platnost úroveň
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 35 000,00 42 350,00

1 440351202R00 Bednění střešních konstrukcí šířky dna do 250 mm odstraněni m2 500,00000 70,00 35 000,00 21,00 42 350,00 801-1 RTS 21/ l RTS 21/ I

seaiovycn, pnovycn, mansaraovycn, vezovych apod. střešních konstrukci a trámů, yčových konzol, pro jakýkoliv sklon. Bez podpěrné konstrukce.

Díl: 712 Povlakové krytiny
2 712400831R00 Odstraněni povlakové krytiny a mechu na střechách šikmých přes 10 do 30° povlakové krytiny

jednovrstvé,

50 000,00
m2 500,00000 100,00 50 000,00

Díl: 762 Konstrukce tesařské
3 762342203RT4 Montáž lat'ováni střech o sklonu do 60" při vzdálenost lati přes 220 do 360 mm, včetně dodávky m2

lati 40/60 mm

4 k 762342205RT4 Montáž kontralati na vruty, s dodávkou těsnicí pěny pod kontralatě, a dodávkou latí 40 x 60 mm m2

129 929,00
500,00000 100,00 50 000,00

500,00000 70,00 35 000,00

60 500,00
21,00 60 500,00 800-711 RTS 21/1 RTS 21/ l

157 214,09
21,00 60 500,00 800-762 RTS 21/ l RTS 21/ l

21,00 42 350,00 800-762 RTS 21/1 RTS 21/1

5 '762341911R00 Vyřezání otvorů střech, v lat'ování pI. do 1m2 m2 1,44000 100,00 144.00 21,00 174,24 800-762 RTS 21/1 RTS 21/1

6 |76233OAO Vázané konstrukce krovů střech

7 762900070RAD Demontáž prostorových konstrukcí průřezová plocha 450cm2

m3 2,00700 15 000,00 30 105,00

m 73,40000 200,00 14 680,00

Díl: 764 Konstrukce klempířské
8 764222240R00 Oplechování okapů CU, tvrdá krytina, rš 500mm m 84,00000

290 740,00
1 000,00 84 000,00

21,00 36 427,05 800-762 RTS 21/1 Indiv

21,00 17 762,80 800-762 RTS 21/1 RTS 21/1

351 795,40
21,00 101 640,00 800-764 RTS 21/1 RTS 21/1

9 764322841R00 Demontáž oplechovánI okapů, TK, rš 500mm, do 45°

10 764351837R00 Demontáž háků, sklon do 45°

m 84,00000 50,00 4 200,00 21,00

kus 200,00000 30,00 6 000,00 21,00

21,00

5 082,00 800-764 RTS 21/1 RTS 21/1

7 260,00 800-764 RTS 21/1 RTS 21/1

3 049,20 800-764 RTS 21/1 RTS 21/1

21,00 152 460,00 800-764 RTS 21/1 RTS 21/1

21,00 4 065,60 800-764 RTS 21/1 RTS 21/1
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S: 0520 Ondratice střecha

O: SO 01 střecha

R: 0520 střecha

položkový soupis prací a dodávek

Cen.
Cena s soustava l Cenová

P.č.Číslo položky Název položký MJ Množství Cena l MJ Celkem DPH DPH Ceník platnost úroveň
14 764330210RFC Lemování komínů z Pz plechu, v ploše komín 600x900mm kus 4,00000 1 360,00 5 440,00 21,00 6 582,40 800-764 RTS 21/ l RTS 21/ I

15 764554010RAC Odpadni trouby z Cu plechu, kruhového průměru 120mm m 38,00000 1 480,00 56 240,00 21,00' 68 050,40 800-764 RTS 21/ I RTS 21/1

16 764900040RAA Demontáž odpadních trub z plechu pozinkovaného

17 764900060RAA Demontáž oplechování zdi z plechu pozinkovaného

m 38,00000 60,00 2 280,00 21,00

m 14,00000 50,00 700,00 21,00

2 758,80 800-764 RTS 21/1 ÍRTS 21/ l

847,00 j800-764 RTS 21/ I RTS 21/1

Díl: 765 Krytiny tvrdé
18 765901001R00 Montáž podstřešní fólie

520 000,00
m2 500,00000 80,00 40 000,00

19 765310073RAC jZastřeŠení pálenou krytinou Hranice 11, složité tašky s glazurou i m2 500,00000 960,00 480 000,00
Zastřešeni valbových, stanových a mansardových střech. Přiřezáni a uchyceni tašek. Pokryti hřebenů větracím páskem a hřebenáči (4m hřebenu/' 00m2
střechy) Pokryti nároží s větmcim pásem (23m nároži/100m2 střechy) Úžlabni pás včetně těsněni (2m/10Om2 střechy) Doplněni taškou pruchoCovou pro
odvětráni kanalizace s komínkem (1kus/100m2 střechy) pro anténu včetně komínku (1kus/100m2 střechy) a větrací mřížkou proti ptákům (36m/' OOm2
střechy) Doplněni protisněhovým hákem (1,6ks/100m2 střechy).

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 106 010,00
20 766624052R00 Montáž střešního výlezu rozměr 46/61cm kus 4,00000 2 000,00 8 000,00

21 553449121R ŮžlabI z Cu plechu, rš 500mm, ti. 0,6mm , m , 50,00000 1 150,00 57 500,001

22 553449132R Lemování zdí z Cu plechu, rš 375mm, ti. 0,6mm m ! 14,00000 740,00 10 360,00

629 200,00
21,00 48 400,00 ,800-765 RTS 21/ I |RTS 21/ l l

21,00 580 800,00 '800-765 rts 21/ l Irts 21/ l

23 553449187R

24 61140600R

Oplechování atiky z Cu plechu, kónické, rš 280mm, ti. 0,6mm

výlez střešní Velux GVK 0000Z 46x61cm pro neobývané podkroví

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
25 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km

Včetně naloženi na dopravní prostředek a složeni na skládku. bez poplatku za skládku.

m 15,00000 650,00 9 750,00

kus 4,00000 5 100,00 20 400,00

41 659,00
t 28,65000 80,00 , 2 292,00

128 272,10
21,00 9 680,00 800-766 RTS 21/1 RTS 21/1

21,001 69 575,00 :800-766 RTS 21/ l RTS 21/1

21,00 12 535,60 800-766 RTS 21/1 RTS 21/ l

21,00 11 797,50j800-766 RTS 21/1 RTS 21/1

21,00 24 684,00 '800-766 RTS 21/ l RTS 21/1

50 407,39
21,00 2 773,32Ĺ801-3 RTS 21/1 RTS 21/1

26 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km

27 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suť'

t 257,85000 20,00 5 157,00 21,00

t 2,00000 3 000,00 6 000,00 21,00

6 239,97,801-3 RTS 21/1 |RTS 21/1

7 260,00 801-3 !rts 21/ I RTS 21/ l
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položkový soupis prací a dodávek
S: 0520 Ondratice střecha

O: SO 01 střecha

R: 0520 střecha

P.Č Číslo poiožky

28 979990121 ROD

29 979990161R00

Díl: VN
30 005124010R

31 005122 R

32 00523 R

Díl: ON
33|005241010R

Cena s
DPH DPH

Cen.
soustava l Cenová

Ceník platnost úroveň

21,00 24 774,75 801-3 RTS 21/1 RTS 21/1

21,00 9 359,35 801-3 RTS 21/1 RTS 21/1

6 050,00 l
21,00 2 420,00 RTS 21/1 lndiv

21,00 2 420,00

21,00Ĺ 1 210,00

RTS 21/1 lndiv l

RTS 21/ I Indiv

34 005121 R

35 005281010R

Ostatní náklady 13 000,00
Dokumentace skutečného provedeni Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00
Náklady na vyhotoven' dokumentace skutečného provedeni stavby a její předáni objednateli v oožadované fOrmě a požadovaném oočtu

ZařIzenI staveniště l Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00j
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízeni staveniště.

Propagace Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00
Náklady spojeně s povinnou publicitou. pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a in'ormačni bMboardy. tabule. 'nternetovou
propagaci. tiskoviny apod.

15 730,00 l
21,00Í 2 420,00 RTS 21/1 lndiv

l

21,00Ĺ 12 100,00 RTS 21/1 Indiv

21,00 1 210,00j RTS 21/1 lndiv

Celkem 1 191 338,00
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ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY

Rekontrukce obecního domu č.p. 31

Uchazeč:

předpokládaný termín zahájení:

předpokládaný termín dokončení:

VESTAV group s. r. o.

01.10.2021

31.08.2022

Kalendářní měsíce 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
Vodorovné konstrukce
Povlakové krytiny
Konstrukce tesařské
Konstrukce klempířské
Krytiny tvrdé
Konstrukce truhlářské
Přesuny suti a vybouraných hmot
Ostatní náklady

Ve Vyškově dne 22.9.2021

.Večeře, jednatel


