

- 2.1 Předmětem plnění dle této smlouvy je dodávka, montáž a zprovoznění Poplachově zabezpečovacího a tísňového systému (PZTS) a kamerového systému (CCTV) na akci Modernizace PZTS a CCTV v [REDACTED]
- 2.2 Rozsah díla je určen:
- a) objednatel akceptovanou cenovou nabídkou zhotovitele, která je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3 Součástí díla je zejména
- dodávka a montáž systému
 - uvedení do provozu
 - výchozí revize
 - zaškolení zástupců objednatele do obsluhy zařízení po jeho uvedení do provozu
 - potřebná dokumentace a návody k obsluze zařízení v českém jazyce
 - projekt skutečného provedení, s přihlédnutím k povaze a rozsahu díla v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- 2.4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v souladu s podmínkami sjednanými touto smlouvou.
- 2.5 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu.

3. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

- 3.1 Místem plnění dle této smlouvy je: [REDACTED]
- 3.2 Konečným termínem předání díla je: 15.12.2021
- 3.3 Zhotovitel se zavazuje, že zahájí práci na díle bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy.
- 3.4 Dodržení konečného termínu předání díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě nebo vyžádané zhotovitelem. V případě prodloužení objednatele s předáním staveniště, poskytnutím potřebné součinnosti, či s plněním jiných závazků vyplývajících z této smlouvy není zhotovitel v prodloužení se dokončením díla.
- 3.5 Důvodem pro prodloužení kterékoli ze sjednaných lhůt ve smlouvě je i vyšší moc anebo skutečnost, že:
- a) dojde ke změně rozsahu díla na základě dohody smluvních stran, anebo
- b) zhotovitel zjistil skrytou překážku, která znemožňuje provedení díla dohodnutým způsobem, anebo
- c) nastaly nepříznivé klimatické podmínky bránící provádění díla předepsaným či obvyklým technologickým postupem.
- 3.6 Pokud dílo vykazuje vady nebo nedodělky nebránící jeho řádnému užívání, je objednatel povinen dílo převzít s tím, že tyto jednotlivé vady a nedodělky vytkne v protokolu o předání a převzetí díla, když strany v tomto současně sjednají přiměřené termíny k jejich odstranění.
- 3.7 V případě, že objednatel odmítne dílo převzít z důvodu vad nebo nedodělků bránících řádnému užívání díla, je povinen uvést v protokolu o předání a převzetí důvody nepřevzetí díla a specifikaci jednotlivých vad a nedodělků. Nový termín předání a převzetí díla určí smluvní strany dohodou.
- 3.8 Za den splnění závazku zhotovitele dokončit a předat dílo nebo jeho část se považuje:
- a) den uvedený v protokolu o předání a převzetí díla a není-li uveden, pak den podpisu protokolu objednatelem,
- b) není-li sepsán předávací protokol, pak den nabytí právní moci či den kolaudace či vydání jiného rozhodnutí umožňujícího užívat či provozovat výsledek díla,