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S M L O U V A  O  D Í L O  č. 2017-25 
Číslo smlouvy objednatele 003/HVM/118/2017 

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

  

 

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY: 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Objednatel: Zhotovitel: 

 

Hvězdárna Valašské Meziříčí,  JASY Vsetín s.r.o. 

příspěvková organizace                                                                        

 

Vsetínská 941/78 4. května 353 

 

757 01 Valašské Meziříčí 755 01 Vsetín 

 

dále jen „ Objednatel“ dále jen „ Zhotovitel“ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Osoby oprávněné jednat v záleţitostech této předmětné smlouvy 

ve věcech smluvních: 

 

Ing. Libor Lenţa, ředitel Viktor Sypták, jednatel společnosti 

 

tel: 571 611 928 tel.: 605 201 201 

 

email: libor.lenza@astrovm.cz  e-mail: v.syptak@jasy.cz   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Bankovní spojení: 

 

Komerční banka, a.s. ČSOB, a.s. 

číslo účtu: 3937851/0100 číslo účtu: 270687076/0300 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Identifikační číslo: 

 

000 98 639   258 60 852 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Daňové identifikační číslo: 

 

Není plátcem DPH  CZ25860852 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u 

KS v Ostravě oddíl  C vloţka č. 22671 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, ţe má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky 

vyplývající z uzavřené smlouvy a ţe neexistují ţádné právní překáţky, které by bránily či omezovaly 

plnění jeho závazků.  

 

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, ţe má veškerá práva a způsobilost k tomu, 

aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a ţe neexistují ţádné právní překáţky, které by bránily, 

či omezovaly plnění jeho závazků a ţe uzavřením smlouvy nedojde k porušení ţádného obecně závazného 

předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, ţe se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele 

ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a ţe na 

základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.  

 

 

Název veřejné zakázky: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. – energeticky úsporná 

opatření na provozně-technickém objektu 

Místo stavby: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o., Vsetínská 78, 757 01 Valašské 

Meziříčí 

Projektant:  Ing. Radovanem Zainerem, Vsetínská 475, 757 01 Valašské Meziříčí, 

IČ 60042397 

Autorský dozor: arting sdruţení, Ing. Radovan Zainer a Ing. arch. Lumír Šobora, 

sídlo: Ing. Radovan Zainer, Vrbenská 739, 757 01 Valašské Meziříčí, 

IČ: 60042397, DIČ: CZ6404217369 (není plátce DPH) 

Koordinátor BOZP objednatele: Ing. Vladimír Skácal, Semetín 1424, 755 01 Vsetín; IČ: 14590051 
 

Stavbyvedoucí zhotovitele: Ing. Ondřej Ludvík 

                                                           tel. 605 201 214, mobil 605 201 208                                                                 

                                                           o.ludvik@jasy.cz 

 

Technický dozor objednatele:      Ing. Jiří Hendrych, Janáčkova 592, Krásno nad Bečvou, 757 01 

Valašské Meziříčí, IČ: 73035921 

        Mobil: 777 030 450              

        E-mail: artingplus@seznam.cz                           

 

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů:     Bc. Markéta Palová 

                                                                                                                           tel.605 201 214,                      

                                                                                                                           m.palova@jasy.cz 

                                              

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly  

a soupisy provedených st. prací, dodávek a sluţeb  Ing. Libor Lenţa    

 tel: 571 611 928 mobil 777 696 694 

                                                                                                        libor.lenza@astrovm.cz 

 

        

 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA: 
--------------------------------------------------------- 

 

1.  Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele  realizaci energeticky 

úsporných opatření na provozně-technickém objektu (spočívající zejména v provedení zateplení 
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obvodových konstrukcí stavby, výměna výplní stavebních otvorů, zateplení střešního pláště, 

rekonstrukce kotelny). (dále jen „dílo“)  a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 

       

            Název veřejné zakázky: 

 

„Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. – energeticky úsporná opatření na provozně-

technickém objektu“  
 

Dílem se rozumí: 

a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami a projektem 

předaným zhotoviteli objednatelem   

b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby  

   
      ad a) Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, 

montáţních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení 

nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících 

se stavebními a montáţními pracemi, jejichţ provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to 

zejména: 

a) kompletační a koordinační činnost 

b) označení v souladu s pravidly publicity poskytovatele dotace OPŢP (celobarevný plakát 

v minimální velikosti A3). Pravidla povinné publicity a pokyny k jejímu plnění jsou 

dostupné pod záloţkou „obecné pokyny“ na webových stránkách www.opzp.cz.  

c) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle 

projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších právních předpisů, 

a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

ve znění pozdějších právních předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších 

poţadavcích na BOZP na staveništích ve znění pozdějších právních předpisů    

d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provádění a dokončení díla 

e) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla 

v návaznosti na výsledky průzkumů předloţených zadavatelem 

f) projednání a zajištění případného zvláštního uţívání komunikací a veřejných ploch včetně  

úhrady vyměřených poplatků a nájemného 

g) zajištění dopravního značení k případným dopravním omezením, jejich údrţba, 

přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla 

h) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky 

zeleň, příkopy, propustky) 

i) zabezpečení podmínek, stanovených správci dopravní a technické infrastruktury 

j) vyhotovení dílenské, výrobní dokumentace tam, kde je potřeba 

k) obstarání / dodávka zboţí, materiálů a zařízení 

l) doprava, nakládka, vykládka a skladování zboţí a materiálu na místě stavby ve vhodném 

tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení  

http://www.opzp.cz/
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m) umoţnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona č. 

183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „stavební 

zákon“), a zajistit účast stavbyvedoucího  

n) odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“) a prováděcími předpisy, úhrada 

poplatků za likvidaci odpadu, doloţení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se 

zákonem o odpadech při přejímacím řízení, veškerý kovový odpad bude likvidován dle 

instrukcí zadavatele 

o) provedení veškerých prací a dodávek, souvisejících s bezpečnostními opatřeními na 

ochranu lidí a majetku 

p) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, 

zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy 

q) zajištění ochrany ţivotního prostředí při provádění díla dle platných předpisů   

r) vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební 

zákon ve znění pozdějších právních předpisů a přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb ve znění pozdějších právních předpisů, a předání jeho originálu 

zadavateli při předání a převzetí díla    

s) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností dodavatele 

t) fotografie průběhu stavby, zejména zakrývaných prací a konstrukcí 

u) provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich 

provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních 

předpisů a norem ČSN, doloţení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo 

o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických poţadavcích na výrobky 

a související předpisy ve znění pozdějších právních předpisů, a prováděcích předpisů, vše 

v českém jazyku a jejich předání zadavateli 

v) provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou 

w) zaškolení personálu zadavatele k obsluze a údrţbě kotelny  

x) zajištění servisu na plynový závěsný kotel kondenzační v záruční době po dobu 36 měsíců 

a po uplynutí záruční doby (pozáruční servis) po dobu 7 let, nebude-li dohodnuto jinak    

y) protokolární předvedení plně funkčního provozu všech komponentů dodávky 

z) předání záručních listů a návodů k obsluze k zařízením v českém jazyce 

aa) poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv 

z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé 

a bezporuchové provozování, údrţbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby 

bb) návrh provozního řádu kotelny pro trvalý provoz 

cc) úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla  

dd) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby       

 

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky malé hodnoty na stavební 

práce zadané dle metodiky poskytovatele dotace a podpůrně dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, a ověřené projektové dokumentace zpracované panem Ing. Radovanem Zainerem, 

Vsetínská 475, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 600 42 397 (dále jen „projekt“), která je součástí zadávací 
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dokumentace a nabídkou zhotovitele. 

 

 

Zhotovitel prohlašuje, ţe mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, ţe se 

s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, ţe dílo lze podle tohoto projektu provést tak, 

aby slouţilo svému účelu a splňovalo všechny poţadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také 

podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a sluţeb s výkazem výměr a na základě 

předloţených dokumentů objednatelem, které povaţuje za dostatečné pro zpracování nabídky, přistoupil 

ke zpracování nabídky.  

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného 

rozsahu a řešení díla. 

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla  ve výkresové části projektu a jeho technických 

specifikacích a v soupisu prací, dodávek a sluţeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu 

stavebních prací, dodávek a sluţeb s výkazem výměr. 

       

2. Stavba je dle projektu členěna na stavební objekty a provozní soubory: 

a) SO 01 – Provozně-technický objekt 

b) PS 01 – Rekonstrukce plynové kotelny 

 

 ad b) Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve třech vyhotoveních 

v tištěné formě a 2x na CD/DVD v digitální formě jako tiskové soubory PDF i editovatelné soubory ve 

formátech výkresy – DWG, texty – DOC nebo DOCX, tabulky XLs nebo XLSX, rozpočty KZA (URS) 

v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, a přílohou č. 7 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat 

všechny změny na stavbě, k nimţ došlo v průběhu zhotovení díla. Kaţdý výkres projektu bude opatřen 

jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahující 

změnu proti projektu bude přiloţen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou 

vykonávající autorský dohled a technickým dozorem objednatele a jejich souhlasné stanovisko - tzv. 

změnový list. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k ţádným změnám, bude uvedeno 

„beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, 

komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uloţení sítí (tato 

část bude i v digitální podobě). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci 

skutečného provedení stavby předá objednateli při předání a převzetí díla.        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace a této 

smlouvy. Zhotovitel je oprávněn pouţít pro provádění stavebních prací, sluţeb a dodávek 

poddodavatele. Objednatel si nevyhrazuje poţadavek, ţe určitá část plnění veřejné zakázky nesmí být 

plněna poddodavatelem. Za poddodávku je pro tento účel povaţována realizace dílčích zakázek 

stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.  

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ: 
----------------------------------------------------- 

 

1.  Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění):             29. 3. 2017 

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací:                3. 4. 2017 
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Dílčí termíny: 

Předání dokumentace skutečného provedení stavby:                         9. 6. 2017 

 

Dokončení stavebních prací:                              7. 6. 2017 

Předpokládaný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla:   

SO 01 – Provozně-technické objekt               8. 6. 2017 

PS 01 – Kotelna – provozně-technický objekt               8. 6. 2017 

 

2. Místem plnění je k.ú Valašské Meziříčí, CZ, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o., Vsetínská 78, 757 01 

Valašské Meziříčí.  

IV. CENA DÍLA: 
------------------------ 

 

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších 

předpisů, dohodly na základě výsledku výběrového řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo 

v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto: 

 

              899.129,- Kč (bez DPH) 

       

            188.817,- Kč DPH 21% 

 

                   1.087.946,- Kč (včetně DPH) 

 

   (slovy: Jedenmiliónosmdesátsedmtisícdevětsetčtyřicetšest korun českých) 

 

2. Cena byla stanovena na základě objednatelem vypracovaného a zhotovitelem naceněného poloţkového 

rozpočtu díla a odpovídá výsledku výběrového řízení uskutečněného dle metodického pokynu 

poskytovatele dotace a podpůrně dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Případné 

odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky poloţkového rozpočtu zhotovitele nemají 

v ţádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění 

zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Poloţkový rozpočet bude nadále 

slouţit k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na 

jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a sluţeb, které bude 

podkladem pro fakturaci zhotovitele. Poloţkový rozpočet bude slouţit rovněţ jako cenová úroveň pro 

"dodatečné stavební práce" a "méněpráce". Poloţkový rozpočet je přílohou č. 2 této smlouvy. 

Jednotkové ceny uvedené v poloţkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla. 

 

V. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY: 
---------------------------------------------------- 

 

1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit, nebo zrušit pouze písemnými průběţně číslovanými smluvními 

dodatky, jeţ musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky 

podléhají témuţ smluvnímu reţimu jako tato smlouva. Pokud bude smluvní dodatek vázán na příslušný 

změnový list, bude tento změnový list povinnou přílohou smluvního dodatku.  
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VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ: 
---------------------------------------------- 

 

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, ţe přijímá návrh smlouvy o dílo vč. obchodních podmínek a prohlašuje, ţe 

tento návrh nezvýhodňuje objednatele. 

2. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi 

smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení                

§ 1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah zaloţený touto smlouvou. 

3. Nevymahatelnost, nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost, nebo 

platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné, nebo neplatné 

ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniţ by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový 

případ zavazují vynaloţit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného, nebo 

nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehoţ účel v nejvyšší moţné míře 

odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy. 

4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva 

a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí 

zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaţe je ve smlouvě 

výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, ţe si nejsou vědomy 

ţádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 Obchodní podmínky pro VZ „Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. – energeticky úsporná 

opatření na provozně-technickém objektu" (v jiných ustanoveních smlouvy o dílo také „obchodní 

podmínky“).  

Příloha č. 2  Naceněný výkaz výměr (poloţkový rozpočet) 

Příloha č. 3 Harmonogram postupu prací  

      Obsah dokumentů uvedených výše bude vykládán s pořadím priority dané v tomto odstavci s tím, ţe       

      listina smlouvy o dílo má prioritu před přílohami. 

6. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi 

zmocněnými.  

7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. 

V případě, ţe dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní 

strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě. 

8. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrţí jedno vyhotovení,  

     objednatel obdrţí tři vyhotovení. 

 

 

Ve Valašském Meziříčí dne 28. 3. 2017   Ve Valašském Meziříčí dne 28. 3. 2017  

 

Za objednatele:                                                                 Za zhotovitele: 

Hvězdárna Valašské Meziříčí,    JASY Vsetín s.r.o. 

příspěvková organizace        

 

 

 

_______________________    ________________________    

Ing. Libor Lenţa, ředitel                                                   Viktor Sypták, jednatel 


