

# Smlouva o dílo

uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

## Smluvní strany:

### 1. **Střední škola řemesel a Základní škola, Hořice** IČO: 000 87 998

Havlíčková 54, 508 01 H O Ř I C E

ve věcech smluvních zastoupen: Mgr. Bc. Jiří Kopecký, ředitel školy  
(tel: 493 623 121; e-mail: [info@ouhorice.cz](mailto:info@ouhorice.cz))

ve věcech technických: František Bažant, technický pracovník školy  
(mob: 705 218 374; e-mail: [info@ouhorice.cz](mailto:info@ouhorice.cz))

dále jen „objednatel“

a

### 2. **Ing. Radko Vondra,** IČO: 132 07 245; DIČ: CZ530916024

Na Potoce 648/6b, 500 11 HRADEC KRÁLOVÉ

ve věcech smluvních zastoupen: Ing. Radko Vondra, majitel firmy  
(mob: 608 070 090; e-mail: [vondra@pridos.cz](mailto:vondra@pridos.cz); [pridos@cmail.cz](mailto:pridos@cmail.cz))

ve věcech technických: Ing. Radek Vondra, hlavní inženýr projektu  
(mob: 608 274 428; e-mail: [r.vondra@pridos.cz](mailto:r.vondra@pridos.cz))  
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby; ČKAIT 0602201

dále jen „zhotovitel“

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Smlouvu o dílo č. 9420.09\_2021

## Článek I.

### Předmět smlouvy a předmět díla

Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci kuchyně, příslušenství a jídelny školy na akci o názvu "Rekonstrukce kuchyně SŠŘ a ZŠ Hořice". Projektová dokumentace stavby bude provedena v rozsahu vyhlášky č. 405/2017 Sb. jako dokumentace jednostupňová a bude k ní zhotovitelem zajištěna dokladová část (inženýring) spočívající jen v závazném stanovisku Krajské hygienické stanice. Projektová dokumentace bude vyhotovena v podobě tiskové (4ks paré) a elektronické (1ks CD), (výkresová část – formát dwg a pdf.; textová část – formát pdf. a doc).

Rozsah díla se bude skládat z následujících částí a činností:

1) Gastrotechnologie [subdodávka firmy TeS Chotěboř]	29.000,-
2) Stavební část vč. digitalizace PD stávajícího stavu	65.000,-
3) Požárně bezpečnostní řešení	10.000,-
4) Zařízení elektrotechniky, uzemnění	22.000,-
5) Zařízení vzduchotechniky	40.000,-
6) Zařízení pro vytápění staveb	15.000,-
7) Zdravotně technická zařízení	35.000,-
8) Plynová zařízení	10.000,-
9) Rozpočet stavby	15.000,-
10) Inženýrská činnost	20.000,-
11) Tisky, režie, cestovné	7.000,-
-----	
<b>CELKEM /bez DPH/</b>	<b>268.000,-</b>

(dále jen dílo).

## Článek II. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, na základě této smlouvy vzájemně podepsané k datu 24.9.2021, provést dílo a předat je objednateli **do 28.2.2022**.

Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit, přičemž se k tomu uzavře dodatek k této smlouvě, a to v případě, že dojde během projekčních prací k podstatnému navýšení rozsahu prací, nebo nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v prováděných pracích z důvodů na straně objednatele, či vzniklých překážek při obstarávání dokladů k povolovacímu procesu a to ze strany dotčeného správního či povolovacího orgánu.

2. Zahájení díla je podmíněno předáním zadávacích podkladů k plnění díla (projektové dokumentace stávajícího stavu) a zplnomocnění k inženýrské činnosti za stavebníka.

3. Pokud nebudou podklady dle bodu II.2. vypořádány řádně a včas, prodlužuje se doba zahájení díla o stejný počet dní, o který se objednatel opozdí s předáním. O stejný počet dní se zároveň prodlužuje termín dokončení díla dle bodu II.1.

## Článek III. Cena za dílo

### A) Cena za projekt

Gastrotechnologie	29.000,-
Stavební část vč. digitalizace PD stávajícího stavu	65.000,-
Požárně bezpečnostní řešení	10.000,-
Zařízení elektrotechniky	22.000,-
Zařízení vzduchotechniky	40.000,-
Zařízení pro vytápění staveb	15.000,-
Zdravotně technická zařízení	35.000,-
Plynová zařízení	10.000,-
Rozpočet stavby	15.000,-
Inženýrská činnost	20.000,-
Adjustace, režie, cestovné	7.000,-
<hr/>	
<b>CELKEM</b>	<b>268.000,- /bez DPH/</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>56.280,-</b>
<b>CELKEM s DPH</b>	<b>324.280,-</b>

B) **Ucelenost dodávky projektu** – kompletní dodávka.

C) **Termín dodání** – 5 měsíců od podpisu Smlouvy o dílo.

## Článek IV. Platební podmínky

1. Provedené práce bude zhotovitel účtovat konečnou fakturou. Podkladem pro vystavení faktury bude podepsání předávacího a převímacího protokolu objednatelem, nebo odběratelskou kontrolou objednatele, bez vad a nedodělků. Fakturu vystavenou zhotovitelem se zavazuje objednatel uhradit do 30-ti kalendářních dnů po jejím obdržení.

4. Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit objednateli. Změny, doplnění této smlouvy a odsouhlasené vícepráce a méněpráce, jsou možné pouze oboustranně odsouhlaseným písemným dodatkem.

5. Za prodlení s úhradou faktury v termínu splatnosti zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet smluvní pokutu ve výši 0,05 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení.

Stejný finanční postih plyne pro zhotovitele, pokud z jeho zavinění by byl prodloužen termín konečného splnění předmětu díla.

## Článek V. Záruční doba

1. Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu 36 měsíců.
2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady projektu v co nejkratším možném termínu – nejdéle do 10 dnů.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé nepřesnými podklady od objednatele, příp. od správců sítí, jejichž vznik nemohl zhotovitel ovlivnit.

## Článek VI. Součinnost

1. Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost (pro vzdálenou komunikaci bude využíván mobilní telefon a přednostně i e-mailová korespondence) v tomto rozsahu:
  - předání zadávacích podkladů (dokumentace stávajícího stavu) k provedení díla,
  - zajistit součinnost při dalších činnostech prováděných zhotovitelem na pozemku stavebníka, případně při průběžném odsouhlasování tvořené projektové dokumentace a zajišťovaných dokladů pro správní řízení.
2. Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst. 1 tohoto článku neovlivní kvalitu plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění, případně konečné ceny.

## Článek VII. Platnost smlouvy


1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

## Článek VIII. Závěrečná ustanovení


1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
3. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel obdrží druhé vyhotovení.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že tato smlouva je projevem jejich svobodné vůle.


V Hradci Králové dne 8.09.2021

objednatel  
Mgr. Bc. Jiří Kopecký



zhotovitel  
Ing. Radko Vondra





Magistrát města Hradec Králové  
Živnostenský úřad - pracoviště Sýfelecká 824/47  
Československé armády 408/51  
502 00 Hradec Králové

Č. j.: MMHK/108206/2021  
Sp. značka: SZ MMHK/108206/2021

## Výpis z živnostenského rejstříku

Výpis obsahuje údaje dle § 60 odst. 5 písm. a) Živnostenského zákona

---

Jméno a příjmení: Ing. Radko Vondra  
Rodné číslo: 530916/024  
Datum narození: 16.09.1953  
Adresa bydliště: Kalitánová 660/3, 500 09, Hradec Králové - Malšovice  
Adresa sídla: Na Potuce 648/6b, 500 11, Hradec Králové - Třebeň  
Identifikační číslo osoby: 13207245

---

### Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě  
Vznik oprávnění: 17.09.1992  
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

---

### Živnostenské oprávnění č. 2

Předmět podnikání: Pravidelní staveb, jejich změn a odstraňování  
Vznik oprávnění: 19.01.1995  
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

---

### Živnostenské oprávnění č. 3

Předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení  
Vznik oprávnění: 01.05.1998  
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

---

Okresní úřad v Hradci Králové  
okresní živnostenský úřad

č. j.: 03798-1/3827-FL

# Živnostenský list

Okresní úřad v Hradci Králové - okresní živnostenský úřad vydává  
na základě oblašení ze dne 17. 9. 1992 podle par. 47 odst. 1 zákona  
č. 455/1991 Sb. a dle par. 46 zákona č. 71/1967 Sb., živnostenský  
list fyzické osobě :

Jméno a příjmení : Ing. Radko Vondra

Rodné číslo : 530916/024

Trvalé bydliště : Kaštanová 660  
500 09 HRADEC KRÁLOVÉ

Obchodní jméno : Radko Vondra - PRIDOS

ICO : 132 07 245

Předmět podnikání :

Projektová činnost v investiční výstavbě

Místo podnikání : Kaštanová 660, 500 09 HRADEC KRÁLOVÉ

Provozovny : Nerudova 884, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ

Živnostenský list se vydává na dobu: neurčitou.

Podnikatel je povinen při provozování živnosti dodržovat ustanovení  
zákona č. 455/1991 Sb. a další obecně závazné právní předpisy. Dále  
je povinen oznámit živnostenskému úřadu všechny změny týkající se  
údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti pro ohlášení  
živnosti a předložit o nich doklady do 15 dnů od vzniku změn.

Správní poplatek ve výši 1000,- Kčs zaplacen.

Pečení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů od jeho doručení podat odvolání  
k Ministerstvu obchodu a cestovního ruchu České republiky prostřed-  
nictvím zdejšího okresního živnostenského úřadu.

V Hradci Králové dne 5.10.1992

Ing. Jirí Fejgl

vedoucí okresního živnostenského úřadu

