
smlouva č. SML/ “lil/7:02? /9'77'ŽŠ

výtisk č.

Smlouva o dílo

„Rekonstrukce chodníku u vodárny“

Smluvní strany

(merim

1) Statutární město Ostrava

Prokešovo nám. 1803/8

729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

jehož jménem jedná:

Městský obvod Nová Ves

Rolnická 139/32,709 00 Ostrava - Nová Ves

Jednaj ící:

Ing. Tomášem Lefnerem, starostou

ve věcech smluvních i technických

zhotovitel

2) INŽENÝRSKÉ SÍTĚ OSTRAVA, s.r.o.

Dr. Šmerala 1270/11

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

jednající:

Ing. Petrem Baránkem, jednatelem ve věcech smluvních,

tel.:

 
  

tel._ ve věcech technických: Ing. Janem Baránkem,

e-mai1:_ tel:

IDS: ngbtmw e-mail:

IDS: crhcsnp

IČ: 00845451 IČ: 26792222

DIČ: czoos45451 (plátce DPH) DIČ: CZ26792222

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Peněžní ústav: ČSOB a.s., pobočka Ostrava

pobočka Ostrava

Číslo účtu: Čísloúčtu:—

dále jen („objednatel“) dále jen („zhotovitel“)

Obsah smlouvy

čl. I

Základní ustanovení

1. Smluvní strany V souladu s ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se dohodly, že se rozsah a

obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného

zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje, uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání, jsou v souladu

se skutečností V době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez

prodlení druhé smluvní straně (nejpozději do 5 pracovních dnů).

3. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení

škody V souvislosti s výkonem předmětu smlouvy ve výši min. 500.000 Kč, kterou v originále nebo v úředně

ověřené kopii předloží zástupci objednatele k nahlédnutí před podpisem smlouvy o dílo.

4. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí toto prohlášení:

„Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a vpřípadě, že by sejím vprůběhu trvání smluvního
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vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. “ Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně

dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu

samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením

částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek

objednatele uhradit sjednanou cenu.

5. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu, uvedené zhotovitelem ve faktuře, bez ohledu na číslo

účtu uvedené V záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový

přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet vedený v tuzemsku.

6. Účelem uzavření této smlouvy je realizace stavby „Rekonstrukce chodníku u vodárny “

Objednateli byla svěřena správa nemovitých věcí — chodníků pro pěší na pozemcích ve vlastnictví statutárního

města Ostrava, a to pozemků parc. č. 491/45, 492/9 a 492/8, vše v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava,

zapsané u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj na LV 1027, katastrální pracoviště Ostrava.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

8. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. Zhotovitel stavby:

„Rekonstrukce chodníku u vodárny “ kteráje předmětem této smlouvy, ani osoba s nim propojená, nesmí provádět

technický dozor u téže stavby dle § 46d odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

předpisů.

čl. ll

Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje realizovat stavbu : „ Rekonstrukce chodníku u vodárny “, která zahrnuje tyto práce:

Rekonstrukci stávajícího povrchu chodníku v úseku od rozdělení společného provozu cyklistů a chodců ve směru k

ulici Plzeňská až k přechodu pro chodce přes ul.28. října. Budou doplněny záhonové obrubníky a opraveny ležaté

silniční obrubníky, lemující chodník pro pěší. V daném úseku bude sejmut živičný kryt povrchu a nahrazen novým

živičným povrchem. V daném úseku bude nutno vyměnit část podkladní betonové konstrukce. V oblouku křižovatky

směrem k ulici Plzeňská bude část chodníku vybourána a provedena v zámkové dlažbě. Dotčené travnaté plochy

budou následně upraveny rozprostřením ornice a osety travním semenem.

2. Součástí předmětu smlouvy je::

2.1 Zajištění uložení materiálu pro stavbu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích.

2.2 Průběžné odstraňování nečistot, vzniklých při provádění prací.

2.3 Zneškodnění odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jeho jiné zneškodnění v souladu se zákonem o

odpadech č. 185/2001 Sb., a souvisejícími předpisy v platném znění, včetně dokladování.

2.4 Doložení oprávnění k odstranění odpadů v případě, že zhotovitel toto oprávnění má. V případě, že odstraňování

bude zajišťovat prostřednictvím odborné firmy, doložením fotokopie smlouvy o odstranění odpadů, uzavřenou mezi

ním a touto flrmou a fotokopii oprávnění tohoto smluvního partnera k odstraňování odpadů, vzniklých při výstavbě.

Tyto doklady musí být platné po celou dobu výstavby díla.

3. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s ustanoveními této smlouvy a se zadávací dokumentací veřejné zakázky.

%
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4. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti zadání, a to

však výhradně na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele. Zhotovitel se tyto práce a činnosti

zavazuje realizovat. Předmětné práce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného

písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami.

5. Předmět smlouvy může být dále rozšířen v průběhu realizace o další oboustranně odsouhlasené činnosti a práce na

základě požadavku objednatele. Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat. Tyto budou promítnuty ke

smlouvě o dílo formou písemného vzájemně odsouhlaseného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.

6. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní prohlídky.

7. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve smluvně sjednané době předání a zaplatit

za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo a za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

8. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad. na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.

Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentací pro provádění stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel.

Věci, potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.

9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení

všech možných důsledků.

čl. III

Místo plnění

Místem plnění je místo stavby „Rekonstrukce chodníku „ vodárny “, jak je uvedeno v čl. I., odst. 5 této smlouvy.

čl. IV

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 529.718,72 Kč

DPH v základní sazbě 111.240,93 Kč

Cena celkem 640.959,65 Kč

Daň z přidané hodnoty (DPH) se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění

2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena neifl'še přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

3. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého

díla v rozsahu čl. II. Předmět smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů

specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentaci, předpokládané inflační vlivy apod. Tato cena je

maximální a konečná.

Š
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4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné

zhotovení díla (mimo poplatky za zvláštní užívání veřejného prostranství - zeleně - chodníku - vozovky ve správě

příslušného městského obvodu, které má městský obvod Nová Ves, jako investor, zdarma).

5. Ke změně ceny dle čl. IV. bodu 1. této smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku odsouhlaseného a

podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran V případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy

uvedeného v čl. II. nebo v případě, Že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.

6. Vícepráce budou hrazeny pouze na základě dodatku ke smlouvě (čl. II, odst. 4 a 5).

7. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu převzaté dokumentace.

8. Objednatel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnotyje stanovena V souladu s platnými právními předpisy.

9. Součástí smlouvy je kalkulace nákladů (příloha č. 1 této smlouvy).

čl. V

Termín plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty do 10 kalendářních dnů po předání staveniště.

2. Termín ukončení díla a předání díla objednateli je stanoven nejpozději na 15. 11. 2021.

3. Zhotovitel může předat dílo před smluveným termínem plnění jen s předchozím písemným souhlasem objednatele.

V případě požadavku objednatele umožní zhotovitel předčasné užívání dohotovených části stavby.

4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tím dotčené.

5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a odevzdáním objednateli bez vad a

nedodělků. O odevzdání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat Zápis o odevzdání a převzetí

dokončeného díla, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých

důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací, nebudou důvodem nepřevzetí

díla a uplatnění sankcí, pokud bude dohodnut termín jejich odstranění. Konečná faktura však bude vystavena až po

odstranění všech případných vad a nedodělků v souladu s čl. VII., bodem 5. této smlouvy.

6. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost výstavby

nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví

zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu.

čl. VI

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Vlastnlkem zařízení staveniště včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla

je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku předání stavby do užívání.

3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně

zodpovídá od okamžikujejich převzetí jako skladovatel aje povinenje vrátit objednateli po splnění svého závazku.

čl. VII

Platební podmínky

1. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude mít náležitosti

daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Pro uvedenou dodávku

nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 9221 zákona o DPH, bude uplatněna základní

sazba DPH. Splatnost faktury je stanovena na 15 dnů od vystavení,
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9.

Nebude-li dílo předáno tak, aby mohlo dojít k úhradě v termínu dle č. VII, odstavce 1 této smlouvy, bude vystavena

faktura na dílčí plnění s termínem splatnosti do 15. 12. 2021.

Bude-li zhotovitelem vystavena faktura na dílčí plnění, musí i ta splňovat náležitosti dle odst. 4 tohoto článku.

Konečná faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle citovaného

zákona obsahovat i tyto údaje:

a) název stavby

b) číslo a datum vystavení faktury,

0) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky (dle zadavatele),

(1) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikací (nestačí odkaz na číslo smlouvy),

e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

f) lhůtu splatnosti faktury,

g) přílohou bude soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,

h) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

i) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude nesprávně vyúčtována cena nebo

nesprávně uvedeno DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně

k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové

faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode

dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

Objednatel je oprávněn pozastavit financování ve výši 20% v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo

práce provádí v rozporu se zadáním.

Objednatel je oprávněn provést kontrolu fakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným

zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

Doručení faktury se provede osobně proti potvrzení řevzetí na podatelně nebo jako doporučené psaní

prostřednictvím pošty nebo elektronicky na adresu:_nebo prostřednictvím datové

schránky IDS: ngbtmw.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

čl. VIII

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje ktomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit

stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při

dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám,

zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci pro provádění stavby a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje

použít Výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě

dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími

s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a

bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ

stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných V této smlouvě

je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v dokumentaci pro provádění stavby,

lze použít pouze takových, které V době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami.

Jakékoliv změny oproti schválené dokumentaci pro provádění stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem.
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4.

5.

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a

při předání a převzetí díla nebo jeho části.

Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které

negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a

výměnu, i již zabudovaných výrobků a materiálů, na své náklady.

Zhotovitelje povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými

normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů.

čl. IX

Staveniště

1.
r Iv-

Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 5 pracovních dnů od nabyt1 ucmnosti smlouvy. O jeho předání a převzetí

vyhotoví smluvní strany zápis.

Zhotovitel projedná zařízení a provoz staveniště s investorem stavby.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10-ti pracovních dnů od převzetí díla objednatelem. Při

nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob V prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních

předpisů při práci ve výškách, pohybu na staveništi, za bezpečné zabezpečení staveniště, za dodržování

hygienických a požárních předpisů a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a

nečistoty vzniklé jeho činnosti, a to V souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou probíhat v blízkosti silnice II/469 ul. 28. října. Na dobu nezbytně

nutnou pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničmho provozu si zajistí asistenci Městské police Ostrava nebo

Policie České republiky.

čl. X

Stavební deník

]. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech, prováděných V souvislosti s realizaci dila, Vést stavebni

(montážní) deník se šestimístným číslováním stránek již ode dne převzetí staveniště. Stavební deník bude trvale

dostupný na stavbě.

Stavební deník bude veden v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a musí

obsahovat:

a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,

b) základní údaje o stavbě v souladu s dokumentací stavby,

0) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,

(1) přehled smluv a dodatků, případně změn,

e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.

Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně V den, kdy byly tyto práce provedeny,

nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány

a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán

stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem. Mezi zápisy nebudou vynechána volná místa.

Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu,

b) druh použitých materiálů a technologií,

c) zdůvodnění odchylek V postupech prací a V použitých materiálech oproti dokumentaci pro provádění stavby,

další údaje, které souvisí s hospodárnosti a bezpečností práce,
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d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků,

e) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.

Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění zástupci objednatele a

zhotovitele, příslušné orgány státní správy, osoba odpovídající za provádění zeměměřičských prací a osoba

provádějící kontrolní prohlídku stavby.

Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů V deniku a stvrzovat je svým podpisem.

K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se

předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat

zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek.

V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele je stavbyvedoucí

zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit kzáznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že

s obsahem tohoto záznamu souhlasí.

Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby dohodnuté v této

smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem V záruční době. Provádění pravidelných denních

záznamů končí dnem odevzdání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku

při prováděné kontrolní činnosti.

10. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

11. Orieinál stavebního deníku bude po skončení stavby předán obiednateli.

čl. XI

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o

územním plánování a stavebním rádu v platném znění. V případě prací vyžadujících zvláštní oprávnění také odborné

vedení držiteli příslušného oprávnění.

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů

osobami, které tuto podmínku splňují.

vr

Objednatel si vyhrazuje právo projednat a pripadně odmítnout subdodavatele navržené zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.

Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty, materiál a výrobky nutné pro realizaci stavby

zabezpečit před poškozením a krádežemi, a to až do předání dokončeného díla, nebojeho části, k užívání objednateli,

a to na vlastní náklady.

Při nakládání se závadnými látkami bude zhotovitel postupovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech

a o změně některých dalších zákonů V platném znění a ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a

přípravcích a o změně některých dalších zákonů v platném znění a v souladu s prováděcími vyhláškami těchto

zákonů V platném znění, přičemž nejpozději při předání staveniště zhotovitel předloží objednateli doklady, ze

kterých bude zřejmé, že odstranění odpadů vzniklých při stavbě, bude prováděno v souladu s těmito prováděcími

právními předpisy.

Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí na staveništi

havárii, je povinen informovat zástupce objednatele a účastnit se likvidace následků havárie. Vpřípadě, že

zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním škodu, zejména z důvodů porušení předpisů o ochraně životního

prostředí, předpisů bezpečnosti práce, a protipožárních předpisů, je zhotovitel povinen škodu uhradit V plné výši,

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

%
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8. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření,

aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V

opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.

Zjisti-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu

oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

čl. XII

Předání díla

1.

2.

Objednatel dílo převezme po jeho dokončení v termínu uvedeném V čl. V. této smlouvy.

Zhotovitel vyzve objednatele k zahájení předávacího řízení písemnou výzvou (doporučený dopis, e-mail, fax, zápis

do stavebního deníku) nejméně 5 dnů před termínem provedení díla uvedeném V čl. V této smlouvy.

Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele a

ukončeno nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak.

O odevzdání díla nebo jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončeného díla, který sepíše zhotovitel

do formuláře, který mu předá objednatel v průběhu provádění díla a bude obsahovat:

a) označení díla,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,

d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

e) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá,

Í) technický popis provedeného díla,

g) datum a místo sepsání zápisu,

h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, příp. dalších zainteresovaných stran.

K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli 1 týden předem doručit následující doklady:

a) doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů,

b) certifikáty, atesty a prohlášení o shodě všech použitých materiálů a výrobků a výsledky provedených

„kontrolních zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy apod.,

c) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých V průběhu provádění díla,

(1) stavební deník,

e) doklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti V souladu s platnou legislativou,

Součástí Zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a

kompletnosti díla, musí být i doklady uvedené V bodě 5 . tohoto článku smlouvy. Objednatel se zavazuje převzít

předmět smlouvy na základě zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla i s případnými drobnými vadami a

nedodělky, které samy o sobě, nebo ve spojení s jinými nebrání provozu díla jako celku s tím, že v předmětném

zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla budou zhotoviteli stanoveny závazné termíny k jejich odstranění.

Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést V zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla cokoli, co budou

považovat za nutné. Po podepsání zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla oprávněnými zástupci obou

smluvních stran se považují veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede,

že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem V zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla

vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné

odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.

V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede V zápise o

odevzdání a převzetí dokončeného díla oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které

objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované

rvr

přejímky sepisi smluvní strany dodatek k předmětnému zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla, v němž
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objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.

Pokud se smluvní strany nedohodnou ani vopakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti

nepřevzetí díla ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán

k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí souduje pro obě smluvní strany závazné.

10. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocnění k odevzdání a převzetí díla, budou uvedeni ve stavebním deníku.

čl. XIII

Záruka za dílo

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat dokumentaci pro

provádění stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a

výrobků, platných v Ceské republice v době jeho realizace.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a za vady, které se projeví v záruční době. Za

vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich pr1c1nou bylo prokazatelně jeho

porušení povinností.

Záruční lhůta na dílo je stanovena na 60 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného odevzdání a převzetí

celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.

Zhotovitel započne s odstraněním vady do 24 hodin ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se

smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel

odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 pracovních dnů

od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení

budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podminky pro provádění prací.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku

ve stejné délce dle bodu 3. tohoto článku smlouvy.

čl. XIV

Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne odevzdání a

převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro

zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění

jako vlastníka objektů.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti

nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je povinen

zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla.

V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli, nebo třetím

osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen

tyto škody uhradit z vlastních prostředků.
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čl. XV

Sankční ujednání

1. Objednatel může požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý

i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků dle čl. V. odst. 2. této smlouvy.

2. Nebude—li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši

0,05 % z dlužné částky za každý i započatý týden prodlení.

3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště může objednatel požadovat uhrazení smluvní pokuty ve

Výši1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

4. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad a nedodělků, zjištěných při odevzdání a převzetí díla,

může objednatel po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý, i započatý,

den prodlení a zjištěný případ.

5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila V záruční době, může objednatel požadovat po

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, i započatý, den prodlení a zjištěný případ.

6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením dila, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud

vznikl dřívějším porušením povinnosti.

7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a V jaké výši

vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně

vzniklé škody.

8. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čl. XVI

Závěrečná ustanovení

Doložka platnosti právního jednání dle ust.§ 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

změn a předpisů:

0 uzavření této smlouvy rozhodl V souladu s ust. §99 odst. 2 cit. zákona starosta městského obvodu vykonávající

pravomoci rady usnesením č. UST/149/2021/l418 — 1c) ze dne 6. 10. 2021 (kterým bylo rozhodnuto o uzavření

smlouvy o dílo veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce označené jako „Rekonstrukce chodníku u

vodárny“).

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

2. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv na stránkách Ministerstva vnitra ČR v souladu

se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci

smluvních stran.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

5. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet

dnem doručení druhé smluvní straně.

6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli

nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu.

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany

uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

*
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Smlouva bude zveřejněna V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) V registru smluv, jehož správcem

je Ministerstvo vnitra.

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy, oddělitelná od ostatního obsahu, se stane neúčinným nebo

neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. Případná

neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

Osoby, podepisující tuto smlouvu, svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného

díla.

Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné Vůle určitě, Vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za

nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to,

co je dohodnuto V této písemné smlouvě.

Smlouva je vyhotovena v5 (pěti) stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 4 (čtyři) a zhotovitel 1 (jedno) vyhotovení.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

č. l - Kalkulace nákladů

č. 2 — prohlášení o vázání nabídky

Za objednatele: Za zhotovitele:

Datum:

Místo: Ostrava — Nová Ves _ Místo: Ostrava

- 7 -10-2021
- 7 -10-2021.

_ Datum:  
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