



MUHTP004TP5U

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, na zhotovení díla:

VÝSTAVBA CHODNÍKU V HORŠOVĚ

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Horšovský Týn

nám. Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn

Zastoupené: Ing. Josefem Holečkem, starostou

Telefon: [REDACTED]

IČ: 00253383

DIČ: CZ00253383

Bankovní spojení, číslo účtu: 27-3284670287/0100

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Ing. Josef Holeček

Telefon: [REDACTED]

- technických: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

- autorský dozor: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

FINAL KOM s.r.o.

Kocourov 36, 339 01 Mochtín

Zastoupený: Vladimírem Hájkem

Telefon: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

IČ: 02877155

DIČ: CZ02877155

Bankovní spojení, číslo účtu: Česká spořitelna a.s., [REDACTED]

Společnost zapsaná v OR vedená u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C29666

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Vladimír Hájek

Mobilní telefon: [REDACTED]

- odborných: [REDACTED]

Mobilní telefon: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení, vyhlášeném objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky dne 09.09.2021.

II. Předmět plnění

1.

Zhotovitel se na základě vítězné nabídky ze dne 10.09.2021 zavazuje provést předmět plnění (dále jen „dílo“) v k. ú. Horšov a v k. ú. Horšovský Týn v rozsahu dle projektové dokumentace s názvem „VÝSTAVBA CHODNÍKU V HORŠOVĚ“ zpracované firmou FINALKOM s.r.o., Kocourov 36, 339 01 Mochtín, IČ 02877155 a dle podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „výkaz výměr“) ze dne 10.09.2021 zpracovaném zhotovitelem, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

2.

Dílo bude plněno na základě této smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace předložené objednatelem. V rámci řádného zhotovení díla bude zhotovitelem provedeno úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla nezbytné (zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, apod.)

3.

Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

4.

Zhotovitel je povinen provést dílo s využitím vlastních kapacit a popř. subdodavatelů. Zhotovitel bude veškeré práce subdodavatelů řádně koordinovat. Změnit subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním subdodavatelem v zadávacím řízení. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené subdodavateli.

5.

Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

6.

Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré změny oproti předanému projektu provedení díla/stavby do změnového listu a vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby. Tyto změny je povinen předem oznámit objednateli nejpozději do 2 pracovních dnů od doby, kdy zjistil nutnost provedení těchto změn. Dokumentaci skutečného provedení předá zhotovitel objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě na datovém nosiči (CD nebo DVD). Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude také fotodokumentace podstatných stavebních situací a detailů a zakrývaných konstrukcí, uspořádaná na datovém nosiči (CD nebo DVD) vč. odpovídajících popisů.

III. Čas plnění

1.

Termíny plnění předmětu smlouvy podle článku II. jsou následující:

Termín předání a převzetí staveniště:	proběhne bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy o dílo
Termín zahájení stavebních prací:	bez zbytečného odkladu po předání a převzetí staveniště
Termín dokončení stavebních prací:	nejpozději do 30.04.2022
Termín předání a převzetí stavby:	do 7 dnů po dokončení stavebních prací
Počátek běhu záruční lhůty:	den po dni předání a převzetí stavby

2.

Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob, které by bránily provádění díla v termínu dle čl. III, odstavce 1. Předání staveniště se uskuteční protokolárně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol.

3.

Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce specifikované článkem II. této smlouvy a předat dílo objednateli v termínu dle čl. III, odstavce 1.

4.

Příslušná projektová dokumentace související s předmětem díla bude předána zhotoviteli při podpisu smlouvy o dílo v 1 tištěném paré. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel.

5.

Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a písemně upozornit objednatele na zjištěné zjevné vady a nedostatky, a to bez zbytečného odkladu. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.

6.

Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů a jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli.

7.

Objednatel je povinen dílo převzít na základě protokolu o předání a převzetí díla a zaplatit za něj cenu dle čl. IV. Za dílo provedené podle této smlouvy, je považováno dílo, které nevykazuje vady a nedodělky. Dřívější předání a převzetí zhotoveného díla není vyloučeno.

8.

Místem plnění je pozemek parc. č. 2621 v katastrálním území Horšov a pozemek parc. č. 2580/1 v katastrálním území Horšovský Týn.

IV. Cena za dílo a platební podmínky

1.

Cena za provedené dílo byla ujednána s odkazem na položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr), který je součástí smlouvy (Příloha č. 2 této smlouvy) dle § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a činí:

Cena v Kč celkem bez DPH:	1 420 000,00
DPH:	298 200,00
Cena v Kč celkem s DPH:	1 718 200,00

Zhotovitel přebírá výslovně odpovědnost za nebezpečí změny okolností, které by jinak mohly být dle § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku důvodem pro zvýšení ceny.

2.

Fakturace ceny provedených prací a dodávek bude provedena jednou závěrečnou fakturou včetně doloženého soupisu provedených prací a dodávek (potvrzeným technickým dozorem). Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

3.

Objednatel neposkytuje zálohy.

4.

Faktura musí obsahovat mimo náležitostí stanovených v této smlouvě také veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat náležitosti v souladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli. V takovém

případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová 30 denní lhůta splatnosti začne plynout vždy až dnem doručení opravené nebo oprávněně vystavené faktury objednateli.

5.

Přílohou této smlouvy je výkaz výměr stavby, jehož jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou ceny neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel se nemůže domáhat práva na zvýšení sjednané ceny díla z důvodu chyb či nedostatků ve výkazu výměr.

6.

Překročení nabídkové ceny je možné pouze písemným dodatkem ke smlouvě o dílo, a to v případě změny zákonné sazby DPH. Jiný důvod překročení nabídkové ceny objednatel nepřipouští v souladu s § 2620 občanského zákoníku.

7.

Změna ceny díla je přípustná v následujících případech:

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla,
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatel (neodpovídající geologické údaje apod.).

Tato změna ceny díla je možná pouze písemným dodatkem ke smlouvě o dílo.

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny v obecně dostupné cenové soustavě.

8.

Sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena zhotovitelem objednateli dle sazeb platných v době vystavení daňového dokladu.

9.

Cena díla zahrnuje veškeré materiály a úkony vedoucí k provedení díla v rozsahu dle článku II. této smlouvy.

10.

Ceny uvedené v položkovém rozpočtu (oceněném výkazu výměr), který je součástí této smlouvy (Příloha č. 2 této smlouvy) obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.

V. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

1.

Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen vypracovat změnový list, v němž uvede přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění. Změnový list poté předloží objednateli k odsouhlasení. Součástí změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací.

2.

Vícepráce budou oceněny na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného objednatel a zhotovitelem, doplněným zhotovitelem o jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle oceněného výkazu výměr. Pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, doplní zhotovitel

jednotkové ceny do max. výše dle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou ÚRS, a.s. Praha, definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny.

3.

Vícepráce budou oceněny vynásobením jednotkových cen a množstvím provedených měrných jednotek.

4.

Méněpráce budou oceněny vynásobením jednotkových cen a množstvím neprovedených měrných jednotek.

5.

Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou dodatku k této smlouvě.

VI. Způsob a podmínky provedení díla

1.

Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, v souladu s oceněným položkovým rozpočtem, v souladu se zadávacími podmínkami a v souladu s příslušnými normami ČSN.

2.

Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla a zavazuje se, že dílo provedené dle projektové dokumentace v rozsahu smlouvy o dílo převezme a zaplatí dle podmínek této smlouvy.

3.

Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.

4.

Zhotovitel je povinen nepřekračovat povolené hranice hluku o sobotách, nedělích, svátcích po celý den, ve všední den od 19:00 hodin do 7:00 hodin.

5.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla používat pouze bezvadný materiál v první jakostní třídě a odpovídající všem normám, obecně závazným předpisům, technologickým a montážním předpisům výrobců uvedených v katalogových listech a které jsou v souladu s projektovou dokumentací.

6.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla veškerý materiál a technologická zařízení používat a zabudovávat pouze podle technologických předpisů stanovených výrobcem a podle katalogových listů. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s českými technickými normami, a to i tehdy pokud mají jen doporučující charakter a v souladu s obecně závaznými předpisy platnými v ČR v době provedení díla.

7.

Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu této smlouvy dodržovat veškeré platné právní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Zhotovitel je povinen zajistit předmět smlouvy v souladu s podmínkami této smlouvy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel a je povinen je objednateli nahradit.

8.

Objednatel je odpovědný za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude rušen zásahy třetích osob.

9.

Objednatel nebo jím pověřená osoba se zavazuje vykonávat technický dozor. Technický dozor nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

10.

Technický dozor nebo objednatel jsou oprávněni písemně nebo záznamem do stavebního deníku uvést informaci o tom, kdy (v jaké fázi díla) je zhotovitel objednatele povinen vyzvat ke kontrole díla dle § 2626 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

11.

Objednatel prohlašuje, že byl proveden řádný průzkum, a podle něj se v místě staveniště nenachází žádná jiná vedení, než jsou v projektu a situačním plánu, předaném při předání a převzetí staveniště. Objednatel odpovídá za škody a nese odpovědnost v případě narušení inženýrských sítí a podzemních vedení nezakreslených v situaci a neznámých zhotoviteli. Objednatel i zhotovitel je povinen dbát na dodržování pravidel BOZP a PO v místě a okolí staveniště.

12.

Zhotovitel odpovídá za dodržování pravidel BOZP, PO, apod. svými zaměstnanci a zaměstnanci svých subdodavatelů v místě staveniště. Zhotovitel odpovídá za škody, které porušením těchto povinností z viny výše uvedených pracovníků vzniknou. Objednatel i zhotovitel jsou povinni koordinovat postupy prací především s ohledem na oblasti ochrany BOZP a PO.

13.

Místo k zázemí pracovníků zhotovitele včetně sociálního zázemí zajistí zhotovitel na své náklady.

14.

Zhotovitel se zavazuje jednou za 14 dní zajistit tzv. kontrolní den, na který pozve zástupce objednatele a kterého se zúčastní i jeho odpovědný zástupce. O kontrolním dnu bude proveden zvláštní zápis, případně zápis ve stavebním deníku.

15.

Technický dozor objednatele, autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude mít v kteroukoliv potřebnou dobu plný přístup do všech částí staveniště a budou oprávněni prověřovat, kontrolovat, měřit a zkoušet materiály a práci a kontrolovat postupy práce.

16.

Zhotovitel se zavazuje zavázat své subdodavatele k dodržování všech povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy.

17.

Objednatel může kdykoliv požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal subdodavatele, který není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním subdodavatele nebudou změněny lhůty realizace díla ani cena díla.

VII. Odpovědnost zhotovitele za škodu

1.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

2.

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

3.

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

VIII. Staveniště

1.

Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem, např. zápisem o předání staveniště, kde budou určeny i plochy pro zařízení staveniště.

2.

Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování a nadměrnému či zbytečnému obtěžování okolí stavby, a to při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém okolí.

3.

Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel a to v souladu s jeho potřebami a v souladu s dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele.

4.

Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi, a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

5.

Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

6.

Práce, které budou dalším pracovním postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn prověřit a dát písemný souhlas s jejich zakrytím ve stavebním deníku. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele učiněné zápisem ve stavebním deníku.

Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.

7.

Veškerá potřebná povolení k užívání všech veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

8.

Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací.

9.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a je povinen průběžně odstraňovat každodenní odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

10.

Zhotovitel je povinen do 7 dnů od řádného předání a převzetí díla staveniště vyklidit a odstranit zařízení staveniště.

IX. Stavební deník

1.

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zák. č. 183/2006 Sb. – SZ a prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace atp. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

2.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ objednatele,
- název, sídlo, IČ a DIČ zástupce objednatele ve věcech technických,
- název, sídlo, IČ a DIČ zhotovitele,
- název, sídlo, IČ a DIČ zpracovatele PD,
- přehled všech provedených zaměření, vytýčení sítí, provedení zkoušek jakosti atp.,

- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.

3.

Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

4.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel nebo ve stavebním deníku určený pracovník zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo zástupců zhotovitele (viz. čl. I. této smlouvy) může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

5.

Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.

Objednatel je povinen vyjádřit se k zápisům ve stavebním deníku minimálně 1x v týdnu a připojit své stanovisko formou písemného zápisu. Pokud tak neučiní, má se za to, že s uvedeným zápisem zhotovitele souhlasí.

7.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

8.

Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku vést deník víceprací a změn díla (dále jen „deník víceprací“).

9.

Do deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizaci díla vzniknou.

10.

Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný položkový rozpočet a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do 5 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

X. Předání a převzetí díla

1.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo okamžikem provedení díla bez vad a nedodělků a jeho předáním v místě plnění objednateli na základě zápisu o převzetí díla.

2.

Zápis o převzetí díla bude obsahovat zhodnocení jakosti díla. Bude-li dílo provedeno bez vad, zápis bude obsahovat prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá. Bude-li dílo provedeno s vadami, bude zápis o převzetí díla obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popřípadě o slevě z úplaty ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady a nedošlo-li k dohodě, stanovisko zhotovitele a objednatele. Budou-li při předávání díla na díle zjištěny takové vady, které by bránily řádnému užívání předmětu díla k účelu, ke kterému obvykle slouží, není objednatel povinen dílo převzít do doby odstranění těchto vad.

3.

K převzetí díla vyzve písemně objednatel zhotovitele min. 14 dnů před dokončením díla a současně s výzvou je povinen předat zhotoviteli návrh protokolu o předání a převzetí díla včetně jeho příloh.

4.

Pokud objednatel dílo ve lhůtě navržené zhotovitelem nepřevzme, je objednatel povinen neprodleně písemně sdělit důvody nepřevzetí, resp. specifikuje vady, které převzetí díla bránily. Odstraněním takto specifikovaných vad zhotovitelem pominou důvody nepřevzetí díla a dílo se považuje za převzaté. V případě dalších vad se jedná o vady díla v záruční době.

5.

Místem předání díla je místo, kde je stavba prováděna. Při předání a převzetí díla bude účasten zástupce objednatele, zástupce zhotovitele, technický dozor stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně další osoby, o kterých tak stanoví objednatel.

6.

Zhotovitel je povinen při předání stavby předložit veškeré požadované doklady ke kolaudačnímu souhlasu stavby.

7.

Objednatel je povinen předmět díla řádně prohlédnout při předání a převzetí díla.

XI. Záruční lhůta – Odpovědnost za vady díla

1.

Zhotovitel je odpovědný za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený dle uzavřené smlouvy a jejích příloh, zejména projektovou dokumentací, a všemi technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, a že po dobu záruky bude mít vlastnosti sjednané v této smlouvě, a že bude v souladu s platnými technickými normami a právními předpisy.

2.

Délka záruční doby je 60 měsíců. Tato lhůta začíná běžet od řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

3.

Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen vady neprodleně odstranit v co nejkratší době ode dne doručení reklamace objednatele.

4.

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím chybných podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornit objednatele, ale ten na jejich použití trval.

5.

Zhotovitel po dobu trvání záruky je povinen zahájit odstraňování vady do 14 dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná reklamační od objednatele, pokud nedojde k dohodě o jiné lhůtě nebo pokud tomu nebudou bránit technologicky nevhodné podmínky. U vad, které by bránily provozu zařízení, objednatel požaduje nástup k jejich odstranění do 48 hodin od uplatněné reklamace.

XII. Smluvní pokuty

1.

Pokud bude zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla nebo termínu předání díla dle čl. III. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny, a to za každý i započatý den prodlení.

2.

Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 48 hodin od hodiny obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), která může mít za následek škody velkého rozsahu (havárie), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 10 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.

3.

Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu sjednaném v čl. VIII., je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení zhotovitele, nejvýše však 50 000 Kč za den.

4.

V případě prodlení objednatele s úhradou úplné faktury zhotoviteli, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

XIII. Pojištění

1.

Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy o dílo předložit objednateli pojistnou smlouvu, ve které bude prokazatelně sjednáno pojištění zhotovitele proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu plnění díla. Zhotovitel musí mít pojištění platné po celou dobu realizace díla až do jeho předání objednateli bez vad a nedodělků.

2.

Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy o dílo předložit objednateli pojistnou smlouvu, ve které bude prokazatelně sjednáno pojištění pro případ stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací. Pojištění musí být platné po celou dobu realizace díla až do předání díla objednateli bez vad a nedodělků.

3.

Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u které zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Nepředložení pojistné smlouvy dle čl. XIII. 1. a nepředložení pojistné smlouvy dle čl. XIII. odst. 2 je důvodem k odstoupení od smlouvy.

4.

Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli či technickému dozoru kdykoli během celé doby realizace díla. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy objednatele či technického dozoru, opravňuje objednatele k odstoupení smlouvy.

XIV. Ostatní ustanovení

1.

Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele resp. jeho zástupce pro věci technické, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.

2.

Objednatel se zavazuje poskytnout v souvislosti s prováděním díla zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost, kterou po něm lze spravedlivě požadovat.

3.

Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva, povinnosti a závazky ze smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

XV. Vyšší moc

1.

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami – např. živelné pohromy, požáry, záplavy, stávky, které by podstatně zasáhly do předmětu plnění atd.

2.

Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným do měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravy u smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení.

XVI. Odstoupení od smlouvy

1.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.

2.

Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení druhou smluvní stranou.

3.

Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se kromě případů uvedených v ostatních částech smlouvy považuje taková skutečnost, kdy:

- a) zhotovitel dílo neprovádí standardním způsobem, přičemž postup nebo dosavadní výsledek provádění díla vede nepochybně k vadnému dílu,
- b) zhotovitel bez vážného důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 5 pracovních dnů,
- c) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nesplňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších vyhlášek a dále § 156 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon),
- d) zhotovitel nedodrží veškeré stanovené termíny dle této smlouvy.

4.

Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen (popřípadě probíhá) jiné insolvenční řízení, kterým je řešen úpadek této smluvní strany.

5.

Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XVII. Závěrečná ustanovení

1.

Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím zněním a na důkaz tohoto tuto smlouvu vlastnoručně podepisují.

2.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou číslovány, a budou platné jen, budou-li řádně podepsané oběma smluvními stranami.

3.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

4.

Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci

projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán a objednatele. Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumenty související s dílem po dobu 10 let od vydání pravomocného kolaudačního souhlasu. Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem.

5.

Plnění této smlouvy bude požadováno v návaznosti na vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (tj. přiznání dotace), včetně položkového rozpočtu stavebních nákladů.

6.

Veškeré případné spory vzniklé na základě této smlouvy budou řešeny primárně jednáním objednatele a zhotovitele, v případě přetrvávající neshody pak před soudy České republiky.

7.

Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

8.

Zhotovitel není oprávněn postupovat pohledávky vůči objednateli třetím osobám.

9.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

10.

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato smlouva v registru smluv uveřejňuje; a výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy v informačním systému veřejné správy – registru smluv. Zhotovitel bere dále na vědomí, že město Horšovský Týn je povinno na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly na vyžádání sděleny třetím osobám.

11.

Pokud se smlouva v registru smluv uveřejňuje, město Horšovský Týn je povinno tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy odeslat k uveřejnění v registru smluv.

12.

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter obchodního tajemství, jež by požadovalo zvláštní ochrany.

13.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem podpisu, nebo dnem jejího uveřejnění v registru smluv, pokud se v registru smluv uveřejňuje.

14.

Tato smlouva byla projednána na schůzi Rady města Horšovský Týn konané dne 22.09.2021 a schválena usnesením přijatým pod bodem č. 72/14.

XVIII. Přílohy k této smlouvě

1.


Příloha č. 1 – Projektová dokumentace k provedení díla (bude doplněno objednatelem před uzavřením smlouvy)

Příloha č. 2 – Oceněný výkaz výměr


V Horšovském Týně dne 29 -09- 2021



Ing. Josef Holeček, starosta
Město Horšovský Týn
objednatel



V Kocourově dne 30.9.2021



Vladimír Hájek, jednatel
FINAL KOM s.r.o.
zhotovitel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2020/P01 Výstavba chodníku v Horšově**

Objednatel:	Město Horšovský Týn náměstí Republiky 52 34601 Horšovský Týn-Město	IČO: 00253383 DIČ: CZ00253383
--------------------	--	--

Zhotovitel:	FINAL KOM s.r.o. Kocourov 36 33901 Mochtín	IČO: 2877155 DIČ: CZ02877155
--------------------	--	---

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
--------------------	---------------

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			1 420 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 420 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	298 200,00 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
---------------------	-----------------

Cena celkem s DPH	1 718 200,00 CZK
--------------------------	-------------------------

v

dne 30.9.2021

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 101	Chodník					74
1	Rozpočet					74
SO 401	Veřejné osvětlení					21
1	Výkaz výměr					21
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					5
1	Rozpočet					5
Celkem za stavbu		0,00	1 420 000,00	298 200,00	1 718 200,00	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Materiál	HSV				12
1	Zemní práce	HSV				13
5	Komunikace	HSV				22
8	Trubní vedení	HSV				6
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				24
99	Staveništní přesun hmot	HSV				5
2	Montáže	MON				4
M46	Zemní práce při montážích	MON				4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				4
VN	Vedlejší náklady	VN				4
ON	Ostatní náklady	ON				3
Cena celkem					1 420 000,00	100

Položkový rozpočet

S:	2020/P01	Výstavba chodníku v Horšově
O:	SO 101	Chodník
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce						0,01		
1	113108310	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	29,34000			0,00	0,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
2	113107610	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	338,00000			0,00	0,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
3	113202111	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	5,00000			0,00	0,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
4	122302202	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	114,44384			0,00	0,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
5	122301109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	57,22192			0,00	0,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
6	132301112	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	7,02000			0,00	0,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
7	132301119	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.4,STROJNĚ	m3	3,51000			0,00	0,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
8	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	7,02000			0,00	0,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
9	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	121,46384			0,00	0,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
10	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	121,46384			0,00	0,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
11	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	121,46384			0,00	0,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
12	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	121,46384			0,00	0,00	RTS 21/ II	Indiv
13	181101102	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	272,71200			0,00	0,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
14	181301101	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	200,00000			0,00	0,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
15	181201101	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	200,00000			0,00	0,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
16	180402111	Založení travníku parkového výsevem v rovině	m2	200,00000			0,00	0,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
17	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg	kg	10,00000			0,00	0,01	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 5		Komunikace						256,20		
18	564861111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	272,71200			0,44	120,27	RTS 21/ II	RTS 21/ II
19	564871111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	36,67200			0,55	20,22	RTS 21/ II	RTS 21/ II
20	564801112	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	257,82000			0,10	25,99	RTS 21/ II	RTS 21/ II
21	596215040	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	30,56000			0,07	2,26	RTS 21/ II	RTS 21/ II
22	592452655	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8 povrch STANDARD	m2	16,88994			0,18	2,97	RTS 21/ II	RTS 21/ II
23	59245264	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x8 povrch STANDARD	m2	14,95148			0,18	2,63	RTS 21/ II	RTS 21/ II

Položkový rozpočet

S:	2020/P01	Výstavba chodníku v Horšově
O:	SO 101	Chodník
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	227,26000			0,07	16,79	RTS 21/ II	RTS 21/ II
25	59245308	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6	m2	227,26000			0,13	29,77	RTS 21/ II	RTS 21/ II
26	59245268	Dlažba BEST KLASIKO barevná 20x10x6 povrch STANDARD	m2	5,68000			0,13	0,74	RTS 21/ II	RTS 21/ II
27	59245267	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6 povrch STANDARD	m2	5,68000			0,13	0,74	RTS 21/ II	RTS 21/ II
28	577151123	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	118,30000			0,16	18,41	RTS 21/ II	RTS 21/ II
29	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	118,30000			0,00	0,07	RTS 21/ II	RTS 21/ II
30	577141112	Beton asfalt. ACO 11+, š. do 3 m, tl.5 cm	m2	118,30000			0,13	15,34	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 8		Trubní vedení						13,25		
31	899331111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	5,00000			0,43	2,15	RTS 21/ II	RTS 21/ II
32	895941311	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	3,00000			3,06	9,18	RTS 21/ II	RTS 21/ II
33	899203111	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400	kus	3,00000			0,09	0,28	RTS 21/ II	RTS 21/ II
34	55343910	Koš kalový pro mříž 500x500 pozink v. 600 mm	kus	3,00000			0,01	0,02	RTS 21/ II	RTS 21/ II
35	831350113	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm rýha šířky 0,8 m, hloubky 1,2 m	m	3,00000			0,52	1,56	RTS 21/ II	RTS 21/ II
36	871313121	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	9,00000			0,00	0,01	RTS 20/ II	RTS 20/ II
37	28611260.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	9,45000			0,00	0,03	RTS 21/ II	RTS 21/ II
38	877375121	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 300	kus	3,00000			0,00	0,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
39	28651717.A	Odbočka kanalizační KGEA 315/ 160/45° PVC	kus	3,00000			0,01	0,02	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci						171,06		
40	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	346,00000			0,19	65,05	RTS 21/ II	RTS 21/ II
41	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm přírodní	kus	139,05000			0,08	11,40	RTS 21/ II	RTS 21/ II
42	59217012	Obrubník silniční betonový 150x300x1000 mm přírodní	kus	12,00000			0,09	1,12	RTS 21/ II	RTS 21/ II
43	59217022	Obrubník přechodový betonový 150x250/145x975 mm přírodní	kus	6,00000			0,06	0,34	RTS 21/ II	RTS 21/ II

Položkový rozpočet

S:	2020/P01	Výstavba chodníku v Horšově
O:	SO 101	Chodník
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
44	59217020	Obrubník nájezdový betonový 148,5x145x1000 mm	kus	24,00000			0,04	1,01	RTS 21/ II	RTS 21/ II
45	59217003	Obrubník parkový betonový 80x250x1000 mm přírodní	kus	174,07000			0,04	7,79	RTS 21/ II	RTS 21/ II
46	917932111	Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C12/15	m	177,00000			0,06	10,45	RTS 21/ II	RTS 21/ II
47	592452655	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8 povrch STANDARD	m2	18,23100			0,18	3,21	RTS 21/ II	RTS 21/ II
48	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	27,84000			2,53	70,30	RTS 21/ II	RTS 21/ II
49	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	181,00000			0,00	0,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
50	919731122	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 10 cm	m	181,00000			0,00	0,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
51	573-000-1T	Zalitií napojení asfaltovou emulzí	m	181,00000			0,00	0,00	Vlastní	Indiv
52	915791112	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	106,20000			0,00	0,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
53	915721121	Vodorovné značení stopčar,zeber atd.plastem,nehluč	m2	106,20000			0,00	0,39	RTS 21/ II	RTS 21/ II
54	9141610A0	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,00000			0,00	0,00	RTS 21/ II	EXP 21
Díl: 99 Staveništní přesun hmot							0,00			
55	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	13,25746			0,00	0,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
56	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	330,97517			0,00	0,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot							0,00			
57	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	82,16480			0,00	0,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
58	979083116	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	82,16480			0,00	0,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
59	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	82,16480			0,00	0,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
60	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	82,16480			0,00	0,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Celkem										

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2020/P01	Výstavba chodníku v Horšově
O:	SO 101	Chodník
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	2020/P01	Výstavba chodníku v Horšově
O:	SO 401	Veřejné osvětlení
R:	1	Výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Materiál						22,15		
1	Pol__0001	LED svítidlo STL036v2 45 W, Pro 2 Streetlight 730	ks	7,00000			0,00	0,00	Vlastní	Indiv
2	Pol__0002	Výložníkový stožár bezpaticový JB8 žár. zinkovaný	ks	4,00000			0,00	0,00	Vlastní	Indiv
3	Pol__0003	Jednoduchý výložník V 1500/10 °	ks	4,00000			0,00	0,00	Vlastní	Indiv
4	Pol__0004	Svorkovnice EKM 2072 2×5×16 TN-S	ks	4,00000			0,00	0,00	Vlastní	Indiv
5	Pol__0005	Pojistková hlavice + pojistková patrona E27	ks	4,00000			0,00	0,00	Vlastní	Indiv
6	Pol__0006	Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2	m	80,00000			0,00	0,00	Vlastní	Indiv
7	Pol__0007	Kabel CYKY- J5×10 mm2	m	140,00000			0,00	0,00	Vlastní	Indiv
8	Pol__0008	Drát zemnicí FeZn 8 mm	kg	60,00000			0,00	0,00	Vlastní	Indiv
9	Pol__0009	Svorka zemnicí, ostatní el. materiál	kpl	1,00000			0,00	0,00	Vlastní	Indiv
10	Pol__0010	Chránička Kopos Kopoflex 40 mm	m	120,00000			0,00	0,00	Vlastní	Indiv
11	Pol__0011	Rozvaděč, svorkovnice v místě napojení	kpl.	1,00000			0,00	0,00	Vlastní	Indiv
12	275316131	Základ.patky z betonu prostého vodostaveb. C 25/30	m3	2,80000			2,63	7,35	RTS 21/ II	RTS 21/ II
13	58337310	Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B	t	14,80000			1,00	14,80	RTS 21/ II	RTS 21/ II
14	Pol__0014	Ostatní materiál spotřební	kpl	1,00000			0,00	0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 2		Montáže						0,00		
15	460070554	Jáma pro stožár patkový na základovém rámu, hor.4 ruční výkop jámy	kus	4,00000			0,00	0,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
16	Pol__0016	Montáž stožárů a výložníků	ks	4,00000			0,00	0,00	Vlastní	Indiv
17	Pol__0017	Demontáž svítidel	ks	4,00000			0,00	0,00	Vlastní	Indiv
18	Pol__0018	Montáž svítidel	ks	7,00000			0,00	0,00	Vlastní	Indiv
19	Pol__0021	Montážní plošina - svítidla montáž/demontáž	hod.	30,00000			0,00	0,00	Vlastní	Indiv
20	Pol__0023	Montáž /demontáž - práce elektrikář	hod.	48,00000			0,00	0,00	Vlastní	Indiv
Díl: M46		Zemní práce při montážích						21,21		
21	460200154	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.4 strojní výkop rýhy	m	103,00000			0,00	0,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
22	460420022	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z pisku	m	103,00000			0,20	21,09	RTS 21/ II	RTS 21/ II

Položkový rozpočet

S:	2020/P01	Výstavba chodníku v Horšově
O:	SO 401	Veřejné osvětlení
R:	1	Výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
23	460560154	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 4	m	103,00000			0,00	0,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
24	650111146	Uložení uzem. drátu v zemi FeZn do 10 mm včetně dodávky drátu FeZn 10 mm	m	113,30000			0,00	0,12	RTS 21/ II	RTS 21/ II
25	210810013	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 10 mm ² volně uložený	m	103,00000			0,00	0,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
26	230191007	Uložení chráničky ve výkopu do 63x3,0mm	m	103,00000			0,00	0,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: ON		Ostatní náklady						0,00		
27	005231010R	Revize	Soubor	1,00000			0,00	0,00	RTS 21/ II	Indiv
28	650511211	Měření intenzity osvětlení dle ČSN 13201-4	kus	1,00000			0,00	0,00	RTS 21/ II	Indiv
29	110	Mimostaveništní doprava individual.	kpl	1,00000			0,00	0,00	RTS 21/ II	Indiv
Celkem										

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2020/P01	Výstavba chodníku v Horšově
O:	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady						0,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000			0,00	0,00	RTS 21/ II	Indiv
2	005111020R	Geodetické vytyčení stavby	Soubor	1,00000			0,00	0,00	RTS 21/ II	Indiv
3	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000			0,00	0,00	RTS 21/ II	Indiv
4	005211030R	Dočasná dopravní opatření vč. projednání a vyřízení DIO	Soubor	1,00000			0,00	0,00	RTS 21/ II	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady						0,00		
5	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000			0,00	0,00	RTS 21/ II	Indiv
6	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000			0,00	0,00	RTS 21/ II	Indiv
Celkem										

Poznámky uchazeče k zadání