
Příloha č. 2/2a usnesení 8/89. schůze RMČ Brno-sever ze dne 18.08.2021

Příloha č. 4 zadávací dokumentace

Číslo smlouvy o dílo objednatele:

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen objednatel)

Objednatel Statutární město Brno

městská část Brno-sever

Sídlo: 60147 Brno, Bratislavská 70

zastoupení: Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever

oprávněn k jednání ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Banka:

č. účtu:

1.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace akce „Rekonstrukce sálu a přilehlých prostor KD

Musilova 2"

1.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. II. této smlouvy na svůj

náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Zhotovitel

Zapsán v obchodním rejstříku:

PSVS-STRUKTURE s.r.o.

u KS v Brně, sp.zn.: C 110247

sídlo: Lidická 700/19, Veveří 7, 602 00 Brno

zastoupení: Patrik Klempár - jednatel

oprávněn k jednání ve věcech smluvních

ve věcech technických:

tel, fax, e-mail:

IČO: 07794967

DIČ: CZ07794967

Banka:

č. účtu:

(dále jen zhotovitel)

1.

Předmět smlouvy
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II.

Předmět díla a místo plnění

2.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace akce „Rekonstrukce sálu a přilehlých prostor KD

Musilova 2“, podle specifikací v projektové dokumentaci, zpracovatelem dokumentace jsou:

• Revitalizace sálu včetně podia v objektu LD Musilova 2, Brno - Pro budovy, s.r.o., Maršov 42,
04497511.

• Doplnění slaboproudých technologií v 1. NP —

• Oprava elektroinstalace KS Omega Brno

Taktéž bližší podrobnosti vztahující se k technickým otázkám stavby jsou vymezeny ve výše uvedené

dokumentaci a ve výkazu výměr. Zhotovitel je povinen provést dodávku, montáž a stavební práce,

tedy dílo v souladu a v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a právními předpisy,

s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, které budou zhotoviteli předány nejpozději

při předání staveniště, a dále r podmínkami dotčených orgánů a předpisy upravujícími provádění

stavebních děl, ustanoveními této smlouvy, se svojí nabídkou ze dne 21.9. 2021 , a s podmínkami

stanovenými v zadávací dokumentaci zadání této zakázky.

2.2 Místo plnění je blíže specifikované grafickými a textovými přílohami v zadávací dokumentaci.

2.3 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních

prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení

provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a

montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením

staveniště, předáním dokumentace a dokladů k uvedení zařízení a stavby do provozu, dokladů o

předepsaných zkouškách a revizích, předáním dokumentace skutečného provedení se zaznamenáním

všech změn a dodatků předmětu smlouvy a geodetického zaměření skutečného provedení díla ve

formě požadované objednatelem, předáním průkazů způsobilosti určených technických zařízení dle

projektové dokumentace a podmínek stavebního povolení a v požadovaném počtu vyhotovení a

předáním dalších dokladů dle této smlouvy.

2.4 Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o

shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude

dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

III.

Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje splnit předmět této smlouvy ve sjednané době:

Termín předání a převzetí staveniště: na výzvu zadavatele

Termín zahájení stavebních prací: od 18.10.2021
Termín ukončení stavebních prací a předání
předmětu veřejné zakázky: nejpozději do 31.03.2022
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Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla dle čl. 8.5 této smlouvy.

3.2 Dřívější plnění je možné.
3.3 V případě omezení postupu prací vlivem objednatele, výrazně nepříznivými klimatickými podmínkami 

nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude 

jednáno o změně termínu dokončení díla.
3.4 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, písemným rozhodnutím 

státní správy nebo samosprávy, pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.
3.5 V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být v souladu s čl. 13.2 uzavřen dodatek k této 

smlouvě.

IV.
Cena díla

4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran a činí bez daně z přidané hodnoty v korunách 
českých:

3 942 959,35 Kč bez DPH (slovyrtři miliony devět set čtyřicet dva tisíce devět set padesát devět korun 
českých a 35 haléřů.)

4 770 980,81 Kč vč. DPH (slovy:čtyři miliony sedm set sedmdesát tisíc devět set osmdesát korun českých a 
81 haléřů.)

4.2 Cena za dílo je cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku, kterou je 
možné překročit pouze v souladu s touto smlouvou nebo v případě zákonné změny. Položkový 
rozpočet tvořící přílohu č. 1 této smlouvy je ve smyslu § 2621 odst. 2 občanského zákoníku 
považován za úplný.

4.3 Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 
(méněpráce) a tedy nebudou provedeny.

4.4 Veškeré návrhy na vícepráce, méněpráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla proti schválené 
projektové dokumentaci včetně jejich ocenění musí zhotovitel předem projednat se zástupcem 
objednatele ve věcech technických. V případě, že bude zástupce objednatele ve věcech technických 
s navrhovanými vícepracemi, méněpracemi nebo změnami díla souhlasit, předloží zhotovitel 
„Změnový list" Změny díla, které budou mít vliv na cenu díla, se budou realizovat na základě 
uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení nebo snížení 
ceny díla, bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, především zák. 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Případný dodatek k této 
smlouvě bude uzavřen v souladu s čl. 13.2 této smlouvy.

Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných víceprací, změn či rozšíření díla:

3



Příloha č. 2/2a usnesení 8/89. schůze RMČ Brno-sever ze dne 18.08.2021

4.4.1 Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých 
v položkovém rozpočtu, který tvořil přílohu nabídky u této zakázky. Tam, kde nelze použít popsaný 
způsob ocenění, bude ocenění provedeno dle celostátně užívaného systému URS Praha nebo RTS 
Brno. Položkový rozpočet a jednotkové ceny před jejich použitím budou odsouhlaseny zástupcem 
objednatele ve věcech technických.

4.4.2 V případě změny ceny díla, zhotovitel na základě odsouhlaseného změnového listu vč. ocenění 
činností, vyhotoví písemný návrh dodatku ktéto smlouvě a předloží objednateli.

4.4.3 Pokud zhotovitel nedodrží výše uvedený postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované 
byly předmětem díla a jsou zahrnuty v ceně díla.

V.
Platební podmínky

5.1 Zálohové platby se nesjednávají.
Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě dílčích faktur do výše 90 % celkové ceny 
bez DPH. Pozastávka 10 % bude uplatněna v každé dílčí faktuře. Dílčí faktury budou vystavovány za 
kalendářní měsíce na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených zástupcem 
objednatele ve věcech technických ve stavebním deníku, odsouhlasených technickým dozorem 
stavby (dále jen TD). Soupis provedených prací bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do 5. 
pracovního dne následujícího měsíce a TD objednatele je povinen provést odsouhlasení soupisu 
provedených prací případně jejich odmítnutí nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho obdržení.

5.2 Cena za dokončené dílo je splatná na základě daňového dokladu - faktury, ve které bude odečtena 
případná pozastávka 10 %. Doplatek bude zhotoviteli proplacen na základě písemné žádosti 
v termínu do 21 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí 

dokončeného díla. Pokud dílo bude bezvadné, uhradí objednatel cenu ve výši 100 %. V případě 
předávání díla v jednotlivých částech dle čl. 8.6 této smlouvy je cena za dílo splatná na základě 

daňového dokladu - faktury vystavené zhotovitelem v termínu do 21 dnů od předání a převzetí 
poslední předávané části díla v souladu s čl. 8.5 této smlouvy.

5.3 Splatnost faktury je stanovena dohodou smluvních stran do 21 dnů od doručení faktur objednateli.
5.4 Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na 

účet zhotovitele uvedený na faktuře.
5.5 Faktura musí obsahovat:

a) náležitosti dle platných právních předpisů, vč. aktuální sazby DPH

b) razítko a podpis oprávněné osoby
c) vyčíslenou pozastávku
d) přílohy - položkový soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým dozorem 
objednatele.

5.6 Objednatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu na zaplacení ceny za dílo, pokud neobsahuje 
náležitosti dle platných právních předpisů, aktuální sazbu DPH nebo další požadované náležitosti, 
přílohy, nebo obsahuje nesprávné cenové nebo jiné nesprávné údaje. Vrácením faktury přestává 
běžet lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

VI.

4



Příloha č. 2/2a usnesení 8/89. schůze RMČ Brno-sever ze dne 18.08.2021

Staveniště
6.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla 

prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. Ustanovení čl. 7.21 platí i v takovém případě.
6.2 Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou oboustranně podepsaného protokolu ve lhůtě dle čl. 

III. této smlouvy. Zhotovitel je povinen nejpozději v tento den staveniště převzít. Vytyčení obvodu 
staveniště v souladu s projektovou dokumentací zajistí zhotovitel jako součást díla (pokud je třeba).

6.3 Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí 
orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.

6.4 Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli prováděcí projektovou dokumentaci 

na prováděné dílo.
6.5 Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, 

odstraňovat vzniklé odpady a jiný nepotřebný materiál, a to v souladu s příslušnými předpisy.
6.6 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany, 
hygienických opatření apod., a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

6.7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá 
odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. 
Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku 
osob a učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí.

6.8 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště, případně jednotlivé části staveniště, do termínu 
ukončení řízení o předání a převzetí díla, pokud nebude dohodnuto při řízení o předání a převzetí díla 
nebo jeho částí jinak. Pří nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli 
veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Ustanovení čl. 11.3 tím není dotčeno. Odběr el. 
energie a vody zabezpečí zhotovitel přes vlastní měřidla nebo dle dohody při předání staveniště.

VII.
Provádění díla

7.1 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. 
Stavební deník musí být trvale přístupný pro technický dozor objednatele během pracovní doby, 
minimálně však v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin.

7.2 V zastoupení objednatele bude na stavbě technický dozor ustanovený zástupcem objednatele ještě 
před zahájením stavby. Technický dozor bude při předání staveniště, kdy se zapíše do stavebního 
deníku. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu vč. kontroly 
konstrukcí před jejich zakrytím, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a 
rozhodnutí státní správy. Zhotovitel vyzve min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku 
a e-mailovou zprávou technický dozor objednatele ke kontrole konstrukcí, které budou dalším 
postupem zakryty. O výsledcích kontrol provádí technický dozor objednatele zápisy do stavebního 
deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit 
(např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad.
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Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. 
V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn 

použít sankční opatření uvedené v čl. 12.1.
7.3 Kontrolní dny organizuje zhotovitel, pokud nebude dohodnuto jinak, a budou svolávány e-mailovou 

pozvánkou, příp. pravidelně každých 7 kalendářních dnů.
7.4 Technický dozor objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění 

díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na 
úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nebude dohodnuto 
jinak, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, 
po kterou bylo provádění díla technickým dozorem objednatele dočasně zastaveno.

7.5 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto 
skutečnost bez odkladu oznámit zástupci ve věcech technických - technický dozor objednatele a 

navrhnout další postup.
7.6 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit technický dozor objednatele na případnou nevhodnost 

technického řešení, popř. způsobu realizace projektem vyžadovaných prací. V případě, že tak neučiní, 
nese jako odborně kvalifikovaný zhotovitel veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady 

díla.
7.7 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných 
norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a 
charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně uhradit. Veškeré náklady 

s tím spojené nese zhotovitel.
7.8 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
7.9 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 

nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
7.10 Zhotovitel odpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím 

prováděných prací. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo 
poškození na zdraví jakékoliv osoby a za ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, 
které vzniknou v důsledku jeho provádění a dokončení díla a při odstraňování jeho vad či nedodělků a 
odpovídá za uznané nároky v soudním řízení, odškodňováním nákladů za poplatky a ostatní výdaje 

z toho nebo v souvislosti s prováděním předmětu díla vzniklých.
7.11 Zhotovitel musí dodržet podmínky specifikované ve vydaných vyjádřeních orgánů státní správy a 

správců inženýrských sítí. Stavba bude splňovat obecně technické požadavky zabezpečující užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace dané vyhláškou, zejména bezbariérové 
přístupy, barevné odlišení nástupních a výstupních schodišťových stupňů, zábradlí, schodišťová 

madla apod. (pokud je požadováno).
7.12 Zhotovitel musí zajistit vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), 

dodržení podmínek jejich ochrany, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné 
předání. To bude doloženo zápisem o řádném předání a neporušenosti inženýrských sítí před 
zakrytím (pokud je požadováno).

7.13 Zhotovitel zajistí všechny potřebné průzkumy nutné pro řádné provedení díla (pokud je požadováno).
7.14 Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, stavební suti a hmot na skládku včetně 

poplatku za uskladnění v souladu se zákonem 541/2020Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů (zákon o odpadech), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel povede průběžnou evidenci 
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odpadů vzniklých při stavební činnosti. Ke kolaudačnímu souhlasu zhotovitel předloží doklady o 
nezávadném zneškodňování vzniklých odpadů. Tento doklad vystaví vlastník skládky, případně 
recyklační linky a bude obsahovat:
o Název zhotovitele
o Název stavby, ze které odpad pochází
o Množství uloženého, recyklovaného materiálu v tunách

7.15 Zhotovitel zajistí dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu a přemísťování a následné 
odstranění (pokud je požadováno).

7.16 Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci dle zákona č. 
22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů v platném znění. Atesty od použitých materiálů a výrobků bude zhotovitel 
dokládat zástupci objednatele v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním. O tomto bude veden 
záznam ve stavebním deníku.

7.17 Zhotovitel zajistí provedení všech požadovaných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem vztahujících 
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů.

7.18 Zhotovitel zajistí všechny ostatní nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla.

7.19 Pokud v průběhu provádění díla je zhotovitel nucen z objektivních důvodů změnit poddodavatele, 
prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci nebo kterého uvedl ve své nabídce, 
je povinen toto řádně zdůvodnit ve stavebním deníku a změnu může uskutečnit až po písemném 
souhlasu zástupce zhotovitele ve věcech technických.

7.20 Bude-li zhotovitel při provádění díla odebírat veškeré energie v předmětném objektu, zavazuje se za 
odebrané energie uživateli zaplatit. Zhotovitel je povinen zajistit pro své pracovníky mobilní chemický 
záchod nebo dle dohody při předání staveniště.

7.21 V případě provádění v době provozu zařízení, zhotovitel zabezpečí pracoviště tak, aby nedošlo 
k ohrožení lidí ani vozidel. V případě, že dojde k úrazu, či škodní události z důvodu řádného 
nezabezpečení stavby, je zhotovitel povinen uhradit veškeré vzniklé náhrady a škody všem 
zúčastněným.

Vlil.

Dokončení díla

8.1 Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla dle čl. 8.5 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen nejpozději 5 pracovních dnů předem oznámit písemně objednateli, že je dílo 
připraveno k předání. Objednatel nejpozději do 5 pracovních dnů pak oznámí zhotoviteli termín 
zahájení předání a převzetí díla.

8.2 K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:
- stavební deník

- atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě a platné certifikáty autorizované zkušebny
- dokumentaci skutečného provedení stavby
- doklady o likvidaci odpadů
- závazná stanoviska a protokoly dotčených orgánů

- příslušné průkazy způsobilosti
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- realizační projektovou dokumentaci,, pokud bude její vyhotovení požadovat techn. dozor 
objednatele

8.3 Dokumentace skutečného provedení díla - bude provedena podle následujících zásad:

• do projektu pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny 
všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla

• ty části projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou 
označeny nápisem „beze změn"

• každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem dodavatele

• u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, 
ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele (objednatele) 

a její souhlasné stanovisko

• součástí bude i celková situace skutečného provedení díla, (včetně údajů o hloubkách 

uložení)
8.4 Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady (funkční či 

estetické) či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, 
pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak.

8.5 O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné hudou. uvedeny 
případné vady a nedodělky a výhrady ve smyslu ustanovení § 2605 Občanského zákoníku a dle čl. 8.4 
této smlouvy a lhůty pro odstranění dle čl. 8.8 této smlouvy, datum vyklizení staveniště apod. Řízení 
o předání a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího 
protokolu oběma zástupci pro věci technické smluvních stran a případně ostatními účastníky řízení.

8.6 V případě dohody stran je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech.
8.7 V případě, že budou zjištěny vady či nedodělky díla, je zhotovitel povinen je odstranit nejpozději, do 

ukončení řízení o předání a převzetí dokončeného díla, pokud nebude dohodnuto jinak.
8.8 V případě, že předmět smlouvy nebude z důvodů dle čl. 8.4 převzat, je zhotovitel povinen tyto 

zjištěné vady odstranit nejpozději do 1 kalendářního týdne od jejich zjištění. Po odstranění těchto vad 
a nedodělků je povinen znovu vyzvat do 2 kalendářních dnů objednatele k předání a převzetí 
předmětu smlouvy. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů se dostavit na stavbu k předávacímu 

řízení.

IX.
Záruční podmínky

9.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku v délce 60 měsíců a záruku na zařizovací předměty dle 
záručních podmínek výrobce, která začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí dokončeného 

díla.
9.2 Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, 

schválené projektové dokumentaci, příslušným ČSN nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení 
díla.

9.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za 
vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo 
porušení povinností zhotovitele, zejména porušení předpisů uvedených v odst. 9.2.
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9.4 Objednáte! je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného prodlení. 
V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, do jakého termínu požaduje odstranění a 
zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Způsob odstranění vady navrhne 
zhotovitel a odsouhlasí objednatel.

9.5 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel 
s odstraněním vady bez zbytečného prodlení, tj. téměř okamžitě od jejího oznámení, pokud se strany 
nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, 
nejdéle však do termínu dohodnutém s objednatelem. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli 
odstranění vady. Ustanovení čl. 7.22 platí i zde obdobně.

9.6 Oznámení o ukončení opravy vady a předání zpět díla objednateli provede zhotovitel protokolárně. 
Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce, jako je uvedena v čl. 9.1 
této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu 
oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

X.
Odpovědnost za škodu a vlastnické právo

10.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese od počátku zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku 
řádného předání a převzetí dokončeného díla.

10.2 Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím dokončeného 
díla.

10.3 K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od zahájení 
jeho zhotovování. Zhotovitel je však vlastníkem všech věcí, které opatřil ke zhotovení díla, až do doby 
jejich převzetí objednatelem na základě zápisu o předání a převzetí díla.

10.4 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či 
jiných škodlivých látek na stavbě.

10.5 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla 
v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

10.6 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená 
s prováděním díla, a to až do hodnoty ceny díla. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu plnění 
předmětu této smlouvy takto pojištěn. Výše uvedená pojistná smlouva bude objednateli na vyžádání 
předložena zhotovitelem k nahlédnutí.

XI.
Sankce

11.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínům dokončení díla dle bodu 3.1 této smlouvy o dílo, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i jen 
započatý den prodlení

11.2 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednané lhůtě splatnosti, je povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.

11.3 Pokud zhotovitel nevyklidí nebo nevyčistí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení.
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11.6 Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky čí vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou 
vadu či nedodělek, u níž je v prodlení, a to za každý i jen započatý den prodlení.

11.7 Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstranění reklamační vady reklamované 
v záruční lhůtě, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou jednotlivou vadu a 

každý i jen započatý den prodlení.
11.8 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 12.1 této smlouvy, zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla bez DPH.
11.9 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní 

pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním 
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění 

vad.
11.10 Objednatel je oprávněn jakoukoliv pohledávku na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody 

jednostranně započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky 
zhotovitele na zaplacení ceny za dílo).

11.11 Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je dohodnuta na 15 dnů po obdržení faktury 

s vyčíslením příslušné částky.

XII.
Odstoupení od smlouvy

12.1 Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 zák. č. 89/2012 Sb., OZ, při kterém je objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:

prodlení zhotovitele s převzetím staveniště delším jak 5 kalendářních dnů
prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací delším jak 5 kalendářních dnů 

prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 5 kalendářních dnů 

vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele 
vady neodstraní ve stanovené lhůtě
úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů 

zhotovitel vstoupí do likvidace
porušení předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na 
pozemních komunikacích

12.2 Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení 
o odstoupení druhé smluvní straně.

Pro případ odstoupení od smlouvy před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen zastavit 
provádění prací dle této smlouvy. Je povinen zabezpečit na vlastní náklad ochranu staveniště do doby 
jeho předání objednateli. Zhotovitel se zavazuje předat rozestavěnou stavbu včetně dokumentace 
věcí, které opatřila, které se staly součástí díla, objednateli do 5 pracovních dnů po doručení 
odstoupení od smlouvy. Pro případ prodlení s předáním rozestavěné stavby platí tytéž majetkové 
sankce jako v případě s termínem dokončení díla. O předání a převzetí rozestavěného díla včetně 
dokumentace sepíší smluvní strany protokol. Záruční lhůta začíná běžet od předání a převzetí 
rozestavěného díla. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, je oprávněn dokončit dílo prostřednictvím 
jiného zhotovitele. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly 
součástí díla. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli vzniklou škodu, která mu v souvislosti 
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s odstoupením od smlouvy vznikla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva 
a povinnosti a bude obsahovat ocenění dosud provedených prací dle jednotkových cen použitých 
v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob 
ocenění, bude ocenění provedeno dle celostátně užívaného systému URS Praha nebo RTS Brno. 
Pokud se smluvní strany nedohodnou, souhlasí stím, že bude rozhodnuto znaleckým posudkem, 
který vypracuje příslušný soudní znalec, jehož určí objednatel. Náklady vynaložené na zpracování 

takového posudku budou hrazeny zhotovitelem.

XIII.
Závěrečná ustanovení

13.1 Veškerá jednání o předmětu této smlouvy s objednatelem či státními orgány budou probíhat 
v českém jazyce. Veškeré doklady předávané objednateli budou v českém jazyce.

13.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
13.3 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
13.4 Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která 

začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla 
výpověď doručena zhotoviteli. V takovém případě je povinen nahradit zhotoviteli účelně vynaložené 
náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou na finančním vyrovnání, provede nezávislý znalecký 
subjekt ocenění do té doby provedeného a odevzdaného plnění díla proti zaplaceným částkám a na 
základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. V takovém případě se strany 
dohodly na vypracování znaleckého posudku. Náklady vynaložené na zpracování takového ocenění 
budou hrazeny smluvní stranou, která si znalecký posudek vyžádala.

13.5 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této 
smlouvy třetí osobě.

13.6 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, 
se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.

13.7 V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, či 
písemnost na adrese uvedené v záhlaví této smlouvy nepřevezme, má se za to, že písemnost byla 
doručena.

13.8 Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí 
z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

13.9 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní 
stranu.

13.10 Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy 
zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat elektronickou cestou přes PVU.

13.11 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na 
základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

13.12 Zhotovitel i objednatel svým podpisem stvrzují správnost údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, 
především pak název, sídlo, IČ, DIČ a číslo účtu. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli písemně 
jakékoliv změny týkající se uvedeného peněžního ústavu nebo účtu nejméně 10 dnů přede dnem 
splatnosti ceny; poruší-li tuto povinnost, není objednatel v prodlení s úhradou ceny.

11



Příloha č. 2/2a usnesení 8/89. schůze RMČ Brno-sever ze dne 18.08.2021

13.13 Vzhledem k tcsmu, že předmět této smlouvy je financován 2 veřejných výdajů, je zhotovitel v souladu 
s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném 
znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout 
kontrolním orgánům informace a dokumenty vztahující se k předmětu plnění této smlouvy a umožnit 
jim prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly.

13.14 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá 
smluvní strana obdrží jeden.

13.15 Přílohu ke smlouvě tvoří položkový rozpočet.
13.16 Podpisem této smlouvy smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv a Profilu 

zadavatele.
13.17 Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní 

lidská práva.
13.18 Znění smlouvy bylo schváleno na 8/89. schůzi Rady městské části Brno-sever dne 18.08.2021.

V Brně dne...................

Ing. Martin 
Cibula

Digitálně podepsal 
Ing. Martin Cibula 
Datum: 2021.10.07 
13:48:25 +02,00'

V................ dne

Patrik
Klempár

Digitálně podepsal 
Patrik Klempár 
Datum: 2021.10.06 
07:15:25 +02'00'

Za objednatele:
Ing. Martin Cibula 
místostarosta MČ Brno-sever

Oprávněná osoba za zhotovitele:
Patrik Klempár
jednatel

Příloha:
Položkový rozpočet
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SOURNNÁ REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY STAVBY
•vk: 2018-88TMb

Stavba: Revitalizace sálu včetně pódia v objektu Lidového domu Musilova 2

Musilova 407/2, 3mo 014 00 C-ritun' 20.09.2015

•'■tac-.-.-ii.--; !Č 001 015 24

Kulturní středisko OMEGA p.o. DIŮ CZ001 015 24

IG 07794967

PSVS-STRUKTURE. s ro, Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno CiC CZ07794967

ÍC. 04497511

Pro budovy s.r.o. PC CZ044 975 11

z : 'oritĚ-l iC- 253 330 46

STAGA stavební agentura s.r o. GL2 CZ253 330 46

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru

Cena bez DPH 3 942 959,35

•iňři;y mne "i ••’.r-.i

21 3 942 953,39 S2S 921.411

C.-- 0.00 0.00

Objednavatel Uchazeč

Patrik Digitálně podepsal
Patrik Klempár

Ing. Martin
Cibula

Digitálně podepsal
Ing. Martin Cibula
Datum: 2021.10.07
13:50:18+02'00'

IZ1 Datum: 2021.10.Klempár 07:1955+0700'

20.09.2021

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba:

2018-387 Mb

Revitalizace sálu včetně pódia v objektu Lidového domu Musilova 2

Musilova 407/2, Brno 614 00 Datum: 20.09.2018

Kulturní středisko OMEGA p.o. PrcjcKianr:

PSVS-STRUKTURE. s r o.. Lidická 700/19, Veveří. 602 0Í .".'praccsvBf«i

Pro budovy s.r.o.

STAGA stavební agentura s r o

■ í - • 1 Popis ' \... 1 Gera beřOPíi |CZKj Cena « DPHJCŽK]

Náklady z rozpočtů 3 S42 95S.35 4 770 S80.81
01 Stavebbni práce 2 814 866,70 3 405 963.71
02 Oprva elektroinstalace 916 385,65 1 108 826.64
03 Slaboproudé technologie 211 707,00 256 165.47



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2018-88TMb
Stavba: Revitalizace sálu včetně pódia v objektu Lidového domu Musilova 2

Poznámka:

KSO:

Místo: Musilova 407/'2, Brno ®14 QO

CC-CZí
Datum.- 7. 9.2Q1S

Zadavatel:
IČ: 001 015 24

Kulturní středisko OMEGA p.o.
DIČ: CZ001 015 24

Uchazeč:
IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
IČ: 04497511

Pro budovy s.r.o.
DIČ: CZ044 975 11

Zpracovatel:
IČ: 253 330 46

STAGA stavební agentura s.r.o.
DIČ: CZ253 330 46

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb.

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na

případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudováni

kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH 2 814 866,70

DPH základní

snížená

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

2 814 866,70

0,00

Výše daně

591 122,01

0,00

Cena s DPH V CZK 3 405 988,71
. —

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datu

Strana 1 z 19



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Misto:

Zadavatel:

Uchazeč:

2018-88TMb

Revitalizace sálu včetně pódia v objektu Lidového domu Musilova 2

Musilova 407/2, Brno 614 00

Kulturní středisko OMEGA p.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

7.9.2018

Pro budovy s.r.o.

STAGA stavební agentura 

s.rx).

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 2 814 866,70 3 405 988,71

01 bourací práce 96 677,05 116 979.23

02 nové konstrukce 2 613 189,65 3 161 959.48

03 VRN 105 000,00 127 050.00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace sálu včetně pódia v, objektu Lidového domu Musilova 2

Objekt:

01 - bourací práce

i

KSO:
Miste: Musilova 407/2. Brno 614 00

CC-CZ:
Datum: 7. 9. 2018

Zadavatel: IC: 001 015 24

Kulturní středisko OMEGA p.o. DIČ: CZ001 015 24

Uchazeč: IC: 07794967

PSVS-STRUKTURE s.r.o., Lidická 700/19. Veveří, 602 00 Brno DIČ: CZ07794967

Projektant: IC: 04497511

Pro budovy s.r.o. DIČ: CZ044 975 11

Zpracovatel: IC: 253 330 46

STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ253 330 46

Poznámka:
Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je

předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen
zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel
povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet
nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudováni
kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předloženi nabídky. Veškeré konstrukce

se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH

i

96 677,05

DPH základní

snížená

Základ daně

96 677,05

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

20 302,18

0,00

Cena s DPH v CZK 116 S79,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: ;■

Vb

ítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace sálu včetně pódia v objektu Lidového domu Musilova 2 

Objekt:

01 - bourací práce

Místo: Musilova 407/2. Brno 614 00 Datum: 7.9. 2018

Zadavatel: Kulturní středisko OMEGA p.o.

Uchazeč: PSVS-STRUKTURE s.r.o.. Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno

Projektant:

Zpracovatel:

Pro budovy s.r.o. 

STAGA stavební 

a aen tura, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 96 677,05

HSV - Práce a dodávky HSV 45 084,68

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 853,73

997 - Přesun sutě 30 230,95

PSV - Práce a dodávky PSV 51 592.37

762 - Konstrukce tesařské 17 100,00

775 - Podlahy skládané 20 588,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 13 904,37
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SEZNAM FIGUR
Kód.
Stavba:

Datum:

2018-88TMĎ
Revitalizace sálu včetně pódia v objektu Lidového domu Musilova 2

7. 9. 2018

Kód Popis MJ Výměra

01 bourací práce

skl_SK01S_pl skl_SK01N_pl
í 180,000

Viz PD Dl 1_01_00 - Dl 1_05_00 0.000

Souvrství podlahy - parkety (pl) 0,000

skladba SK01S 0,000

skl_SK01S_pl 180.00 180.000

Použiti figury:

775511810 Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými do suti m2 257.350

762522311 Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm m2 180,000

965082923 Odstraněni násypů pod podlahami ti do 100 mm pl přes 2 m2 m3 7.200

skl_SK02S_pl skl SK02N pl 77,350

skladba SK02S 0.000

Skl_SK02S_pl 77.35 77,350

skl_SK03S_pl 386,129

Viz PD D.11_01_00 - D11_C5_00 0,000

Souvrstvi stěny - otlučeni omítky (pl) 0.000

skladba SK03S 0.000

(10.00+3.85-3.85)-3.30+(14.20-2)-6.40 240.170

-(3.5'2.6+215*3.56'3+2.05'2.37-3+0.9'2.02) ■48.456

(40.65).*4.65 189,023

-(6.00'4.35+1’5'256'2+ 1.00'200) -34.500

(26Q'2.+3.46?*0.23 1,992

(10.00)-6.40 64.000

-(6'4.315) -26,10Q

skl_SK03S_pl Součet 386.129

Použiti figury:

9780.13141 Otlučeni (osekáni) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 % m2 386,129

784121003. Oškrabáni malby v misnostech výšky do 5,00 m m2 463.479

02 nové konstrukce

otop_tělesa_pl 12,000

Viz PD D11_01_00 - D11_05_00 0,000.

Otopná tělesa - příprava (dl ’ v ' p) 0.000

otop_tě.esa_pi (2,00'1,50)*4 12,000

Použiti figury:

783617107 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr žebrových trub m2 12.000

783601305 Odmaštěni žebrových trub vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru m2 12,000

783601401 Ometené žebrových trub před provedením nátěru m2 12.000

Skl_SK01N _pl „1. 180,000

Viz PD Dl 1_0l_Q0 - D11_05_00 0.000

Souvrstvi podlahy - prkna (pl) 0.000

skladba SK01N 0,000

Skl_SK01N_pl 180,00 180.000

Použiti figury:

775530003
Montáž podlahy masivní z palubek celoplošně lepených šířky do 120 mm s podkladem z 
desek

m2 257,350

631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 12600

632451212 Potěr cementový samonivelačni litý C2.0 tl do 40 mm m2 180.000

632481213 Separačni vrstva z PE fólie m2 180.000
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711111001 Provedeni izolace proti zemni vlhkosti vodorovné za studená nátěrem penetračnim m2 180.000

711141559 Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavenim vodorovné NAIP m2 180.000

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dilci. deskami 1 vrstva m2 180,000

762512245
Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřiskových 

šroubovaných na dřevo
m2 180.000

7625122X1 Podlahové kce podkladového roštu vč. podkladu a spojovacích prvků (dle PD) m2 180,000

775591311 Podlahy dřevěné, základní lak m2 257.350

775591314 Podlahy dřevěné, vrchní lak pro velmi vysokou zátěž m2 257.350

775591316 Podlahy dřevěné, mezibroušeni mezi vrstvami laku m2 257.350

775591411 Podlahy dřevěné, nátěr olejem a voskováni m2 257.350

skl_SK02N_pl 77,350

skladba SK02N 0.000

Skl_SK02N_pl 77,35 77.350

Použiti figury:

775530003
Montáž podlahy masivní z palubek celoplošné lepených šířky do 120 mm s podkladem'z 

desek
m2 257.350

6121311X1 Polymercementový spojovací můstek vnitřních podlah nanášený ručně (dle PD) m2 77.350

632451103 Cementový samonivelačni potěr ze suchých směsi tloušťky do .10 mm m2 77.350

762512255
Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových kotvením do betonového 

podkladu
m2 77.350

775591311 Podlahy dřevěně, základní lak m2 257.350

775591314 Podlahy dřevěné, vrchní lak pro velmi vysokou zátěž m2 257.350

775591316 Podlahy dřevěné, mezibroušeni mezi vrstvami laku m2 257.350

775591411 Podlahy dřevěné, nátěr olejem a voskováni m2 257.350

Skl_SK03N_pl 191,714

Viz PD D11_01_00 - D11_05_00 0.000

Souvrství stěny - oprava omítky (dl ’v) - otvory (š ’ v) 0.000

skladba SK03N 0.000

(10.00*3.85*3.85)*3.30 58,410

-(3,5*2.6) -9,100

(14.20'2)"6.4 161.760

-(2,15*3.56’3*2,05'2.37'3*0.9’2.02) -39,356

skl_SK03N_pl Mezisoučet 191.714

Použiti figury:

612315412 Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30% m2 231.606

612131121 Peneiračni disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 231.606

612311121 Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 231.606

784181103 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 5.0C 
m m2 461.487

784211103 Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborné otěruvzdorných v místnostech výšky do 
5.00 m m2 306,964

Skl_SK04N_pl | 154.523

Viz PD D11_01_00 - D11_05_00 0.000

Souvrství stěny - oprava omítky (dl * v) - otvory (š' v) 0.000

skladba SK04N 0.000

(40.65)'4.65 189.023

-(6.0*4.35*1,25’2.56-2*1.0'2.0) -34.500

skl_SK04N_pl Součet 154.523

Použití figury:

612315411 Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10K m2 154.523

784181103 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 5.00 
m m2 461.487

784211003 Jednonásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky 
do 5.00 m m2 154.523

skl_SK05N_pl
1,992

skladba SK05N 0.000

(2.60'2+3.46)*0.23 1.992
skl—SKO5M __pl Mcr-citpoučol

Použití figury:

612315412 Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30% m2 231.606

612131121 Peneiračni disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 231.606

612311121 Vápenná omítka hladka jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 231.606

766000X1 D+M obloženi stěny skladba SK05N vč. roštu, spojovacích prostředků a povrchové úpravy 
(trie FD) m2 1.992

skl_SK06N_pl 37,900
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace sálu včetně pódia v objektu Lidového domu Musilova 2

Objekt.

Qt - bourací práce

Místo: Musilova 407/2. Brno 614 00 Datum: 7. 9. 2018

Zadavatel: Kulturní středisko OMEGA, p.o. Projektant: Pro budovy s.r.o.

Zpracovatel:
STAGA stavební

Uchazeč: Vyplň údaj agentura s.r.o.

PC Typ Kůdí Popis MJ Množství J.cena (CZK) Cena celkem [CZK] Cenová soustava

NákJady soupisu celkem 96 677,05

0 HSV Práce a dodávky HSV 45 084,68

0 9 Ostatní konstrukce- a práce, bouráni 14 853,73

1 K 335082523
Odstraněni nasypu pod pcclanami něco ochranného 
nasypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2

■L1

m3 7.200 400.00 2 880.00 CS ÚRS 2021 01

v/ Viz PD Dl 1.01 J30 - Dl 1_05_<M )
vv Souvrství partially - podsyp (pl• v)
vv skladba SK01S

vv (ski SK01S pi)"0.04 7.200
VV Součet 7.200

2 K 978011.141
Otlučeni vápenných nebo váperocementovýcn omítek

m2 77,350 30.00 2 320,50 CS ÚRS 2021 01
vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes <0 do 30 %

w Viz PC D11„01_00 - D11 _05_00
w Souvrství stropu - otlučeni omítky (pl)
w skladba SK03S
w (77.35) 77.350
vv Součet

Otlučení vápenných nebo vapenocementových omítek

77.350
i

9 653.23 CS ÚRS 2021 013 K 978013141 vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním m2 366.129 25,00

zdivá, v rozsahu přes 10 do 30 %

w Viz PD DI1 01 00 - Dlí 05 00
w Souvrství stěny - otlučeni omítky (pl)
vv sklaoba SK03S
w C.0.00»3.85*3.£5)’3.30*(14,20’2)’6.40 240.170
vv .(3.5-2.6*2.15*3.56-3*2.05-2.37‘3*0.9-2.02) ■48.456
w (40.65J-4.65 189.023
vv -(6.00*4.35*1.25*2.56*2* 1.00*2.00) -34.500
w (2.60*2*3.46)*0 23 1 592
vv (10.00)*6.40 64.000
w •(6-4.35) -25.100
vv SKt!_SKD3S_pl Součet 335.129

0 997 Přesun suté 30 230.95
c

Mnitrostavenišuii doprava suti a* vybouraných hmot
12 207,80! CS ÚRS 2021 014 K 997013151 vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 

pro budovy a haly výšky do 6 m
1 1 22,196;

i
550,00

5 K 99700261:1
Nakládaní suti a vybouraných hmot na dopravní 
prostředek pro vodorovné přemístěni

I 22.196 140.00 3 107,44 CS ÚRS 2021 01

6 K 997013501
Odvoz suti a vybouranýcn hmot na skládku nebo

l 22.196 200,00 4 439,20 CS ÚRS 2021 01
meziskiaaku se složením, na vzdálenost do 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
1 598,11 CS ÚRS 2021 017 K 997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k t 133.176 12.00

cent za každý dalši i započatý 1 km přes 1 km

VV 22.1S6-6 ’Přepočtené koetirje.-tem množství 133.176

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační i
s K 997013671

skládce (skládkovně) směsneno stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod

t 22.196 400,00. . ■ 8 878,40 CS ÚRS 2021 01

kódem 17 09 04

D- PSV Práce a dodávky PSV 51 592,37

D 762 Konstrukce tesařské 17 100.00

Ct K 762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm m2 180.000 ( 80.00 14 400,00 CS ÚRS 2021 01

vV Viz PD 011 _O1. 00 - D11 _05_00
Souvrství podlahy - prkna (pl)

VJ sktodJM SK01S
W (skl_SKniS_pl). 180.0G0
W Součet 180.000

10 K 762512611
Demontáž, podlahově konstrukce podkladové roštu 
podkladového

m2 180.000 15.00 2 700,00 CS ÚRS 2021 01

0 775 Podlahy skládané 20 583,00

11 K 77551'1810
Demontáž podlah vlysových do suti s lištami 
přibíjených

m2 257,350 80.00 20 588,00 ;CS ÚRS 2021 01

VV Viz. PO D11 01 00-011 05 00
vv Souvrstvi púdlahy - parkety (pil
vv Mtkioba SK01S
•A' Skl_SK0lS__p! 130.00 1ČQ.0U0
V 7 skladba SK02S
VV sW_SK02S_pi 77.35 77.350
vv Součet 257.350

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 13 904,37

12 K 784121003
Oškrabáni malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5.00 
m

m2 463.479 30.00 13 904,37 CS ÚRS 2021 01

VJ Viz PD D11_01_00 - D-11 05 00
vv SguvjíIví steny - oškrabání malby (pl)
w skladba SK03S

w (skl_SK03S.pl)--(77.35) 463.479
w Součet 463.479
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace sálu včetně pódia v objektu Lidového domu Musilova 2

Objekt:

02 - nové konstrukce

KSO:

Místo: Musilova 407/2, Brno 614 00

CC-CZ:

Datum: 7. 9. 2018

Zadavatel: • IC: 001 015 24

Kulturní středisko OMEGA p.o. DIČ: CZ001 015 24

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 04497511

Pro budovy s.r.o. DIČ: CZ044 975 11

Zpracovatel: IČ: 253 330 46

STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ253 330 46

Poznámka:

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je

předpokládané a řídi se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen

zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel

povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet

nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování

kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce

se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH 2 613 189,65

Základ daně Sazoa daně Výše daně

dph základní 2 613 189,65 21.00% 548 769,83

snížená 0,00 15.00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 161 959,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

i
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace sálu včetně pódia v objektu Lidového domu Musilova 2

Objekt:

02 - nově konstrukce

Místo: Musilova 407/2, Brno 614 00‘

Zadavatel: Kulturní středisko OMEGA p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

7. 9. 2018

Pro budovy s.r.o. 

STAGA stavební 

agentura s.r.o.

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

2 613189,65

553 803,12

3 - Svislé a kompletní konstrukce 18 619,72

6 - Úpravy povrchů, podlahy a, osazování výplní 453 375,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 55 900,00

998 - Přesun hmot 25 907,60

PSV - Práce a dodávky PSV 1 942 386,53

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 43 265,93

713 - Izolace tepelné 37 280,77

714 - Akustická a protiotřesová opatření 146 263,32

762 - Konstrukce tesařské 365 922,16

763 - Konstrukce suché výstavby 50 753,11

766 - Konstrukce truhlářské 646 455,81

767 - Konstrukce zámečnické

775 - Podlahy skládané

103 214,44

515 745,78

783 - Dokončovací práce - nátěry 3 367,20

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 30 118,01

OST - Ostatní 117 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace sálu včetně pódia v objektu Lidového domu Musilova 2

Objekt:

02 - nové konstrukce

Místo: Musilova 407/2, Brno 614 00

Zadavatel: Kulturní středisko OMEGA p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum:

Projektant.

Zpracovatel:

7. 9.2018

'Pro budovy s.r.o. 

STAGA stavební 

agentura s.r.o.

Souvrství stěny - oprava omítky (dl * v) - otvory (š * v)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 613189,65

d HSV Práce a dodávky HSV 553 803,12

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 18 619,72

1 K 349231811

W
W
w
w
w
w

Přizdívka z cihel ostěni s ozubem ve vybouraných 

;otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní pres 80 do 

150 mm

Viz PD D11_01_00 - D11_05_00
Dozděni ozubu P03 (š * v * p)
((0.40)*4.75)*2
Dozděni ostěni P12 (š ’ v * p)
((0,45)*2,37)*6
Součet

I

i m2

i

i

10.199
I

3,800

6.399
10.199

1 080,00

i

11 014.92 CS ÚRS 2021 01 

i

2 K 349235851
i Doplnění plošných fasádních prvků (s dodáním hmot) 

i vyložených do 80 mm
1012 13,580 560,00 7 604,80 CS ÚRS 2021 01

w 
w 
w 
w

Viz PD D11_01_00 - D11_05_00 
Dozděni ozubu P06 (dl * v) 
(9.70)*1,40
Součet

13.580
13.580

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 453 375,80

3 K 612142001

Potaženi vnitrních ploch pletivem v ploše nebo 

pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením 

do tmelu stěn

i

m2 17,380 229,95 3 996,53 CS ÚRS 2021 01

w 
w 
w 
w 

w 
w

Viz PD D11_01_00 - D11_05_00
Dozděni ozubu PD3 - omítka, periinka (š * v * p) 
{(O,40)*4,75)*2
Dozděni ozubu P06 - omítka, periinka (dl * v) 
(9.70)*1,40
Součet

3.800

13.580
17,380

4 K 612321141

Omítka vápenocementová vnitrních ploch nanášená 

ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 

tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí 
stěn

1

m2
1

13,580 407,25
I

5 530,46 CS URS 2021 01
i

í í
 £

 §
i

Viz PD D11_01_00 - D11_05_00 
Dozděni ozubu P06 - omítka (dl * v) 
(9,701*1,40
Součet

13.580
13.580

5 K 612325302
Vápenocementová omítka ostěni nebo nadpraží 

štuková
m2 10,199 711,00 7 251,49 CS ÚRS 2021 01

11

Viz PD D11_01_00 - D11_05_00
Dozděni ozubu P03 - omítka (š * v * p) 
((0.40)*4,75)*2
Dozděni ostěni P12 - omítka (š * v * p)
((0.45)*2.37)*6
Součet

_______

3.800

6,399
10,199

'6 K 619991011
Zakryti vnitřních ploch před znečištěním včetně 

pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a 
přelepením páskou

m2 120,000 17,91 2 149,20 CS ÚRS 2021 01

7 K 612315411
Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, 

tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy 

do 10%
m2

1

154.523 ‘ 93,15 14 393,82 CS ÚRS 2021 01

w 
w 
w 
w 
w
W skl_SK04N_pl

Viz PD D11_01_00 - D11_05_00
Souvrství stěny - oprava omítky (dl * v) - otvory (š * v) 
skladba SK04N
(40.651’4.65
-(6,0*4,35+1,25*2,56*2+1.0*2,0)
Součet

189,023 
-34.500 
154,523

8 K 612315412
Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, 
tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy 

přes 10 do 30%

i

m2 ■ 231.606;

!

207,00 i 47 942,44 CS ÚRS 2021 01

vv Viz PĎ D11_01_00 - D11_05_00

W skladba SK03N
W (10.00+3.85+3,85)*3,30 58,410
W -(3,5*2,6) .9,100
W (14.20*2)*6.4 181,760
W -(2.15'3^6*3^2,DÍT2,3773+0.9-2,02) -393S6

W skl_SK03Njpl Mezisoučet 191,714
W skladba SK05N
W (2,60*2+3.46)*0,23 1.992
W skl_SK05N_pl Mezisoučet 1.992
W skladba SK06N
W (10.00)’6,40 64.000
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PČ Typ

w

w

w

S K

w 
w 
w 
w
W

10 K

w 
w 
w 
w 
w 
vv 
w 
w 
w

11 K

Skl_SK06N _pl

611315412

612131121

611131121

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

K6.0-4.35) 
Mezisoučet ,
Součet

-26,100
37.900

231.606

Oprava, vápenně omítky vnitřních ploch hladké, 

tloušťky do 20 mm stropu, v rozsahu opravované 

ípfocfty pfes 10 db 3CT5Ó

m2 77,350 237,15 18 343,55 CSÚRS 2021 01

i,

Viz PD D11-01.00 - D11_05_00 
Souvrstvi stropu - oprava omítky (pl) 

skladba SK03N (strop)
(77,35)
Součet

77,350
77,350

j Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch i 

penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn
m2 I 231,606 35,19

! .

8 150,22 CS URS2021 01

Viz PD D11-01-00 - D11_05_00
Souvrstvi stěny - omítka, penetrace (dl ‘ v) - otvory (š ’ v) 
skladba SKQ3N
(skl_SK03N_pl)
skladba SK05N
(ski_SKQSN_pl)
skladba SK06N
(skl._SK06N_pl)
Součet

191,714

1.992

37,900
231.606

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch j 

penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů
m2 i

77,3501

i

I

38,16 2 951,68 CS ÚRS 2021 01.

Viz PD D-11.01.00 - D11_05_00 
Souvrství stropu - omitka penetrace (pl) 
skladba SK03N (strop)
(77.35)
Součet 

12

13

14

15

w 
w 
W 
w 
w

K

W 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

612311121

K 611311121

w 
w 
w 
w 
w

K

W 
w 
vv 
w 
w

K

w 
vv 
w 
w 
w

16 K

W 

W 

W 

W 

w

17

6121311X1

632451103

532451212

K 632451491

18 K 632481213

19

20

Omitka vápenná vnitrních ploch nanášená ručně 

jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých 

konstrukcí stěn

Viz PD 011-01-00 - D11_05_00
Souvrstvi stěny - omitka (dl * v) - otvory (š ’ v) 
skladba SK03N
(skl_SK03N_pl)
skladba SK05N
(skl_SK05N_pl)
skladba SX06N
(skl_SK06N_pl)
Součet  

Omitka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně 

jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm vodorovných 

konstrukcí stropů rovných

Viz PD D11-01-00 - D11-05-00
Souvrství stropu - omítka (pl)
skladba SK03N (strop)

(77.35)

Sgučet 

i Polymercementový spojovací můstek vnitřních podlah

■ nanášený ručně (dle PD)
Viz PD D11-01-00-D11-05-00 “_

Souvrstvi podlahy - stěrka, penetrace (pl) 
skladba SK02N
(skl_SK02N_pl)
Součet

Potěr cementový samonivelačni ze suchých směsí I
tloušťky přes 5 do 10 mm m !

Viz PD-D11_01_00-D t1_05_00
Souvrství podlahy - stěrka (pl)
skladba SK02N

(skl_SK02N.pl)
.Součet_______________________________________________________

Potěr cementový samonivelačni litý tř C 20, tl. přes 35 
do 40 mm m2

231,606

191,714

1,992

37,900
231,606

77,350
77,350

180,000

69 099,65 iCS ÚRS 2021 01
i

2 979,52

w 
w 
w 
w 
w

K

w 
w 
w 
w 
vv

K

631311115

631319011

Viz PD D11_0l_00 - D11_05_00
Souvrstvi podlahy - potěr (pl) 
skladba SK01N
(skl_SKQ1.N_p!)
Součet ___ ______________ ___

Potěr piskocementový běžný Příplatek k cenám za 

úpravu povrchu přehlazením

Separačni vrstva k oddělení podlahových vrstev

i z polyetylénově fólie_______

Vz PD Dt1_01_00 - D11_O5_OQ 
Souvrství podlahy - separace (pí) 
skladba SK01N
(skl_SK01N_pl)
Součet  

180,000
.180.000

78 517,49 CS ÚRS 2021 01

Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na; 

prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25

Viz PD 011.01.00 - D11-05.00 
Souvrstvi podlahy - mazanina (pl * v) 
skladba SK01N
(skl_SK01N_pl)*0,07
Součet

12,600
12,600

3 618,00 45 586,80 CS ÚRS 2021 01

Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu

■ mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm
m3

L/-' ■
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Kód Popis MJ Množství J.cena [GZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 631319204

Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztuženi 

ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztuženi 30 

kg/m3

m3 12,600 1 350,00 17 010,00 CS ÚRS 2021 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 55 900,00

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních

22 K 949101111 staveb pro zatíženi do 150 kg/m2, o výšce lešeňové m2 260,000 115,00 29 900,00 CS URS 2021 01

I podlahy do 1,9 m

Vyčištěni budov nebo objektů před předáním do

23 K 952901111 užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé m2 260,000 100,00 26 000,00 CS ÚRS 2021 01

výšky podlaží do 4 m

D 998 Přesun hmot 25 907,60

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,

24 K 998018001
výrobu a služby ruční - bez užiti mechanizace

t 64,769 400,00 25 907,60 CS ÚRS 2021 01
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy

s jakoukoliv nosnou konstrukci výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 1 942 386,53

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 43 265,93

Provedeni izolace proti zemní vlhkosti natěradly a
I I

i 2 041,20 CS ÚRS 2021 0125 K 711111001 tmely za studená na ploše vodorovné V nátěrem 

I penetračnim

m2

i

180,000
i

11,34

1
w VizPDD11 01 00-D11 05_00
w Souvrství podlahy - HIV. NAIP, penetrace (pl)
w skladba SK01N
w (skl_SK01N_pl) 180,000
w Součet 180,000

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a I I

5,950

[

i 142.98 CS ÚRS 2021 0126 K ■711112001 tmely za studená na ploše svislé S nátěrem m2 24,03

penetračnim
w Vtz PD D11_01_00 - D11 05 00
w Souvrství podlahy - HIS. NAIP. penetrace (dl ’ v)
w skladba SK01N
w (59.50)*0,10 5.950
w Součet 5.950

27 M 11163150 ' lak peneiračni asfaltový t 0,065 36 837.00 2 394,41 CS ÚRS 2021 01

p Poznámka k položce:

Spotíeůa 0.3-0,4kg/m2

w 185.95*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0.065

28 K 711141559
Provedeni izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

NAIP na ploše vodorovné V
m2 i 180,000

I
103,50 18 630,00 CS ÚRS 2021 01

i
w Viz PD D11 01 00- D11 05 00

___

w Souvrství podlahy - HIV, NAIP (pl)
w skladba SK01N
w (skl_SK01N_pl) 180.000
w Součet 180.000 •

29 K 711142559
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavením 

NAIP na ploše svislé S
m2 5.950 122,40 728,28 CS ÚRS 2021 01

w VizPDD11_01 00-D11 05 00
w Souvrství podlahy - HIS. NAIP (dl * v)
w skladba SK01N
w (59,50)*0,10 5.950
w Součet 5.950

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4. Omm s

30 M 62855001
vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólii 
nebo jemnozmným minerálním posypem na horním

m2 204,545 88.74 18 151.32 CS ÚRS 2021 01

povrchu i
vy 185,95*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 204,545

31 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

t 1,223 931,50 1 139,22 CS ÚRS 2021 01

32 K 998711181

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použiti 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,223! 31,50 38,52 CS ÚRS 2021 01

D 713 Izolace tepelné 37 280.77

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy. l '
33 K 713121111 deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) m2 180.000 35.00 6 300,00 CS ÚRS 2021 01

kladenými volně jednovrstvá i
w VÍZPDD11 01 00-D11 05 00
w Souvrství podlahy - TIV (pl)
w skladba SK01N
w (skl_SK01N_pl) 180.000
w Součet 180.000

34 M 28375909
deska EPS 150 do plochých střech a podlah X=0,035 tl 
5Qmm m2 198.000 j 155,00 30 690.00 CS ÚRS 2021 01

w 180*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 198.000

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený
i i

35 K 998713101 z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t
I

0,2971

i

944,00 280,37 CS ÚRS 2021 01
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3G K 998713181

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 

cenám za přesun prováděný bez použiti mechanizace 

pro jakoukoli v výšku objektu

I

t 0,297 35,00 10,40 CS ÚRS 2021 01

D 714 Akustická a protiotřesová opatření ť4S5S3,32

37 K 7141210X1
D+M akustické panely X1 a X2 s rozšířenou zvukovou 

pohltivosti vč. podkladového roštu a kotvení (dle PD)
m2 105,300 1 070,00 112 671,00

38 K 7141210X2
D+M akustické panely X3 s rozšířenou zvukovou 

pohltivosti vč. podkladového roštu a kotveni (dle PD)
m2 12,960 2 592,00 33 592,32

39

0

K

762

7625122X1

Konstrukce tesařské

Podlahové kce podkladového, roštu vč. podkladu a 

spojovacích prvků, (dle PD)
m2 180.000 265,00

365 922,16

47 700,00

w~

w 
w 
w
'TV

Viz PD D11_01_00 - D11_05_00 
Souvrstvi podlahy - podkladový rošt (pl) 
skladba SK01N
(skl_SKQ1N_pl)
Součet

180,000
180,000

40 K 762512245

Podlahově konstrukce podkladové montáž z desek 

dřevotřískových, dřevoštépkových nebo 

cementotřískových na podklad dřevěný šroubováním

m2 180,000 151,00 27 180,00 CS ÚRS 2021 Cl

w 
w 
w 
w 
w

Viz PD D11_01_00 - D11_05_0Q 
Souvrstvi podlahy - bedněni (pl) 
skladba SK01N
(skl_SK01N_pl)
Součet

180,000
180.000

41 K 762512255

Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek 

dřevotřískových, dřevoštépkových nebo 

cementotřískových na podklad betonový kotvením

m2 77,350 251,50 19 453,53 CS ÚRS 2021 01

w 
w 
w 
w 
w

Viz PD D11_01_Q0 - D11_05_00 
Souvrstvi podlahy - bedněni (pl) 
skladba SK02N
(skl_SK02N_pl)
Součet

77,350
77,350

42 M 60621132 překližka truhlářská buk tl I2mm jakost B,C m2 283,085 950,00 268 930,75 CS ÚRS 2021 01

W 257,35*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 283,085

43 K 998762101

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 2,484 1 035,00 2 570,94 CS ÚRS 2021 01

44 K 998762181

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 

cenám za přesun prováděný bez použiti mechanizace 

pro jakoukoliv výšku objektu

i
2,484'

I
I

35,00 86,94 CS ÚRS 2021 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 50 753,11

45 K 7632211X1

Stěna předsazená ze sádrovláknitých desek s nosnou 

konstrukci z ocelových profilů CW. UW jednoduše 

‘opláštěná deskou SOV tl. 15 mm, bez Tl, stěna tl. 65 

mm, profil 50 (dle PD)

I
| m2 7,811

í

I
t

890,10 6 952,57
i

w 
w 
w 
w

Viz PD D11_01_00 - D11_05_00
SDV předstěna P13 (dl * v) 
(7.30)*1.07
Součet

7,811
7,811

46 K .7632211X2 

I

Stěna předsazená ze sádrovláknitých desek s nosnou 

konstrukci z ocelových profilů CW, UW jednoduše 

opláštěná deskou SDV tl. 12,5 mm, bez Tl, stěna tl. 

62,5 mm, profil 50 (dle PD)

!
m2 30,188 818,10 24 696,80

I
I

w 
w 

w 
w 
w

Viz PD D11_01_00 - D11_05_00
SDV předstěna P08 (dl * v) 
C11.43)*4,65
-(2.15*3.56*3)
Součet

53,150 
-22,962
30,188

47 K 7632212X1

Sténá předsazená ze sádrovláknitých desek s nosnou 

konstrukci z ocelových profilů CW, UW dvojitě 

opláštěná deskami SDV tl. 2 x 12,5 mm, bez Tl, stěna 

tl. 75 mm, profil 50 (dle PD)

m2 '

I

17,658: 1 008,001

i

17 799,26

w 
w 
w 
w 
w

Viz PD D11_01_00 - D11_05_00
SDV předstěna P05 (dl * v) - otvory (š * v) 
(11.31)*2.85
-(2.05*2,37*3)
Součet

32.234 
-14,576
17,658

48 K 998763301

I

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 

sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 

nebo cementových stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m ;

’i
t i 1,4281 882,00

i
1 259,50 CS ÚRS 2021 01

49 K

i

998763381

Píesutr hmot pro konstrukce montované z desek 

sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 

nebo cementových Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použiti mechanizace pro jakoukoliv 

výšku objektu

I

i 
t

I
1,428.

i

31,50;
i

44.98 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

50

D 766 Konstrukce truhlářské 646 455,81

K 766000D01
D+M D01 dveře vnitřní akustické 3000x2370 mm vč. 

zárubně, povrchové úpravy a kováni (dle PD)
kpl 1.000 131 000,00 131 000,00

51 K 766000D02
D+M D02 dveře vnitřní akustické 2050x2370 mm vč. 

zárubně. povrchové úpravy a kováni (dle PD)
kpl 3,000 71 000,00 213 000,00

f

52 K 766000T01
D+M T01 akustický MLS difuzor 11400x1750 mm vč. 

spojovacích prvků a povrchové úpravy (dle PD)
kpl 1,000 145 604,80 145 604,80

53 K 766000T02
D+M T02 akustický QRS difuzor 9700x1400 mm vč. 

spojovacích prvků a povrchové úpravy (dle PD)
kpl 1,000 99 113,30 99 113,30

54 K 766000T03
D+M T03 akustický QRS difuzor 700x2700 mm vč. 

spojovacích prvků a povrchové úpravy (dle PD)
kpl 4,000 13 794,00 55176,00'

55 K 766000X1
D+M obložení stěny skladba SK05N vč. roštu, 

spojovacích prostředků a povrchové úpravy (dle PD)
m2 1,992 1 286,00 2 561,71

w VtzPDD11 01 00-D11_05_00
w Souvrství stěny - obklad (dl * v) - otvory (š * v)
w skladba SK05N
w (skl_SK0SN_pl) 1.992
w Součet 1,992

D 767 Konstrukce zámečnické 103 214,44

56 K 767000X01
D+M nepasováni garnyže vč. povrchové úpravy (dle

ÍPD) kpl 6,000 820,00 4 920.00
l

W
W 
w 
w 
w 
w

Viz PD D11_01_00 - D11_05_00
Repasováni garnyže P04 (p) 
3
Repasováni garnyže P07 (p) 
3
Součet

3.000

3,000
6.000

57 K 767000X02

D+M repasováni přenosného schodiště P14 vč. 

povrchové úpravy (dle PD) kpl 1,000

r

2 400,00 2 400,00 ■

58 K 767000Z01
D+M Z01 kryt otopných těles vč. ocelových prvků, 

spojovacích prvků, příslušenství a povrchové úpravy 

!(dle PD)

kpl 4,000 22 848,61 91 394,441

59 K 767000Z02
D+M Z02 ocelové trubkové zábradlí demontovatelné 

(dle PD)
kpl 1,000 4 500,00 4 500,00

D 775 Podlahy skládané 515 745,78

60 K 775530003

Montáž podlah palubkových masivních stmelením a 

broušením, bez povrchové úpravy a olištování 

s podkladem z OSB desek, šířky palubky do 120 mm 

celoplošně lepených

m2 257.350 430,00 110 660.50 CS ÚRS 2021 01

w 
w 
w 
w
w 
w 
w

67 M

skl_SK01N_pl

skl_SK02N_pl

61151071

Viz PD D11_01_00 - D11_05_00
Souvrství podlahy - prkna (pl) 
skladba SK01N
180,00
skladba SK02N
77,35
Součet

podlaha dřevěná 1-lamela tl 9mm nad dl 1200mm dub m2

180,000

77.350
257,350

283,085 649,00 183 722,17 CS ÚRS 2021 01

w 257.35-1.1 'Přepočtené koeficientem množství 283.085
....

62 K 775413320

1 Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové 

(soklové) dřevěné bez základního nátěru soklíku ze 

!dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě 

i připevněného vruty, s přetmelením

m i 100,150. 91,80 9 193,77 CS URS 2021 01

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

Viz PD D11_01_00 - D11_05_00 
Souvrství podlahy - prkna, sokl (dl) 
skladba SK01N
59.50 
skladba SK02N
40.65
Součet

59.500

40.650
100,150

63 M 61418204 lišta podlahová dřevěná jasan 25x25mm m i 770,1651 66.20 7 292.92 CS ÚRS 2021 01
w 100.15*1.1 'Přepočtené koeficientem množství 110.165

-.U ----  ... ... .

64 K 775591311
Skládané podlahy - ostatní práce lakováni jednotlivé 

operace základní lak m2 257.350i 195.00 50 183,25 CS ÚRS 2021 01

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

Viz PD D11_01_00 - D11_05_00 
Souvrství podlahy - prkna, lakováni (pl) 
skladba SK01N
(skl_SK01N_pl)
skladba SK02N
(sk!_SK02N_p!)
Součet

180.000

77,350
257.350

65 K 775591314
Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé 

operace vrchní lak pro velmi vysokou zátěž (schodiště, 
taneční sály, restaurace apod.)

I

m2 •

n

257,350 
|

195,00 50 183.25 CS ÚRS 2021 01

w 
w 
w 
w 
w 
w

Viz PD D11_01_00 - D11_05_00 
Souvrství podlahy - prkna, lakováni (pl) 
skladba SK01N
(skl_SK01N_pl)
skladba SK02N
(skl_SK02N_pl)

180.000

77.350
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iodstinu středně sytém i

PČ Tyf Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

•/v Součet 257,350

66 K 775591316
i Skládané podlahy - ostatní práce lakováni jednotlivé 

operace mezibraušeni mezi vrstvami laku
m2 257,350

I
360,00

1

92 646,00 CS ÚRS 2021 01

I
w

w 
w 
w 
w 
w

v« pq at i jkjm - au, as.tm

Sottx rsfcřj podliiřy - prfcra. isSaJvšrtš foty 
skladba SK01N
(sW_SK01N.pl)
skladba SK02N
(SW.SK02N _pl)
Součet

180,000

77,350
257,350

67 K 775591411
Skládané podlahy - ostatní práce dokončovací nátěr 

olejem a voskováni
m2 257,350 22,72 5 846,99 CS ÚRS 2021 01

w 
w 
w 
w 

w 
w 
w

Viz PD Dl 1_01_00 - D11.05.00 
Souvrstvi podlahy - prkna, voskováni (pl) 
skladba SK01N
(sW_SK0lN.pl)
skladba SK02N
(sW_SK02N.pl)
Součet

180,000

77,350
257,350

68 K 998775101

Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený 

,z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

í dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 5,052
í

I

1 156,00

I
i

5 840,11 CS ÚRS 2021 01
i

I

69 K 998775181

i Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 

k cenám za přesun prováděný bez použiti

I mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

1

!

5,052 35,00

i

176,82 CS ÚRS 2021 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 367,20

70 K 783601305
Příprava podkladu otopných těles před provedením 

nátěrů žebrových, trub odmaštěním vodou ředitelným
m2 12,000 19,80

i .
237,60:CS URS 2021 01

w 
w 
w 
w

Viz PD D1l1_01_00 - D11_05_00
Otopná tělesa - příprava (pl) 
(otop_tělesa_pl)
Součet

12,000
12.000

71 K 783601401
Příprava podkladu otopných těles před provedením 

nátěrů žebrových trub očištění ometením
m2 12,000 12,60 151,20 CS ÚRS 2021 01

w 
w 
VM 
W

Viz PD D11_01_00 - D11.05.00 
Otopná tělesa - příprava (pl) 
(otop_tělesa_pl)
Součet

12,000
12,000

72 K 783617107
Krycí nátěr (email) otopných těles žebrových trub 

dvojnásobný syntetický
m2 12,000 248,20 2 978,40 CS ŮR.S 2021 Q1

w 
w 
w 
w

otop_lě!esa_pl

Viz PD D11_01_00 - D11_05_00 
Otopná tělesa - příprava (dl • v • p) 
(2.00'1,50)*4
Součet

12.000
12,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 30 118,01

73 K 784181103
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová 

bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
m2

F

461,487 15,12 6 977,68 CS ÚRS 2021 01

VV 

w 
W 
w 
w 
w 
w 
w 
w

Viz PD D11.01.00 - D11.05.00
Souvrstvi stěny - malba (dl * v) - otvory (š' v) 
skladba SK03N
(Skl_SK03N_pl)-i-(77,35)
skladba SK04N
(sW_SK04N_pl)
skladba SK06N
(skl_SK06N_pl)
Součet

269,064

154,523

37,900
461,487

74 K 784211003
Malby z malířských směsi otěruvzdorných za mokra 

jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdomé výborně v 

místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
m2 154,523 28,98 4 478,08 CS ÚRS 2021 01

I

w 
w 
w 
w 
w

Viz PD D11.01.00 - D 11.05.00
Souvrství stěny - malba (dl • v) - otvory (i ' v) 
skladba SK04N
(sW_SK04N_pt)
Součet

154.523
154.523

75 K 784211065

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 

Příplatek k cenám jednonásobných maleb za 

prováděni barevné malby tónované na tónovacích 

automatech, v odstínu sytém

m2 154,523 3,78

|

584,10 CS ÚRS 2021 01

76 K 784211103
Malby z malířských směsi otěruvzdorných za mokra 

dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdomé výborně v 
místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

i 1

m2
1

306,964 57,96

i

(
17 791,63 CS ÚRS 2021 01

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

Viz PD D11.01.00 - D11.05.00
Souvrstvi stěny - malba (dl * v) - otvory (š " v) 
skladba SK03N
(sW_SK03N_pl)<-(77,35) 
skladba SK06N
(skl_SK06N_pl)

Součet

269,064

37,900
306,964

77 K 784211163
i

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 

Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za prováděni 

barevné malby tónované-na tónovacích automatech, v

i

m2 37,900 7,56 286.52 CS ÚRS 2021 01
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PČ i yp Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK) Cena celkem [CZK] Cenová soustava

í §
 § 

§
Viz PD D11_01_00 - D11_05_00

Souvrství stěny - malba (dl * v) - otvory (š * v) 
skladba SK06N
(skl_SK06N_pl)
Součet

37.900
37.900

D OST __ Ostatní____________________________________________________________11Z.OQP.OO

78 K OST000V01
D+M V01 projektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností 

vč. doplňků a příslušenství (dle PD)
kpl 3,000 16 500,00: 49 500,00

79 K OST000V02
D+M V02 projektor s projekční vzdáleností cca 5,0 m 

Ivč. doplňků a příslušenství (dle PD)
kpl 1,000]

16 500, oo!
16 500,00

80 K OST00DV03
D+M V03 manuálně spouštěcí rampa š. 5,0 m vč. 

plátna, kotvení, doplňků a příslušenství (dle PD)
kpl

|
1,000

j
44 000,00' 44 000,00

81 K OST000V04
D+M V04 zatemnňovací roleta 1250x2550 mm vč. 

kotvení a doplňků a příslušenství (dle PD)

kpl |
2,000 3 500,00 7 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace sálu včetně pódia v objektu Lidového domu Musilova 2

Obřekr;

■33-VRN

KSO:
Místo: Musilova 407/2. Brno 614 00

Zadavatel:

Kulturní středisko OMEGA p.o.

Uchazeč:
PSVS-STRUKTURE s.r.o.. Lidická 700/19, Veveří. 602 00 Brno

Projektant:

Pro budovy s.r.o.

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

Výše daně

22 050,00

0,00

CC-CZ:
Datum: 7. 9. 2018

IC: 001 015 24
DIČ: CZ001 015 24

IC: 07794967
DIČ: CZ07794967

IC: 04497511
DIČ: CZ044 975 11

IC: 253 330 46

DIČ: CZ253 330 46

105 000,00

DPH základní

snížená

Základ daně

105 000.00

0.00

Cena s DPH v CZK 127 050,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

Objednavatel

l

Datum a podpis: Razítko Datums podpis

Uchazeč

Razítko

o ’

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace sálu včetně pódia v objektu Lidového domu Musilova 2

Obiekt:

03 -VRN

Místo: Musilova 407/2. Brno 614 00 Datum: 7. 9. 2018

Zadavatel:

Uchazeč:

Kulturní středisko OMEGA p.o.

PSVS-STRUKTURE s.r.o.. Lidická 700/19. Veveří. 602 00 Brno

Projektant:

Zpracovatel:

Pro budovy s.r.o.

STAGA stavební
aaentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 105 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 105 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace sálu včetně pódia v objektu Lidového domu Musilova 2 

Objekt:

03 - VRN

Misto: Musilova 407/2. Brno 614 00 Datum: 7. 9.2018

Zadavatel: Kultumi středisko OMEGA p.o. Projektant: Pro budovy s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
STAGA stavební

agentura s.r.o.

PČ Typ Kůd Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 105 000,00

□ VRN Vedlejší rozpočtové náklady 105 000,00

1 K VRN000X1 Zařízeni staveniště kpl 1.000 20 000.00 20 G00.00

2 K VRM000X2 .Ztížené provozní vlivy kpl 1.000 5 000,00 5 000.00

3 K VRNOOOX3 Přesun kapacit kpl 1,000 30 000.00 30 000.00
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SEZNAM FIGUR
Kód: 2018-88TMĎ

Stavba: Revitalizace sálu včetně pódia v objektu Lidového domu Musilova 2

Datum:. 7. S. 2018

Kód Popis MJ Výměra

01 bourací práce

skl_SKQ1S_pl |sk(_SK01N_pl i i 180,000

Viz PD Dl 1_01_00 - Dl 1_05_00 0.000

Souvrství podlahy - parkety (pl) 0,000

skladba SK01S ' 0,000

skl_SK01S_pl 180,00 180.000

Použiti figury:

775511810 Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibijenými do suti m2 257,350

762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm m2 180,000

965082923 Odstraněni násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2 m3 7,200

skl_SK02S _pl skl_SK02N_pl i 77,350

skladba SK02S 0,000

Skl_SK02S_pl 77.35 77.350

skl_SK03S_pl 386,129

Viz PD D11_0l_00 - D11_C5_00 0,000

Souvrství stěny - otlučeni omítky (pl) 0,000

skladba SK03S 0,000

(1i0.00"3.85+3.85)"3,30*(14,20*2)'6,40 240,170

-(3.5*2.6*-2.75*3.56,3*2.05*2.37*3+0.9-2.02) -48.456

(40.65}-4.65 189,023

-(6.00*4.35+1.25*2.56*2>1.00‘2.00) -34.500

(2.60'2-3.46)-0 23 1.992

(10,00)-6,40 64.000

-(6’4.35) -26,100

skl_SK03S_pi Součet 386,129

Použiti figury:

978013141 Otlučen? (osekáni) vnitřní vápenné nebo vápenoccmentové omítky stěn v rozsahu do 30 % m2 386,129

784121003 Oškrabáni malby v misnostech výšky do 5,00 m m2 463.479

02 nové konstrukce

otop_télesa_pl 12,000

Viz PD D11_0l_00 - D11_C5_00 0,000

Otopná tělesa - příprava (dl • v - p) 0,000

otcp_téiesa_pi (2.00-1,50)‘4 12,000

Použiti figury:

783617107 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr žebrových trub m2 12,000

783601305 Odmaštěni žebrových trub vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru m2 12.000

783601401 Ometeni žebrových trub před provedením nátěru m2 12,000

skl_SK01N_pl t 180,000

VizPD D11_01_00 - D11_05_00 0,000

Souvrství podlahy - prkna (pl) 0,000

skladba SK01N 0,000

Skl_SK0lN_pi 180,00 180.000

Použiti figury:

775530003
Montáž podlahy masivni z palubek celoplošně lepených šířky do 120 mm s podkladem z 
desek.

m2 257,350

631311115 Mazanina.tl do 30 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tr. C 20/25 m3 12.600

632451212 Potěr cementový samonivelačni litý C20 tl do 40 mm m2 180,000

632481213 Separačni vrstva z FE fólie m2 180.000
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711111001 Provedeni izolace proti zemni vlhkosti vodorovné za studená nátěrem peneiračnim m2 180.000

711141559 Provedeni izolace proti zemní vlhkosli pásy přitavenim vodorovné NAIP m2 180.000

71312.1111 Moniáž izolace tepelné podlah volné kladenými rohožemi. pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 130.000

762512245
Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových 

šroubovaných na dřevo
m2 180.000

7625122X1 Podlahové kce podkladového roštu vč. podkladu a spojovacích prvků (dle PD) m2 180 000

775591311 Podlahy dřevěné, základní lak m2 257 350

775591314 Podlahy dřevěné, vrchní lak pro velmi vysokou zátéž m2 257.350

775591316 Podlahy dřevěné, mezibroušeni mezi vrstvami laku m2 257,350

775591411 Podlahy dřevěné, nátěr olejem a voskováni m2 257,350

skl_SK02N.pl 77,350

skladba SK02N 0,000

skl_SK02N_pl 77,35 77,350

Použiti figury:

775530003
Montáž podlahy masivní z palubek celoplošné lepených šířky do 120 mm s podkladem z 
desek

m2 257.350

6121311X1 Potymercementový spojovací můstek vnitřních podlah nanášený ručné (dle PD) m2 77,350

632451103 Cementový samonivelačni potěr ze suchých směsi tlouštky do 10 mm m2 77.350

762512255
Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevo:řískových kotvením do betonového 

podkladu
m2 77,350

775591311 Podlahy dřevěné, základní lak m2 257.35C

775591314 Podlahy dřevěné, vrchni lak pro velmi vysokou zá:ěž m2 257.350

775591316 Podlahy dřevěné, mezibroušeni mezi vrstvami laku m2 257.350

775591411 Podlahy dřevěné, nátěr olejem a voskováni m2 257.350

Skl_SK03N_pl 191,714

Viz PD D11_01_00 - D11_05_00 ■0,000

Souvrstvi stěny - oprava omítky (dl * v) - otvory (š * v) 0.000

skladba SK03N 0.000

(10,00*3.85*3.85)*3,30 58.410

-(3.5*2.6) -9.100

(14,20*2)’6.4 181,760

-(2,15’3.56’3+2.05’2,37’3*0.9’2.02) -39.356

Skl_SK03N.pl Mezisoučet 191.714

Použití figury:

512315412 Oprava vnitřni váfienné hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30% m2 231.606

612131121 Penetračni disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 231.605

612311121 Vápenná omitka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 231.606

784181103 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 5.00 
m m2 461,487

784211103
Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 
5,00 m m2 306.964

ski_SK04N_pl 154,523

Viz PD D11_01_00 - D11.G5.00 0.000

Souvrstvi stěny - oprava omítky (dl' v) - otvory (š ’ v) 0.000

skladba SK04N 0.000

(40,65)‘4.65 189.023

-(6,0*4.35*1,25'2,56’2*1.0-2,0) -34.500

Skl_SK04N_pl Součet 154.523

Použiti figury:

612315411 Oprava vnitřni vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10% m2 154.523

784181103 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 5.00 
m m2 461.487

784211003 Jednonásobně bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky 
do 5,00 m m2 154.523

Skl_SK05N_pl "l
1,992

skladba SK05N 0.000

(2.60’2*3.46)’0.23 1.992

•SKl_SK0bN.pl MtSÉIbOUCel 1

Použiti figury:

612315412 Oprava vnitrní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30% m2 231.606

612131121 Penetračni disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručné m2 231.606

61.2311121 Vápenná omitka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručné m2 231.606

766000X1 D+M obloženi stěny skladba SK05N vč. roštu, spojovacích prostředků a povrchové úpravy 
__ (dle PD) rr.2 1.002

Skl_SK06N_pl 37,900
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skladba SK06N

Skl_SKQ6N_pl

Použiti figury:.

612315412

612131121

612311121

784181103

784211103

784211163

(,1Q.0Q)*6.4Q

<6.(J-4.J5)

Mezisoučet

0,000

64,000 

-26,100

37.SSK2

Oprava vnitřni vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plechy do 30%

Penetračni disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně

m2 231,606

m2 231,606

m2 231.606

m2 461.487

m2 306,964

m2 37,900

Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručné

Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 5.00 

m

Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 

5.00 m
Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu středné 

sytého odstínu
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