
MĚSTO
ODONÍN Číslo smlouvy: SD/202 1/0386/150

SMLOUVA O DÍLO
S004P01F2BQ4

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník

na dodávku stavby na akci:

„Hřiště pro psy na „Jižňáku“ bezpečný výběh pro psy“

1. SMLUVNÍ STRANY

Město HODONÍNObjednatel:

Adresa:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zastoupené:

Masarykovo náměstí 53/1,695 35 Hodonín

002 84 891

CZ 699001303

Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100

ve smluvních záležitostech Bc. Marcelem Džubou, pověřeným vedením

odboru IaÚ

v technických záležitostec

/dále jen objednatel/

SBD, spol. s.r.o.

U Elektrárny 3030/1, 695 01 Hodonín

26967731

Zhotovitel:

Adresa:

IČO:

DIČ :

Bankovní spojení:

Zastoupen:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka

CZ26967731

ČSOB, pobočka Hodonín, 196233534/0300

Pavol Dvorský jednatel společnosti

47767

/dále jen zhotovitel/

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Hřiště pro psy na „Jižňáku“ bezpečný výběh pro psy

ulice Jižní, 695 01 Hodonín

MUHOCJ 13086/2021, vydal: Obecný stavební úřad Hodonín

Hodonín, nám. 53/1, 695 35 Hodonín

Název akce:

Místo stavby:

Uzemní souhlas:

Investor (objednatel):

Kontaktní osoby:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Projektová dokumentace: Zdravé město Hodonín projekt participativního rozpočtu

Hřiště pro psy na „Jižňáku“ bezpečný výběh pro psy

Dokumentace pro provedení stavby zak.č. 894, datum zhotovení PD: říjen 2020

2.5.

Projektant (GP): H.arch projekt s.r.o., Legionářů 890/11, 695 01 Hodonín, 1Č: 282629992.6.
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Technický dozor stavebníka (objednatele)

Ing. Jaroslav Hortvík, 696 01 Rohatec, IČ: 65749880,

ČKAIT: 1300143

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených

dodávek a služeb: (pověřený referent), Bc. Marcel Džuba
st. prací,

(pověřený vedoucí odboru investic a údržby).

3. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost ktomu, aby splnil závazky

vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či

omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně

závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se

záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce, specifikované v následujících

ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné

smlouvy. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést

objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

3.1.

svůj náklad a nebezpečí prona

3.2. Dílem se rozumí:

3.2.1 vybudování Hřiště pro psy na sídlišti Jihovýchod (,,Jižňák“), pare.

Hodonín (dále jen ,,dílo“), specifikované projektovou dokumentací zpracovanou společností

H.arch projekt s.r.o., Legionářů 890/11, 695 01 Hodonín, IČ: 28262999, datum zpracování

10/2020, zak. č. 894, územní souhlas MUHOCJ 13086/2021, podmínkami dotčených orgánů

a správců inženýrských sítí a touto smlouvou o dílo,

3.2.2 dodání dokumentace skutečného provedení stavby,

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě

a s parametry dle platné legislativy a ČSN. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit

a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich

nedostatky neprodleně upozornit.

č. 924/477 v k.ú.

3.3.

3.4. Vybudováním Hřiště pro psy na „Jižňáku“se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedeni

montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobku,
všech stavebních a

konstrukcí a zařízení, nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedem

všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž piovedení je pro

řádné dokončení díla nezbytné.

3.5. Zhotovení díla zahrnuje rovněž :

před zahájením stavby vytýčení tras technické infrastruktury a inženýrských sítí

jejich střetu se stavbou a přijetí takových opatření, aby nedošlo k jejich poškození

3.5.2. geodetické vytyčení stavby

3.5.3. dodání geometrického plánu po dokončení stavby

3.5.4. zřízení a

nejpozději do 7 dnů po dokončení stavby a dodržování „Zásad organizace výroby“ a

souvisejících dokladů a předpisů,

í vmiste
3.5.1.

odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu.
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důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení

stavby,

zabezpečení podmínek stávajícího provozu stanovených správcem a uživatelem objektu,

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy,

zabezpečení dopravní obslužnosti a přístupů do okolních objektů a pozemků při realizaci

díla,

projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně

úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,

v případě potřeby projednání a provedení dopravního značení k potřebným dopravním

omezením, jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání

díla,

3.5.10. uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu (komunikace,

chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,

3.5.11. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu splatnými právními předpisy,

písemné stanovení pracovních a technologických postupů řízení rizik BOZP a stanovení

opatření,

3.6. Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve 2 vyhotoveních

v tištěné formě a lx na CD v digitální formě

3.5.7.

3.5.8.

3.5.9.

4. ZMĚNY DÍLA

Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah,

nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:

neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy

v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce),

provedení dodatečných stavebních prácí, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy

v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce),

4.1.3. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově

specifikována a odsouhlasena objednatelem.

4.1.

4.1.1.

4.1.2.

základě písemného odsouhlasení

objednatelem. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno

s použitím cen položkového rozpočtu (Příloha č. 1), popř. objednatelem odsouhlasené

individuální kalkulace.

5. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění): do 5 dnů od účinnosti této

smlouvy o dílo

Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla (ukončení doby plnění):

nejpozději do 60 dní od předání staveniště

4.1.4. Změny stavby mohou být provedeny pouze na

5.1.

5.2.
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O zahájení a ukončení prací musí být vyhotoven písemný protokol.

Objednatel je oprávněn převzít řádné zhotovené dílo i před termínem plnění.

Termín dokončení a předání díla dle odst. 5.2. této smlouvy lze měnit jen dodatkem ke

smlouvě.

Místem plnění je město Hodonín, ulice Jižní, pozemky pare. č. 924/477 v k. ú. Hodonín,

Česká republika.

6. CENA DÍLA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle či. 3

a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady

vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předám a převzetí řádně dokončeného

díla dle této smlouvy.

6.1.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění

pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této

smlouvy, která činí:

6.2.

381 438,00 Kč (bez DPH)

80 101,98 Kč DPH 21 %

461 539,98 Kč (včetně DPH)

Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu (Příloha č. 1), který

je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky

položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání

smluvních stran v této smlouvě.

6.3.

Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp.

uplatnění smluvních pokut.

Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době

zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese

veškerou odpovědnost zhotovitel. Toto plnění nepodléhá přenesené daňové povinnosti. V době

uzavření smlouvy činí DPH 21% (15%).

6.4.

6.5.

Cena díla podle odst.6.2. je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem

smlouvy z níže uvedených důvodů:
6.6.

před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na

cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných

ke dni zdanitelného plnění,

6.6.1.

v případě víceprací a méněprací - služeb a dodávek neobsažených v zadávací dokumentaci.6.6.2.

Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena

smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku

ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky

6.7.
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r

f

r

a služby.

Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením

při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou

tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodavek

a služeb dle výkazu výměr.

6.8.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel neposkytuje zálohy.

7.1. Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací,

dodávek a služeb. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních

prací, dodávek a služeb potvrzený objednatelem.

7.2. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek

a služeb potvrzený TDS a zjišťovací protokol. U závěrečné faktury pak i protokol o předání

a převzetí díla.

Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele.

V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne

odeslání. Každá faktura bude doručena elektronicky nebo poštou na Městský úřad

Hodonín, odbor investic a údržby k rukám referenta.

Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu

objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

7.5. Nedílnou přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla a seznam všech

dosud vystavených faktur.

7.6. Zhotovitel prohlašuje a souhlasí, že:

7.6.1. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,

7.6.2. bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla, které není

správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, určeného pro

ekonomickou činnost, je objednatel oprávněn uhradit fakturu na bankovní účet, zveřejněný

správcem daně ve smyslu ZoDPH jako účet, který je používán pro ekonomickou činnost.

8. VÝCHOZÍ PODKLADY - SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

8.1 . Objednatel, v rámci spolupůsobení, předá zhotoviteli bezúplatně po podpisu smlouvy:

8.1.1. projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele stavby v rozsahu dokumentace pro

provádění stavby

8.1.2. kopii územního souhlasu,

8.1.3. staveniště ke dni zaháj ení provádění díla,

Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních

vad a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových

7.3.

7.4.

8.2.
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dokumentací.

9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, pokud je ho povinen vest ve

yslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů,

době na

9.1.1.

i sm

stavbě trvale dostupný oprávněným zástupcům
SD pak musí být v pracovní

účastníků výstavby ,

9.1.2.

Zhotovitel ručí za to, Že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný matenal,

o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na

základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Dále nepoužije k realizaci díla

nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.

9.2.

Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předám

a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.

Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při měsíční fakturaci a pn

9.3

předání stavby.

důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Povinností zhotovitele je dbát na

nnn,

v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem prače, zákonem c. 309/2006 Sb

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovnepravmc

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví pn

práci) ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
 

pozdějších předpisů a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními

opatřeními na ochranu lidí a majetku.

9.4.

zněm

9.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona c.

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci

odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávaní

, které se na plnění předmětu Smlouvy podílejí, a to bez ohledu

to, zda jsou práce na předmětu Smlouvy prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho

poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházeni se

všemi jeho zaměstnanci i osobami vykonávajícími práce na základě dohod o pracích konanýc

mimo pracovní poměr, včetně spravedlivého a rovného odměňování v práci a vyloučeni

diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele

jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze

Zhotovitele. Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu

a ode dne obdrženi takové výzvy.

na

cizinců), vůči všem osobám

strany

požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických ci

jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje, ze v prubehu

provádění stavebních prací učiní opatření, která jsou nezbytná k ochraně životního prostředí.

Zhotovitel se tedy zavazuje zejména zabránit nadměrnému znečišťování ovzduší a pudy

imisemi pocházejícími z výstavby; není-li možné imisím zabránit, Zhotovitel se zavazuje

vyvinout maximální úsilí k jejich eliminaci. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele

jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze

9.6.
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’

Zhotovitele. Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu
strany

požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

10 1 Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením

a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných

v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek

nebo po jednotlivých dílčích plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě

sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí

díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je

oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.

10.2. Zhotovitel minimálně 10 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla

a současně vyzve objednatele k převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení

nejpozději do 3 pracovních dnu od data určeného v učiněné výzvě.

Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla jmenovitý seznam, do kterého budou

ávány případné vady a nedodělky, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení

o odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce jsou provedeny bez vad

a nedodělků.

10.3.

zaznamen

10.4. Přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako celku

vad a nedodělků.objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu

odstranění. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít. Za
s termíny

nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat

kritériím uvedeným v projektových dokumentacích, platným právním předpisůmhodnotám a

včetně technických norem a této smlouvě.

objednateli předložit následující doklady
10.5. K přejímce díla je zhotovitel povinen

v 1 vyhotovení:

10.5.1. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby

10.5.2. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění

dějších předpisů a jeho prováděcích předpisů

10.5.3. stavební deník (deníky), pokud je ve smyslu zák. ě. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších

předpisů veden,

poz

10.5.4. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky

na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou

součástí díla,

provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již

nebyla předána objednateli dříve

10.6. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

10.7. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol

10.5.5. zápisy o
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0 předání a převzetí díla zhotovitel.

Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za

'

účasti objednatele. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden

případných vad a nedodělku a termín jejich odstranění.

11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

11.1. Město Hodonín je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem

stavby. Veškerá zařízení, materiál, apod. jsou do doby, než se stanou pevnou součásti díla, ve

vlastnictví zhotovitele.

10.8

seznam

11.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla

jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla

nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, ktere používá

a použije k provedení díla.

12. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zbozi, zařízení a materiály,

poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad
12.1

provedené stavební a montážní práce a

a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti

a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potrebne k odstraněni

vad.

12.2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové

dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové

které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
vlastnosti,

Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání, (vady zjevné).

Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením

právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předaní

a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady skryté).

12.3.

12.4.

12.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po do u

záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými

projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti
ustanoveními českých technických norem,

obvyklé dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá

požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez

zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu časti

díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí

to v délce 60 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže

které odpovídá zhotovitel. U spotřebního materiálu, kde

záruční dobu dle

12.6. Záruční doba na

díla jako celku, a

objednatel dílo užívat pro vady, za

z důvodu běžného opotřebení věci způsobeného používáním nelze garantovat

předchozího odstavce, je záruční doba v délce 36 měsíců (snížená záruční doba).

TDS nebo objednatele kontroly technického
12.7. Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu

stavu stavby a jejich častí během záruční doby.
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reklamaceí3.

Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části

a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu

písemně zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou vady popsány.

13.L

mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo

do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne
13.2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-

písemně přijetí reklamace

s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda

bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu

obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou

části nové. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o

možná nejkratší technickyv co

vadných částí zařízení za

termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14

dnů ode dne uplatnění reklamace.

13.3. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto ve

stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po

předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady

zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je

povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které

nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o havarijní stav. Po

i na odstranění

13.4. Jestliže se

vedou,

oznámeni havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi

tento stav odstranit bezodkladně,
havarijního stavu nej později do 24 hodin a je povinen

nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení.

13.5. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě

objednatelem, jestliže zhotovitel na
podle nesprávné projektové dokumentace, dodané

nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
mu

14. SMLUVNÍ SANKCE

14.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč

kalendářní den prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy.

Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělku

zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši

1 000,00 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.

14.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení dle odst.

13.3. k odstranění reklamovaných vad v záruční době ve výši 1 000,00 Kč za každou

jednotlivou vadu a kalendářní den prodlení.

Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady

dle odst. 13.4. ve výši 1 000,00 Kč za každou jednotlivou vadu a započatý kalendářní den

prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady.

14.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za věas nevyklizené staveniště ve výši 500,00

Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

14.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení

za každý započatý

14.2.

14.4.
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k odstranění havárie v záruční době ve výši 1 000,00 Kč za každých započatých 24 hodin

od nahlášení havárie.

Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud na staveniště neumístí štítek stavby a to

ve výši 2 000,00 Kč.
14.7.

14.8. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud nebude průběžně pořizovat

fotodokumentaci stavebních a zejména zakrývaných prací dle této smlouvy, a to ve výši

1 000,00 Kč za každý jednotlivý případ.

14.9. V případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu s projektovou dokumentaci díla nebo

nedodržuje technologický postup provádění díla stanovený v projektové dokumentaci, zaplatí

objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč. Toto ustanovení se netýká postupu při změně

díla dle této smlouvy.

14. 10. Za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z čl. 9.4, 9.5 a 9.6 má objednatel právo

požadovat smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

14.11. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího

z této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každé porušení svých

závazků či povinností.

14. 12. Smluvní strany sjednávají splatnost smluvních pokut

doručení jejich vyúčtování.

Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotěeno právo oprávněné

strany na náhradu škody.

14 kalendářních dnů ode dnena

14.13.

14. 14. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn provést jednostranný zápočet pohledávek,

ceně za dílo znejbližšího zhotovitelem
jež mu vzniknou vůči zhotoviteli, a to oproti

daňového dokladu vystaveného po porušení jakékoliv povinnosti sjednané v teto
vystaveného

smlouvě.

15. ZÁNIK A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

15.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo

před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran -

jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy.

zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy
Dále může tato smlouva

dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

15.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší sve

závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se
povinnosti plynoucí ze

v

týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak

personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění
i kapacitních či

jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy.

důvodů, které jí brání nebo
Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vc.

budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno pisemne

bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité

péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se v tomto případě rozumí 10 dnů.
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nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností

ů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní,

druhá strana nárok na náhradu škody, která jí

Oznámením se oznamující strana

plynoucích z obecně závazných předpisů.

nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má

tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

ící oznámit druhé straně písemně bez zbytečného
15 3 Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující

odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy.

Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obe strany

na 30 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušeni smlouvy.

V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.

15.4. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo

ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno:

realizaci díla delší než 1 5 kalendářních dnu,
1 5.4.1 . prodlení zhotovitele se zahájením prací na

15.4.2. prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnu;

zadáním objednatele, projektovou
15.4.3. případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se

dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel pres písemnou vyzvu

objednatele nedostatky neodstraní;

! 5.4.4. neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes písemne

upozornění objednatele;

15.4.5. neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm,

15 4 6 byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele,

nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele,

a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.

15.5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

15.5.1. prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 15 kalendářních

dnů od smluvně potvrzeného termínu;

prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu

30 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti) ;

li přerušení prací ze strany objednatele déle jak 6 měsíců.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy,

(tj. více než 2x) porušuje své povinnosti

či technických předpisů.

dohodnutého v této smlouvě delší jak
15.5.2.

15.5.3. trvá-

, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně

vyplývající z této smlouvy nebo z právních15.6.

15.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo

takovým způsobem, že se lze domnívat, že jsou porušovány dané ěi zavedene technologie e

následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvykle nebo
postupy, což může mít za

očekávané.

před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě
15.8. Objednatel si
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o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje
bude toto vyjádření součástí oznámení

odstoupení zhotoviteli.

1 5.9. Důsledky odstoupení od smlouvy:

zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému

však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže

souladu s touto smlouvou považovat

15.9.1. Smlouva

účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se

důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v

za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se

nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která

podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za

15.9.2. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost.

jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupem od smlouvy,

takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení
platí i po

realizoval.

stran od této smlouvy na základe ujednání z této smlouvy

své závazky z předmětné smlouvy takto:

zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných způsobem, kterým

je stanovena cena díla;

zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh

"dílčí“ konečnou fakturu;

. zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od

obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";

bjednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na zaklade

vystavené faktury.

15.9.3. Odstoupí-li některá ze

vyplývajících, smluvní strany vypořádají

15.9.4.

a zpracuje
15.9.5.

15.9.6

15.9.7. o

16. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

16 1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních

stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího

uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.

16 2 Tato smlouva je sepsána ve ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotoveni

a zhotovitel 1 vyhotovení. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými

číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

finanční kontrole ve

16.3. Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo

služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace

a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným

orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu Díla a poskytnout jim

součinnost.
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l6 4 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsazených

v této Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních PředPlsu>

zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněm pozdějších

předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet stavebních prací a služeb vypracovaný na základě soupisu prací VZ

<-T. ■/&.
V Hodoníně dne: J> 'fQ $/)£

V Hodoníně dne:

Zhoto
Objednatel:

RerlS/íarcel Džuba

eřený vedoucí odboru investic

13/13



í, dodávek a služeb s výkazem výměr

Zdravé město Hodonín - projekt participativního rozpočtu

HŘIŠTĚ PRO PSY NA JIŽŇÁKU

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ

2akázka:

Místo
Slfll*****

Objednatel:

|

WĚĚĚMmlllllÉ§iÍS*L&

1Č:PHHSm r i- '«* * '

DIČ:

IČ: 26967731
SBD, spol. s r.o.

U Elektrárny 3030/1

Zhotovitel:

a

695 01 Hodonín

Celkem

299 382,53Rozpis ceny

HSV
47 255,47

PSV
0,00

MON
__

Vedlejší a ostatní náklady

34 800,00

381 438,00

Celkem

Rekapitulace daní

381 438,00 CZK

80 101,98 CZK

0,00 CZK

461 539,98 CZK

21 %
Základ pro základní DPH

Základní DPH

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

21 %

16.09.2021
dneHodoníně \v

Pavo! Dvorský, jednatel
Za objednatele

Stránka 1 z 6

RTS Stavitel +, © RTS, a.s.
Zpracováno programem
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f?ekaPitulace dí,ů

Název
Celkem

_

Typ dílu
Číslo

95 422,48
HSVZemní práce

1
5 657,65

HSVZáklady, zvláštní zakládání
2

75 743,80
HSVSvislé a kompletní konstrukce

3
9 208,69

HSVZpevněné plochy46

97 754,00
HSVDokončovací práce inž.staveb93

5 000,00
HSVDokončovací kce na pozem.stav.95

10 595,91
HSVStaveništní přesun hmot99

7 921,48
PSVKonstrukce tesařské762

38 193,94
PSVKonstrukce zámečnické767

1 140,05
PSVNátěry783

34 800,00
VONVedlejší a ostatní nákladyVON

381 438,00

Cena celkem

Stránka 2 z 6
RTS Stavitel +, © RTS, a.s.

Zpracováno programem



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Zdravé město Hodonín projekt participativního rozpočtu

HŘIŠTĚ PRO PSY NA JIŽŇÁKU

r

S:

0:

]
cena / MJ

Označení

cenové
soustavy

7f
CelkemmnožstvíMJNázev položkyČíslo položkyP.č. 95 422,481

Zemní práce

lodkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3

plocha před vstupem:0,3*1,8*1,9

plocha pod lavičkami:0, 3*1, 2*4,8

Příplatek za lepivost odkopávky v hor. 3

plocha před vstupem:0,3*1,8*1,9

plocha pod lavičkami:0,3*1,2*4,8

Zásyp ruční se zhutněním

plocha před vstupem:(2*1,5+1,6)*0,3*0,3

plocha pod lavičkami:2*(0,9+4,5)*0,3*0,3

zásypy okolo obrubníků:

Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS,

vibrační deskou

plocha před vstupem: 1,8*1, 9

plocha pod lavičkami: 1 ,2*4,8

Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3

zemina z odkopávek:2,754-1. 386

zemina z vrtání patek:35*3, 14*0, 15*0, 15*0.9

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

zemina z odkopávek:2,754-1 ,386

zemina z vrtání patek:35*3, 14*0, 15*0, 15*0, 9

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km

zemina z odkopávek:10*(2, 754-1, 386+2,225)

za dalších 10 km přemístění:

Poplatek za skládku horniny 1- 4

zemina z odkopávek:2,754-1 ,386

zemina z vrtání patek:35*3, 14*0, 15*0, 15*0,9

Výsadba keře prostokoř. v rovině, výšky do 50

nové keře koordinační situace: 1 1*3

Bobkovišeň lékařská 'Schipkaensis', do živých plotů, výška

až 2 m. oolostín
nové keře koordinační situace: 1 1*3

Hloub, jamek s výměnou 50% půdy do 1 m3 sv.1:5

nové stromy koordin. situace: 1+4

Výsadba dřevin s bálem D do 20 cm, v rovině

nové stromy koordin. situace: 1+4

Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m

nové stromy koordin. situace: 5

Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m

nové stromy koordin. situace: 5*3

Mulčování rostlin tl. do 0,15 m rovina

nové stromy koordin. situace: 5*0, 8

Kůra mulčovací bal PE po 70 litrech

nové stromy koordin. situace:6

Javor mléčný, vysokokmen, bal, výška 220 250 cm

nové stromy koordin. situace:4

Lípa srdčitá, vysokokmen, bal, výška 220 250 cm

nové stromy koordin. situace: 1

Vrtání jámy pro stožár do D 55 cm, jámy do hl. 2 m,

průměru do 55 cm

strojní vrtání pro patky oplocení 35

IZáklady, zvláštní' zakládáni
_______

Beton základových patek prostý C 20/25

patky výšky 80 cm pro sloupky 35*3,14*0.15*0.15*0.8

i Svislé a kompletní konstrukce

Osazeni beton, podhrabové desky do ZN držáků, deska

295x20x5cm, držák na sloupek 48/60 mm v.20cm

plotové výplně délky 300 cm:20

1Dfi: 2,75400

1,02600

1,72800

2.75400

1.02600

1 ,72800

1,38600

0,41400

0,97200

m3
1222011 01 R001 RTS2020

m3
1 22201 109R002 RTS 2020

m3
174101 102R003 RTS 2020

9,18000m2
21 59011 01 RT54 RTS 2020

3,42000

5.76000

3,59348

1,36800

2,22548

3,59348

1,36800

2,22548

35,93000

35,93000

m3
167101 101 R005 RTS 2020

m3
1 62701 105R00RTS 20206

m3
1 62701 109R00RTS 20207

3,59348

1,36800

2.22548

33.00000

33 00000

33,00000

m3
199000002R00RTS 20208

kuscm
184101 111 RA09 RTS 2020

kus
026R110 vlastní

33,00000

5,00000

5,00000

kus
1831 01 221 R0011 RTS 2020

5,00000

5,00000

5,00000

5,00000

15,00000

15,00000'

4,OOOOo
4,00000

6,00000

6,00000

4,00000

4,00000

1,00000

1 ,00000

35,00000

kus
1841 021 11R0012 RTS 2020

kus
1 842021 11R0013 RTS 2020

kus
1 84901 111 R0014 RTS 2020

m2
1 84921 096R0015 RTS 2020

kus
10391500R16 RTS 2020

kus
026 R217 vlastní

kus
026R318 vlastní

kus
4603001 01 RT119 RTS 2020

35,00000

12Dii: 1.9782

1,9782

m3
27531 3621 R0020 RTS 2020

Dii: 3 20,0000soubor
31811001 1 RT421 RTS 2020

20,00000



m

10,00000soubor
Osazení beton, podhrabové desky do ZN držáků, deska

245x20x5cm. držák na sloupek 48/60 mm v.20cm

plotové výplně délky 250 cm: 10

Osazení sloupků plot.ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30

sloupky v oplocení:35

vzpěry v oplocení: 12

Sloupek plotový d 48 mm, výška 250 cm, pozinkovaná

ocel + PVC. RAL 6005

sloupky v oplocení:35

Objímka na sloupek ZN + PVC d 48 mm, komaxitovaná,

RAL 6005

sloupky v oplocení:35

Vzpěra d 48 mm, výška 200 cm, pozinkovaná ocel + PVC,

1 ks hlava

vzpěry v oplocení: 12

Hlava vzpěry d 48 mm, pozinkovaná ocel + PVC

318110011RT8
22 RTS 2020

10,00000

47,00000

35,00000

12,00000

35,00000

kus
338171 122R0023 RTS 2020

kus
553462014R24 RTS 2020

35,00000

35,00000kus
5534621 94R25 RTS 2020

35,00000

12,00000kus
553462051 R26 RTS 2020

12,00000

12,00000

12.00000

kus
553462061 R27 RTS 2020

vzpěry v oplocení: 12

Zpevněné piochyDíl: 46
15,40000

Osazení záhon. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, m
916561 111 RT728 RTS 2020

včetně obrubníku 100/5/20 cm

plocha před vstupem:2*1,5+1,6

plocha pod lavičkami:2*(0,9+4,5)

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm,

štěrkodrť frakce 0-32 mm

plocha před vstupem:1 ,5*1,5

plocha pod lavičkami:0,8*4,4

Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm

4,60000

10,80000

5,77000m2
564861 1 1 1 RT229 RTS 2020

2,25000

3,52000

5,77000

2,25000

3,52000

4,60000

4,60000

m2
596215021 R0030 RTS 2020

plocha před vstupem: 1,5*1, 5

plocha pod lavičkamr.0, 8*4,4

Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm

plocha před vstupem:2*1,5+1,6

dořež u obrubníků:

Dlažba zámková betonová 20x20x6 cm přírodní

m
596291 1 1 1 R0031 RTS 2020

6,05850

2,25000

3,52000

0,28850

0,50000

0,5000

m2
592R32 vlastní

plocha před vstupem: 1,5*1, 5

plocha pod lavičkami:0,8*4,4

ztratné 5 %:0,05*(2,25+3,52)

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm

podklad pod pisoáry 6/Os:2*0,5*0,5

m2
564831 111R0033 RTS 2020

Dokončovací práce inž.stavebDii: 93
3,0000

2,0000

kusZřízení lavice stabilní se zabetonováním noh
9361241 12R0034 RTS 2020

parková lavička montáž:2

1/Os Výpis ostatních výrobků:

odpadkový koš montáž: 1

2/Os Výpis ostatních výrobků:

Parková lavička s opěradlem, kotvení do betonu

parková lavička dodávka:2

1/Os Výpis ostatních výrobků:

Venkovní odpadkový koš, kotvení do betonu

odpadkový koš dodávka: 1

2/Os Výpis ostatních výrobků:

Skoková překážka jednoduchá nízká, kotvení

pozinkovaných Datek. montáž

skoková překážka montáž: 2

3/Os Výpis ostatních výrobků:

Skoková překážka jednoduchá nízká, kotvení do

pozinkovaných patek, dodávka

skoková překážka dodávka:2

3/Os Výpis ostatních výrobků:

Kladina, kotvení pozinkovaných patek, montáž

kladina montáž: 1

4/Os Výpis ostatních výrobků:

Kladina, kotvení pozinkovaných patek, dodávka

kladina dodávka: 1

4/Os Výpis ostatních výrobků:

Kruh proskok, kotvení pozinkovaných patek, montáž

kruh proskok montáž: 1

5/Os Výpis ostatních výrobků:

Kruh proskok, kotvení pozinkovaných patek, dodávka

1,0000

2,0000

2,0000

kus
7491 /Os35 vlastní

1,0000

1,0000

kus
7492/Os36 vlastní

2,0000kus
93-3/Os-m37 vlastní

2,0000

2,0000kus
93-3/Os-d38 vlastní

2,0000

1,0000

1,0000

kus
93-4/Os-m39 vlastní

1,0000

1,0000

kus
93-4/Os-d40 vlastní

1,0000

1,000

kus
93-5/Os-m41 vlastní

1,000kus
93-5/Os-dvlastní42



1,00000kruh proskok dodávka: 1

5/Os Výpis ostatních výrobků:

Trn kotvící prům.100 mm, zatloukací kotevní trn 100 x

100 mm

skoková překážka: 2*4

kladina:4

kruh proskok:4

Montáž prefa. drobné architektury do 0,2 1

beton, psí pisoár montáž:2

6/Os Výpis ostatních výrobků:

set koš, schránka, tyč montáž:2

7/Os Výpis ostatních výrobků:

Betonový psí pisoár, dodávka

beton, psí pisoár dodávka:2

6/Os Výpis ostatních výrobků:

Set koš, schránka na sáčky a tyč 130 cm, dodávka

set koš, schránka, tyč dodávka:2

7/Os Výpis ostatních výrobků:

16,00000kus311R143 vlastní

8,00000

4,00000

4,00000

4,00000

2,00000

kus349121000R0044 RTS 2020

2,00000

2,00000

2,00000

ks592-6/Os-d45 vlastní

2,00000

2,00000

ks592-7/Os-d46 vlastní

5 000,00
Dokončovací kce na pozem.stav.Dli: 95

20.00000

20,00000

hHzs-nezmeritelne stavební prače909 R0047 RTS 2020

ostatní práce: 20

10 595,91
Staveništnf přesun hmotDíl: 99

5,83100

5,83100

15,33800

0,32400

4,99500

8,35400

1,66100

0,00400

Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t99822301 1 R0048 RTS 2020

hmotnost dílu 46:5,831

Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m

hmotnost dílu 1:0,324

hmotnost dílu 2:4,995

hmotnost dílu 3:8,354

hmotnost dílu 93:1,661

hmotnost dílu 783 0,004

t998151 111 R0049 RTS 2020

7 921,48
Konstrukce tesařské762

5,40000

5,40000

0,04082

Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 m7627121 10R0050 RTS 2020

malý plotek: 0,9*6

Prkno SM/JD tl. 1,8 dl. 200-390 š.8-16, hoblované

malý plotek prkna svislá 9x1,8:6*6*0,7*0,09*0,018

Prkno SM/JD tl. 2,4 dl. 200-390 š. 8-16, hoblované

malý plotek prkna rovná 7x2,5:6*0,9*2*0,07*0,025

Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm

malý plotek svislé sloupky 7x7:6*0,75*0,07*0,07

Spojovací prostředky pro vázané konstrukce

malý plotek:0,041 +0,1 9+0,022

Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel

malý plotek:6

Trn kotvící prům.70 mm, zatloukací kotevní trn 70 x 70

m36051 2502.AR51 RTS 2020
0,04082

0,01890

0,01890

0,02205

0,02205

0,25300

0,25300

6,00000

6,00000

6,00000

m3
6051 2542. AR52 RTS 2020

m36051 5001 R53 RTS 2020

m3762795000R0054 RTS 2020

kus76231 1103R0055 RTS 2020

kus311R256 vlastní
mm

6,00000

0,08600

0,08600

malý plotek:6

Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m

hmotnost dílu 762:0,086

t9987621 02R0057 RTS 2020

38 193,94
Konstrukce zámečnickéDii: 767

87,55000Montáž oplocení z pletiva v. do 2,0 m, napínací drát, vč.

dodávkv pletiva, napínacího drátu a napínáku

oplocení v. 1,75 a 1,95m:2*(1, 5+1)+10, 3+1 8+28+1 1+17,25-

m76791 1130RT158 RTS 2020

87,55000

1*2
2,00000

2,00000

2,00000

kusMontáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2

branka v op!ocení:2

Branka komaxit, 2 sloupky, RAL 6005, h = 1950 mm, š =

1000 mm

branka v oplocení:2

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m

hmotnost dílu 767:0,196

76792021 0R0059 RTS 2020

kus553R60 vlastní

2.00000

0.19600

0.19600

t9987671 01 R00RTS 202061

1 140,05|*g

Dři: Nátěry783
7,56000

7,56000

7,56000

7,56000

m2Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak783726200R00RTS 202062

malý plotek:0, 7*0, 9*6*2

Nátěr tesařských konstrukcí ochranný 2x m2783782205R00RTS 202063

malý plotek:0, 7*0, 9*6*2

Vediejší a ostatní náklady 34 800,00
VONDli:

1,00000SouborVybudování zařízení staveniště005121010RRTS 202064



Soubor 1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

Provoz zařízení staveniště

Odstranění zařízení staveniště

Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi

Užívání veřejných ploch a prostranství

Dokumentace skutečného provedení

Vytyčení stavby

Geodetické zaměření skutečného provedení

005121020R

005121030R

00521 1080R

00521 1040R

005241 01 0R

005111020R

005241 020R

WjfiTS 2020

%TS 2020

RTS 2020

RTS 2020

RTS 2020

RTS 2020

RTS 2020

Soubor

Soubor

67
Soubor

f 68
Soubor

Soubor

Soubor

381 438,00
26

33


