



S004P01F2BQ4

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník

na dodávku stavby na akci:

**„Hřiště pro psy na „Jižňáku“ – bezpečný výběh pro psy“**

### 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Město HODONÍN  
**Adresa:** Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín  
**IČO:** 002 84 891  
**DIČ:** CZ 699001303  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100  
**Zastoupené:** ve smluvních záležitostech Bc. Marcelm Džubou, pověřeným vedením odboru IaÚ  
v technických záležitostech [REDACTED]

/dále jen objednatel/

**Zhotovitel:** SBD, spol. s.r.o.  
**Adresa:** U Elektrárny 3030/1, 695 01 Hodonín  
**IČO:** 26967731  
**DIČ :** CZ26967731  
**Bankovní spojení:** ČSOB, pobočka Hodonín, 196233534/0300  
**Zastoupen:** Pavol Dvorský – jednatel společnosti  
**Společnost je zapsána** v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47767

/dále jen zhotovitel/

### 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

2.1. **Název akce:** Hřiště pro psy na „Jižňáku“ – bezpečný výběh pro psy  
2.2. **Místo stavby:** ulice Jižní, 695 01 Hodonín  
2.3. **Územní souhlas:** MUHO CJ 13086/2021, vydal: Obecný stavební úřad Hodonín  
2.4. **Investor (objednatel):** Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín  
**Kontaktní osoby:** [REDACTED]

2.5. **Projektová dokumentace:** Zdravé město Hodonín – projekt participativního rozpočtu  
Hřiště pro psy na „Jižňáku“ – bezpečný výběh pro psy  
Dokumentace pro provedení stavby zak.č. 894, datum zhotovení PD: říjen 2020

2.6. **Projektant (GP):** H.arch projekt s.r.o., Legionářů 890/11, 695 01 Hodonín, IČ: 28262999

- 2.7. Technický dozor stavebníka (objednatele) (TDS):  
Ing. Jaroslav Hortvík [REDACTED] 696 01 Rohatec, IČ: 65749880,  
ČKAIT: 1300143
- 2.8. Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb [REDACTED] (pověřený referent), Bc. Marcel Džuba (pověřený vedoucí odboru investic a údržby).

### 3. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

- 3.1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá práva a **způsobilost k tomu**, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se **záměry objednatele** ohledně přípravy a realizace akce, specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
- 3.2. **Dílem se rozumí:**
- 3.2.1 **vybudování Hřiště pro psy** na sídlišti Jihovýchod („Jižňák“), parc. č. 924/477 v k.ú. Hodonín (dále jen „dílo“), specifikované projektovou dokumentací zpracovanou společností H.arch projekt s.r.o., Legionářů 890/11, 695 01 Hodonín, IČ: 28262999, datum zpracování 10/2020, zak. č. 894, územní souhlas MUHOJ 13086/2021, podmínkami dotčených orgánů a správců inženýrských sítí a touto smlouvou o dílo,
- 3.2.2 **odání dokumentace** skutečného provedení stavby,
- 3.3. **Zhotovitel odpovídá** za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry dle platné legislativy a ČSN. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a **zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady** předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit.
- 3.4. **Vybudováním Hřiště pro psy** na „Jižňáku“ se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí a zařízení, nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
- 3.5. **Zhotovení díla zahrnuje rovněž :**
- 3.5.1. **před zahájením stavby** vytyčení tras technické infrastruktury a inženýrských sítí v místě jejich střetu se stavbou a přijetí takových opatření, aby nedošlo k jejich poškození
- 3.5.2. **geodetické vytyčení stavby**
- 3.5.3. **dodání geometrického plánu** po dokončení stavby
- 3.5.4. **zřízení a odstranění zařízení staveniště** včetně napojení na technickou infrastrukturu, nejpozději do 7 dnů po dokončení stavby a dodržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a předpisů,

- 3.5.5. **důsledný úklid** všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby,
- 3.5.6. **zabezpečení podmínek** stávajícího provozu stanovených správcem a uživatelem objektu, **zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví** při práci v souladu s platnými právními předpisy,
- 3.5.7. **zabezpečení dopravní obslužnosti** a přístupů do okolních objektů a pozemků při realizaci díla,
- 3.5.8. **projednání** a zajištění případného **zvláštního užívání komunikací** a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,
- 3.5.9. **v případě potřeby** projednání a provedení **dopravního značení** k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, přemístování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,
- 3.5.10. **uvedení** všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou **do původního stavu** (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,
- 3.5.11. **zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví** při práci v souladu s platnými právními předpisy, písemné stanovení pracovních a technologických postupů řízení rizik BOZP a stanovení opatření,
- 3.6. **Dokumentace skutečného provedení stavby** bude objednateli předána ve **2 vyhotoveních** v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě

#### 4. ZMĚNY DÍLA

- 4.1. **Objednatel si vyhrazuje právo** před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména **z důvodů**:
  - 4.1.1. **neprovedení dohodnutých stavebních prací**, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),
  - 4.1.2. **provedení dodatečných stavebních prací**, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),
  - 4.1.3. **Před vlastním provedením** musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována a **odsouhlasena objednatelem**.
  - 4.1.4. Změny stavby mohou být provedeny pouze na základě písemného odsouhlasení objednatelem. **Ocenění** víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno **s použitím cen** položkového rozpočtu (*Příloha č. 1*), popř. objednatelem odsouhlasené **individuální kalkulace**.

#### 5. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

- 5.1. Termín **předání** a převzetí **staveniště (zahájení doby plnění)**: **do 5 dnů** od účinnosti této smlouvy o dílo
- 5.2. Termín dokončení a protokolárního předání a **převzetí díla (ukončení doby plnění)**: **nejpozději do 60 dní** od předání staveniště

- 5.3. O zahájení a ukončení prací musí být vyhotoven **písemný protokol**.
- 5.4. **Objednatel je oprávněn převzít** řádně zhotovené dílo i **před termínem plnění**.
- 5.4.1. **Termín dokončení** a předání díla dle odst. 5.2. této smlouvy **lze měnit jen dodatkem ke smlouvě**.
- 5.4.2. **Místem plnění** je město Hodonín, ulice Jižní, pozemky parc. č. 924/477 v **k. ú. Hodonín**, Česká republika.

## 6. CENA DÍLA

- 6.1. Cena díla zahrnuje **veškeré náklady** potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 3 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
- 6.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:

381 438,00 Kč (bez DPH)

80 101,98 Kč DPH 21 %

461 539,98 Kč (včetně DPH)

- 6.3. Cena **díla je stanovena** zhotovitelem **na základě položkového rozpočtu** (Příloha č. 1), který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
- 6.4. **Položkový** rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění **smluvních pokut**.
- 6.5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (**DPH**) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. Toto plnění nepodléhá přenesené daňové povinnosti. V době uzavření smlouvy činí DPH 21% (15%).
- 6.6. **Cena** díla podle odst.6.2. je cenou **nejvýše přípustnou** a může být **změněna jen dodatkem smlouvy** z níže uvedených **důvodů**:
- 6.6.1. před nebo v průběhu realizace díla dojde ke **změnám daňových předpisů** majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,
- 6.6.2. v **případě víceprací a méněprací** - služeb a dodávek neobsažených v zadávací dokumentaci.
- 6.7. Zhotoviteli vzniká právo na **zvýšení sjednané ceny** teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou **uzavření dodatku ke smlouvě**. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky

a služby.

- 6.8. Důvodem **pro změnu ceny díla není** plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

## 7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel **neposkytuje zálohy.**

- 7.1. Faktury budou vystavovány **zpravidla měsíčně** dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb. Přílohou faktury musí být odsouhlasený **soupis provedených stavebních prací**, dodávek a služeb potvrzený objednatelem.
- 7.2. Přílohou faktury musí být odsouhlasený **soupis provedených stavebních prací**, dodávek a služeb potvrzený TDS a zjišťovací protokol. U závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla.
- 7.3. Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného **doručení do sídla objednatele**. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání. **Každá faktura bude doručena elektronicky nebo poštou na Městský úřad Hodonín, odbor investic a údržby k rukám referenta.**
- 7.4. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je **uhrazena dnem odepsání** příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 7.5. Nedílnou **přílohou konečné faktury** bude protokol o předání a převzetí díla a **seznam všech dosud vystavených faktur.**
- 7.6. Zhotovitel **prohlašuje a souhlasí, že:**
- 7.6.1. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro **ekonomickou činnost,**
- 7.6.2. bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla, které není správcem daně ve smyslu **ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, určeného pro ekonomickou činnost,** je objednatel oprávněn uhradit fakturu na bankovní účet, zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako účet, který je používán pro ekonomickou činnost.

## 8. VÝCHOZÍ PODKLADY – SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

- 8.1. **Objednatel, v rámci spolupůsobení, předá zhotoviteli bezúplatně po podpisu smlouvy:**
- 8.1.1. projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele stavby v rozsahu **dokumentace pro provádění stavby**
- 8.1.2. kopii **územního souhlasu,**
- 8.1.3. **staveniště** ke dni zahájení provádění díla,
- 8.2. **Objednatel** odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových

dokumentací.

## 9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 9.1.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště **stavební deník**, pokud je ho povinen vést ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů,
- 9.1.2. **SD** pak musí být v pracovní době **na stavbě trvale dostupný** oprávněným zástupcům účastníků výstavby ,
- 9.2. Zhotovitel **ručí** za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Dále nepoužije k realizaci díla nepoužije materiály, které **nemají požadovanou certifikaci**.
- 9.3. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat **fotodokumentaci** postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při měsíční fakturaci a při předání stavby.
- 9.4. Povinností zhotovitele je dbát na **důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví** při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.
- 9.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), vůči všem osobám, které se na plnění předmětu Smlouvy podílejí, a to bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu Smlouvy prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jeho zaměstnanci i osobami vykonávajícími práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, včetně spravedlivého a rovného odměňování v práci a vyloučení diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele. Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.
- 9.6. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění stavebních prací učiní opatření, která jsou nezbytná k ochraně životního prostředí. Zhotovitel se tedy zavazuje zejména zabránit nadměrnému znečišťování ovzduší a půdy imisemi pocházejícími z výstavby; není-li možné imisím zabránit, Zhotovitel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k jejich eliminaci. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze

strany Zhotovitele. Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.

## 10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 10.1. **Zhotovitel** splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným **dokončením a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků** zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, **není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění**. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. **Objednatel je oprávněn převzít** řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i **před termínem plnění**.
- 10.2. **Zhotovitel** minimálně **10 pracovních dnů** předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit **prejímací řízení** nejpozději do **3 pracovních dnů** od data určeného v učiněné výzvě.
- 10.3. **Zhotovitel je povinen sestavit** pro přejímací řízení díla jmenovitý **seznam**, do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce jsou provedeny bez vad a nedodělků.
- 10.4. **Přejímací řízení je ukončeno** podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektových dokumentacích, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
- 10.5. **K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit** následující doklady v 1 vyhotovení:
  - 10.5.1. projektovou **dokumentaci skutečného provedení** stavby
  - 10.5.2. doklad o zajištění **likvidace odpadů** dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů
  - 10.5.3. **stavební deník** (deníky), pokud je ve smyslu zák. č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů veden,
  - 10.5.4. osvědčení **o shodě vlastností zabudovaných materiálů** a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou součástí díla,
  - 10.5.5. zápisy **o provedení** a kontrole **zakrývaných prací** včetně **fotodokumentace**, pokud již nebyla předána objednateli dříve
- 10.6. **Nedoloží-li** zhotovitel sjednané doklady, **nepovažuje se dílo za dokončené** a schopné předání.
- 10.7. **Nedohodnou-li** se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, **vyhotoví protokol**

## o předání a převzetí díla zhotovitel.

- 10.8. Před **předáním** díla je povinen zhotovitel zajistit **závěrečnou kontrolní prohlídku** stavby za účasti objednatele. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam případných **vad a nedodělků** a termín jejich odstranění.

## 11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 11.1. **Město Hodonín je** v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku **od počátku vlastním stavby**. Veškerá zařízení, materiál, apod. jsou do **doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele**.
- 11.2. **Zhotovitel nese nebezpečí škody** na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.

## 12. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 12.1. **Zhotovitel** poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel **bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu** tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 12.2. **Dílo má vady**, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 12.3. **Zhotovitel odpovídá** za vady, které dílo má v době jeho předání. (**vady zjevné**).
- 12.4. **Zhotovitel dále odpovídá** za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projeví až po převzetí (**vady skryté**).
- 12.5. **Zhotovitel odpovídá** za to, že předmět díla má **v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby** bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel **bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady** provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 12.6. **Záruční doba na dílo jako celek** začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to v **délce 60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. **U spotřebního materiálu**, kde z důvodu běžného opotřebení věci způsobeného používáním nelze garantovat záruční dobu dle předchozího odstavce, je záruční doba v délce **36 měsíců (snížená záruční doba)**.
- 12.7. **Zhotovitel je povinen účastnit se** na výzvu TDS nebo objednatele **kontroly technického stavu** stavby a jejích částí během záruční doby.



### 13. REKLAMACE

- 13.1. **Jestliže** objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou vady popsány.
- 13.2. **Zhotovitel** potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně **přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů** od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v **co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit**, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 14 dnů** ode dne uplatnění reklamace.
- 13.3. **V případě, že** zhotovitel do **3 pracovních dnů nezahájí** odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji **nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 13.4. **Jestliže** se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijný stav**. Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu **nejpozději do 24 hodin** a je povinen tento stav odstranit bezodkladně, nejpozději však do **48 hodin** od jeho oznámení.
- 13.5. **Zhotovitel neodpovídá** za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.

### 14. SMLUVNÍ SANKCE

- 14.1. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý započatý kalendářní den **prodlení s předáním díla** oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy.
- 14.2. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraňováním vad** a nedodělků zjištěných v rámci přijímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 1 000,00 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
- 14.3. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s termínem nastoupení** dle odst. 13.3. **k odstranění reklamovaných vad** v záruční době ve výši 1 000,00 Kč za každou jednotlivou vadu a kalendářní den prodlení.
- 14.4. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraněním reklamované vady** dle odst. 13.4. ve výši 1 000,00 Kč za každou jednotlivou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady.
- 14.5. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **včas nevyklizené staveniště** ve výši 500,00 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 14.6. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s termínem nastoupení**

**k odstranění havárie** v záruční době ve výši 1 000,00 Kč za každých započatých 24 hodin od nahlášení havárie.

14.7. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud na staveništi neumístí **štítek stavby** a to ve výši 2 000,00 Kč.

14.8. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud **nebude průběžně pořizovat fotodokumentaci** stavebních a zejména zakrývaných prací dle této smlouvy, a to ve výši 1 000,00 Kč za každý jednotlivý případ.

14.9. V **případě**, že zhotovitel realizuje dílo **v rozporu s projektovou dokumentací** díla nebo nedodrží technologický postup provádění díla stanovený v projektové dokumentaci, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla dle této smlouvy.

14.10. Za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z čl. 9.4, 9.5 a 9.6 má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

14.11. **Zhotovitel** se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího z této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každé porušení svých závazků či povinností.

14.12. Smluvní strany sjednávají splatnost smluvních pokut na **14 kalendářních dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování.

14.13. **Zaplacením** jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, **není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody**.

14.14. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn provést jednostranný zápočet pohledávek, jež mu vzniknou vůči zhotoviteli, a to oproti ceně za dílo z nejbližšího zhotovitelem vystaveného daňového dokladu vystaveného po porušení jakékoliv povinnosti sjednané v této smlouvě.

## 15. ZÁNİK A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

15.1. Tato **smlouva zanikne splněním závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**.

Dále může tato smlouva zaniknout **dohodou**, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

15.2. Kterákoliv **smluvní strana je povinna písemně oznámit** druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy.

Je tedy **povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů**, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se v tomto případě rozumí **10 dnů**.

Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

15.3. Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o **podstatném porušení smlouvy**.

Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **30 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.

15.4. **Za podstatné porušení smlouvy** opravňující **objednatele** odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy **je považováno**:

15.4.1. prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů;

15.4.2. **prodlení zhotovitele s ukončením realizace** díla delší než **30 kalendářních dnů**;

15.4.3. případy, kdy zhotovitel **provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele**, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní;

15.4.4. neposkytnutí **náležitě součinnosti** zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes písemné upozornění objednatele;

15.4.5. neumožnění **kontroly** provádění díla a postupu prací na něm;

15.4.6. byl-li podán **insolvenční návrh** na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.

15.5. **Podstatným porušením smlouvy** opravňujícím **zhotovitele** odstoupit od smlouvy je:

15.5.1. prodlení objednatele **s předáním staveniště** a zařízení staveniště větší jak **15 kalendářních dnů** od smluvně potvrzeného termínu;

15.5.2. prodlení objednatele **s platbami dle platebního režimu** dohodnutého v této smlouvě delší jak **30 dní** (počítáno ode dne jejich splatnosti) ;

15.5.3. trvá-li **přerušování prací** ze strany objednatele déle jak **6 měsíců**.

15.6. **Objednatel** je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla **zhotovitel opakovaně** (tj. více než 2x) **porušuje své povinnosti** vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.

15.7. **Objednatel** je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze domnívat, že **jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy**, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.

15.8. **Objednatel** si před odstoupením od smlouvy může vyžádat **vyjádření TDS**, v takovém případě

bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení zhotoviteli.

#### 15.9. Důsledky odstoupení od smlouvy:

- 15.9.1. **Smlouva** zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- 15.9.2. **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
- 15.9.3. **Odstoupí-li** některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:
- 15.9.4. zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;
- 15.9.5. zhotovitel provede **finanční vyčíslení provedených prací**, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí" konečnou fakturu;
- 15.9.6. zhotovitel vyzve objednatele k "**dílčímu předání díla**" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";
- 15.9.7. objednatel **uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení** od smlouvy na základě vystavené faktury.

#### 16. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 16.1. Tato smlouva **nabývá platnosti** dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti **dnem jejího uveřejnění v registru smluv** dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 16.2. Tato smlouva je sepsána ve **ve 4 vyhotoveních**, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze **pisemnými číslovanými dodatky** podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 16.3. Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou **spolupůsobit při výkonu finanční kontroly** prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu Díla a poskytnout jim součinnost.

16.4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

**Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:**

**Příloha č. 1 Položkový rozpočet** stavebních prací a služeb vypracovaný na základě soupisu prací VZ

V Hodoníně dne: 5. 10. 2021

V Hodoníně dne: 6. 10. 2021


**Objednatel:**



Be. Marcel Džuba  
pověřený vedoucí odboru investic



**Zhotovitel:**



# SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

Zakázka: Zdravé město Hodonín - projekt participativního rozpočtu


Místo: HŘIŠTĚ PRO PSY NA JIŽŇÁKU

Objednatel: IČ: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **SBD, spol. s r.o.** IČ: **26967731**  
U Elektrárny 3030/1 DIČ: **CZ26967731**  
695 01 Hodonín

Rozpis ceny			Celkem
HSV			299 382,53
PSV			47 255,47
MON			0,00
Vedlejší a ostatní náklady			34 800,00
<b>Celkem</b>			<b>381 438,00</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro základní DPH	21 %	381 438,00 CZK
Základní DPH	21 %	80 101,98 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>461 539,98 CZK</b>

v Hodoníně dne 16.09.2021  
  
 Pavol Dvorský, jednatel  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			95 422,48
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			5 657,65
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			75 743,80
46	Zpevněné plochy	HSV			9 208,69
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			97 754,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			5 000,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			10 595,91
762	Konstrukce tesařské	PSV			7 921,48
767	Konstrukce zámečnické	PSV			38 193,94
783	Nátěry	PSV			1 140,05
VON	Vedlejší a ostatní náklady	VON			34 800,00
Cena celkem					381 438,00

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

S:	Zdravé město Hodonín - projekt participativního rozpočtu
O:	HŘIŠTĚ PRO PSY NA JIŽŇÁKU

P.č.	Označení cenové soustavy	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
							95 422,48
Díl:		1	<b>Zemní práce</b>				
1	RTS 2020	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m <sup>3</sup> plocha před vstupem:0,3*1,8*1,9 plocha pod lavičkami:0,3*1,2*4,8	m <sup>3</sup>	2,75400 1,02600 1,72800		
2	RTS 2020	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 plocha před vstupem:0,3*1,8*1,9 plocha pod lavičkami:0,3*1,2*4,8	m <sup>3</sup>	2,75400 1,02600 1,72800		
3	RTS 2020	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním plocha před vstupem:(2*1,5+1,6)*0,3*0,3 plocha pod lavičkami:2*(0,9+4,5)*0,3*0,3 zásypy okolo obrubníků:	m <sup>3</sup>	1,38600 0,41400 0,97200		
4	RTS 2020	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou plocha před vstupem:1,8*1,9 plocha pod lavičkami:1,2*4,8	m <sup>2</sup>	9,18000 3,42000 5,76000		
5	RTS 2020	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m <sup>3</sup> zemina z odkopávek:2,754-1,386 zemina z vrtání patek:35*3,14*0,15*0,15*0,9	m <sup>3</sup>	3,59348 1,36800 2,22548		
6	RTS 2020	162701105R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m zemina z odkopávek:2,754-1,386 zemina z vrtání patek:35*3,14*0,15*0,15*0,9	m <sup>3</sup>	3,59348 1,36800 2,22548		
7	RTS 2020	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km zemina z odkopávek:10*(2,754-1,386+2,225) za dalších 10 km přemístění:	m <sup>3</sup>	35,93000 35,93000		
8	RTS 2020	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 zemina z odkopávek:2,754-1,386 zemina z vrtání patek:35*3,14*0,15*0,15*0,9	m <sup>3</sup>	3,59348 1,36800 2,22548		
9	RTS 2020	184101111RA0	Výsadba keře prostokof. v rovině, výšky do 50 cm nové keře - koordinační situace:11*3	kus	33,00000 33,00000		
10	vlastní	026R1	Bobkovišeň lékařská 'Schipkaensis', do živých plotů, výška až 2 m, polostín nové keře - koordinační situace:11*3	kus	33,00000		
11	RTS 2020	183101221R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 1 m <sup>3</sup> sv.1:5 nové stromy - koordin. situace:1+4	kus	5,00000 5,00000		
12	RTS 2020	184102111R00	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině nové stromy - koordin. situace:1+4	kus	5,00000 5,00000		
13	RTS 2020	184202111R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m nové stromy - koordin. situace:5	kus	5,00000 5,00000		
14	RTS 2020	184901111R00	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m nové stromy - koordin. situace:5*3	kus	15,00000 15,00000		
15	RTS 2020	184921096R00	Mulčování rostlin tl. do 0,15 m rovina nové stromy - koordin. situace:5*0,8	m <sup>2</sup>	4,00000 4,00000		
16	RTS 2020	10391500R	Kůra mulčovací bal PE po 70 litrech nové stromy - koordin. situace:6	kus	6,00000 6,00000		
17	vlastní	026R2	Javor mléčný, vysokokmen, bal, výška 220 - 250 cm nové stromy - koordin. situace:4	kus	4,00000 4,00000		
18	vlastní	026R3	Lípa srdčitá, vysokokmen, bal, výška 220 - 250 cm nové stromy - koordin. situace:1	kus	1,00000 1,00000		
19	RTS 2020	460300101RT1	Vrtání jámy pro stožár do D 55 cm, jámy do hl. 2 m, průměru do 55 cm strojní vrtání pro patky oplocení:35	kus	35,00000 35,00000		
Díl:		2	<b>Základy, zvláštní zakládání</b>				
20	RTS 2020	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25 patky výšky 80 cm pro sloupky:35*3,14*0,15*0,15*0,8	m <sup>3</sup>	1,97820 1,97820		
Díl:		3	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
21	RTS 2020	318110011RT4	Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáků, deska 295x20x5cm, držák na sloupek 48/60 mm v.20cm plotové výplně délky 300 cm:20	soubor	20,00000 20,00000		



22	RTS 2020	318110011RT8	Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáků, deska 245x20x5cm, držák na sloupek 48/60 mm v.20cm plotové výplně délky 250 cm:10	soubor	10,00000
23	RTS 2020	338171122R00	Osazení sloupků plot.ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30 sloupky v oplocení:35 vzpěry v oplocení:12	kus	47,00000 35,00000 12,00000
24	RTS 2020	553462014R	Sloupek plotový d 48 mm, výška 250 cm, pozinkovaná ocel + PVC, RAL 6005 sloupky v oplocení:35	kus	35,00000
25	RTS 2020	553462194R	Objímka na sloupek ZN + PVC d 48 mm, komaxitovaná, RAL 6005 sloupky v oplocení:35	kus	35,00000
26	RTS 2020	553462051R	Vzpěra d 48 mm, výška 200 cm, pozinkovaná ocel + PVC, 1 ks hlava vzpěry v oplocení:12	kus	12,00000 12,00000
27	RTS 2020	553462061R	Hlava vzpěry d 48 mm, pozinkovaná ocel + PVC vzpěry v oplocení:12	kus	12,00000 12,00000
Díl:		46	<b>Zpevněné plochy</b>		
28	RTS 2020	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 100/5/20 cm plocha před vstupem:2*1,5+1,6 plocha pod lavičkami:2*(0,9+4,5)	m	15,40000 4,60000 10,80000
29	RTS 2020	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 20 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm plocha před vstupem:1,5*1,5 plocha pod lavičkami:0,8*4,4	m2	5,77000 2,25000 3,52000
30	RTS 2020	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm plocha před vstupem:1,5*1,5 plocha pod lavičkami:0,8*4,4	m2	5,77000 2,25000 3,52000
31	RTS 2020	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm plocha před vstupem:2*1,5+1,6 dořez u obrubníků:	m	4,60000 4,60000
32	vlastní	592R	Dlažba zámková betonová 20x20x6 cm přírodní plocha před vstupem:1,5*1,5 plocha pod lavičkami:0,8*4,4 ztratiné 5 %:0,05*(2,25+3,52)	m2	6,05850 2,25000 3,52000 0,28850
33	RTS 2020	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 10 cm podklad pod pisoáry 6/Os:2*0,5*0,5	m2	0,50000 0,50000
Díl:		93	<b>Dokončovací práce inž.staveb</b>		
34	RTS 2020	936124112R00	Zřízení lavice stabilní se zabetonováním noh parková lavička - montáž:2 1/Os - Výpis ostatních výrobků: odpadkový koš - montáž:1 2/Os - Výpis ostatních výrobků:	kus	3,00000 2,00000 1,00000
35	vlastní	7491/Os	Parková lavička s opěradlem, kotvení do betonu parková lavička - dodávka:2 1/Os - Výpis ostatních výrobků:	kus	2,00000 2,00000
36	vlastní	7492/Os	Venkovní odpadkový koš, kotvení do betonu odpadkový koš - dodávka:1 2/Os - Výpis ostatních výrobků:	kus	1,00000 1,00000
37	vlastní	93-3/Os-m	Skoková překážka jednoduchá nízká, kotvení pozinkovaných patek, montáž skoková překážka - montáž:2 3/Os - Výpis ostatních výrobků:	kus	2,00000 2,00000
38	vlastní	93-3/Os-d	Skoková překážka jednoduchá nízká, kotvení do pozinkovaných patek, dodávka skoková překážka - dodávka:2 3/Os - Výpis ostatních výrobků:	kus	2,00000 2,00000
39	vlastní	93-4/Os-m	Kladina, kotvení pozinkovaných patek, montáž kladina - montáž:1 4/Os - Výpis ostatních výrobků:	kus	1,00000 1,00000
40	vlastní	93-4/Os-d	Kladina, kotvení pozinkovaných patek, dodávka kladina - dodávka:1 4/Os - Výpis ostatních výrobků:	kus	1,00000 1,00000
41	vlastní	93-5/Os-m	Kruh - proskok, kotvení pozinkovaných patek, montáž kruh - proskok - montáž:1 5/Os - Výpis ostatních výrobků:	kus	1,00000 1,00000
42	vlastní	93-5/Os-d	Kruh - proskok, kotvení pozinkovaných patek, dodávka	kus	1,00000

			kruh - proskok - dodávka:1		1,00000		
43	vlastní	311R1	5/Os - Výpis ostatních výrobků: Trn kotvicí - prům.100 mm, zatlukací kotevní trn 100 x 100 mm skoková překážka:2*4 kladina:4	kus	16,00000		
			kruh - proskok:4		4,00000		
44	RTS 2020	349121000R00	Montáž prefa. drobné architektury do 0,2 t beton, psí pisoár - montáž:2	kus	4,00000		
			6/Os - Výpis ostatních výrobků: set - koš, schránka, tyč - montáž:2		2,00000		
45	vlastní	592-6/Os-d	7/Os - Výpis ostatních výrobků: Betonový psí pisoár, dodávka beton, psí pisoár - dodávka:2	ks	2,00000		
			6/Os - Výpis ostatních výrobků:		2,00000		
46	vlastní	592-7/Os-d	Set - koš, schránka na sáčky a tyč 130 cm, dodávka set - koš, schránka, tyč - dodávka:2	ks	2,00000		
			7/Os - Výpis ostatních výrobků:		2,00000		
<b>Díl:</b>		<b>95</b>	<b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>				<b>5 000,00</b>
47	RTS 2020	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavebni prace ostatni prace:20	h	20,00000		
					20,00000		
<b>Díl:</b>		<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>10 595,91</b>
48	RTS 2020	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný hmotnost dílu 46:5,831	t	5,83100		
					5,83100		
49	RTS 2020	998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m hmotnost dílu 1:0,324 hmotnost dílu 2:4,995 hmotnost dílu 3:8,354 hmotnost dílu 93:1,661 hmotnost dílu 783:0,004	t	15,33800		
					0,32400		
					4,99500		
					8,35400		
					1,66100		
					0,00400		
<b>Díl:</b>		<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>7 921,48</b>
50	RTS 2020	762712110R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 malý plotek:0,9*6	m	5,40000		
					5,40000		
51	RTS 2020	60512502 AR	Prkno SM/JD tl. 1,8 dl. 200-390 š.8-16, hoblované malý plotek - prkna svislá 9x1,8:6*0,7*0,09*0,018	m3	0,04082		
					0,04082		
52	RTS 2020	60512542.AR	Prkno SM/JD tl. 2,4 dl. 200-390 š. 8-16, hoblované malý plotek - prkna rovná 7x2,5:6*0,9*2*0,07*0,025	m3	0,01890		
					0,01890		
53	RTS 2020	60515001R	Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm malý plotek - svislé sloupky 7x7:6*0,75*0,07*0,07	m3	0,02205		
					0,02205		
54	RTS 2020	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce malý plotek:0,041+0,19+0,022	m3	0,25300		
					0,25300		
55	RTS 2020	762311103R00	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel malý plotek:6	kus	6,00000		
					6,00000		
56	vlastní	311R2	Trn kotvicí - prům.70 mm, zatlukací kotevní trn 70 x 70 mm malý plotek:6	kus	6,00000		
					6,00000		
57	RTS 2020	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m hmotnost dílu 762:0,086	t	0,08600		
					0,08600		
<b>Díl:</b>		<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>38 193,94</b>
58	RTS 2020	767911130RT1	Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát, vč. dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku oplocení v. 1,75 a 1,95m:2*(1,5+1)+10,3+18+28+11+17,25-1*2	m	87,55000		
					87,55000		
59	RTS 2020	767920210R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2 branka v oplocení:2	kus	2,00000		
					2,00000		
60	vlastní	553R	Branka - komaxit, 2 sloupky, RAL 6005, h = 1950 mm, š = 1000 mm branka v oplocení:2	kus	2,00000		
					2,00000		
61	RTS 2020	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m hmotnost dílu 767:0,196	t	0,19600		
					0,19600		
<b>Díl:</b>		<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				<b>1 140,05</b>
62	RTS 2020	783726200R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak malý plotek:0,7*0,9*6*2	m2	7,56000		
					7,56000		
63	RTS 2020	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí ochranný 2x malý plotek:0,7*0,9*6*2	m2	7,56000		
					7,56000		
<b>Díl:</b>		<b>VON</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>				<b>34 800,00</b>
64	RTS 2020	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000		

65	RTS 2020	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	
66	RTS 2020	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	
67	RTS 2020	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	
68	RTS 2020	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	
69	RTS 2020	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	
70	RTS 2020	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	
71	RTS 2020	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	

26

381 438,00

33