

# Smlouva o dílo na zhotovení stavby

## Název zakázky:

**„Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS  
Č. Budějovice a provozní budova SŽDC“**

### Smluvní strany:

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

Datová schránka: uccchjm

#### **Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Datová schránka: uccchjm

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-4080/2021/SVJ**

ISPROFOND: **5313520011/5313520011**

a

#### **EDIKT a.s.**

se sídlem: Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice

IČ: 251 72 328, DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. B904

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Pavlem Štindlem**, předsedou představenstva

**Radimem Bláhou**, místopředsedou představenstva

**Radimem Suchopárem**, členem představenstva

#### **Korespondenční adresa:**

Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **135/21 046/220**

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „**Smlouva**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:**

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.
- 1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
- 1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Obchodní podmínky**“).
- 1.6 Objednatel používá informační systém pro řízení a monitoring staveb. Zhotovitel se zavazuje, že bude Objednateli předávat na vyžádání následující sestavy v otevřeném datovém formátu XML (viz datový předpis XDC, <https://xdc.szdc.cz>):
  - daňový doklad,
  - souhrn fakturace,
  - soupis zjišťovacích protokolů,
  - zjišťovací protokoly.

## 2. ÚČEL SMLOUVY

- 2.1 Objednatel oznámil uveřejněním na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznice.cz>, resp. obeláním 3 uchazečů dne 06.09.2021, pod evidenčním číslem **61821281** svůj úmysl zadat veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS Č. Budějovice a provozní budova SŽDC**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Na základě tohoto výběrové řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.
- 2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.
- 2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
  - 2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
  - 2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,
  - 2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci výběrového řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

### **3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY**

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „Dílo“).
- 3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla.
- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **3 418 107,- Kč**

slovy: **tři miliony čtyři sta osmnáct tisíc jedno sto sedm korun českých**

Rozpis ocenění dle SO je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz),  
nebo
- b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: [uccchjm](mailto:uccchjm)  
nebo
- c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účetna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.
- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.
- 3.5 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH.
- 3.6 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
- 3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

**Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.**

**Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 5 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).**

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **2 měsíce** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **3 měsíců** ode dne podpisu posledního Zázpisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

- 3.8 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.
- 3.9 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.
- 3.10 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Dokumentace pro stavební povolení a příslušných veřejnoprávních povolení umístěno.

#### **4. ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ**

- 4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek se nepožaduje.
- 4.2 Zhotovitel může požádat o výluky nad rámec výluk uvedených v nabídce Zhotovitele. Může se jednat buď o výluky dodatečnou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za ni a s ní související, v odst. 3.15 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek, nebo o výluky překročenou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za ni a s ní související, v odst. 3.16 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek.
- 4.3 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze č.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.
- 4.4 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli.
- 4.5 Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde-li k předčasnému ukončení této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinností Zhotovitele. Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky je Objednatel oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla.
- 4.6 NEOBSAZENO
- 4.7 Objednatel vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/ poddodavatele/ člena koncernu, v případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto osvědčení je předložení dále uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň s předložením závěrečné fakturace:
  - a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, v případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků,

b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v Kč, tak v %, včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO, případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS).

Součet hodnot dle výše uvedeného písm. a) a písm. b) se musí rovnat 100% hodnotě veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou.

Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného Zhotovitelem, jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky uvedeného v příloze č. 10 této Smlouvy o dílo, pokud o něj Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky bude vyhotoveno výhradně ve stejném znění platném pro všechny subjekty, podílející se na plnění Díla (Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu).

#### 4.8 Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností).

#### 4.9 Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání

4.9.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na realizaci Díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě.

4.9.2 Zhotovitel se zavazuje, na písemnou výzvu, předložit Objednateli do sedmi dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce 4.9.1. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizovaná tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství Zhotovitele, či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti dle odst. 4.9.1 této Smlouvy.

4.9.3 Jednání, která budou probíhat dle odst. 2.1.2 Přílohy č. 2b) této Smlouvy, budou probíhat primárně distančním způsobem (elektronicky, např. MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s místním šetřením.

4.9.4 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění Díla umožní v souvislosti s prováděním prací na Díle provedení studentské exkurze na Staveništi. Podrobnosti k provedení exkurze jsou uvedeny v Obchodních podmínkách.

4.9.5 O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele písemnou zprávou nejpozději do 14 dnů od konání exkurze. Zpráva musí obsahovat sdělení o škole, předmětu exkurze, čase konání a počtu účastníků.

#### 4.10 NEOBSAZENO.

4.11 Zhotovitel je povinen začít odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v rozsahu plynoucím z platných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Po ukončení užívání přístupové cesty je Zhotovitel povinen uvést ji na svůj náklad do původního stavu.

## 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

- 5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  
Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu
- 5.3 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.4 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro něž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.5 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.
- 5.6 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevyklučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není-li jinde ve Smlouvě uvedeno jinak.  
Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, že splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci zadávacího řízení. Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně Zhotovitele.
- 5.7 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
- 5.8 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- 5.9 Tato smlouva je vyhotovena elektronicky, každý elektronický obraz smlouvy má platnost originálu.
- 5.10 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Obě Smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejich příloh a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

- 5.11 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 5.12 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 5.13 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

**5.14 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:**

**Příloha č. 1:** Obchodní podmínky – OP\_R\_23-21

**Příloha č. 2:** Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
- b) Všeobecné technické podmínky – VTP\_R\_15-21
- c) Zvláštní technické podmínky - neobsazeno

**Příloha č. 3:** Související dokumenty

**Příloha č. 4:** Rekapitulace Ceny Díla a rozpis ocenění SO

**Příloha č. 5:** Harmonogram postupu prací

**Příloha č. 6:** Oprávněné osoby

**Příloha č. 7:** Seznam požadovaných pojištění

**Příloha č. 8:** Seznam poddodavatelů

**Příloha č. 9:** Zmocnění Vedoucího Zhotovitele - neobsazeno

**Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

V Praze



11.10.2021 08:43  
Podepsáno elektronicky

**Ing. Petr Hofhanzl**

ředitel Stavební správy západ

Správa železnic, státní organizace

V Českých Budějovicích

**Pavel Štindl**

Digitálně  
podepsal Pavel  
Štindl

Datum:  
2021.10.06

**Ing. Pavel Štindl**

08:15:43 +02'00'

předseda představenstva

EDIKT a.s.

## **PŘÍLOHA Č. 1**

### **Obchodní podmínky**

OP\_R\_23-21



## **PŘÍLOHA Č. 2**

### **Technické podmínky:**

#### **a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)**

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, ale jsou přístupné na <http://typdok.tudc.cz>; byly taktéž poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

#### **b) Všeobecné technické podmínky VTP\_R\_15/21**

#### **c) Zvláštní technické podmínky - neobsazeno**

## **PŘÍLOHA Č. 3**

### **Související dokumenty**

- Projektová dokumentace - klima

**Výše uvedené Související dokumenty obdržel Zhotovitel jako součást Zadávací dokumentace a k této Smlouvě o dílo se tak již nepřipojují.**

# PŘÍLOHA Č. 4

## Rozpis ocenění SO

PŘÍLOHA 4 SoD

majitel/HM:	SŽ	420 006
		Vícepráce [Kč]

Název stavby: Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS ČB a provozní budova SŽDC

Číslo stavby 6313520011

Název PS,SO: Provozní budova SŽDC

Zařídění objektů (JKSO, JKPOV)

Číslo PS,SO SO 01.1

Datum zpracování :

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Mírná jednotka	Množství			po změně	CENA			Vícepráce [Kč]
				původní	+	-		Jednotková	Celkem	Montáže Jednotková	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
<b>712 Povlakové krytiny</b>											
R 350	712001001	Úprava sítěchy pro klimatizaci dle specifikace počítky	kpl								
<b>Celkem za oddíl 712 Povlakové krytiny</b>											
<b>763 Konstrukce suché vstřevby</b>											
R 351	763001001	Demontáž a zpětná montáž kazeť dle specifikace položky	kpl								
<b>Celkem za oddíl 763 Konstrukce suché vstřevby</b>											
<b>784 Dokončovací práce - malby a tapety</b>											
271	784321031	Malby sádkové dvojnásobně, bílé v místnostech výšky do 3,00 m	m2								
<b>Celkem za oddíl 784 Konstrukce suché vstřevby</b>											
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>											
288	949121113	Montáž lešení lehkého kovového dílcového o výšce leškové podlahy přes 1,3 do 2,5 m	SADA								
289	949121213	Montáž lešení lehkého kovového dílcového Připatek za první a každý další den použití lešení k ceně - 1113	SADA								
290	949121613	Demontáž lešení lehkého kovového dílcového o výšce leškové podlahy přes 1,3 do 2,5 m	SADA								
291	962901114	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m	m2								
R 352	977001001	Vrtání potařovaných otvorů s odtávacím limem	kus								
R 363	977001002	Požární proslupy ohazení	kpl								
398	HZ50492	pomocný dělník PSV	hod								
URS											
<b>Celkem za oddíl 9 Ostatní konstrukce a práce</b>											
<b>997 Přesun sutě</b>											
339	997013151	Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m světlé s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t								

342	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t								
343	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezskládku se složením, na vzdálenost Připatek k ceně za každý další i započítat 1 km přes 1 km	t								
349	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skladkovně) smíšeného stavebního a demolitního zařazeného do katalogu odpadů pod kódem 176 504	t								
<b>Celkem za oddíl 997 Přesun sutě</b>											

**PŘÍLOHA 1**

**ROZPIS OCENĚNÍ ZMĚN POLOŽEK**

Název stavby: **Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS ČB a provozní budova SZDC**

Název PS,SO: **Provozní budova SZDC - Vzduchotechnika**

Zařídění objektu: (JKSO, JKPOV)

majitel HM:	<b>SZ</b>	1 080 859
		Vícepráce [Kč]

Číslo stavby: 5313520011

Číslo PS,SO: **SO 01.4**

Datum zpracování:

Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství			po změně	CENA			Vícepráce [Kč]
				původní	+	-		Jednotková	Celkem	Montáže Jednotková	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
	<b>751</b>	<b>Vzduchotechnika</b>									
R 38	R7519903	Chlazení oleje specifikace pozitivy	kpi								
<b>Celkem za oddíl 751</b>									0,00		

**PŘÍLOHA 1**

**ROZPIS OCENĚNÍ ZMĚN POLOŽEK**

Název stavby: **Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS ČB a provozní budova SZDC**

Název PS,SO: **Provozní budova SZDC - Silnoproudé rozvody, hromosvod**

Zařídění objektu: (JKSO, JKPOV)

majitel HM:	<b>SZ</b>	60 229
		Vícepráce [Kč]

Číslo stavby: 5313520011

Číslo PS,SO: **SO 01.5**

Datum zpracování:

Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství			po změně	CENA			Vícepráce [Kč]
				původní	+	-		Jednotková	Celkem	Montáže Jednotková	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
	<b>741.1</b>	<b>Rozvaděče</b>									
R 87		Doplnění jističů v rozvaděči	kpi								
R 88		Doplnění jističů v rozvaděči	kpi								
<b>Celkem za oddíl 741.1</b>											
	<b>741.2</b>	<b>Kabely</b>									
10	R7410206	Kabel CYKY 3x2,5	m								
16	R7410212	Vodič CYA 4 22	m								
<b>Celkem za oddíl 741.2</b>											
	<b>741.4</b>	<b>Švitidla</b>									
R 89		Demontáž svítek	kus								
R 90		Montáž svítek	kus								
<b>Celkem za oddíl 741.4</b>											
	<b>741.8</b>	<b>Inženýrská činnost</b>									
R 91		Projekt skutečného provedení	kpi								
R 92		Revize	kpi								
R 93		Doprava	kpi								
<b>Celkem za oddíl 741.8</b>											

**PŘÍLOHA 1**

**ROZPIS OCENĚNÍ ZMĚN POLOŽEK**

Název stavby: **Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS ČB a provozní budova SZDC**

Název PS,SO: **Provozní budova SZDC - Slaboproudé rozvody**

Zařídění objektu: (JKSO, JKPOV)

majitel HM:	<b>SZ</b>	12 650
		Vícepráce [Kč]

Číslo stavby: 5313520011

Číslo PS,SO: **SO 01.6**

Datum zpracování:

Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství			po změně	CENA			Vícepráce [Kč]
				původní	+	-		Jednotková	Celkem	Montáže Jednotková	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
	<b>742.01</b>	<b>Rack SK</b>									
R 119		Výchozí revizní zaráva - Rack	kpi								
R 120		Výchozí revizní zaráva - SZS	kpi								
<b>Celkem za oddíl 742.01</b>											

**PŘÍLOHA 1**

**ROZPIS OCENĚNÍ ZMĚN POLOŽEK**

Název stavby: **Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS ČB a provozní budova SZDC**

Název PS,SO: **Dílny HZS - Vzduchotechnika**

Zařídění objektu: (JKSO, JKPOV)

majitel HM:	<b>SZ</b>	
		Vícepráce [Kč]

Číslo stavby: 5313520011

Číslo PS,SO: **SO 02.4**

Datum zpracování:

Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství			po změně	CENA			Vícepráce [Kč]
				původní	+	-		Jednotková	Celkem	Montáže Jednotková	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
	<b>751</b>	<b>Vzduchotechnika</b>									
R 42	R7519904	Ovládní VZT dle specifikace pozitivy	kpi								
<b>Celkem za oddíl 751</b>											

**PŘÍLOHA 1**

**ROZPIS OCENĚNÍ ZMĚN POLOŽEK**

Název stavby: **Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS ČB a provozní budova SZDC**

Název PS,SO: **Dílny HZS - Silnoproudé rozvody, hromosvod**

Zařídění objektu: (JKSO, JKPOV)

majitel HM:	SŽ	11 500
		Vícepráce [Kč]

Číslo stavby 5313520011

Číslo PS,SO SO 02.5

Datum zpracování:

Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství				CENA			Vícepráce [Kč]
				původní	+	-	po změně	Jednotková	Celkem	Montáž Jednotková	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
	741.1	Rozváděče									
R 81		Doplnění přístění v rozváděči	kpl								0
Celkem za oddíl 741.1 Rozváděče											

**PŘÍLOHA 1**

**ROZPIS OCENĚNÍ ZMĚN POLOŽEK**

Název stavby: **Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS ČB a provozní budova SZDC**

Název PS,SO: **Dílny HZS - Slaboproudé rozvody**

Zařídění objektu: (JKSO, JKPOV)

majitel HM:	SŽ	5 750
		Vícepráce [Kč]

Číslo stavby 5313520011

Číslo PS,SO SO 02.6

Datum zpracování:

Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství				CENA			Vícepráce [Kč]
				původní	+	-	po změně	Jednotková	Celkem	Montáž Jednotková	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
	742.01	Raak SK									
R 84		Výchozí revizní zpráva - Raak	kpl								
Celkem za oddíl 742.01 Raak SK											

**PŘÍLOHA 1**

**ROZPIS OCENĚNÍ ZMĚN POLOŽEK**

Název stavby: **Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS ČB a provozní budova SZDC**

Název PS,SO: **Služebna HZS**

Zařídění objektu: (JKSO, JKPOV)

majitel HM:	SŽ	
		Vícepráce [Kč]

Číslo stavby 5313520011

Číslo PS,SO SO 03.1

Datum zpracování:

Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství				CENA			Vícepráce [Kč]
				původní	+	-	po změně	Jednotková	Celkem	Montáž Jednotková	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
	763	Konstrukce suché výstavby									
R 347	763001001	Demontáž a zpětná montáž kazejí dle specifikace položky	kpl								
Celkem za oddíl 763 Konstrukce suché výstavby											
	764	Dokončovací práce - malby a tapety									
285	764211105	Malby z matřikových směsí ošetřovacími za mokra dvojnásobně, bílé za mokra ošetřovací výborné v místnostech výšky přes 5,00 m	m2								
Celkem za oddíl 764 Konstrukce suché výstavby											
	9	Ostatní konstrukce a práce									
295	349101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup> , o výšce lešeníové posádky do 1,9 m	m2								
329	362901114	Vydělení budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky posádky přes 4 m	m2								
R 348	977001001	Vrtání potažovaný otvorů s odsávacím limem	kus								
R 349	977001002	Požární proslupy otlazeni	kpl								
380	HZ02492	pomocný dělník POV	hod								
URS											
Celkem za oddíl 9 Ostatní konstrukce a práce											
	997	Přesun sutě									
339	997013101	Vnitrostátní doprava sutě a vybouraných hmot vodorovně do 50 m sváře s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t								
SO 01.1											
342	997013001	Ovož sutě a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládka se složením, na vzdálenost do 1 km	t								
SO 01.1											
343	997013009	Ovož sutě a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládka se složením, na vzdálenost Přijatek a ceně za každý další i započaty 1 km přes 1 km	t								
SO 01.1											
349	997013031	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního zařízeního do katalogu odpadů pod kódem 170 904	t								
SO 01.1											
Celkem za oddíl 997 Přesun sutě											

**PŘÍLOHA 1**

**ROZPIS OCENĚNÍ ZMĚN POLOŽEK**

majitel HIM:	SŽ	1 003 656
		Vícepráce [Kč]

Název stavby: **Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS ČB a provozní budova SŽDC**

Číslo stavby: 5313520011

Název PS,SO: **Služebna HZS - Vzduchotechnika**

Zařídění objektu: (JKSO, JKPOV)

Číslo PS,SO: **SO 03.4**

Datum zpracování:

Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství			po změně	CENA			Vícepráce [Kč]
				původní	změna			Dodávky	Celkem	Montáže	
					+	-					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
	<b>751</b>	<b>Vzduchotechnika</b>									
R 49	R7519903	Chlazení dle specifikace položky									
R 50	R7519904	Ovládní VZT dle specifikace položky									
		<b>Celkem za oddíl 751</b>	<b>Vzduchotechnika</b>								

**PŘÍLOHA 1**

**ROZPIS OCENĚNÍ ZMĚN POLOŽEK**

majitel HIM:	SŽ	
		Vícepráce [Kč]

Název stavby: **Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS ČB a provozní budova SŽDC**

Číslo stavby: 5313520011

Název PS,SO: **Služebna HZS - Sílnoproudé rozvody, hromosvod**

Zařídění objektu: (JKSO, JKPOV)

Číslo PS,SO: **SO 03.5**

Datum zpracování:

Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství			po změně	CENA			Vícepráce [Kč]
				původní	změna			Dodávky	Celkem	Montáže	
					+	-					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
	<b>741.1</b>	<b>Rozvoděše</b>									
R 107		Doplňní jištění v rozvaděči	kp								
		<b>Celkem za oddíl 741.1</b>	<b>Rozvoděše</b>								
	<b>741.2</b>	<b>Kabely</b>									
9	R7410204	Kabel CYKY 3x2,5	m								
25	R7410220	Vodící CYA 4 zt	m								
		<b>Celkem za oddíl 741.2</b>	<b>Kabely</b>								
	<b>741.4</b>	<b>Svítlidla</b>									
R 108		Demontáž svítidel	kus								
R 109		Montáž svítidel	kus								
		<b>Celkem za oddíl 741.4</b>	<b>Svítlidla</b>								
	<b>741.5</b>	<b>Konečné prvky</b>									
R 110		Demontáž reproduktoru	kus								
R 111		Montáž reproduktoru	kus								
		<b>Celkem za oddíl 741.5</b>	<b>Svítlidla</b>								
	<b>741.8</b>	<b>Inženýrská činnost</b>									
R 112		Projekt skutečného provedení	kp								
R 113		Revize	kp								
R 114		Doprava	kp								
		<b>Celkem za oddíl 741.8</b>	<b>Svítlidla</b>								

**PŘÍLOHA 1**

**ROZPIS OCENĚNÍ ZMĚN POLOŽEK**

majitel HIM:	SŽ	
		Vícepráce [Kč]

Název stavby: **Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS ČB a provozní budova SŽDC**

Číslo stavby: 5313520011

Název PS,SO: **Služebna HZS - Slaboproudé rozvody**

Zařídění objektu: (JKSO, JKPOV)

Číslo PS,SO: **SO 03.6**

Datum zpracování:

Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství			po změně	CENA			Vícepráce [Kč]
				původní	změna			Dodávky	Celkem	Montáže	
					+	-					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
	<b>742.01</b>	<b>Rack BK</b>									
R 117		Výchozí revizní zpráva - Rack	kp								
		<b>Celkem za oddíl 742.01</b>	<b>Rack BK</b>								

**PŘÍLOHA 1**

**ROZPIS OCENĚNÍ ZMĚN POLOŽEK**

majitel HIM:	SŽ	
		Vícepráce [Kč]

Název stavby: **Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS ČB a provozní budova SŽDC**

Číslo stavby: 5313520011

Název PS,SO: **Kanceláře HZS - Vzduchotechnika**

Zařídění objektu: (JKSO, JKPOV)

Číslo PS,SO: **SO 04.4**

Datum zpracování:

Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství			po změně	CENA			Vícepráce [Kč]
				původní	změna			Dodávky	Celkem	Montáže	
					+	-					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
	<b>751</b>	<b>Vzduchotechnika</b>									
R 26	R7519903	Chlazení dle specifikace položky	kp								
		<b>Celkem za oddíl 751</b>	<b>Vzduchotechnika</b>								

**PŘÍLOHA 1**

**ROZPIS OCENĚNÍ ZMĚN POLOŽEK**

majitel HIM:	SŽ	80 074
		Vícepráce [Kč]

Název stavby: **Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS ČB a provozní budova SZDC**

Číslo stavby: 5313520011

Název PS,SO: **Kanceláře HZS**

Zařídění objektu: (JKSO, JKPOV)

Číslo PS,SO: **SO 04.1**

Datum zpracování:

Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství			po změně	CENA			Vícepráce [Kč]
				původní	+	-		Jednotková	Dodávky Celkem	Montáže Jednotková	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
<b>763 Konstrukce suché výstavby</b>											
R 266	763001001	Demontáž a zpětná montáž kazet dle specifikace položky	kpl								
<b>Celkem za oddíl 763 Konstrukce suché výstavby</b>											
<b>784 Dokončovací práce - malby a tapety</b>											
160	784211111	Malby z malířských směsí ošetřovacím typem za mokra dvojnásobně, bílé za mokra ošetřovacíma velmi dobře v místnostech výšky do 3,00 m	m2								
<b>Celkem za oddíl 784 Konstrukce suché výstavby</b>											
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>											
156	945101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup> , o výšce leškové podlahy do 1,9 m	m2								
156	952901131	Očištění budov při provádění oprav a udržovacích prací konstrukcí nebo prvků omýtim	m2								
R 256	977001001	Vrtání požadovaný otvorů s osovými limocy	kus								
R 257	977001002	Požární prostupy chlázení	kpl								
250	HZS2492	pomocný dělník POV	hod								
URS											
<b>Celkem za oddíl 9 Ostatní konstrukce a práce</b>											
<b>997 Přesun sutě</b>											
156	997013211	Vnitrostavětní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (prošetím po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t								
153	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku a naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t								
154	997006515	Vodorovná doprava sutí na skládku a naložením na dopravní prostředek a složením Přítalek k ceně za každý odřez započítány 1 km	t								
157	997013031	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) smíšeného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 175 904	t								
<b>Celkem za oddíl 997 Přesun sutě</b>											

majitel HIM:	SŽ	Vícepráce [Kč]
--------------	----	----------------

**PŘÍLOHA 1**

**ROZPIS OCENĚNÍ ZMĚN POLOŽEK**

Název stavby: **Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS ČB a provozní budova SZDC**

Číslo stavby: 5313520011

Název PS,SO: **Kanceláře HZS - Silnoproudé rozvody, hromosvod**

Zařídění objektu: (JKSO, JKPOV)

Číslo PS,SO: **SO 04.5**

Datum zpracování:

Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství			po změně	CENA			Vícepráce [Kč]
				původní	+	-		Jednotková	Dodávky Celkem	Montáže Jednotková	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
<b>741.1 Rozvaděče</b>											
R 60		Doplnění jističů v rozvaděči	kpl								
<b>Celkem za oddíl 741.1 Rozvaděče</b>											
<b>741.2 Kabely</b>											
9	R7410206	Kabel CYKY 3x2,5	m								
14	R7410211	Vodič CYA 4 ZZ	m								
<b>Celkem za oddíl 741.2 Kabely</b>											
<b>741.4 Svítidla</b>											
R 59		Demontáž svítidel	kus								
R 70		Montáž svítidel	kus								
<b>Celkem za oddíl 741.4 Svítidla</b>											
<b>741.5 Kencové prvky</b>											
R 71		Demontáž reproduktoru	kus								
R 72		Montáž reproduktoru	kus								
<b>Celkem za oddíl 741.4 Svítidla</b>											
<b>741.8 Inženýrská činnost</b>											
R 73		Projekt skutečného provedení	kpl								
R 74		Revize	kpl								
R 75		Doprava	kpl								
<b>Celkem za oddíl 741.8 Svítidla</b>											

**PŘÍLOHA 1**

**ROZPIS OCENĚNÍ ZMĚN POLOŽEK**

Název stavby: **Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS ČB a provozní budova SZDC**

Název PS,SO: **Kanceláře HZS - Slaboproudé rozvody**

Zařídění objektu: (JKSO, JKPOV)

majitel HIM: **SŽ**

Vícepráce [Kč]

Číslo stavby: **5313520011**

Číslo PS,SO: **SO 04.6**

Datum zpracování:

Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství			po změně	CENA			Vícepráce [Kč]
				původní	změna			Jednotková	Celkem	Montáže Jednotková	
					+	-					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
	742.01	Rack SK									
R 123		Výchozí revizní zpráva - Rack	kpi								
		<b>Celkem za oddíl 742.01 Rack SK</b>									

**PŘÍLOHA 1**

**ROZPIS OCENĚNÍ ZMĚN POLOŽEK**

Název stavby: **Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS ČB a provozní budova SZDC**

Název PS,SO: **Oplocení - část OŘ**

Zařídění objektu: (JKSO, JKPOV)

majitel HIM: **SŽ**

Vícepráce [Kč]

Číslo stavby: **5313520011**

Číslo PS,SO: **SO 07.2**

Datum zpracování:

Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství			po změně	CENA			Vícepráce [Kč]
				původní	změna			Jednotková	Celkem	Montáže Jednotková	
					+	-					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
	7	Konstrukce a práce - PSV									
R 9	76795001	Dodávka a montáž brány	kpi								
		<b>Celkem za oddíl 7 Konstrukce a práce - PSV</b>									

**PŘÍLOHA 1**

**ROZPIS OCENĚNÍ ZMĚN POLOŽEK**

Název stavby: **Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS ČB a provozní budova SZDC**

Název PS,SO: **Připojení na datovou síť**

Zařídění objektu: (JKSO, JKPOV)

majitel HIM: **SŽ**

Vícepráce [Kč]

Číslo stavby: **5313520011**

Číslo PS,SO: **SO 10**

Datum zpracování:

Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství			po změně	CENA			Vícepráce [Kč]
				původní	změna			Jednotková	Celkem	Montáže Jednotková	
					+	-					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
	742.01	Rack SK									
R 60		Výchozí revizní zpráva - Rack									
		<b>Celkem za oddíl 742.01 Rack SK</b>									



# PŘÍLOHA Č. 5

## Harmonogram postupu prací

„Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS ČB a provozní budova SŽDC“  
ČASOVÝ HARMONOGRAM (dokončení 2021)

objekty - stavební práce	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden
SO 01	■	■	■	■	■	■	■	■
SO 02			■	■	■	■	■	■
SO 03					■	■	■	■
SO 04							■	■

Předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

## PŘÍLOHA Č. 6

### Oprávněné osoby

#### Za Objednatele:

##### Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED] [REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

##### Ve věcech technických

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED] [REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

##### Technický dozor stavebníka (TDS)

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED] [REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

##### Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

##### Koordinátor BOZP na staveništi

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

## Za Zhotovitele:

### Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

### Ve věcech technických

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

### Ředitel stavby dle Směrnice SŽDC SM105 Změny během výstavby

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze jedna fyzická osoba)

### Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

## PŘÍLOHA Č. 7

### Seznam požadovaných pojištění

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

DRUH POJIŠTĚNÍ	MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ
Pojištění Díla minimálně proti poškození nebo zničení požárem, výbuchem, úderem blesku a nárazem nebo zřícením letadla, povodní, záplavou, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal či zemin, lavinami, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, vodou vytékající z vodovodních zařízení a dále pro případ odcizení nebo úmyslného poškození stavebních součástí, a to včetně pojištění stavebních a montážních výkonů.	██████████ KČ
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám	Minimálně 7 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 15 mil. Kč v úhrnu za rok

## PŘÍLOHA Č. 8

### Seznam poddodavatelů

<b>IDENTIFIKACE PODDODAVATELE</b> (obchodní firma, sídlo a IČO)	<b>VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY</b> (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS)	<b>HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA</b>
<b>STAVOKLIMA s.r.o.</b> Budějovická 450 370 01 Homole IČ: 60827980	SO 01.4 SO 02.4 SO 03.4 SO 04.4.	71 %

## **PŘÍLOHA Č. 9**

### **Zmocnění Vedoucího Zhotovitele**

--- NETÝKÁ SE ---

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2013121

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** fb2f4fde-ff83-4633-9e9c-d9c5d1be8e25

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 11.10.2021 11:32:09



e9bac052-399c-4652-a299-6b147ae785de