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SMLOUVA O DÍLO
V

Číslo smlouvy zhotovitele:
ě. CES: 2021/1041

Objednatel:
Městská část Praha 1
Se sídlem: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68
IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410
Zastoupená: Ing. Petrem Hejmou, starostou

a

Zhotovitel:
Almdata s.r.o.
Se sídlem: Hybernská 1012/30, Praha 1, 110 00
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 268945
IČO: 29074509
DIČ: CZ29074509

Smluvní strany uzavírají na základě ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo.

L
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo blíže specifikované
v článku II. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla
sjednanou cenu, a to za podmínek a ve lhůtách vymezených v této smlouvě.

2. Místem plnění závazku zhotovitele je ohradní zeď oddělující Vojanovy sady a ulici U Lužického
semináře, k. ú. Malá Strana, obec Praha, a to konkrétně v místech, kde zeď odděluje pozemek
pare. č. 137/2, 134 a 137/3 od ulice U Lužického semináře.

II.
Vymezení díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané
době pro objednatele dílo „Oprava ohradní zdi oddělující Vojanovy sady a ulici U Lužického
semináře, k. u. Malá Strana, Praha 1“ dle technického návrhu ze dne 12. 6. 2021 a výkazu
výměr od Jana Petra, a dle nabídky zhotovitele zaslané do tohoto výběrového řízení a naceněného
výkazu výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

2. Provedením díla ve smyslu odst. 1 tohoto článku se mimo jiné rozumí provedení veškerých prací,
dodávek a služeb nezbytných k realizaci stavby (díla) podle této smlouvy. Toto platí i v případě,
není-li služba, dodávka či práce výslovně uvedena ve smlouvě či přílohách
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zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a
služeb včetně obstarání pracovních sil, potřebných mechanismů a materiálů, které jsou nutné
k provedení díla dle této smlouvy, provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí,
zabezpečení případné skládky atd.

3. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré zábory veřejných i neveřejných prostranství, nezbytné
doklady, prohlídky a přejímky spojené s prováděním díla a vyžadované relevantními právními
předpisy či dotčenými orgány státní správy. Zhotovitel je také povinen zajistit veškeré doklady,
prohlídky a přejímky, které jsou potřebné k získání oprávnění k užívání díla v plném rozsahu
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění

4. Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky (naceněného výkazu výměr), který tvoří přílohu č. 1 této
smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla, k zajištění jeho
kompletní funkčnosti. Tím není dotčeno ujednání v odst. 2 tohoto článku.

5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

6. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící provedení díla
způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele
nejpozději před započetím provádění díla. Nesplní-li zhotovitel včas tuto povinnost, nemá nárok
na cenu za část díla provedenou zhotovitelem do doby zjištění takové překážky.

III.
Cena díla

1. Za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu
ve výši 1.120.921,- Kč bez DPH.
S odkazem na čl. IV. odst. 3. této smlouvy objednatel pro svoji potřebu vyčísluje:
DPH ve výši 21 % činí 235.393,- Kč.
Cena díla činí včetně DPH celkem 1.356.314,- Kč

2. Cena díla podle odst. 1 tohoto článku byla stanovena jako konečná a nejvýše přípustná. Cena díla
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla v rozsahu vymezeném v článku II.
této smlouvy. Na výši ceny díla nemají vliv žádné jiné skutečnosti než uvedené ve smlouvě.

3. Zhotovitel prohlašuje, že přezkoumal komplexnost prací, dodávek a služeb, dle kterých byla
stanovena cena díla, před podpisem této smlouvy. Jakékoliv v tomto ohledu později zjištěné
nedostatky nebudou objednatelem akceptovány, přičemž důsledky z toho plynoucí nebudou mít
vliv na cenu díla.

4. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření či vedlejší rozpočtové náklady
mohou být realizovány výhradně z požadavku objednatele formou dodatku k této smlouvě, pokud
ujednání této smlouvy nestanoví jinak.

5. Součástí sjednané ceny jsou i veškeré ceny prací a dodávek neuvedených v projektové
dokumentaci, či v položkovém rozpočtu, ale o nichž zhotovitel, vzhledem ke svým odborným
znalostem, vědět měl nebo vědět mohl. V ceně díla je rovněž zahrnuta mimo jiné cena za zřízení a
provoz zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele po celou dobu provádění prací, poplatky za
zábor veřejného prostranství, pokud je zhotovitel potřebuje pro provádění svých prací, dopravní
náklady pro personál a materiál na stavbu, náklady na mechanizaci včetně jeřábu, spotřeba energií
a vody a další náklady zhotovitele nutné pro včasné a kompletní provedení díla dle této smlouvy.

6. Pokud zhotovitel provede některé z prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel
právo jejich úhradu odmítnout.
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IV.
Fakturace a platební podmínky

1. Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně dle prací skutečně provedených v jednotlivých
měsících a v souladu s naceněným výkazem výměr, na základě faktur vystavených zhotovitelem.
Pro účely této smlouvy budou vystavovány faktury dílčí a faktura konečná.

2. V jednotlivých fakturách budou účtovány skutečně provedené práce, dodávky a služby v plné
výši jejich sjednané ceny. Podmínkou vystavení dílčí faktury a uhrazení příslušné částky je
písemné odsouhlasení výkazu řádně provedených prací k poslednímu dni měsíce, k němuž se
dílčí faktura vztahuje, oběma smluvními stranami ve zjišťovacím protokolu, který bude přiložen
k dílčí faktuře. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla podle této smlouvy delším než 10
dnů, je objednatel oprávněn úhradu faktur pozastavit.

3. Plnění dle této smlouvy je v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Objednatel prohlašuje, že
fakturované stavební a montážní práce použije pro svojí ekonomickou činnost.

4. Lhůta splatnosti faktur (faktur dílčích i faktury konečné) je 30 dnů od jejich doručení objednateli.
Veškeré úhrady objednatele dle této smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem na
bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Dnem zaplacení se rozumí den, kdy
došlo k odepsání příslušné částky, na kterou byla faktura vystavena, z účtu objednatele ve
prospěch účtu zhotovitele.

5. V případě, že budou u předávaného díla zjištěny vady či nedodělky, bude cena díla objednatelem
zhotoviteli uhrazena do 30 dnů od obdržení konečné faktury zhotovitele po odstranění zjištěných
vad. Podmínkou vystavení konečné faktury ze strany zhotovitele je protokolární převzetí díla po
odstranění vad, kde bude uveden rozsah prodlení. Fakturaci je poté zhotovitel povinen provést
v souladu s čl. XII této smlouvy.

6. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů České
republiky, v případě nesplnění této povinnosti je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit,
lhůta splatnosti faktury přestává jejím vrácením běžet. Po doručení nové faktury obsahující
všechny náležitosti počne běžet nová lhůta její splatnosti.

V.
Termíny plnění

1. Dílo bude prováděno v následujících termínech:
a) předání místa plnění (staveniště) zhotoviteli bez zbytečného odkladu, viz zápis ve stavebním
deníku,
b) dokončení a předání díla objednateli do 4 týdnů po předání staveniště.

2. Změna harmonogramu provádění díla je možná pouze na základě písemného dodatku k této
smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.

3. O dny, po které není možno provádět stavbu v důsledku nemožnosti dodržet zejména
technologické postupy, příslušné právní předpisy či normy, přičemž takové důvody nebudou
zapříčiněny stranou zhotovitele (např. počasí nevhodné pro provádění stavby), se prodlužuje
termín pro dokončení a předání díla.

4. Dílo je dokončeno, je-li předána a převzata jeho poslední část objednatelem.
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1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště bez zbytečného prodlení po uzavření této smlouvy.
O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol. Nebude-li zhotovitel provádět dílo
v souladu s harmonogramem stavby, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

2. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště až do doby předání díla bezplatně. Cena za zřízení a
provoz zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele při provádění díla a jeho vyklizení a poplatky
za zábor veřejného prostranství, pokud je zhotovitel potřebuje pro provádění díla, jsou zahrnuty
v ceně díla.

3. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště pro provádění svých prací ve shodě s platnými právními
předpisy a zajistí jeho provoz a údržbu po celou dobu provádění díla. Zhotovitel zajistí územní
rozhodnutí/ souhlas a ohlášení staveb zařízení staveniště dle platných předpisů (§ 104 odst. 1

písni, g) stavebního zákona) a zajistí zábor komunikace.
4. Zhotovitel zřídí staveniště a na staveništi provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a

jiná opatření předepsaná platnými právními předpisy.
5. Zhotovitel na své náklady neprodleně odstraní veškerá případná znečištění a poškození

komunikací, veřejných prostranství a nemovitostí třetích osob, ke kterým došlo provozem
zhotovitele, nebo jeho dodavatelů. Zhotovitel se rovněž zavazuje provádět každodenní úklid
společných prostor po skončení prací.

6. Pokud použije zhotovitel v průběhu realizace díla, zejména při zařizování staveniště, cizí
pozemek, nese veškeré náklady spojené s touto činností (např. skladování materiálu, příjezd a
odjezd vozidel či jiné techniky).

7. Veškeré náklady na spotřebovanou elektrickou energii a vodu pro účely stavby nese zhotovitel.
8. Zhotovení a údržba nutných dopravních komunikací a cest na staveniště, pokud jsou třeba pro

provádění prací a výkonů zhotovitele, následně jejich odstranění a uvedení pozemku do
původního stavuje věcí zhotovitele a náklady s tímto související jdou k tíži zhotovitele.

9. Zhotovitel se zavazuje na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady
odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště řádně zabezpečit proti
vniknutí třetích osob.

VII.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do
kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy minimálně
v rozsahu stanoveném v § 157 stavebního zákona. Zhotovitel má zejména povinnost zapisovat
údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od
projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla bez vad a
nedodělků objednatelem.

2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy
byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zástupce
zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřená osoba,
zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebojím pověřená osoba, případně
jiná oprávněná osoba do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko
nejpozději do tří pracovních dnů ode dne provedení tohoto zápisu, jinak se má za to, že
s uvedeným zápisem souhlasí.

4. Stavební deník musí být stále přístupný na staveništi.
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VIII.
Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby na majetku objednatele ani na
majetku třetích osob nevznikly žádné škody. Zhotovitel je odpovědný za poškození věcí na
staveništi, pozemku objednatele či pozemku třetích osob, vzniklá v souvislosti s realizací díla.

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou, s vynaložením odborné péče,
dle pokynů objednatele a dle projektové dokumentace. V případě, že projektová dokumentace
předložená ze strany objednatele bude vykazovat vady, pro které nebude poskytovat kvalitní
podklad pro provedení díla, je zhotovitel povinen objednatele na tyto vady projektové
dokumentace upozornit. V případě, že objednatel bude trvat na provádění díla podle předložené
projektové dokumentace a provedení díla bude možné, neodpovídá zhotovitel za případné vady
díla v důsledku této skutečnosti. V případě, že zhotovitel upozorní objednatele na vadu projektové
dokumentace, která nebude poskytovat dostatečný podklad pro zhotovení díla a provedení díla
nebude v takovém případě možné, zavazuje se objednatel na výzvu zhotovitele uzavřít s ním
dodatek k této smlouvě o dílo, kterým bude upraven rozsah díla a jeho cena.

3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a
předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací díla a je v tomto
smyslu povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených
předpisů.

4. Zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu. Při provádění díla jinou
osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Seznam subdodavatelů, s přesným
uvedením prací, které na díle prováděli, bude součástí předávacího protokolu.

5. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo osobě objednatelem pověřené kdykoliv kontrolu
prováděných prací a vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem
vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, a to mailem na kontaktní osobu
uvedenou v článku XV. této smlouvy a také zápisem ve stavebním deníku a zároveň provést
fotodokumentaci, která bude součástí předávacího protokolu. Objednatel na základě výzvy
zhotovitele zakryté práce převezme za předpokladu, že jsou provedeny v souladu s touto
smlouvou. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, je povinen
na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. V případě, že se objednatel ke
kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude
oprávněn pokračovat v provádění prací na díle. Bude-li však objednatel dodatečně požadovat
jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však
zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

6. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech
provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a
atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a tedy k znemožnění
jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací výše
uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla.

7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla
dohodnutým způsobem v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit
objednateli, přerušit práce na díle a navrhnout objednateli změnu díla. Nedohodnou-li se smluvní
strany v přiměřené lhůtě na změně díla, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil správnost objednatelem předaných podkladů, přezkoumal
projektovou dokumentaci po stránce platných norem a předpisů a potvrzuje, že veškeré doklady,
které převzal, odpovídají požadavkům relevantních právních předpisů a jsou dostatečnými pro
řádné zhotovení díla. Zhotovitel odpovídá za škodu na těchto dokladech, která vznikla od jejich
převzetí do jejich zpětného vydání objednateli.
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9. Objednatel je oprávněn k dozoru a provádění kontroly prací pověřit třetí osobu. Pověření takové
osoby musí být zhotoviteli prokázáno nejpozději při první kontrole prací touto osobou, jejími
zaměstnanci či zástupci.

10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající
z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli
škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

11. Objednatel si formou autorského dozoru projektu stavby a technického dozoru ponechává právo
konečného posouzení úprav a doplnění projektu stavby navrhovaných zhotovitelem vždy
v takovém termínu, aby nebyl ohrožen postup výstavby (prací na díle).

12. Objednatel neodpovídá za ztrátu, poškození či odcizení věcí a materiálu uložených zhotovitelem,
jeho zaměstnanci či jinými subjekty na staveništi či pozemku objednatele.

13. Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v době od 19:00 do 8.00 hod. a ve dnech pracovního
klidu, tj. o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích.

14. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště
a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho pracovníci a subdodavatelé pohybovali po staveništi
viditelně označeni logem nebo názvem zhotovitele. Za porušení této povinnosti je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každé jedno porušení
povinnosti.

IX.
Kvalitativní podmínky díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla bude odpovídat této smlouvě, obecně závazným
právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoli vad. Zhotovitel se
dále zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé a vyzkoušené technologie, dílo bude
provedeno s vynaložením odborné péče ve vynikající kvalitě. Technické a kvalitativní
podmínky realizace díla jsou mimo jiné vymezeny projektovou dokumentací a výkazem výměr.

2. Veškeré materiály a výrobky použité ke zhotovení díla musí mít vlastnosti požadované
stavebním zákonem a jinými relevantními právními předpisy zejména zákonem č. 22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklad
o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání povinen předložit objednateli.

4. Objednatel nebo jím pověřená osoba si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné podklady a
výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí.

X.
Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno za podmínek uvedených v tomto článku.
2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 10 pracovních dnů předem termín, ve

kterém bude dokončené dílo připraveno k předání.
3. Provádí-li se dílo postupně, použije se na každou předávanou část díla ust. 2. tohoto článku.
4. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a dále splněním

podmínek uvedených v tomto článku.
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9. Objednatel je oprávněn k dozoru a provádění kontroly prací pověřit třetí osobu. Pověření takové 
osoby musí být zhotoviteli prokázáno nej později při první kontrole prací touto osobou, jejími 
zaměstnanci či zástupci.

10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli 
škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

11. Objednatel si formou autorského dozoru projektu stavby a technického dozoru ponechává právo 
konečného posouzení úprav a doplnění projektu stavby navrhovaných zhotovitelem vždy 
v takovém termínu, aby nebyl ohrožen postup výstavby (prací na díle).

12. Objednatel neodpovídá za ztrátu, poškození či odcizení věcí a materiálu uložených zhotovitelem, 
jeho zaměstnanci či jinými subjekty na staveništi či pozemku objednatele.

13. Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v době od 19:00 do 8.00 hod. a ve dnech pracovního 
klidu, tj. o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích.

14. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 
a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho pracovníci a subdodavatelé pohybovali po staveništi 
viditelně označeni logem nebo názvem zhotovitele. Za porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každé jedno porušení 
povinnosti.

IX.

Kvalitativní podmínky díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla bude odpovídat této smlouvě, obecně závazným
právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoli vad. Zhotovitel se 
dále zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé a vyzkoušené technologie, dílo bude 
provedeno s vynaložením odborné péče ve vynikající kvalitě. Technické a kvalitativní
podmínky realizace díla jsou mimo jiné vymezeny projektovou dokumentací a výkazem výměr.

2. Veškeré materiály a výrobky použité ke zhotovení díla musí mít vlastnosti požadované 
stavebním zákonem a jinými relevantními právními předpisy zejména zákonem č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklad 
o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání povinen předložit objednateli.

4. Objednatel nebo jím pověřená osoba si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné podklady a 
výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí.

X.
Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno za podmínek uvedených v tomto článku.

2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 10 pracovních dnů předem termín, ve 
kterém bude dokončené dílo připraveno k předání.

3. Provádí-li se dílo postupně, použije se na každou předávanou část díla ust. 2. tohoto článku.

4. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a dále splněním 
podmínek uvedených v tomto článku.
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5. V případě, že obecně závazné právní předpisy nebo platné technické normy předepisují provedení
zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho části, je zhotovitel povinen zajistit jejich
úspěšné provedení před předáním díla objednateli.

6. Objednatel dílo není povinen převzít v případě, že neodpovídá této smlouvě, není plně funkční, je
nezpůsobilé k získání oprávnění k užívání nebo není prosté vad a nedodělků, jakož i ojedinělých
drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo
esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

7. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat
zhodnocení prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo
jiná opatření (byla-li dohodnuta) či objednatelem uplatněné jiné zákonné či smluvní nároky
vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a soupis dokladů předávaných objednateli
zhotovitelem při předání díla. Pokud zhotovitel vady uvedené v protokolu o předání a převzetí
díla v dohodnuté době neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklady
zhotovitele. V okamžiku předání díla musí být staveniště kompletně uklizeno.

8. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis
s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě
nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla.

9. Pro účely této smlouvy se dílo považuje za řádně dokončené okamžikem podpisu protokolu o
předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Bude-li však dílo objednatelem převzato i
s vadami nebo nedodělky, považuje se dílo za řádně dokončené teprve odstraněním všech vad
nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádným uspokojením
jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti
zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

10. Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla veškeré doklady, protokoly o
požadovaných zkouškách, které jsou nutné pro získání oprávnění k užívání díla, dalšímu užívání
díla nebo které jsou nařízeny příslušnými právními předpisy. Bez odevzdání těchto dokladů nelze
považovat dílo za řádně dokončené.

11. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou při přejímacím
řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla nebo v zápise o nepřevzetí
díla. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku stanoven tímto způsobem a neuplatní-li
objednatel ohledně zjištěné vady nebo nedodělku jiný zákonný či smluvní nárok vyplývající
z odpovědnosti zhotovitele za vady díla, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit
nejpozději do 10 dnů ode dne jeho nahlášení objednatelem.

12. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně spolupůsobit ve
správním řízení týkajícím se oprávnění k užívání díla a účastnit se tohoto řízení v objednatelem
požadovaném rozsahu za účelem získání oprávnění k užívání díla.

XI.
Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude kompletní, plně
funkční, způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno, a že jeho kvalita bude odpovídat smlouvě.

2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost díla v rozsahu uvedeném
v tomto článku smlouvy. Záruční doba činí 96 měsíců a počíná běžet dnem podpisu protokolu
o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Zárukou za jakost zhotovitel přejímá
závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému užívání a že si
zachová vlastnosti vymezené touto smlouvou.

3. Vady díla zjištěné objednatelem po předání a převzetí díla je objednatel povinen oznámit
zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby. Smluvní strany
tímto souhlasí s vyloučením aplikace ustanovení § 2618 občanského zákoníku. Vady uvedené
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smlouvy) si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč
za každý jednotlivý případ.

6. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
7. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do pěti pracovních dnů od jejího

uplatnění objednatelem u zhotovitele, případně je objednatel oprávněn započíst si částku
odpovídající smluvní pokutě proti jakémukoliv účetnímu dokladu zhotovitele a snížit o ni
sjednanou cenu díla.
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v oznámení odeslaném objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční doby se považují za
oznámené včas. Pro účely této smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce
oproti dohodnutému předmětu díla.

4. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které se
projevily v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne jejich oznámení
objednatelem, nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný
objednatelem u zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady díla.

5. Vady díla, jejichž působením by mohly vzniknout další škody na majetku objednatele nebo na
majetku třetích osob nebo jejichž působením by došlo k omezení řádného užívání díla, se
zhotovitel zavazuje odstranit do 24 hodin od jejich oznámení objednatelem.

6. Záruční doba podle odst. 2 tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo
v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.

7. V případě, že zhotovitel vady díla řádně a včas neodstraní, je objednatel oprávněn zadat
odstranění vad díla jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli
veškeré náklady na odstranění vady díla, a to do 10 pracovních dnů od jejich písemného uplatnění
objednatelem.

8. O době a způsobu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma
smluvními stranami.

9. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do objektu za účelem oprav
a odstranění nedodělků.

10. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla a dobu záruky bude řádně pojištěn pro případ
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti v minimální výši
2 mil. Kč. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu předložit na vyzvání objednateli.

XII.
Smluvní sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením díla podle této smlouvy nebo za prodlení
s vyklizením staveniště si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve
výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý, den prodlení.

2. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přejímacího
řízení, ze správního řízení týkajícího se oprávnění k užívání díla nebo zjištěných v záruční době si
smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez
DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.

3. Pro případ neodstranění nečistot a nepořádku na stavbě si smluvní strany sjednávají ve prospěch
objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

4. Pro případ nedodržení technologického postupu zhotovitelem během realizace stavby a
nezjednání nápravy v termínu stanoveném objednatelem si smluvní strany sjednávají ve prospěch
objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

5. Pro případ nedodržení nočního klidu zhotovitelem během realizace stavby (čl. VIII odst. 13

v oznámení odeslaném objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční doby se považují za 
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odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti v minimální výši 
2 mil. Kč. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu předložit na vyzvání objednateli.

XII.
Smluvní sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením díla podle této smlouvy nebo za prodlení 
s vyklizením staveniště si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve 
výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý, den prodlení.

2. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přejímacího 
řízení, ze správního řízení týkajícího se oprávnění k užívání díla nebo zjištěných v záruční době si 
smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez 
DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.

3. Pro případ neodstranění nečistot a nepořádku na stavbě si smluvní strany sjednávají ve prospěch 
objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

4. Pro případ nedodržení technologického postupu zhotovitelem během realizace stavby a 
nezjednání nápravy v termínu stanoveném objednatelem si smluvní strany sjednávají ve prospěch 
objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

5. Pro případ nedodržení nočního klidu zhotovitelem během realizace stavby (čl. VIII odst. 13 
smlouvy) si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 
za každý jednotlivý případ.

6. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

7. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do pěti pracovních dnů od jejího 
uplatnění objednatelem u zhotovitele, případně je objednatel oprávněn započíst si částku 
odpovídající smluvní pokutě proti jakémukoliv účetnímu dokladu zhotovitele a snížit o ni 
sjednanou cenu díla.
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nebo
b) objednatel bude v prodlení delším než 30 dnů s odsouhlasením soupisu provedených prací

ode dne jejich předání objednateli.

9

XIII.
Technicky dozor stavebníka

1. Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba vykonává na staveništi kontrolu prostřednictvím
technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“)>a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce
jsou prováděny v souladu se smlouvou, jsou realizovány dle schválené dokumentace, podle
technických a technologických norem, zda jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
hygienickými normami, ČSN a zda jsou v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za
tím účelem má objednatel nebo pověřená osoba (případně její zástupce či zaměstnanec) přístup na
staveniště.

2. TDS je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat
zhotoviteli pokyny.

3. TDS je oprávněn k přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla,
život nebo zdraví osob pohybujících se na staveništi nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku
objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDS sepíše zápis do stavebního deníku.

4. TDS je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se
sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dokončením díla či používá nevhodné materiály. I
v tomto případě učiní TDS o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné
uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě
zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám
s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5. TDS není oprávněn měnit tuto smlouvu.

XIV.
Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou formu. Účinnost
této smlouvy pak zanikne ke dni určenému v písemné dohodě.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
a) zhotovitel bude v prodlení s termínem dokončení díla o více jak 30 dní,
b) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl
zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn
a vyzván ke zjednání nápravy,

c) zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na díle,
d) zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této

smlouvy po dobu delší než 10 pracovních dnů,
e) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o

úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen pro nedostatek majetku,

f) zhotovitel nesplní závazek uvedený v čl. I. této smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:

a) objednatel je v prodlení s placením splatných faktur delším než 30 dnů a k nápravě nedojde
ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která
nesmí být kratší než 30 dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží,

XIII.
Technicky dozor stavebníka

1. Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba vykonává na staveništi kontrolu prostřednictvím 
technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“)> a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce 
jsou prováděny v souladu se smlouvou, jsou realizovány dle schválené dokumentace, podle 
technických a technologických norem, zda jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
hygienickými normami, ČSN a zda jsou v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za 
tím účelem má objednatel nebo pověřená osoba (případně její zástupce či zaměstnanec) přístup na 
staveniště.

2. TDS je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat 
zhotoviteli pokyny.

3. TDS je oprávněn k přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla, 
život nebo zdraví osob pohybujících se na staveništi nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku 
objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDS sepíše zápis do stavebního deníku.

4. TDS je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se 
sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dokončením díla či používá nevhodné materiály. I 
v tomto případě učiní TDS o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné 
uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě 
zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám 
s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5. TDS není oprávněn měnit tuto smlouvu.

XIV.

Ukončení smluvního vztahu
1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou formu. Účinnost 

této smlouvy pak zanikne ke dni určenému v písemné dohodě.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:

a) zhotovitel bude v prodlení s termínem dokončení díla o více jak 30 dní,
b) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl 

zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn 
a vyzván ke zjednání nápravy,

c) zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na díle,
d) zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této 

smlouvy po dobu delší než 10 pracovních dnů,
e) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 

úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen pro nedostatek majetku,

f) zhotovitel nesplní závazek uvedený v čl. I. této smlouvy.

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
a) objednatel je v prodlení s placením splatných faktur delším než 30 dnů a k nápravě nedojde 

ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která 
nesmí být kratší než 30 dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží, nebo

b) objednatel bude v prodlení delším než 30 dnů s odsouhlasením soupisu provedených prací 
ode dne jejich předání objednateli.
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4. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní
straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání.

5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací a dodávek
provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených prací na
díle nebo již dokončených částí díla. Zhotovitel je zároveň povinen do 5 pracovních dnů od
doručení odstoupení od této smlouvy vyklidit staveniště a opustit všechny další prostory
poskytnuté mu objednatelem.

6. V případě, že od této smlouvy odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je oprávněn
zadat dokončení díla třetí osobě. Dojde-li v důsledku dokončení díla třetí osobou ke zvýšení ceny
díla sjednané smluvními stranami, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit.

7. V případě, že od této smlouvy odstoupí jedna ze smluvních stran, provedou smluvní strany
ocenění skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby odstoupení
od smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními
stranami do 60 dnů ode dne odstoupení od smlouvy k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek,
bude rozhodující cena určená soudním znalcem vybraným na základě písemné dohody mezi
objednatelem a zhotovitelem. Nedojde-li k této dohodě do 30 dnů ode dne odstoupení od
smlouvy, bude rozhodující cena určena soudním znalcem vybraným objednatelem.

8. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle odst. 7
tohoto článku (sníženou o objednatelem již uhrazenou část ceny díla, o náhradu škody, smluvní
pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů ode
dne jejich ocenění. Od této ceny je objednatel oprávněn odeěíst hodnotu dodávek, které lze
zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli vrátí.

9. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody,
smluvních pokutách, ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční době
či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají
trvat i po ukončení smlouvy.

XV.
Způsob komunikace, kontakty

1. Veškerá oznámení, žádosti nebo jiná sdělení učiněná některou ze smluvních stran na základě této
smlouvy budou uskutečněna písemně a budou považována za řádně učiněná, jakmile budou
doručena druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy k rukám níže uvedené
osoby určené pro komunikaci nebo do datové schránky. Za řádně učiněné oznámení smluvní
strany považují i oznámení učiněné elektronickou poštou (e-mailem).

2. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě stanoveno jinak, platí, že veškerá oznámení učiněná
na základě této smlouvy budou považována za doručená:
a) v den jejich fyzického převzetí adresátem v případě doručení osobně nebo kurýrní službou;

nebo
b) v den uvedený na doručence v případě doručení poštou do vlastních rukou; pro účely této

smlouvy se za den doručení poštou jakékoliv písemnosti jiným způsobem považuje třetí
den po prokazatelném odeslání takové písemnosti; nebo

c) v den uvedený na potvrzení o přečtení zprávy adresátem nebo potvrzení o doručení zprávy
adresátovi v případě doručení elektronickou poštou (e-mailem).

3. Osoby určené pro komunikaci („kontaktní osoby44)nejsou pověřeny kjednáním o změnách
obsahu této smlouvy ani k zastupování smluvních stran v jakýchkoli smluvních záležitostech,
ledaže toto pověření či oprávnění přímo vyplývá z jejich postavení, funkce či ze zvláštního
zmocnění.

4. Smluvní strany jsou oprávněny změnit kontaktní osoby, jakož i adresu určenou pro oznamování
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4. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní 
straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání.

5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací a dodávek 
provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených prací na 
díle nebo již dokončených částí díla. Zhotovitel je zároveň povinen do 5 pracovních dnů od 
doručení odstoupení od této smlouvy vyklidit staveniště a opustit všechny další prostory 
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ocenění skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby odstoupení 
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tohoto článku (sníženou o objednatelem již uhrazenou část ceny díla, o náhradu škody, smluvní 
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zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli vrátí.

9. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, 
smluvních pokutách, ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční době 
či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají 
trvat i po ukončení smlouvy.

XV.
Způsob komunikace, kontakty

1. Veškerá oznámení, žádosti nebo jiná sdělení učiněná některou ze smluvních stran na základě této 
smlouvy budou uskutečněna písemně a budou považována za řádně učiněná, jakmile budou 
doručena druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy k rukám níže uvedené 
osoby určené pro komunikaci nebo do datové schránky. Za řádně učiněné oznámení smluvní 
strany považují i oznámení učiněné elektronickou poštou (e-mailem).

2. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě stanoveno jinak, platí, že veškerá oznámení učiněná 
na základě této smlouvy budou považována za doručená:

a) v den jejich fyzického převzetí adresátem v případě doručení osobně nebo kurýrní službou; 
nebo

b) v den uvedený na doručence v případě doručení poštou do vlastních rukou; pro účely této 
smlouvy se za den doručení poštou jakékoliv písemnosti jiným způsobem považuje třetí 
den po prokazatelném odeslání takové písemnosti; nebo

c) v den uvedený na potvrzení o přečtení zprávy adresátem nebo potvrzení o doručení zprávy 
adresátovi v případě doručení elektronickou poštou (e-mailem).

3. Osoby určené pro komunikaci („kontaktní osoby44) nejsou pověřeny kjednáním o změnách 
obsahu této smlouvy ani k zastupování smluvních stran v jakýchkoli smluvních záležitostech, 
ledaže toto pověření či oprávnění přímo vyplývá z jejich postavení, funkce či ze zvláštního 
zmocnění.

4. Smluvní strany jsou oprávněny změnit kontaktní osoby, jakož i adresu určenou pro oznamování
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či jiné údaje uvedené v záhlaví této smlouvy, jsou však povinny na takovou změnu bez
zbytečného odkladu písemně upozornit druhou smluvní stranu.

5. Prvními kontaktními osobami v době uzavření smlouvy jsou:
• na straně

• na straně

XVI.
Odpovědnost za škody a vyšší moc

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do řádného provedení a předání díla objednateli.
2. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně

porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují
vyvinoutmaximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám v souvislosti
s prováděním díla.

4. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, strana, která se bude na
vyšší moc odvolávat, tuto skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) oznámí druhé straně
s uvedením předpokládané doby jejího trvání a zároveň požádá druhou stranu o úpravu smlouvy
ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla.

5. Pokud působení okolností vyšší moci pomine, je ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly,
povinna jejich ukončení bez prodlení (nejpozději do 24 hodin po jejich ukončení) oznámit druhé
smluvní straně.

6. V případě, že nebudou dodrženy lhůty uvedené v odstavcích 4. a 5. tohoto článku, nemůže se ta
smluvní strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, jejich působení dovolávat.

7. Pokud by podmínky vyšší moci trvaly déle jak 60 dní, je objednatel i zhotovitel oprávněn od této
smlouvy odstoupit.

XVII.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a dále, že udělují svolení k užití této smlouvy a
zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

2. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí
občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky. Smluvní
strany tímto souhlasí s vyloučením aplikace ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany
se dohodly, že uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv provede objednatel.

4. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných a očíslovaných dodatků
podepsaných oběma smluvními stranami.

5. Stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy
v platnosti v plném znění a smluvní strany se zavazují k doplnění smlouvy ve smyslu co možná
nejbližším neplatnému ustanovení.
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dne 21. 09. 2021 usnesením č. UR21 1122.

V Praze dne fl g -IQ- 2021

Objednatel: Zhotovitel:

David Zvelebil
Almdata s.r.o.

12

6. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
• Příloha č. 1 - Naceněný výkaz výměr ze dne 15.9.2021

7. Tato smlouva je vypracována ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a
zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

8. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že byla sepsána na základě jejich svobodné vůle,
určitě, vážně a srozumitelně, a že proti ní nemají námitek.

Tímto se osvědčuje, v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
v platném znění, že návrh na uzavření této smlouvy byl projednán a schválen Radou městské části
Praha 1



/REKAPITULACE STAVBY
Kód: 162/2021
Stavba: Oprava ohradní zdi oddělující Vojanovy sady a ulici U lužického semináře

KSO: CC-CZ:
Místo: U lužického semináře Datum: 15.09.2021

Zadavatel: IC:

OTMS UMC Praha 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29074509
Aimdata s.r.o., Hybernská 1012/30, Praha 1 DIČ: CZ29074509

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01890000
Jan Petr DIČ: CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH 1 120 920,93

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 1 120 920,93 235 393,40

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 1 356 314,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 162/2021

Stavba: Oprava ohradní zdi oddělující Vojanovy sady a ulici U lužického semináře

Místo: U lužického semináře Datum: 15.09.2021

Zadavatel: OTMS UMC Praha 1 Projektant:
Uchazeč: Almdata s.r.o., Hybernská 1012/30, Praha 1 Zpracovatel: Jan Petr

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 1 120 920,93 1 356 314,33

SO 01 Oprava levé části zdi s mozaikou 646 857,46 782 697,53
SO 02 Oprava pravé části zdi 443 063,47 536 106,80
VORN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 31 000,00 37 510,00

Strana 2 z 2

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 162/2021

Stavba: Oprava ohradní zdi oddělující Vojanovy sady a ulici U lužického semináře

Místo: U lužického semináře Datum:

Zadavatel: OTMS UMC Praha 1 Projektant:
Uchazeč: Almdata s.r.o., Hybernská 1012/30, Praha 1 Zpracovatel:

15.09.2021

Jan Petr

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 1 120 920,93 1 356 314,33

SO 01 Oprava levé části zdi s mozaikou
SO 02 Oprava pravé části zdi
VORN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

646 857,46 
443 063,47 

31 000,00

782 697,53 
536 106,80 

37 510,00

Strana 2 z 2



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava ohradní zdi oddělující Vojanovy sady a ulici U lužického semináře

Objekt:
SO 01 - Oprava levé části zdi s mozaikou

KSO: CC-CZ:
Místo: U lužického semináře Datum: 15.09.2021

Zadavatel: IC:

OTMS UMC Praha 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29074509
Almdata s.r.o., Hybernská 1012/30, Praha 1 DIČ: CZ29074509

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01890000
Jan Petr DIČ: CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH 646 857,46

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 646 857,46 21,00% 135 840,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 782 697,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
r Stavba:

Oprava ohradní zdi oddělující Vojanovy sady a ulici U lužického semináře

Objekt:
SO 01 - Oprava levé části zdí s mozaikou

Místo: U lužického semináře Datum: 15.09.2021

Zadavatel: OTMS UMC Praha 1 Projektant:
Uchazeč: Almdata s.r.o., Hybernská 1012/30, Praha 1 Zpracovatel: Jan Petr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 646 857,46

HSV - Práce a dodávky HSV 541 913,66
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 453 223,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 61 504,00

997 - Přesun sutě 21 160,46

998 - Přesun hmot 6 025,80

PSV - Práce a dodávky PSV 104 943,80
783 - Dokončovací práce - nátěry 104 943,80
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áOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava ohradní zdi oddělující Vojanovy sady a ulici U lužického semináře

Objekt:
SO 01 - Oprava levé části zdi s mozaikou

Místo: U lužického semináře Datum: 15.09.2021

Zadavatel: OTMS UMC Praha 1 Projektant:
Uchazeč: Almdata s.r.o., Hybernská 1012/30, Praha 1 Zpracovatel: Jan Petr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 646 857,46

D HSV Práce a dodávky HSV 541 913,66

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 453 223,40
1 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící

páskou m2 6,900 50,00 345,00 CS ÚRS 2021 01

w ochrana lamp
w 4*1,5 6,000
w ochrana cedulky "WC"w 1*0,9 0,900
w Součet 6,900

2 K 622135000 Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápennou tl
do 10 mm m2 251,600 343,00 86 298,80 CS ÚRS 2021 01

w pravděpodobné vyrovnání podkladu pro mozaiku
w 74*3,4 251,600
w Součet 251,600

3 K 622135090 Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápennou
za každých dalších 5 mm tl m2 754,800 118,00 89 066,40 CS ÚRS 2021 01

w 74*3,4 251,600w Součet 251,600w 251,6*3 'Přepočtené koeficientem množství 754,800
4 K 622325252 Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným

přeštukováním členitosti 1 v rozsahu do 30% m2 722,200 381,00 275 158,20 CS ÚRS 2021 01

w 78,5*9,2 722,200w Součet 722,200

I 5 I K
(629991001 Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou | m2 94,200 | 25,00 ( 2 355,00|CS ÚRS 2021 01 I

w ochrana chodníkuw 78,5*1,2 94,200w Součet 94,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 61 504,00
6 K 900R001 Odstranění zbytků plakátovací plochy kus 1,000 4 000,00 4 000,00
7 K 900R002 Provedení kompletní repasse dvířek 250*420 mm kus 1,000 2 000,00 2 000,00

8 K 945412112 Teleskopická hydraulická montážní plošina výška
zdvihu do 21 m

den 10,000 4 420,00 44 200,00 CS ÚRS 2021 01

9 K 952902121 Čištění budov zametení drsných podlah m2 94,200 5,00 471,00 CS ÚRS 2021 01
w po dokončení pracíw 78,5*1,2 94,200w Součet 94,200

Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo
10 K 978015331 vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 m2 722,200 15,00 10 833,00 CS ÚRS 2021 01

rozsahu do 20%w 78,5*9,2 722,200w Součet 722,200

D 997 Přesun sutě 21 160,46

11 K 997013152 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v do 9 m s omezením mechanizace t 7,222 1 100,00 7 944,20 CS ÚRS 2021 01

12 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot naskládku
ZKD 1 km přes 1 km t 216,660 9,00 1 949,94 CS ÚRS 2021 01

w 7,222*30 'Přepočtené koeficientem množství 216,660

13 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na
skládku do 1 km s naložením a se složením t 7,222 365,00 2 636,03 CS ÚRS 2021 01

14 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 7,222 1 195,00 8 630,29 CS ÚRS 2021 01

D 998 Přesun hmot
I 15 I

6 025,80K
| 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m i t 20,086 300,00 6 025,8olcS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 104 943,80
D 783 Dokončovací práce - nátěry

I 16 I

104 943,80K
|783801201 Obroušení omítek před provedením nátěru | m2 | 470,6001 20,001 9 412,001CSÚRS 2021 01

W nátěr zdivá mimo mozaikuw 78,5*9,2 722,200w -74*3,4 -251,600w Součet 470,600
17 K 783801403 Oprášení omítek před provedením nátěru m2 470,600 5,00 2 353,00 CS ÚRS 2021 01

18 K 783823137 Penetrační vápenný nátěr hladkých nebo štukových
omítek m2 470,600 49,00 23 059,40 CS ÚRS 2021 01

19 K 783827427 Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupněčlenitosti
1 a 2 m2 470,600 149,00 70 119,40 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava ohradní zdi oddělující Vojanovy sady a ulici U lužického semináře

Objekt:
SO 02 - Oprava pravé části zdi

KSO: CC-CZ:
Místo: U lužického semináře Datum: 15.09.2021

Zadavatel: IC:

OTMS UMC Praha 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29074509
Almdata s.r.o., Hybernská 1012/30, Praha 1 DIČ: CZ29074509

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01890000
Jan Petr DIČ: CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH 443 063,47

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 443 063,47 21,00% 93 043,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 536 106,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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yfKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava ohradní zdi oddělující Vojanovy sady a ulici U lužického semináře

Objekt:
SO 02 - Oprava pravé části zdi

Místo: U lužického semináře Datum: 15.09.2021

Zadavatel: OTMS UMC Praha 1 Projektant:
Uchazeč: Almdata s.r.o., Hybernská 1012/30, Praha 1 Zpracovatel: Jan Petr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 443 063,47

HSV - Práce a dodávky HSV 344 176,35

3 - Svislé a kompletní konstrukce 13 468,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 244 291,97

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 52 729,60

997 - Přesun sutě 29 883,08

998 - Přesun hmot 3 803,70

PSV - Práce a dodávky PSV 98 887,12
783 - Dokončovací práce - nátěry 98 887,12
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava ohradní zdi oddělující Vojanovy sady a ulici U lužického semináře

Objekt:
SO 02 - Oprava pravé části zdi

Místo: U lužického semináře Datum: 15.09.2021

Zadavatel: OTMS UMC Praha 1 Projektant:
Uchazeč: Almdata s.r.o., Hybernská 1012/30, Praha 1 Zpracovatel: Jan Petr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 443 063,47

D HSV Práce a dodávky HSV 344 176,35

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 13 468,00
1 K 310235241 Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu CS ÚRS 2021 01nadzákladovém

cihlami pálenými tl do 300 mm kus 64,000 100,00 6 400,00

w zazdívky otvorů po plakátovacích plochách
w 16*4 64,000
w Součet 64,000

2 K 311231117 Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 10
MPa m3 1,200 5 890,00 7 068,00 CS ÚRS 2021 01

w doplnění zdivá v patě zdi - předpoklad výměry
w 1,2 1,200
w Součet 1,200

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 244 291,97
3 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící

páskou m2 7,500 50,00 375,00 CS ÚRS 2021 01

w ochrana lamp
w 3*1,5 4,500w ochrana dopravního značení
w 2*1,5 3,000w Součet 7,500

4 K 622325253 Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným
přeštukováním členitosti 1 v rozsahu do 50% m2 443,440 538,00 238 570,72 CS ÚRS 2021 01

5 K 622525101.R01 Vápenná omítka malých ploch do 0,1 m2 na stěnách kus 64,000 60,00 3 840,00
W zazdívky otvorů po plakátovacích plochách
W 16*4 64,000
W Součet 64,000

| 6 | K |629991001 (Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou | m2 60,250 25,00 1 506,25 CS ÚRS 2021 01
w ochrana chodníku
W 48,2*1,25 60,250
W Součet 60,250

D 9____________ Ostatní konstrukce a práce, bourání____________ ______________________________________52 729,60
7 K 900R002 Provedení kompletní repasse dvířek 250*420 mm kus 2,000 2 000,00 4 000,00
8 K 900R003 Provedení kompletní repasse dvířek 380*580 mm kus 2,000 2 000,00 4 000,00
9 K 900R004 Provedení kompletní repasse dvířek 700*950 mm kus 1,000 2 400,00 2 400,00

10 K 945412112 Teleskopická hydraulická montážní plošina výškazdvihu
do 21 m

den 6,000 4 420,00 26 520,00 CS ÚRS 2021 01

11 K 952902121 Čištění budov zametení drsných podlah m2 57,840 5,00 289,20 CS ÚRS 2021 01
W po dokončení prací
W 48,2*1,2w Součet

Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo
12 K 978015351 vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 m2 443,440 35,00 15 520,40 CS ÚRS 2021 01

rozsahu do 40%
W 48,2*9,2 443,440
W Součet 443i440

D 997__________ Přesun sutě ____________________________________________________________________29 883,08
13 K 997013152 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro

budovy v do 9 m s omezením mechanizace t 10,199 1 100,00 11 218,90 CS ÚRS 2021 01

14 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot naskládku
ZKD 1 km přes 1 km t 305,970 9,00 2 753,73 CS ÚRS 2021 01

w 10,199*30 'Přepočtené koeficientem množství 305,970

15 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na
skládku do 1 km s naložením a se složením t 10,199 365,00 3 722,64 CS ÚRS 2021 01

16 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 10,199 1 195,00 12 187,81 CS ÚRS 2021 01

D 998 Přesun hmot 3 803,70
I 17 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 12,679 300,00 1 3 803,70 CS ÚRS 2021 01 |

D PSV Práce a dodávky PSV 98 887,12
D 783 Dokončovací práce - nátěry 98 887,12

18 K 783801201 Obroušení omítek před provedením nátěru | m2 443,4401 20,00 8 868,80|CS ÚRS 2021 01 I

w nátěr zdiváw 48,2*9,2 443,440w Součet 443,440

19 I
K 783801403 Oprášení omítek před provedením nátěru ( m2 443,4401 5,00 ( 2 217,2ojcS ÚRS 2021 01 |
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pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

[2ojK Penetrační vápenný nátěr hladkých nebo štukových783823137 m2 443,440 49,00 21 728,56 CS ÚRS 2021 01
omítek

/ 21 | K Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně783827427 m2 443,440 149,00 66 072,56 CS ÚRS 2021 01
členitosti 1 a 2
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krycí list soupisu prací
Sřav/ba:

Oprava ohradní zdi oddělující Vojanovy sady a ulici U lužického semináře

Objekt:
VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: U lužického semináře Datum: 15.09.2021

Zadavatel: IC:
OTMS UMC Praha 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29074509
Almdata s.r.o., Hybernská 1012/30, Praha 1 DIČ: CZ29074509

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01890000
Jan Petr DIČ: CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH 31 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 31 000,00 21,00% 6 510,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 37 510,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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fkapitulaceČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava ohradní zdi oddělující Vojanovy sady a ulici U lužického semináře

Objekt:
VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: U lužického semináře Datum: 15.09.2021

Zadavatel: OTMS UMC Praha 1 Projektant:
Uchazeč: Almdata s.r.o., Hybernská 1012/30, Praha 1 Zpracovatel: Jan Petr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 31 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 31 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště 15 000,00

VRN6 - Územní vlivy 8 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 8 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava ohradní zdi oddělující Vojanovy sady a ulici U lužického semináře

Objekt:
VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: U lužického semináře Datum: 15.09.2021

Zadavatel: OTMS UMC Praha 1 Projektant:
Uchazeč: Almdata s.r.o., Hybernská 1012/30, Praha 1 Zpracovatel: Jan Petr

Cena celkem [CZK] Cenová soustava |

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 31 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 31 000,00
D VRN3 Zařízení staveniště 15 000,00

1 1 I K |030001Q00 |Zařízení staveniště
I ••• I

i,ooo| 15 000,00| 15 000,00]CS ÚRS 2021 01 |

D VRN6 Územní vlivy 8 000,00
I 2 I

K 1060001000 | Územní vlivy
I ••• I

1,000| 8 000,001 8 000,00 |CS ÚRS 2021 01 |

D VRN7 Provozní vlivy 8 000,00
I 3 I

K |070001000 | Provozní vlivy i,ooo| 8 000,001 8 000,00|CS ÚRS 2021 01 |
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