


MO evid. ¢. sml.: 6440-0203-2021-032

Utelem této smlouvy je provedeni opravy teplovodnich ohfiva¢t s cilem zajisténi jejich fadného
technického stavu.
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Clanek 2
Predmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zadvazek zhotovitele provést pro objednatele dilo s ndzvem: ,, PS 0203 -
- Kasarna Strakonice - Oprava teplovodnich ohfiva¢t v budové ¢. 040, kterym se rozumi
souhrn nasledujicich plnéni:

Realizace dodavek a praci souvisejicich s provedenim vyse uvedeného dila, které jsou nutné k
provedeni dila, vCetné zajisténi ekologické likvidace vzniklych odpadti v souladu s platnymi
pravnimi piedpisy.

Provedeni vSech potfebnych zkousek ovéfujicich fadné provedeni dila, prokazujici bezpecny
provoz a funk¢nost dila véetné predani vSech dokladu.

Zpracovani ¢asového harmonogramu praci - zhotovitel je povinen predat objednateli
harmonogram do 5 pracovnich dnii po pievzeti staveni§té. Harmonogram bude v souladu
s polozkami cenové nabidky (pfiloha ¢. 2 smlouvy). Po odsouhlaseni ze strany objednatele
(kontaktni osoby pro véci technické) je tento harmonogram zavazny a nelze jej jednostranné
zmenit.

Podrobna specifikace dila podle ¢l. 2.1. smlouvy je obsazena v zadani vybérového fizeni ,,PS
0203 - - Kasarna Strakonice - Oprava teplovodnich ohfivaci v budové ¢. 040, s.C.
N006/21/V00021940, v priloze ¢. 1 - Upfesnéni podminek realizace vefejné zakazky, ktera je
nedilnou soucasti této smlouvy.

V ramci plnéni této smlouvy zhotovitel zabezpeci vSechny dalsi souvisejici prace, nezbytné
k fadnému dokonc¢eni dila. VSechny prace souvisejici s provadénim dila (véetné vSech
poplatki a kauci), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpecdit, jsou kryty
cenou dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma odbornost odpovidajici plnéni pfedmétu dila podle smlouvy a Ze
se za vyuziti svych odbornych znalosti a zkuSenosti peclivé a podrobné seznamil s mistem
plnéni, smluvni dokumentaci, vécmi a podklady, které mu piedal objednatel, a pokyny, které
sdelil objednatel, zkontroloval je a prohlasuje, Ze:

a) si vyjasnil pfipadné nejasnosti, zjisténé vady, rozpory, opomenuti, nelplné popisy,
pripominky a jiné jejich nedostatky;

b) neshledal ke dni uzavieni smlouvy jejich nevhodnost, které by prekazely fadnému zahajeni,
provadéni a dokoncéeni plnéni smlouvy;

¢) neshledal ke dni podpisu smlouvy zadné nedostatky ¢i rozpory v pfedané dokumentaci
zejména rozpory mezi jednotlivymi ¢astmi predané dokumentace nebo jiné vady, které by
neumoziovaly provedeni pfedmétu této smlouvy;

d) neshledal zadné zavady v rozsahu svého plnéni, které by branily splnéni smlouvy,
dokonceni dila, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnymi obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, technickymi predpisy, technickymi pravidly nebo pozadovanou
urovni vysledné kvality ¢i parametry dila;

¢) ma k dispozici vSechny podklady a informace potfebné k provedeni a dokonc¢eni dila.
Zhotovitel objednateli odpovida za veSkeré po podpisu smlouvy zjisténé vady, rozpory
¢i nedostatky, které m¢l a mohl s vynaloZzenim odborné péce zjistit podle tohoto ustanoveni
smlouvy pied jejim podpisem.

Zhotovitel se zavazuje provést na své naklady a nebezpeci dilo popsané v tomto clanku
smlouvy, fadn¢ a vcas je predat objednateli ve 1hit¢ podle ¢l. 4 smlouvy. Objednatel se
zavazuje fadné provedené dilo ptevzit a zaplatit za né cenu podle ¢l. 3 smlouvy.

Zhotovitel se dale zavazuje provést pripadné dalSi dodatecné prace, které¢ jsou nutné k
fadnému zpracovani nebo dokonceni predmétu smlouvy, jejichz potiebnost ke splnéni ucelu
této smlouvy je objektivné doloZena, vyvstala az v prib&hu plnéni dila a nebylo mozné je pii
vynaloZeni nalezité péce predvidat pred uzavienim smlouvy (dale jen ,,viceprace®).

Smluvni strany se dale dohodly, ze pokud v pribéhu provadéni dila bude zjisténo, ze nekteré
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prace, ¢innosti a dodavky obsazené v predmétu dila a cenové nabidce nejsou nutné k fadnému
provedeni dila, (dale jen ,,ménéprace*), musi byt piesné specifikovany zapisem v montaznim
deniku (tzn., Ze jejich rozsah musi byt jednoznacné vycislen). Neprovedeni ménépraci miize
byt u¢inéno az po rozhodnuti a odsouhlaseni zastupcem objednatele ve vécech technickych a
po uzavieni dodatku k této smlouve.

Clinek 3
Cena za dilo

Smluvni strany se ve smyslu zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozd¢jsich predpist,
dohodly na celkové, nejvySe pripustné cené za dilo, specifikované v ¢lanku 2 smlouvy,
a to ve vysi:
505.197,70 K¢ bez DPH
611.289,22 K¢ s DPH
(Slovy: Sestsetjedenacttisicdvéstéosmdesatdevét 22/100 korun eskych).

K celkové cené dila bez DPH bude uctovana dan z piidané hodnoty ve vysi platné v dobé

poskytnuti zdanitelného plnéni. V dobé uzavieni této smlouvy je zakonem stanovena sazba

DPH ve vysi 21 %, coz €ini 106.091,52 K¢ a celkova cena za dilo véetné DPH tedy ¢ini

611.289,22 K¢.

Smluvni strany si sjednavaji, ze legislativni zména zakonné sazby DPH je pro n¢ zavazna a

nevyzaduje uzavieni dodatku ke smlouve.

Smluvni strany se dohodly, Zze zhotovitel, ktery v dob&é uzavieni smlouvy neni platcem DPH,

ale v prubéhu plnéni této smlouvy se stane platcem DPH, je opravnén objednateli uctovat

pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabidce, a to bez naroku navySeni smluvni ceny o DPH.

Podrobna skladba ceny za dilo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celkova cena jsou

uvedeny v cenové nabidce v piiloze ¢.2 této smlouvy. V téchto cenach jsou jiz zahrnuty

veskeré naklady zhotovitele spojené s plnénim této smlouvy (vSechny prace, ¢innosti a dodani
véci nezbytnych pro fadné provedeni a dokonceni dila a odstranéni vSech jeho vad a splnéni
ostatnich povinnosti zhotovitele plynoucich z této smlouvy).

Zhotovitel ma podle této smlouvy pravo na zaplaceni ceny pouze skutecné provedenych praci

a poskytnutych dodavek. Prace a dodavky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem

uctovany ani fakturovany.

Cena dila mtize byt zvySena dohodou smluvnich stran pouze v ptipadé vicepraci podle ¢l. 2.6.

smlouvy. Povinnost realizovat viceprace a pravo na jejich thradu ma zhotovitel az po uzavieni

dodatku k této smlouvé.

Potiebu provedeni vicepraci a jejich vymezeni (formou vykazu vymér, popf. s vykresovou

dokumentaci) je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli bez zbytecného odkladu.

Pozadavek na zmény ze strany objednatele (viceprace a zamény materiald, prvkl a hmot) neni

zhotovitel opravnén odmitnout v pfipadé€, Ze bude nezbytny k naplnéni tcelu a pfedmétu této

smlouvy.

Ptipadné viceprace budou ocenovany takto:

a) v pripad¢ polozky obsazené v cenové nabidce bude pouzita jednotkova cena z cenové
nabidky, maximalné viak do vy$e smérnych cen stavebné montaznich praci URS Praha,
a.s., platnych v dob¢ realizace téchto praci;

b) v ostatnich pfipadech budou viceprace ocenovany podle katalogi popisit a smérnych cen
stavebnd montaznich praci URS Praha, a.s., platnych v dobé& realizace t&chto praci,
pfipadn¢ individualni kalkulaci nakladd praci neobsazenych v téchto cenicich.
Agregované polozky nejsou pripustné.

Clanek 4
Cas a misto plnéni

Termin piedani a pfevzeti pracovisté: bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do 5 pracovnich dnt
od uc¢innosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu sc¢l. 12.1. smlouvy vyfidit si
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v dostate¢ném piedstihu potiebna povoleni ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského
objektu.

Termin piedani zhotovitel dohodne s kontaktni osobou objednatele pro véci technické
uvedenou v zahlavi smlouvy.

Termin zahajeni plnéni: do 5 pracovnich dni od piedani a pfevzeti pracoviste.

Termin pro ukonceni montaznich praci a pro predani a prevzeti dila: nejpozdeji do 30. 11.
2021. Tento termin lze prodlouZzit pouze na zéklad¢ uzavien¢ho dodatku ke smlouvé po
dohod¢ smluvnich stran, v piipadé nutnosti provést viceprace, nebo v piipadé vyskytu
skute¢nosti, které nebylo objektivné mozné v dobé uzavieni smlouvy piedvidat, tj. po
prechodnou dobu branily v provadéni dila a vznikly bez zavinéni na stran€ zhotovitele.
Pracovni doba pouze v pracovni dny:

Po - Ct od 07:00 hod. do 15:00 hod.

Pa od 07:00 hod. do 13:00 hod., soboty, nedéle a statni svatky pouze po dohod¢
s velitelem vojenského objektu.

Mistem plnéni je objekt ve spravé PS 0203 Strakonice

- vojensky objekt: CE: 02-19-04 Kasarna Strakonice

- stavebni objekt: I. ¢. 040 - Dilny oprav techniky vozidel, v k. 0. Nové Strakonice, obec
Strakonice, parc. ¢. 1143 zapsano na LV ¢. 1229 vedeném u Katastralniho ufadu pro
Jiho&esky kraj se sidlem v Ceskych Budgjovicich, Katastralni pracovisté Strakonice.

Clinek 5
Podminky provadéni dila

Objednatel povetil jako svého zastupce k:

a) predani pracoviste;

b) poskytnuti nezbytné soucinnosti zhotoviteli;

c) provadéni kontroly postupu realizace a kvality provadéného dila ve smyslu § 2593

a§ 2626 0Z;

d) odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek;

e) prevzeti dokonCeného dila

osobu uvedenou v zahlavi smlouvy jako kontaktni osobu ve vécech technickych.

O pfedani véci k provedeni dila bude sepsan zapis, ktery bude obsahovat informace o tom, co

a v jakém stavu a rozsahu bylo pfedano, kdo predal a prevzal, kdy a kde k prevzeti doslo.

Zhotovitel je povinen zabezpecit bezplatné skladovani a zajisténi prevzatych véci k provedeni

dila a jiz zhotovenych ¢asti dila proti ztratdm, odcizeni a poskozeni, ato az do doby jejich

predani objednateli.

Funkci technika ve vécech bezpecnosti a ochrany zdravi pii préci (dale také jen ,,BOZP*)

vykonava za objednatele kontaktni osoba objednatele ve vécech BOZP.

Osoba opravnéna jednat ve vécech BOZP za objednatele na pracovisti:

a) je opravnéna upozoriiovat zhotovitele na nedostatky v uplatnovani pozadavkli na
bezpecnost a ochranu zdravi pii praci zjisténé na pracovisti pfevzatém zhotovitelem dila a
vyzadovat bezodkladn€ zjednani napravy;

b) je opravnéna davat zavazné podnéty a ukladat opatieni k zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci a pfi stanovovani pracovnich nebo technologickych postupty;

¢) je opravnéna kontrolovat zabezpeceni obvodu pracovisté, vCetné vstupu a vjezdu na
pracoviste;

d) organizuje terminy kontrolnich dnti za Gcasti zhotovitele nebo osoby jim povétené;

e) provadi zapisy o zjisténych nedostatcich v bezpeCnosti a ochrané zdravi pii praci na
pracovisti, na néz upozornila zhotovitele, a dale zapisuje udaje o tom, zda ajakym
zpiisobem byly tyto nedostatky odstranény.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dni pied zahajenim praci na pracovisti pisemné

informovat technika ve vécech BOZP o pracovnich technologickych postupech, které pro

realizaci zvolil, o feSeni rizik vznikajicich pfi téchto postupech, vCetné opatieni piijatych

k jejich odstranéni. Zhotovitel dila bude provadét na pokyn technika ve vécech BOZP na
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stavbé veskera opatfeni z hlediska zajiSténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pii praci v souladu
s ustanovenimi zakona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisti a nafizenim vlady ¢.
591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na
pracovistich. Naklady zhotovitele dila na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisi a nafizenim
vlady €. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové cen¢ dila. V ptipad€ zjisténi ze strany Statniho
uradu inspekce prace, mistn¢ piislusného oblastniho inspektoratu prace, ze byla na stavbé
provedena nedostatecna opatieni k zajisténi bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci a bude-li
objednateli udélena pokuta, bude tato pokuta brana jako $koda zptisobena objednateli ze strany
zhotovitele a zhotovitel uhradi objednateli castku stejné vyse jako je pokuta.

Zhotovitel se zavazuje k sou¢innosti ve vécech BOZP i za své poddodavatele.

Pii ptfedani pracovisté bude zhotovitel seznamen s podminkami provadéni montazich praci
v arealu objednatele, s hranici pracovisté, pripojovacimi body elektrické energie, vody,
kanalizace atd., se zdkresy znamych tras podzemnich vedeni inzenyrskych siti a nadzemnich
rozvodu a zafizeni.

Zhotovitel je povinen seznamit se pii protokolarnim pievzeti pracovisté s rozmisténim a trasou
podzemnich a nadzemnich vedeni na pracovisti, ktera nejsou pfedmétem dila, a tato vhodnym
zptsobem ochranit, aby provadénim dila nedoslo k jejich poSkozeni. Zhotovitel je povinen
dodrzovat vSechny podminky spravct inZzenyrskych siti a nese odpovédnost za skody vzniklé
v disledku jejich nedodrzeni. V ptipad¢é odkryti stavajicich inzenyrskych siti a pted jejich
opétovnym zakrytim a provede zapis do montazniho deniku s prohlaSenim o jejich
neporusenosti.

Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila dodrzovat na pfevzatém pracovisti a na
pristupovych komunikacich (budou specifikovany pii pfedani pracovisté) Cistotu a potradek.
Pristupové komunikace musi zistat trvale prujezdné (popi. prichodné), v pfipadé jejich
poskozeni uvede zhotovitel tyto komunikace do pivodniho stavu pied poskozenim. Pokud
zhotovitel tyto komunikace znecisti, je povinen provést neprodlené jejich uklid. Zhotovitel
odstrani a vyklidi prostor zafizeni pracovisté nejpozd€ji do dne predani a prevzeti
dokon¢eného dila.

Pievzetim pracovisté zhotovitel piebira v plném rozsahu odpovédnost za dodrzovani
prislusnych pravnich predpisit v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, pozarni
ochrany, ochrany zivotniho prostiedi, hygieny a ekologie ve stavbou dotéenych prostorech
véetné pristupovych komunikaci do téchto prostor.

Pii provadéni dila je zhotovitel povinen vést montazni denik ode dne pievzeti pracovisté do
ukonceni praci, do kterého bude pravidelné zapisovat vSechny skute¢nosti dulezité pro vedeni
dila, zejména pievzeti pracovisté, vyzvu k provéteni zakryvanych praci, provedeni a vysledky
zkouSek a meéfeni, svolani kontrolniho dne, vysledky z kontrolniho dne, odstranéni vad a
nedodélkl zjisténych pii kontrolni prohlidce, zaznamy o mimotadnych udalostech, vyklizeni
pracovisté. Zaznamy v montaznim deniku musi obsahovat udaje o vSech skute¢nostech, které
maji vliv na provadeni dila tak, aby zachycovaly realny prub¢h praci. Zapisy v montaznim
deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani dodatkl
smlouvy. Béhem pracovni doby musi byt montazni denik na pracovisti trvale pfistupny v§em
opravnénym osobam, kdy musi obsahovat originalni listy, které musi byt ocCislovany a
potiebné mnozstvi kopii pro odd€leni dalSim osobam, které svym podpisem prokazuji
opravnéni k vykonu této Cinnosti. Zhotovitel je povinen piedat objednateli pii pfedani dila
original montazniho deniku.

Kontaktni osoba objednatele pro véci technické je opravnéna sledovat obsah montazniho
deniku a k zapisim zhotovitele pripojovat své stanovisko. Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele
pro véci technické se zapisem zastupce objednatele do montazniho deniku, musi k tomuto
zapisu pripojit své stanovisko nejpozdé€ji do 3 pracovnich dnil, jinak plati, Ze se znénim zapisu
souhlasi. Dojde-li k rozporu, budou tyto feseny v pfimétené lhiité dohodou smluvnich stran.
Objednatel je prostiednictvim osoby ve vécech technickych opravnén prubézné kontrolovat
kvalitu provadénych praci a kvalitu dodavek. Pfi nedodrZeni kvality je objednatel
prostiednictvim osoby ve vécech technickych opravnén pierusit realizaci nekvalitné
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provadénych praci s odiivodnénim, kdy zapisem do montazniho deniku uvede dtivod pieruseni
a pocatek lhdty preruSeni provadénych praci. Zhotovitel prostfednictvim osoby pro véci
technické je k tomuto zapisu o pferuseni praci povinen pfipojit své stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnd, jinak plati, Ze se znénim zapisu souhlasi. Ukonceni preruseni praci musi byt
odsouhlaseno zastupci objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno v montaznim
deniku, a to az po zjednani napravy vadného plnéni. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni
dila pferusit, se neprodluzuje doba plnéni dila. Zhotovitel nema narok na uhradu nakladt
spojenych s pieruSenim provadéni dila.

Zhotovitel je prostfednictvim osoby pro véci technické opravnén pierusit provadéni praci
pouze v nezbytném rozsahu, a to v piipadé nepfedvidatelnych piekazek (napft. zjisténé vady
v dokumentaci, rozpory ve vykazu vymér, nevhodnosti véci nebo ptikazu atd.), které brani
zhotoviteli pokra¢ovat v fadném provadéni dila. Tuto skute¢nost bezprostiedné (tj. ihned po
zjisténi) oznami pisemné (formou e-mailové zpravy) osob¢ objednatele ve vécech technickych
a o preruSeni praci provede zapis do montdzniho deniku, avSak neni opravnén pozastavit
provadéni dila bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve vécech technickych posoudi
odtivodnéni piferuseni praci a do montazniho deniku pfipoji své stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnil, jinak plati, Ze se znénim zapisu souhlasi. Pokud se nevhodnost tyka pouze
¢asti dila, tak je zhotovitel povinen pokracovat v provadéni ¢innosti, jichz se nevhodnost
netyka. Bez splnéni téchto naleZitosti a pisemného souhlasu zastupce objednatele je pieruSeni
praci nedivodné a neplatné. Ukonceni preruSeni praci musi byt odsouhlaseno zastupci
objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno v montaznim deniku.

V ptipadé, Ze dojde k prodleni s plnénim dila z divodt uvedenych v ¢l. 5.14. této smlouvy
nebo neocekavanych okolnosti (vyssi moci), které nastaly bez zavinéni nékteré¢ho z ucastnikil
smluvnich stran ve smyslu ustanoveni § 2913 odst. 2) OZ, ma zhotovitel pravo na prodlouzeni
terminu plnéni dila o stejny pocet dni trvani téchto okolnosti.

Pozada-li o to zhotovitel, umozni mu objednatel odbér elektrické energie a vody. Podminky
odbéru, vcetné zpisobu uhrady nakladi, budou dojednany samostatnym smluvnim vztahem
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody predstavuje
vlastni naklady zhotovitele.

Zhotovitel zodpovida za zabezpeceni pracovisté (zajiSténi proti kradezi, za jeho stfezeni).
Zhotovitel je povinen chranit stavbu pied veskerymi piipadnymi Skodami, zplsobenymi
povétrnostnimi vlivy, jako je zateCeni apod. VSechna opatieni s timto souvisejici jsou zahrnuta
v ceng dila.

Zhotovitel je opravnén realizovat dilo ve spolupraci sjinymi subjekty - poddodavateli.
Zhotovitel je pfitom pln¢ odpovédny za provadéni praci svych poddodavatelid. Zhotovitel je
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, piedlozit objednateli seznam vSech svych
poddodavateli. Zménu poddodavatele, jehoz prostiednictvim zhotovitel prokazal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila kvalifikacni pfedpoklady, neni zhotovitel opravnén provést
bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Veskeré odborné prace musi vykonavat
pracovnici zhotovitele nebo poddodavateli majici pfisluSnou kvalifikaci. Doklad o jejich
kvalifikaci je zhotovitel na pozadani objednatele povinen ptedlozit.

Zhotovitel je povinen zajistit svym pracovnikim a pracovnikim svych poddodavatelt
viditelné firemni oznaéeni. Zhotovitel v pIné mife odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi
vSech osob v prostoru pracovi§t¢ a zabezpe¢i jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuickami.

Pfi provadéni dila se zhotovitel zavazuje dodrZzovat platné pravni predpisy. Smluvni strany se
dohodly, e platné CSN jsou pro tiéely této smlouvy povazovany za zavazné.

Zhotovitel se zavazuje pouzivat pii provadéni dila pouze vyrobky, které spliuji technické
pozadavky stanovené zakonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve
znéni pozd¢jsich piedpist, a predpisy souvisejicimi. Veskeré materialy, zatizeni apod. pouzité
pfi zhotovovani dila budou nové (tzn. vyrobené ne diive nez vroce 2020), nepouzité,
nerepasované a budou odpovidat veSkerym platnym technickym normam a piedpisim. Tuto
skute¢nost zhotovitel na vyzadani dolozi ptislusnymi doklady.

Zhotovitel se zavazuje nezatizit dilo zaddnymi pravy tfetich osob. Zhotovitel odpovida za
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pfipadné poruseni prav z primyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi tietich osob.

Pti provadéni dila zhotovitel:

- zajisti ochranu stavajicich stavebnich prvki stavby (napf. vnitinich parapeti, podlah) tak,
aby nedoslo k jejich poskozeni;

- zajisti, aby nedochazelo k $ifeni prachu z patra, ve kterém budou probihat stavebni prace,
do ostatnich prostor (plachty apod.);

- provede po dokonceni montaznich praci konecny tklid tak, aby byly prostory piipraveny
k uzivani.

Clinek 6
Nakladani s odpady

Pivodcem odpadu, ktery pifi provadéni dila vznikne (s vyjimkou odpadu podle odst. 6.2.
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajisti na vlastni naklady odstranéni tohoto odpadu
v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist. U odpadi
materialt,, pro které je to z divodid jejich legislativniho odstranéni nutné, zajisti zhotovitel
prislusné laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni tipravou.

Odpad charakteru druhotné suroviny (napi. méd’, bronz, mosaz, hlinik, olovo, zinek, Zelezo,
ocel, cin, smésné kovy - litina, pozinkovany plech apod. a kabely), které se vyskytnou
v prib¢hu realizace predmétu této smlouvy, zistava majetkem objednatele. Jeho likvidace
(odprodej) bude fesena objednatelem samostatné. Zhotovitel v ramci realizace predmétu této
smlouvy zabezpeci jeho roztiidéni dle pokynd osoby objednatele ve vécech technickych, a
ulozeni na ur¢eném misté, ptip. nalozeni do pristavené¢ho kontejneru. Misto uloZeni, pfip.
misto pfistaveni kontejneru a kontaktni osoba objednatele (Provozniho stfediska 0203
Strakonice) pro nakladani s demontovanymi druhotnymi surovinami budou mezi smluvnimi
stranami upfesnény pii zahajeni plnéni pfedmétu této smlouvy a zapsany v zapise o predani a
prevzeti pracovisté, pfipadné v montaznim deniku.

Clanek 7
Podminky predani dila

Dokonc¢ené dilo zhotovitel pfeda objednateli nejpozdéji v terminu sjednaném pro piedani dila
v ¢l. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je opravnén provést a piedat dilo jesté pied sjednanym terminem
plnéni. Nejpozdeji 1 pracovni den pred predanim dila oznami zhotovitel kontaktni osobé
objednatele pro véci technické telefonicky a zaroven pisemné (formou e-mailové zpravy)
datum a hodinu, kdy dilo preda. Sou¢asné doruci soupis provedenych praci a dodavek, véetné
dokladd uvedenych v €l. 7.1.1. této smlouvy. O piedani pfedmétu dila bude sepsan pisemny
zapis, ktery za smluvni strany mohou podepsat osoby opravnéné jednat ve vécech
technickych.

K prejimacimu fizeni doda zhotovitel tyto doklady v ¢eském jazyce:

- atesty (certifikaty) na pouzité materialy a vyrobky, zarucni listy, ndvody k pouZiti, obsluze a
udrzbé, prohlaseni o shod¢ dle platnych pravnich piedpist;

- zapisy a osvédceni o provedenych predepsanych zkouskach, revizich a méfenich ovétujicich
fadné provedeni dila dle platnych pravnich a technickych norem, a pozadavka této smlouvy;

- doklady o likvidaci (uloZeni) odpadi vzniklych v prub&hu provadéni dila;

- dokumentaci skute¢ného provedeni dila: vyhotovenou ve 2 paré v listinné podob¢ a 2x na
CD s dokumentaci v elektronické formé ve formatu PDF;

- original montazniho deniku, kde bude zapsan postup realizace dila a skutecnosti majici vliv
na jeho kvalitu;

- dalsi doklady, jejichz potfeba vznikne v pribchu provadéni dila a o nichZz bude ucinén
zaznam do montazniho deniku.

Pti predani dila bude za ucasti obou smluvnich stran provedena prohlidka. Zhotovitel se
zavazuje, ze pii predani dila bude pfitomna osoba povéiena statutarnim organem zhotovitele
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se znalosti ¢eského jazyka, ktera bude schopna fesit pfipadné nedostatky zjisténé pii prejimce

dila.

Po provedené prohlidce bude dilo:

a) objednatelem prevzato bez vyhrad a bude uznano za dokoncené a o piedani bude
podepsan zapis o piedani a pievzeti dila, nebo

b) objednatel dilo pfevezme s vyhradou ojedinélych drobnych vad, které samy o sob¢ ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani dila a jeho uzivani podstatnym zplsobem neomezuje,
zjisténé vady budou odstranény nejpozdé€ji do 10 kalendarnich dnti ode dne piedani, pokud
se smluvni strany nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dilo nepfevezme, protoze dilo ma vady a tedy neni dokoncené. O odmitnuti
bude sepsan obéma stranami zapis, ktery bude obsahovat specifikaci vytykanych vad
a vyjadreni obou smluvnich stran.

Zapis o pfedani a prevzeti dila bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu

bylo piedano, kdo ptedal a prevzal, kdy a kde k pfevzeti doslo. Zapis bude za objednatele

podepsan az po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek. Dilo bude po dokonéeni

objednateli pfedano jako celek.

Clanek 8
Platebni a faktura¢ni podminky

Cena dila bude zaplacena jednorazové, bezhotovostné po prevzeti dokoncené¢ho dila na
zaklad¢é danového dokladu (dale jen ,,faktura®), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskute¢néni
zdanitelného plnéni je den predani a prevzeti dila, tj. po odsouhlaseni soupisu provedenych
praci a dodavek. Zhotovitel fakturu doruci objednateli ve dvojim vyhotoveni nejpozdéji do 10
dne nasledujiciho po dni zdanitelného plnéni na adresu pro dorucovani uvedenou v zahlavi
smlouvy.

Faktura musi obsahovat vSechny nalezitosti fadné¢ho dafiového dokladu podle platné pravni
upravy, zejména podle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
piedpist, a podle § 435 OZ. Dale musi faktura obsahovat tyto tdaje:

a) oznaceni ,,faktura - danovy doklad*;

b) evidencni ¢islo danového dokladu;

c¢) cislo smlouvy a datum jejiho uzavieni;

d) nazev a sidlo smluvnich stran, obchodni nazev, adresa;

e) ICO, DIC smluvnich stran;

f) predmét dodavky a nazev dila;

g) den vystaveni faktury a datum splatnosti (30 kalendarnich dnti od doruéeni objednateli);

h) oznaceni banky a ¢isla G€tu zhotovitele, na ktery ma byt faktura uhrazena;

i) cenu bez DPH, sazbu a vysi DPH a cenu celkem vcetné DPH.

K faktufe musi byt pfipojen odsouhlaseny soupis provedenych praci a dodavek, bez tohoto
soupisu je faktura nelplna. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu praci, které
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén fakturu vratit.

Splatnost faktury je 30 dnti ode dne jejiho doruceni objednateli. Faktura musi byt doru¢ena
nejpozdéji do data 5. 12. prislusného kalendainiho roku. U faktur doru¢enych objednateli po 5.
12. kalendainiho roku a v lednu nasledujiciho roku se smluvni strany dohodly na prodlouzené
1haté splatnosti do 60 dnti ode dne doruceni faktury objednateli.

Faktura se povaZuje za uhrazenou okamzikem odepsani fakturované astky z G¢tu objednatele
a jejim smérovanim na ucet zhotovitele.

Objednatel je opravnén fakturu vratit zhotoviteli ve sjednané lhité splatnosti, neobsahuje-li
néktery udaj nebo pfilohu uvedenou ve smlouvé nebo ma jiné zavady v obsahu nebo
nedostateCny pocet vytiskll. Piivraceni faktury objednatel uvede divod jejiho vraceni
a v pfipadé opravnéného vraceni zhotovitel vystavi fakturu novou. Opravnénym vracenim
faktury prestava bézet ptvodni lhdta splatnosti a bézi znovu ode dne doruceni nové faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu dorucit objednateli do 10 dnti ode dne, kdy
mu byla dorucena opravnén¢ vracena faktura.
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Budou-li u zhotovitele shledany divody k naplnéni institutu ruceni piijemce zdanitelného
plnéni podle § 109 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpist, bude objednatel pii zasilani uplaty vzdy postupovat zvlastnim zpisobem zajisténi
dané podle § 109a tohoto zakona.

Zalohové platby nebudou poskytovany.

Zhotovitel neni opravnén zapocist své pohledavky na pohledavky objednatele vii¢i nému.
Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavky viici objednateli na tfeti osobu.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén zapodist i nesplatné pohledavky.

Clinek 9
Vlastnictvi a odpovédnost za §kodu

Vlastnikem véci, ktera byla zhotoviteli pfedana k provedeni dila a zhotovovaného dila, je po
celou dobu plnéni dila objednatel.

Nebezpe¢i vzniku Skody na véci predané kprovedeni dila prechazi z objednatele
na zhotovitele okamzikem piedani véci a podpisem protokolu o predani véci smluvnimi
stranami.

Nebezpeci skody na vécech predanych k provedeni dila a provadéném dile az do ptedani
objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za vSechny Skody, které vzniknou jeho ¢innosti v diisledku provadéni dila
objednateli, pfipadné tfetim osobam, a je povinen vzniklé Skody nahradit nebo odstranit na své
naklady.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé nahrady Skody se bude hradit pouze skutecna,
prokazatelné vznikla Skoda.

Zhotovitel se zavazuje mit po dobu plnéni piedmétu smlouvy uzavieno pojisténi
odpovédnosti za Skodu zplsobenou jeho ¢innosti v dusledku provadéni dila objednateli,
pfipadné tfetim osobam, a to ve vysi pojistného plnéni min. 1.500.00,- K¢. Smlouvu o
pojisténi (afedné ovéfenou kopii) je zhotovitel povinen piedlozit objednateli nejpozdéji do 14
dnti od ucinnosti této smlouvy.

Clanek 10
Zaruka za jakost, vady dila a reklamace

Zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila ve smyslu ustanoveni § 2619 OZ po dobu 36 mésict
od predani a pievzeti dokonceného dila, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstrani vady
zjisténé pii predani dila a specifikované v piedavacim protokolu. Zaruéni doba nebé&Zi po
dobu, po kterou objednatel nemiize uzivat dilo pro jeho reklamované vady. Smluvni strany se
vyslovngé dohodly, Ze vyskytne-li se v pribéhu zarucni doby skryta vada dila, ma se za to, Ze
touto vadou dilo trpélo jiz v dobé& piedani.

Prava z vadného plnéni se fidi ustanovenimi § 2615 a nasl. a 2629 a nasl. OZ.

Reklamace se uplatnuji pisemné.

Zhotovitel je povinen se k reklamaci pisemné vyjadfit do 10 kalendarnich dnti ode dne jejiho
obdrzeni. Ve svém vyjadieni zhotovitel uvede, zda vady uznava (véetné navrhu zpisobu a
terminu jejich odstranéni), nebo divody, pro¢ vady neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to,
ze je reklamace opravnéna a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendainich dnid od
obdrzeni reklamace. Po uplynuti této lhlty je objednatel opravnén povéfit odstranénim vad
dila jinou odbornou firmu s tim, Ze zhotoviteli preuctuje veskeré takto vzniklé naklady a
zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynalozené naklady ve lhaté do 15 dnti ode dne
jejich vyuctovani.

O zpisobu vytizeni reklamované vady bude sepsan protokol.

Zhotovitel je povinen nahradit vSechny Skody, které vzniknou objednateli ¢i tieti osobé

v dusledku vady dila.
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Clanek 11
Smluvni pokuty a urok z prodleni

V ptipad¢, Ze zhotovitel nedodrzi termin pievzeti pracovisté nebo zahdjeni plnéni montaznich
praci sjednany v ¢l. 4.1. a ¢l. 4.2. smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,-
K¢, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

V piipadé, ze zhotovitel bude v prodleni s predanim casového harmonogramu dle ¢l. 2.1.3.
smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢, a to za kazdy zapocaty den
prodleni.

V piipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s provadénim praci dle casového harmonogramu,
uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢, a to za kazdy jednotlivy piipad.

V piipadé, ze zhotovitel nedodrzi termin pro dokonceni a pfedani dila sjednany v této
smlouve, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V pripad¢, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstranovanim vad podle ¢l. 7.2. pism. b),
uvedenych v zapisu o predani a ptfevzeti dila, nebo vad podle ¢lanku 10 smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni a za kazdou vadu zvlast.

V ptipadé prodleni s piedlozenim pojistné smlouvy specifikované v ¢l. 9.6. smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V ptipadé, Ze zhotovitel v rozporu s ¢l. 5.16. smlouvy provede pifedem neodsouhlasenou
zménu poddodavatele, jehoz prostiednictvim zhotovitel prokazal v ramci vyberového fizeni na
realizaci dila kvalifikacni pfedpoklady, nebo nckterou z odbornych praci bude vykonavat
pracovnik zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez piislusné kvalifikace, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 121.000,- K¢&.

V piipadé zjisténi poruseni predpisii bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany,
ekologie, vCetné nakladani s odpady (dale jen BOZP), zhotovitelem na pfevzatém pracovisti,
je zhotovitel za kazdé takovéto jednotlivé poruseni piedpisi BOZP povinen objednateli
uhradit smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢.

V piipadé, Ze zhotovitel ozndmi objednateli, Ze je dilo dokonceno a pfipraveno k predani
a v prub&hu piejimaciho fizeni objednatel zjisti, Ze tomu tak neni, uhradi zhotovitel objednateli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢.

V piipadé, Zze zhotovitel porusi n€kterou z povinnosti specifikovanych v ¢l. 12.1. smlouvy,
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a to za kazdé jednotlivé
poruseni téchto povinnosti.

V piipad¢ prodleni objednatele s thradou faktury uhradi objednatel zhotoviteli urok z prodleni
za kazdy zapocaty den prodleni ve vysi stanovené nafizenim vlady ¢. 351/2013 Sb., kterym se
uruje vyse urokl z prodleni a nakladt spojenych s uplatnénim pohledavky, uréuje odména
likvidatora, likvida¢niho spravce a ¢lena organu pravnické osoby jmenovaného soudem
aupravuji nekteré otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstiiki pravnickych osob
a fyzickych osob, ve znéni pozdé&jsich predpisu.

Smluvni pokuty (respektive trok z prodleni) sjednané touto smlouvou uhradi povinna strana
stran¢ opravnéné na zakladé vyuctovani vystaven¢ho opravnénou stranou. Splatnost si smluvni
strany sjednavaji do 30 dni po jejich doruéeni povinné stran¢. Pravo uplatiiovat a vymahat
smluvni pokuty (respektive Grok z prodleni) vznika prvnim dnem nasledujicim po marném
uplynuti lhity.

Smluvni pokuty a trok z prodleni hradi povinna strana bez ohledu na to, zda a v jaké vysi
vznikla druhé smluvni strané $koda. Skoda a jeji nahrada je vymahatelna samostatné vedle
smluvni pokuty. Smluvni strany vyslovné vylucuji pouziti § 2050 OZ.

Smluvni pokuty podle této smlouvy si smluvni strany sjednavaji jako ujednani na samotné
smlouvé nezavisla pro pfipad, Ze jejich smluvni vztah z né¢jakého divodu zanikne pied fadnym
dokoncenim a predanim dila (napf. dohodou nebo odstoupenim). To znamend, Ze ziistane
zachovano pravo objednatele uplatiiovat po zhotoviteli smluvni pokuty, na néz mu vznikl
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narok po dobu platnosti smlouvy.

Clanek 12
Zvlastni ujednani

Zhotovitel bere na védomi, Ze mistem plnéni jsou objekty dilezité pro obranu statu ve smyslu
§ 29 zakona &. 222/1999 Sb., o zajistovani obrany CR, ve znéni pozdé&jsich piedpisti. V této
souvislosti se zavazuje dodrzovat nasledujici pozadavky objednatele:
a) Na provadéni dila se nebudou podilet ob¢ané cizi statni ptislusnosti, bez statni piislusnosti
nebo s nékolika statnimi ptisluSnostmi (s vyjimkou obcanti ¢lenskych stath NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodrzovat veSkera interni nafizeni upravujici vstup do téchto objektd,
pripadné dal$i omezeni stanovena pfimym uzivatelem, ktera byla v této souvislosti vydana
prislusnym organem, do jehoz ptisobnosti tyto objekty diilezité pro obranu statu nalezi a se
kterymi byl seznamen nejpozdéji pii piedani pracovisté. NedodrZeni tohoto ujednani,
mize byt divodem k vystaveni zakazu vstupu pro zaméstnance nebo vydani zakazu
vjezdu pro dopravni prostiedky.
¢) Kudeleni povoleni vstupu a vjezdu do vojenského objektu piedlozi zhotovitel min. 3
pracovni dny pied zahdjenim praci seznam vSech zaméstnanct, ktefi budou vstupovat do
vojenského objektu (zejména jméno, piijmeni, datum a misto narozeni, ¢islo ob¢anského
prikazu a adresa trvalého bydlist¢) a seznam registracnich znacek dopravnich prostiedki.
d) Vystavena povoleni opraviujici ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydana
uzivatelem se zhotovitel zavazuje vratit nejpozdéji v terminu ukonceni dila. NedodrZeni
tohoto ujednani ze strany zhotovitele, opraviluje objednatele k pozastaveni platby
danového dokladu (faktury) do doby odstranéni uvedeného nedostatku zhotovitelem.
Zhotovitel je povinen pisemné sdélit objednateli veSkeré zmény tykajici se jeho pravni
subjektivity nejpozdéji do 5 dnli od okamziku, kdy k nim doslo, zejména vstup do likvidace
a prohlaseni upadku, v dané 1htté je zhotovitel rovnéz povinen sdélit objednateli zahdjeni
insolvenéniho fizeni.

Clanek 13
Zanik zavazku

Smluvni strany se dohodly, Ze zdvazek ze smluvniho vztahu zanik4 v téchto ptipadech:

a) splnénim vSech zavazkl fadné a vcas;

b) dohodou smluvnich stran pfi vzajemném vyrovnani uc¢elné vynalozenych a prokazatelné
dolozenych nakladt ke dni zaniku smlouvy;

¢) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné porusen;

d) jednostrannym odstoupenim od smlouvy objednatelem v piipad€, Ze zhotovitel uvedl
v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit
vliv na vysledek zadavaciho fizeni,

e) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v pfipadé, ze bude vici majetku
zhotovitele vyhlaSeno insolvenc¢ni fizeni, v némz bude vydano rozhodnuti o ipadku nebo
byl-li viuci zhotoviteli insolvenéni navrh zamitnut pro nedostatek majetku k uhradé
nakladd insolven¢niho fizeni.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je

tato smluvni strana povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat

jednani zastupci opravnénych k podpisu smlouvy.

Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani této smlouvy, je

povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. V odstoupeni musi byt uveden

divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a piesna citace ustanoveni smlouvy, které ji

k takovému kroku opraviuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

Za podstatné poruSeni smlouvy ze strany objednatele se povazuje, jestlize objednatel nesplni

své povinnosti vuci zhotoviteli tykajici se penéZitého plnéni plynouciho ztéto smlouvy a

nebude schopen poskytnout zaruku, Ze je splni v nahradnim terminu.
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Za podstatné poruSeni smlouvy ze strany zhotovitele se povazuje:

a) prodleni se zahajenim dila déle nez 5 kalendarnich dnt z divodu leziciho na strané
zhotovitele;

b) prodleni s dokoncenim dila déle nez 10 kalendainich dni;

¢) pozastaveni praci na provadéni dila bez dohody s objednatelem, nebo prodleni vuci
schvalenému casovému harmonogramu praci,, na dobu delsi nez 5 pracovnich dni;

d) neumoznéni objednateli provadét kontrolu provadéni dila;

e) provadéni dila v rozporu s touto smlouvou;

f) nedodrzovani piislusnych platnych piedpisti a CSN pii provadéni dila;

g) neodstranéni objednatelem zjiSténych a zhotoviteli oznamenych vad zépisem do
montazniho deniku a v terminu stanoveném v montaznim deniku;

h) zména poddodavatele, jehoz prostiednictvim  zhotovitel prokazal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila specifikovaného v ¢lanku 2 této smlouvy kvalifikacni
ptedpoklady, bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Odstoupeni od smlouvy pro podstatné ¢i nepodstatné poruSeni smlouvy se dale fidi

ustanovenim § 2001 a nasl. OZ.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, bude vzajemné finan¢ni vyrovnani provedeno ocenénim

soupisu provedenych praci, pficemz vSechny naklady spojené s odstoupenim od smlouvy jdou

k tizi strany, ktera porusila smluvni povinnost.

Odstoupi-li nektera ze stran od této smlouvy na zikladé ujedndni ztéto smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a) zhotovitel provede soupis provedenych praci a dodavek ocenény dle zpisobu, kterym je
stanovena cena dila a po jeho odsouhlaseni objednatelem zpracuje ,,dil¢i konecnou
fakturu”;

b) zhotovitel vyklidi a uklidi pracovist¢ a vyzve objednatele pisemné na adresu pro
dorucovani korespondence uvedenou v zahlavi smlouvy k ,,dil¢éimu pfedani dila”, pii
predani se postupuje pfiméfene dle ¢l. 7 smlouvy;

¢) smluvni strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapfi€inila, je povinna uhradit
druhé strané veskeré naklady ji vzniklé z divodt odstoupeni od smlouvy.

Clanek 14
Zavérefna ujednani

Smluvni strany se dohodly, Ze vztahy v této smlouvé neupravené se fidi OZ. Smluvni strany se
dale dohodly, Ze pripadné spory, které nebudou vytfeseny dohodou, budou feSeny pied soudem
obecné prislusnym dle sidla objednatele.

Veskera komunikace mezi smluvnimi stranami tykajici se této smlouvy musi byt ucinéna
v pisemné formée, neni-li v textu smlouvy uvedeno vyslovng jinak, a musi byt doru¢ena osobn¢
nebo prostiednictvim doporucené postovni zasilky nebo datové schranky na adresy uvedené
v zéhlavi této smlouvy. V ptipadé¢ doruceni jakékoli pisemnosti faxem nebo e-mailem musi
byt nésledné original tohoto dokumentu v listinné podobé dorucen adresatovi osobné nebo
prostfednictvim doporu¢ené postovni zasilky na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy.
Smluvni strany sjednavaji pravidla pro doru¢ovani vzajemnych pisemnosti, neni-li doru¢ovano
prostfednictvim datové schranky tak, Ze pisemnost se v pfipadé pochybnosti nebo
nedorucitelnosti povazuje za dorucenou nejpozdéji tfetim pracovnim dnem po jejim odeslani
na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy, nedoru¢i-li druha strana pisemné ozndmeni o
zméng adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresat na této adrese zdrzuje a zasilku vyzvedne.
Smluvni strany se dohodly, Ze podle ustanoveni ¢l. 6 Natizeni evropského parlamentu a rady
(EU) 2016/679 o ochran¢ fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji a o
volném pohybu téchto 0dajli a o zruSeni smernice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochran¢
osobnich udaji) (dale jen ,,GDPR*), budou zpracovavat osobni udaje a udéluji souhlas se
zpracovanim svych osobnich dajt, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnéni
pravnich povinnosti pro naplnéni smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji zachovavat mlcenlivost o skutecnostech, o nichz se dozvédely
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v souvislosti s plnénim této smlouvy a nesdélovat je tfetim stranam. Zhotovitel bere na
védomi, ze objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu
k informacim, ve znéni pozd¢jsich predpist, povinnym subjektem a souhlasi se zvefejnénim
této smlouvy v rezimu tohoto zakona.

Tuto smlouvu lze platné ménit pouze pisemnymi, vzestupné c¢islovanymi dodatky,
podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni smluvni strany a t¢innosti dnem
uveiejnéni v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G¢innosti
nékterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve
znéni pozdéjsich predpist.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pied podpisem piecetly a stvrzuji, ze byla
uzaviena po vzajemné shod¢ na jejim obsahu, podle jejich pravé svobodné viile, uréité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek.

Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobé.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou prilohy:

Ptiloha ¢. 1: Upfesnéni podminek realizace vetejné zakazky - pocet list: 1
Ptiloha ¢. 2: Cenova nabidka - pocet listt: 8

Priloha ¢. 3: BOZP - pocet listt: 3

Digitalné V Bmédne ................
. podepsal Ctibor
Ct| b or Pokorny za zhotovitele
- Datum:
POkOrny 2021.09.30 Ctibor Pokorny
10:25:39 +02'00" jednatel
| Digitainé V Praze dne
ng. podepsaling. Y Prazedne.........
Jan Petrs .
J an Datum: za objednatele
2021.10.08
Petrs 121;32158 Ing. Zdenko Pohranc
0200

Vedouci odd€leni provozu Praha
Agentura hospodafeni s nemovitym majetkem
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Pfiloha ¢&. 3
Pocet listt: 3

PODMINKY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI, POZARNI OCHRANY A

OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTREDI NA PRACOVISTI

I. Piedmét upravy

1.

Podminky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho prostiedi
(dale jen ,,Podminky*) uruji n¢které casti obsahu smlouvy o dilo (dale jen ,,smlouva®) a dopliuji
ji. Odchylna ujednani ve smlouvé maji ptednost pred znénim Podminek.

Pokud z povahy plnéni zhotovitele vyplyva, Ze se vykony, ¢innosti nebo jiné povinnosti stanovené
v téchto Podminkach nevztahuji k jeho predmétu, plati, Ze se piislusSna ustanoveni téchto
Podminek pro plnéni zhotovitele také nepouziji.

I1. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci na stavenisti

1.

10.

Zhotovitel je povinen dodrZovat pravni a ostatni piedpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pii praci
(dale jen ,,BOZP*). Piitom se zavazuje dbat téZ pokyni objednatele.

Zjisti-li objednatel, Ze zaméstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdrzuji s védomim
zhotovitele na pracovisti, porusuji povinnosti v oblasti BOZP, ma objednatel pravo vyzvat
zhotovitele, aby podle pokynii objednatele zjednal bezodkladné napravu.

V piipad¢€ vice zhotovitelil, jsou zhotovitelé povinni se pied zahajenim plnéni vzajemné pisemnée
informovat o rizicich mozného ohrozeni zivota a zdravi pfi provadéni plnéni podle smlouvy a
plnéni na né navazujicich nebo snim souvisejicich, o opatfenich pfijatych k ochrané pied
plsobenim téchto rizik, ktera se tykaji poskytovani plnéni a pracovisté, seznamit se s umisténim
prostfedkti prvni pomoci, traumatologickym planem a ostatni dokumentaci o BOZP na pracovisti.

Zhotovitel se zavazuje pfed zahajenim plnéni svého zavazku poskytnout svym zaméstnanclim a
jinym osobam, které se zdrzuji s jeho védomim na pracovisti vhodné a primefené informace a
pokyny k zajisténi BOZP a o pfijatych opattenich, zejména ke zdolavani pozarQ, poskytnuti prvni
pomoci a postupu pii mimoradnych udalostech na pracovisti.

Na zéklad¢ vyzvy objednatele je zhotovitel povinen ptedlozit objednateli doklady o Skoleni
v oblasti BOZP a odborné zpiisobilosti svych zaméstnanct a jinych osob, které se s jeho védomim
zdrzuji na pracovisti.

Zhotovitel a jiné osoby zdrzujici se s jeho védomim na pracovisti smé&ji pouzivat pouze bezpecna
elektricka nebo jina zafizeni v souladu s pravnimi pfedpisy o technickych pozadavcich na vyrobky
a jsou povinni piedlozit objednateli na jeho Zadost doklady o jejich revizich nebo jiné doklady
osveéd¢ujici splnéni podminek pro jejich bezpeény provoz.

Provizorni osvétleni, ptivody elektrické energie nebo instalace musi zhotovitel zfizovat, udrzovat
a provozovat v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy a platnymi normami.

Zaméstnanci zhotovitele se mohou zdrZovat jen na pracovistich nebo v prostorech pracovisté, ve
kterych plni pracovni povinnosti pii plnéni zavazku zhotovitele a ohledné¢ nichz obdrzeli od
zhotovitele informace a pokyny o BOZP; pfitom pouzivaji pouze pfistupové cesty urCené
objednatelem.

Skladky a mista pro ulozeni materialu smi zhotovitel zfidit jen v prostorach uréenych k tomu
objednatelem, a to zptisobem odpovidajicim pfedpisim o BOZP,

Kazdy pracovni uraz zaméstnance zhotovitele na pracovisti se zhotovitel zavazuje neprodlené
oznamit téz urenému zastupci objednatele a umoznit objednateli Gcast pfi zjiStovani pfiin a
okolnosti takového pracovniho urazu. Zhotovitel rovnéz objednateli piedd opis zaznamu o



1.

12.

III.

Iv.

pracovnim urazu, a jde-li o pracovni Giraz, 0 némz se zaznam nepotizuje, pisemn¢ sdéli objednateli
udaje o takovém pracovnim urazu vrozsahu obdobném udajim uvedenym v zaznamu o
pracovnim urazu. Ujednanim podle tohoto odstavce nejsou doteny povinnosti zhotovitele podle
pravnich predpist o evidenci a registraci pracovnich trazi.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaméstnanci na pracovisti zdrzeli pozivani alkoholu,
navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek a vstupu na pracovisté pod jejich vlivem.
Smluvni strany sjednavaji, ze objednatel ma pravo provést dechovou zkousku ke zjisténi
pritomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaméstnanct zhotovitele umoznit.
Zhotovitel je povinen zaméstnance, ktery vstoupil na pracovisté pod vlivem alkoholu,
navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek nebo je na pracovisti poziva, anebo
zameéstnance, ktery se odmitl podrobit dechové zkousce, vykazat z pracoviste.

Prava a povinnosti sjednané podle predchozich odstavci tohoto ¢lanku ohledné zaméstnanci
zhotovitele plati obdobné i ve vztahu k jinym osobam, které se prostfednictvim zhotovitele
podileji na plnéni smlouvy nebo se s jeho védomim zdrzuji na pracovisti.

PozZarni ochrana

Zhotovitel je povinen dodrzovat pravni nebo jiné predpisy o pozarni ochrané (dale jen ,,PO*) a
dbat pokynti objednatele v oblasti PO na pracovisti.

Zhotovitel se zavazuje stanovit protipozarni opatfeni na pracovisti, pfed zahajenim plnéni
proskolit v oblasti PO své zaméstnance a jiné osoby, které se jeho prostfednictvim podileji na
plnéni smlouvy, jakoz i provadét na predaném pracovisti kontrolni ¢innost v rozsahu podle
pravnich piedpist o PO.

O kazdém pozaru vzniklém na pracovisti) zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu pisemné vyrozumi
objednatele. Tim neni dotcena povinnost zhotovitele ohlasit jej hasi¢skému zachrannému sboru a
prislusnym organim vefejné moci ani jiné povinnosti vyplyvajici z pravnich nebo jinych piedpist
o PO.

Pii provozovani ¢innosti nebo zafizeni se zvySenym pozarnim nebezpecim zhotovitel odpovida za
jejich pozarni zabezpeceni, zejména zamezenim vzniku nebezpeci pozaru, odstranénim hoflavych
latek, hasicimi prostifedky, pozarnim dozorem a ziizenim dostate¢nych tinikovych cest.

Zhotovitel rovnéz zajistuje nasledny dozor po ukonceni praci s otevienym ohném nebo jinych
¢innosti se zvySenym nebezpecim vzniku pozéaru vrozsahu podle pravnich ptfedpist o PO a
prislusnych ¢eskych technickych norem.

Ochrana Zivotniho prostiedi

Zhotovitel pfijme veSkera opatfeni k omezeni hlucnosti zpisobené jeho Cinnosti na pracovisti
v souladu s pravnimi predpisy a dale opatfeni k u¢inné ochrané spodnich vod, podzemnich tok,
drenazi nebo jinych zdroji vody na pracovisti a na ptilehlych pozemcich pied znecisténim.

Zhotovitel je povinen udrzovat pofadek a Cistotu na pracovisti a na pristupovych cestach na
pracovisté, pribézné odstranovat odpad a necistoty, které vznikly pfi plnéni jeho zavazku,
technickymi opatfenimi zabranovat jejich pronikdni mimo pracovisté a zajistit jejich ulozeni a
likvidaci podle pravnich piedpisi o odpadech. Na zadost objednatele je zhotovitel povinen
piedlozit objednateli doklady o splnéni povinnosti vyplyvajicich z pravnich piedpisii o
odpadech v souvislosti s pInénim jeho zavazku. Na pracovisti se nesméji zadné odpady spalovat.

Na pracovisti je zhotovitel povinen dodrZzovat ustanoveni zadkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve
znéni pozd¢jsich predpist. U odpadd materiald, pro které je to z divodi jejich legislativniho
odstranéni nutné, zajisti zhotovitel piislusné laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni
upravou. Tiidéné odpady smi zhotovitel ukladat pouze do obali a prosttedkti k tomu urcenych.



4. Nesplni-li zhotovitel ani v dodate¢né piiméfené lhiité stanovené objednatelem povinnosti v oblasti
udrzovani Cistoty na pracovisti a na pristupovych cestach k nému nebo nakladani s odpady, je
objednatel opravnén tyto povinnosti splnit sim nebo tieti osobou na naklady zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavebni stroje pouzivané pfi plnéni jeho zavazku proti
uniku provoznich naplni do ptdy nebo vod a neponechavat zbyte¢né v chodu spalovaci motory.
Zhotovitel se zdrzi v maximalni mozné miie drzby vozidel nebo stavebnich strojii a dopliovani
provoznich néplni na pracovisti. Nepfevozni stacionarni techniku a prosttedky smi zhotovitel
doplitovat pouze za dodrzeni ustanoveni CSN 650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje nakladat s chemickymi latkami a chemickymi pfipravky na pracovisti
zptsobem odpovidajicim pravnim pfedpisim o chemickych latkach a chemickych ptipravcich.
Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam nebezpecnych
chemickych latek a chemickych piipravkd, s nimiz pfi plnéni svého zavazku naklada, jakoz i
kopie bezpecnostnich listi, poptipadé¢ doklady o Skoleni zhotovitele nebo jeho zaméstnanct
autorizovanou osobou, vyZaduje-li se podle pravnich predpist.

7. Zhotovitel je povinen pii provadéni dila dodrzovat pravni pfedpisy o ochrané piirody a krajiny a
zdrzet se poSkozeni dievin, popiipad¢ jinych porosti.
Zhotovitel se zavazuje s témito podminkami prokazateln¢ seznamit v§echny osoby podilejici se jeho

prostfednictvim na plnéni smlouvy a pisemné je zavazat k jejich dodrzovani. Tim neni dotéena jeho
odpovédnost za dodrzovani téchto podminek.



