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SMLUVNÍ STRANY

INT SERVIS s.r.o.
zapsaná v obch. Rejstříku vedeném Krajským soudem
v HK, odd. C, vl.37131
jednateli
Kovová 1158, Hradec Králové 500 03
Kovová 1158, Hradec Králové 500 03
050 83 303
CZ 050 83 303

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského
soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
ředitelem 
Na Brně  362, 500 06 Hradec Králové
Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové
64809447
CZ64809447

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 5 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):



Předmět smlouvy
Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro
objednatele dílo, a to vypracování projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby (dále ijako
„PD“), vypracování položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (dále ijako „soupis prací")
včetně výkazu výměr a výkon autorského dozoru (dále ijako „AD“) při realizaci díla Větrání sociálního
zařízení v objektu ZŠ Bezručova, na základě nabídky zhotovitele. (dále jen jako „dílo") schválené
objednatelem, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených
v této smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže vymezen v čl. |||. této smlouvy. ,

I I I .

Předmět díla

1. Předmět díla je určen touto smlouvou.

2. V rámci předmětu díla budou provedeny zejména následující práce:

o místní šetření za účelem určení rozsahu zaměření skutečného stavu objektu, vyhotovení
digitálního podkladu.

. vypracování projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby na výměnu stávající
nefunkční vzduchotechnické jednotky s důrazem na:

navržení nové rekuperační jednotky potřebného výkonu selektrickým ohřevem
vzduchu;

- Při navrhování nové technologie využít stávající trasy a prostupy střešním pláštěm;
— Navržení dimenze a umístění potrubí pro dostatečné větrání dotčených prostor;
- Větrání bude plně automatické -— prostor šaten řízen čidlem C02, sociální zařízení

pohybovým čidlem;
— Rekuperační jednotku prioritě umístit na střechu;
- Statické posouzení umístění VZT na střechu.

. zpracování rozpočtů včetně výkazů výměr všech oddílů stavby.

. příslušná inženýrská činnost — zajištění souhlasných stanovisek všech dotčených orgánů
včetně stavebního povolení.

v v  :- průbezne konzultace s objednatelem a vedením školy.
' prezentace PD pracovní skupině TSHK.

. účast při jednáních v rámci přípravných prací před zahájením staveb (konzultace technického
a časového řešení stavby s vybraným dodavatelem za účasti TSHK).

. výkon autorského dozoru v době realizace stavby.

3. Zhotovitel musi provést dílo s potřebnou odbornou péčí v níže stanovených termínech a obstará
vše, co je k provedení díla potřeba. Je povinen postupovat v souladu s touto smlouvou, zadávací
dokumentaci, pokyny objednatele, s obecně závaznými právními předpisy, s příslušnými českými
a harmonizovanými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN atd.) a případnými příslušnými
profesními předpisy. \

4. Požadavky na zpracování projektové dokumentace včetně soupisu prací:

a) Soupis prací dodávek a služeb bude rozdělen do třech samostatných částí — rekuperační
jednotka, rozvodné potrubí, elektroinstalace.



b )

d )

e )

f)

g)

h )

i)

k)

součástí soupisu prací bude samostatný list „Celková rekapitulace stavby“ v rozdělení na
případné opravy (běžné výdaje) či investice - rekonstrukce (kapitálové výdaje).

PD bude projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány veřejné správy, organizacemi a se
správci dotčených inženýrských sítí včetně zajištění jejich písemných vyjádření (stanovisek),
jejichž oprávněné požadavky budou do projektové dokumentace zapracovány.

zhotovitel vyhodnotí společně se stavebním úřadem jednotlivé PD dle & 103 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a v případě potřeby
obstará stavební povolení. Zhotovitel je povinen podat žádost ke stavebnímu řízení kompletní
a se všemi přílohami.

v rámci PD bude navržen zábor a opatření obecné povahy ke stanovení přechodné úpravy
provozu na pozemní komunikaci, a to včetně projednání na odboru správy majetku města a
odboru dopravy.

konkrétní navržené technické a stavební řešení včetně uvažovaných materiálů bude průběžně
konzultováno se zástupci objednatele a vedením školy.

PD bude obsahovat dokument „základní časové předpoklady stavby", tj. časové údaje o
realizaci stavby s předpokládanou lhůtou výstavby (v měsících). Termín zahájení a dokončení
a předání stavby bude konzultován se zástupci objednatele a vedením školy.

PD bude obsahovat důkladnou koordinaci všech profesí.

PD bude též obsahovat položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
plně odpovídající projektové dokumentaci, zejména její textové části. V pare č. 1 bude tento
soupis kompletně oceněn. PD včetně všech příloh, zejména pak soupis prací, nesmí obsahovat
přímé nebo nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy,
užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, ledaže takové
stanovení technických podmínek (zhotovitelem navržené práce, dodávky a služby), t j .  bez
takových odkazů, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné - v takovém případě lze
pak takových odkazů užít. U každého takového případného odkazu však bude uvedena
výslovně možnost nabídnout rovnocenné řešení.

PD bude zpracována ve stupni pro provádění stavby (DPS) a v případě stavebního řízení i ve
stupni pro vydání stavebního povolení (DSP).
obsah a rozsah PD bude v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), a jeho prováděcími právními přepisy, zejména vyhláškou
Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., a její přílohami č. 12 a č. 13, vše ve znění
pozdějších předpisů.

hlavní krycí desky, desky jednotlivých profesí, veškeré přílohy, soupis prací, veškeré zprávy a
jednotlivé výkresy budou opatřeny jednotným názvem akce „ZŠ BEZRUČOVA —- VĚTRÁNÍ
SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ v OBJEKTU".
PD včetně soupisu prací musí být zpracována rovněž v souladu se zákonem č. 134/2016, o
zadávání veřejných zakázek, a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr, vše ve znění pozdějších předpisů.

položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude proveden v
jednom rozpočtovém programu a jednom souboru. Jednotlivé položky oddílů soupisu prací
budou opatřeny souvislou řadou na sebe navazujících pořadových čísel tak, aby každá položka
měla svou nezaměnitelnou adresu. Soupis prací s výkazem výměr bude obsahovat podrobný
výpočet výměr veškerých profesí (HSV, PVS- a montáží), t j .  jednotlivých položek 5 adresnými
odkazy na výkresovou část dokumentace stavby tak, aby vypočtená hodnota množství výměr
byla průkazné.



o)  projektová dokumentace bude předána objednateli  ve všech náležitostech — grafické, textové
a dokladové včetně soupisu prací s výkazu výměr, a to v tištěné podobně v počtu 6 pare, a dále
vše i v  digitální podobě na CD/DVD nosiči v příslušných odpovídajících formátech, tj. PDF, DWG,
XLSX, DOCX (musí být i v editovatelné, nezamknuté podobě), případně i v dalších
odpovídajících formátech;

p) PD bude sloužit jako podklad k zadávacímu řízení veřejné zakázky na zhotovitele stavby a k
realizaci stavby. 2 toho to  důvodu musí soupis prací ve svých podrobnostech dostatečně
umožnit uchazečům ocenění jednotlivých položek tak, aby cena za celé dílo byla určena
jednoznačně. Do soupisu prací budou zahrnuty veškeré práce, dodávky, montáže, ale i položky
5 popisy vedlejších a ostatních nákladů, činnosti a požadavky, které vyplynou z kterékoliv části
PD včetně dokladové části. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost položek soupisu prací a
jejich soulad s výkresovou, textovou a dokladovou částí projektové dokumentace.

q) u soupisu prací v elektronické podobě budou buňky položek uzamčeny (heslo k odemčeníbude
uloženo na CD v textovém dokumentu) tak, aby bylo možno doplnit pouze jednotkovou cenu.
Vzorce budou nastaveny tak, aby cena jednotlivých položek byla vypočtena automaticky po
dosazení hodnot do jednotkové ceny s přesností na dvě desetinná místa. Celková cena a
celková rekapitulace rozpočtu budou zaokrouhlovány s přesností na celá čísla.

r) jednotlivé části soupisu prací v elektronické podobě budou členěny dle profesí do záložek a
budou zavzorcovány tak, aby při doplňováníjednotkových cen se položková, dílčí i výsledná
cena okamžitě sama generovala.

's) výsledek činnosti, jenž je předmětem díla nebo jeho části dle této smlouvy, není zhotovitel
oprávněn poskytnout třetím osobám ve smyslu 5 2633—občanského zákoníku.

t) zhotovitel předloží objednateli návrh čistopisu kompletního vyhotovení PD v elektronické
podobě (včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) k odsouhlasení,
a to minimálně 5 pracovních dnů před stanoveným datem předání projektové dokumentace.

u) zhotovitel provede prezentaci PD pracovní skupině TSHK, termín prezentace bude dohodnut
alespoň 5 dní předem.

5, Požadavky na výkon autorského dozoru:
a) autorský dozor stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánOVání a stavebním řádu

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;

b) účast při odevzdání staveniště;

c) účast při převzetí (přejímkách) případných dílčích části stavby, celé stavby, při provádění
zkoušek a*zkušebního provozu, budou-li tyto prováděny, a př i  jednáních a prohlídkách
souvisejících s případným povolováním užívání stavby dle stavebního zákona;

11) průběžné sledování dodržování souladu výstavby s projektovou dokumentací, a to i s  ohledem
na podmínky stavebního povolení, popř. podmínky obsažené v souhlasu s provedením
ohlášeného stavebního záměru, bude—li to které rozhodnutí vydáno, a dále i s ohledem na
případné podmínky vyplívající z příslušných platných a účinných právních předpisů;

a) vyhodnocování souladu staveniště se zvláštními podmínkami a požadavky na organizaci
staveniště a provádění prací na něm, pokud tak bude případně stanoveno v PD;

f) provádění zápisů do stavebního deníku o zjištěných nedostatcích ve výstavbě a o navrhovaných
opatřeních, případně o dalších zjištěných podstatných nebo jiných relevantních skutečnostech,;

g) posuzování a konzultace návrhů změn a odchylek oproti projektové dokumentaci, uplatňovaná
zhotovitelem stavby i objednatelem při realizaci stavby, včetně posouzeni věcné
opodstatněnosti případných požadavků zhotovitele stavby na posunutí termínu dokončení
stavby, včetně poskytnutí písemných vyjádření v daných věcech;



h) poskytování vysvětlení potřebných k faktické realizaci stavby dle projektové dokumentace;

i) průběžné prokazatelné informování objednatele o všech závažných okolnostech souvisejících
s prováděním výstavby, zejména o případném odchýlení se zhotovitelem stavby od PD, kdy
v takovém případě bude zhotovitelem prokazatelně informován i zhotovitel stavby, zejména
hrozí-Ii například zakrytí takových částí díla (stavby);

j) sledování postupu výstavby ztechnického hlediska a zhlediska dodržení časového plánu
výstavby;

k) účast na kontrolních dnech stavby a kontrolních prohlídkách stavby (cca 1x za 7 dnů);

|) účast na stavbě i mimo kontrolní dny nebo kontrolní prohlídky stavby na vyzvání objednatele
stím, že vpřípadě odůvodněné pochybnosti zhotovitele o kvalitě nebo správnosti
prováděných prací na stavbě může zhotovitel provést kontrolu stavby sám dle vlastního
uvážení stím, že předem na tuto skutečnost upozorní technický dozor objednatele a
objednatele samotného;

m) účast a dohled př i  odstraňování případných vad stavby v případě, že stavba bude převzata i
s vadami, kdy vadami se rozumí pro účely této smlouvy i tzv. nedodělky;

n) vyhotovení změn projektové dokumentace a soupisu prací souvisejících s případnými změnami
stavby před jejím dokončením.

IV .

Doba a místo plnění

Dílo bude provedeno ve dvou dílčích částech:
V l v t3) První dílci cast spočívá ve zpracování projektové dokumentace, soupisu prací s výkazem výměr

a v související inženýrské činnosti zakončené podáním kompletní žádosti o stavební povolení
na příslušný stavební úřad v případě, že je stavební povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), potřeba.

b) Druhá dílčí část spočívá ve výkonu autorského dozoru.

Term in zahájení první dílčí části díla: nejpozději do 5 dnů ode dne nabytí platnosti a účinnosti této
smlouvy. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem
uveřejnění vregistru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., a zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Termín provedení, tj. dokončení a předání první dílčí části díla: nejpozději do 90 dnů ode dne nabytí
účinnosti této smlouvy.

v l vDoba provádění druhé dílu cásti díla: ode dne předánístaveníště stavby realizované dle PD do doby
protokolárního předání a převzetí zhotovené stavby bez vad, popř. do právoplatného umožnění
užívání stavby, podle toho, která skutečnost nastane později.

Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí zhotovitel
bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho
pravděpodobném trvání a příčině. Toto oznámení není způsobilé změnit výše uvedený termín
provedení díla, může však být podkladem pro uzavření písemného dodatku ke smlouvě.

Objednatel si tímto vyhrazuje právo ukončit plnění této smlouvy po dokončení první dílčí části díla,
tj. po vyhotovení a předání projektové dokumentace k rukám objednatele, a to zejména z důvodu
předpokládané finanční náročnosti zhotovení stavby, v případě absence nezbytných souhlasů
dotčených orgánů veřejné moci, jakož i z jiných důvodů.

Zhotovitel se bude účastnit jednánív rámci přípravných prací před zahájením stavby.

Místem plněníje ZŠ Bezručova, Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové.



V.

Cena díla a platební podmínky
1. Strany se dohodly, že cena*za dílo činí:

bez DPH DPH celkem vč.DPH

projektová dokumentace ve stupni
pro provádění stavby, soupis prací,
inženýrská činnost (PD) celkem: 

(slovy: korun českých s DPH)

výkon autor. dozoru (AD) celkem: 

(slovy: korun českých s DPH)

Cena celkem za dílo (PD + AD): 90 750Kč 19 057,50Kč 109 807,5.0Kč

(slovy: korun českých s DPH)

2, Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy. Jsou
v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádně a včasné splnění celého předmětu
smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími
s prováděním díla a v ceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla.

3. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem, a to takto:

Právo fakturovat cenu za předmět smlouvv zhotoviteli vzniká v případě předmětu plnění:

dle čl. III. — zpracování projektové dokumentace - PD:
- 80% ceny z předmětu plnění, podpisem předávacího protokolu zástupci obou

smluvních stran,
- 20% ceny z předmětu plnění po oznámení zahájení stavebního řízení.

dlečl. |||. - výkon autorského dozoru - AD:
- cena za výkon autorského dozoru bude hrazena na základě faktur vystavených

zhotovitelem. Cenu za výkon autorského dozoru je zhotovitel oprávněn fakturovat
čtvrtletně zpětně až do výše 90% ceny autorského dozoru. Částka, která bude čtvrtletně
fakturována, bude vypočtena jako podíl celkové ceny za AD a počtu čtvrtletí, po který
bude trvat zhotovení staveb „zš BEZRUČOVA — VĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ v
OBJEKTU" na základě smluv mezi objednatelem a dodavatelem staveb. Zbývajících 10%
ceny AD je zhotovitel oprávněn fakturovat po ukončení autorského dozoru v souladu s
čl. IV. této smlouvy.

4. Právo fakturovat plnou částku za příslušnou část předmětu smlouvy (zbylých 20 % ceny za
příslušnou PD — viz výše v tomto článku) přísluší zhotoviteli též v případě, že do dvou měsíců od
předání příslušné části PD objednateli s kladnými stanovisky orgánů státní správy a dotčených
organizací, nebude zahájeno územní či stavební řízení, kdy podmínkouje skutečnost, že překážka k
Zahájení kteréhokoliv řízení (územní či stavební) není na straně zhotovitele.



5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů s tím rozdílem, že výše
daně z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena a faktura bude obsahovat sdělení „daň odvede
zákazník“. Dále bude faktura obsahovat číselný kód klasifikace produkce jednotlivých prací (úkonů)
dle sdělení Českého statistického úřadu CZ—CPA 41 až 43 platného od 1. 1. 2008.

6. Splatnost faktury se sjednává na 14 dnů ode dne písemného vystavení faktury zhotovitelem za
předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do čtyř dnů ode dne jejího písemného
vystavení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet
dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu čtyř dnů ode dne jejího vystavení.

7. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže vtermínu, kdy je splatná, bude celá
fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

8. Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat všechny zákonné náležitosti (případně bude
obsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu objednatelem písemně
odsouhlasený soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučenou
poštou nebo osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Vtakovém
případě objednatel není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě její splatnosti a zhotovitel
je povinen vystavit a doručit objednateli novou, řádnou fakturu se správnými náležitostmi a
přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o splatnosti prvotně
Vystavené faktury.

9. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

10.Stane—Ii se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu 5 106a zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (zákon o DPH), je povinen neprodleně o
tomto informovat objednatele.

11.Bude—|i zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu
5 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit
přímo na účet správce daně v souladu s ust. & 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena
díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

12. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České
daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

VI.

Práva a povinnosti stran při prováděnídíla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péči a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.

2. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
- stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a

zařízení př i  stavebních pracích, technických norem, požadavků stanovených k tomu
oprávněnými orgány, ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů a
dle příkazů objednatele, ustanovení 5 2594 občanského zákoníku tím není dotčeno s tím,
že upozornění ve smyslu tohoto zákonného ustanovení musí být vždy písemné.

3. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech a příkazech
uvedených v odst. 2 tohoto článku smlouvy.

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla.
Zjisti—li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil
nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučíní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může
objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-Ii by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému
porušení smlouvy.

 '



VII.

Zvláštní ustanovení pro výkon autorského dozoru
, Autorský dozor bude vykonáván v místě stavby, případné změny PD na pracovišti zhotovitele podle

pavahy prováděných praci.

. O termínech kontrolních dnů, předání stavby apod., bude objednatel informovat zhotovitele
v předstihu min. 3 dnů.

. Přítomnost na staveništi (zejména dobu příchodu a odchodu) je zhotovitel vždy poVinen
zaznamenat do stavebního deníku.

. Zhotovitel se zavazuje, že autorský dozor bude vykonávat průběžně po celou dobu realizace stavby
a takovým způsobem, aby mohl řádně a včas provádět veškeré činnosti, které jsou obsahem
autorského dozoru a příkladmo jsou uvedeny vč l .  III. odst. 5. této smlouvy. Zhotovitel se dále
zavazuje, že se (mimo další účast na staveništi či účast na schůzkách vyplývajících z plnění smlouvy)
vždy dostaví na staveniště, či se zúčastní schůzky nebo jednání na základě výzvy objednatele.
Objednatel se zavazuje, že zhotovitele vyzve k účasti alespoň 3 pracovní dny předem.

.. Veškerá podstatná zjištění bude zhotovitel neprodleně zaznamenávat do stavebního deníku a
zároveň o nich bude telefonicky nebo faxem informovat kontaktní osobu, pokud nebude možné
kontaktní osobě tuto informaci neprodleně sdělit na staveništi.

. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění autorského dozoru, zejména účast zhotovitele
na kontrolních dnech a zápisy prováděné zhotovitelem do stavebního deníku. Jestliže objednatel
zjistí, že zhotovitel vykonává autorský dozorv rozporu se smlouvou, nebo výkon autorského dozoru
zanedbává, má právo požadovat, aby zhotovitel postupoval v souladu se smlouvou. Pokud shora
uvedeným postupem zhotovitele vznikla objednateli škoda, má právo na její náhradu.

VIII.

Vyšší moc

. Vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolnosti, které nemohly
být odvráceny smluvními stranami této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly
způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry,
záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního
povolení ani jiný zásah orgánu veřejné správy v České republice.

. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušná smluvní strana o—takovém stavu, 0 jeho příčině a .o
jeho skončení druhou „ s m l u v n í  stranu.

v v :. Trvá-li vy55| moc déle než 6 měsíců a nedohodnou—li se smluvní strany v této době na alternativním
řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

. Vpřípadě výše uvedeného odstoupení od smlouvy objednatelem budou zhotoviteli uhrazeny
zhotovitelem prokazatelně, nezbytně a účelně vynaložené náklady na dosud řádně provedená
plnění, a to v rozsahu, vjakém z nich má objednatel prospěch.

IX.

Licenční ujednání

. Zhotovitel tímto poskytuje v souladu s ustanovením & 23-58 a násl. obča nského. zákoníku objednateli
na dobu nutnou pro naplnění výše uvedených účelů vč. zhotovení příslušné stavby výhradní
oprávnění k výkonu práva dílo, t j .  první dílčí část díla, užít (dále jen „výhradní |icence"), pro účely
výběrového (zadávacího) řízení na veřejnou zakázku na zhotovení stavby, pro účely provedení
stavby samé, a to  i k pořízeníjiných rozmnoženin a napodobenin díla nežli stavby samé, a to trvale



nebo dočasně jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, vcelku nebo zčásti. Zhotovitel je“ rovněž
oprávněn užít dílo i pro účely oprav, úprav a změn předmětné PD a pro účely dalšího rozpracování
a realizování PD, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob. Odměna za poskytnutí této výhradní
licence je součástí výše uvedené ceny za provedení díla. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící
součást výše uvedené výhradní licence poskytnout zcela nebo zčásti třetí osobě.

X.

Předání a převzetí díla

. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo (část díla) se
pokládá za řádně dokončené, jestliže nebude př i  převzetí vykazovat žádné vady. Ustanovení & 2605
odst. 1 věta první občanského zákoníku a 5 2632 věta druhá občanského zákoníku se nepoužijí.

. Zhotovitel předloží objednateli návrh čistopisu kompletního vyhotovení PD v elektronické podobě
(včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) k odsouhlasení, a to
minimálně 5 pracovních dnů před stanoveným datem předání díla. Na konci lhůty objednatel -
prohlásí, zda dílo přejímá či nikoliv. V případě, že dílo přejímá, je objednatel povinen na konci této
lhůty za předpokladu, že bude zhotovitelem doložen požadovaný počet vyhotovení PD včetně
soupisu prací a výkazu výměr ve všech požadovaných formách, podepsat zápis o předání a převzetí
díla. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany na konci této lhůty zápis,
vněmž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání (vč.
termínu pro odstranění vad). Termín dokončení a předání se považuje za splněný, pokud bylo dílo
objednatelem do uvedeného termínu převzato. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí,
nevykazuje-Ii dílo žádné vady.

. O převzetí díla (resp. části díla) pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí
podepsaný zástupci obou stran, a to vždy ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména:
identifikační údaje o díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá, a to s výhradami či bez výhrad,
soupis příloh. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

. Objednatel je oprávněn vytknout vady díla až do oka mžiku protokolárního předání stavby (bez vad)
zhotovené na základě díla, resp. až do okamžiku právoplatného umožněníjejiho užívání, ustanovení
5 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

XI.
Odpovědnost za vady díla

. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mit vlastnosti stanovené touto smlouvou a všemi platnými
příslušnými technickými normami a právními předpisy, které se vztahují kpracím prováděným
na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak
obvyklému účelu.

* . Zhotovitel poskytuje na dílo (na veškeré části díla) záruku za jakost. Záruční doba na celé dílo činí
60 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání díla na základě předávacího protokolu dle čl.
X. Po stejnou dobu, po kterou je poskytnuta záruka, odpovídá zhotovitel i za vady, které dílo mělo
již v době předání. Objednatel je oprávněn vytknout zhotoviteli vadu po celou tuto dobu.

.. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně. Pokud bude objednatel požadovat
odstra nění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez
zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. Pokud se smluvní
strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla nejpozději do 15 dnů ode dne
jejich nahlášení.

. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne
s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst.

\



2“ tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím
třetích osob, a to na náklady zhotovitele. Oprávnění objednatele požadovat vtakovém případě i
zaplacení příslušné smluvní pokuty tím není dotčeno.

XI I .
Subdodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn a zároveň povinen přizvat k provedení dila další Oprávněné subjekty
spříslušným oprávněním a specializací (subdodavatele), není-Ii způsobilý některou z částí díla
provést sám. Za provedení prací subdodavatelem však zhotovitel odpovídá objednateli jako by
tyto práce prováděl a provedl on sám. Ustanovení & 2914 věta druhá občanského zákoníku se
nepoužije. Zhotovitel odpovídá objednateli též za věcnou a časovou koordinaci subdodavatelů při
prováděnídíla.

2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam těchto subdodavatelů s uvedením
jejich věcného rozsahu na plnění díla nejpozději při uzavření této smlouvy. Případná změna
subdodavatelů uvedených vtomto seznamu podléhá předchozímu písemnému souhlasu
objednatele.

XIII.
Sankce

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:

a V případě prodlení se zahájením provádění nebo provedením díla vtermínech uvedených v čl.
IV. smlouvy, se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla
za každý i započatý den prodlení.

. V případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad dohodnutý vzápise o předání díla,
zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000; Kč za každou jednotlivou vadu a
každý započatý den prodlení s jejím odstraněním.

. V případě, že zdůvodů vad díla, neúplnosti díla apod. (například i zdůvodů rozporů mezi
soupisem prací svýkazem výměr a projektovou dokumentaci, tj. vpřípadě neúplnosti nebo
absence prací, dodávek a služeb, chybných výměr nebo jednotek vsoupisu prací oproti
projektové dokumentaci nebo z důvodu jiných vad nebo neúplností projektové dokumentace
nebo soupisu prací, o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo
mohl vědět) dojde při realizaci stavby, která je zhotovována dle projektové dokumentace, jejíž
zpracování je předmětem této smlouvy, kdodatečným stavebním nebo montážním pracím,
dodávkám nebo službám, t j .  k tzv. „vícepracím", zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli
smluvní pokutu, jejíž výše bude odpovídat procentní části z ceny díla. Procentní část bude rovna
procentnímu vyjádření navýšení ceny stavby zhotovované dle PD vdůsledku víceprací
specifikovaných v předcházející větě. Minimální výše smluvní pokuty ale vždy bude v takovém
případě nejméně 5 % z ceny díla (tj. bez ohledu na rozsah takových víceprací).

. V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti vyplývající zvýkonu autorského dozoru
specifikované v čl. iII. odst. 5 smlouvy, zejm. nedostaví se bez omluvy na staveniště,.schůzk-u či
kontrolní den, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,— Kč, za každý
jednotlivý případ porušení povinnosti.

. Je—li nebo stane—li se zhotovitel (v době porušení smluvní povinnosti, která je utvrzena smluvní
pokutou) plátcem DPH, jsou smluvní pokuty vypočítávány z cen vč. DPH. Nebude-Ii plátcem DPH,.
tak z cen bez DPH.



. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Vedle
zaplacení smluvní pokuty dle předchozích ujednání je zhotovitel povinen rovněž nahradit
objednateli škodu, která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena smluvní
pokutou, t j .  ustanovení 5 2050 občanského zákoníku se nepoužije, a dále je povinen nahradit

v l vobjednateli ijakoukoliv dalsu skod u, která vznikla jakýmkoliv jiným porušením smluvní povinnosti.

. V případě prodlení s platbou oprávněně vystavené faktury za řádně dokončené a předané dílo
uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úrok z prodleníve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý
den prodlení.

. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokutje přiměřená významu utvrzené právní
povinnosti.

. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli k její úhradě
(tato výzva může mít formu faktury), a to bez ohledu na datum splatnosti uvedené na faktuře, bude—
li mít výzva formu faktury. To však neplatí v případě smluvní pokuty za každý započatý den prodlení
se splněním jí utvrzené smluvní povinnosti. V takových případech je smluvní pokuta splatná vždy
každý následující pracovní den po každém takovém dni prodlení.

. Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele vzniklou
v souvislosti s touto smlouvou může objednatel jednostranně započíst na jakoukoliv pohledávku
zhotovitele vzniklou v souvislosti s touto smlouvou.

XIV.
Odstoupení od smlouvy

Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné
porušenítéto smlouvy druhou smluvní stranou, nebo z dalších důvodů pro odstoupení uvedených
v této smlouvě.

Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí prodlení zhotovitele
s provedením díla delší než 15 dnů.

Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by insolvenčním
soudem bylo vydáno rozhodnutí s výrokem o zjištění úpadku nebo hrozícím úpadku zhotovitele
nebo pokud by proti zhotoviteli bylo zahájeno řízení o výkon rozhodnutí (exekuční řízení, daňová
exekuce).

Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení musí
být písemné.

V případě oprávněného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli
nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé
prodloužením termínu jeho dokončení.

odstoupením od této smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy s výjimkou
nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných
případných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i
po ukončení smlouvy.

Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

XV.

Ujednání o pojištění

Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění
od  povědností za škodu způsobenou třetí osobě v přímé souvislosti s činností zhotovitele př i  plnění

 |



předmětu této smlouvy s minimálním garantovaným pojistným plněním ve výši 1 milion Kč na
jednu pojistnou událost. Kopii pojistné smlouvy nebo potvrzení o takovém pojištění předloží
zhotovitel př i  uzavření této smlouvy objednateli. Nepředložení takového dokladu, zánik nebo
přerušení pojištění, nebo snížení výše garantovaného pojistného plnění pod uvedenou minimální
hranici v průběhu plnění smlouvy bez jeho opětovného bezodkladného dorovnání na uvedenou
minimální hranici bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Náklady na
pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně díla dohodnuté v této smlouvě.

XVI.

Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak neupravených
touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a
účinném znění (v této smlouvě jako „občanský zákoník"). Smluvní strany se dohodly, že kromě .
dalších případů uvedených vtéto smlouvě se dále vylučuje na smluvní vztah založený touto
smlouvou aplikace ustanovení 5 2591, 9“ 2595 a 5 2611 občanského zákoníku.

. Zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností (5 1765 odst. 2 občanského zákoníku).

. V případě, že bude některé ustanovenítéto smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé smlouvy,
jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a lze-Ii
předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení,
rozpoznala-li by smluvní strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní strany takové
neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit
obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem.

. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli listiny dle této smlouvy se doručují na shora uvedené
doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou smluvní
strana druhé smluvní straně písemné oznámí, popř. kterou objednatel uvede na svých webových
stránkách www.tshk.cz.

. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich
zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakékoliv
práva a povinnosti ztéto smlouw vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto smlouvu
postoupit.

Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle 5 1980 občanského zákoníku.

. Smluvní strany výslovně vylučují pro jejich závazkový vztah založený touto smlouvou ustanovení
5 1793 až 1795 občanského zákoníku.

Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami (jejich zástupci). Za písemnou formu
se pro účely tohoto ustanovení nepovažujejednání učiněné elektronickými nebojinými technickými
prostředky umožňujícími zachyceníjeho obsahu a určeníjednající osoby.

10.Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden
stejnopis.

11.Smluvni strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí,
souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této smlouvy
vyplývajících a na důkaz toho připojují !( této smlouvě své podpisy (jejich zástupci).



V Hradci Králové dne 6.10.2021 V Hradci Králové dne  6.10.2021

ZA ZHOTOVITELE: ZA OBJEDNATELE:
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INT SERVIS s.r.o TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ “
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