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PRAVIDLA PRO VÝPOČET NEPRAVIDELNÉ ZMĚNY KOMPENZACE  

Pokud jsou v této příloze použity pojmy s velkými písmeny a zároveň není definováno jejich 
obsahové vymezení, uplatní se na jejich obsahové vymezení definice obsažené ve Smlouvě. 

V případě, že tato příloha Smlouvy hovoří o zaměstnanci, rozumí se jím i osoba v jiném poměru, 
pokud zajišťuje příslušné činnosti. 

 
1. ZMĚNA ROZSAHU STANIČNÍHO SERVISU  

1.1. Změna rozsahu personální potřeby Odbavovacího místa 

Popis změny 
Objednatel specifikoval umístění a rozsah provozu Odbavovacích míst (počty přepážek a otevírací 
hodiny), z nichž vyplývá personální potřeba vyjádřená počtem hodin a přepočteným počtem 
zaměstnanců (úvazků). Referenční hodnoty těchto údajů jsou uvedeny v příloze Smlouvy (viz Příloha 
č. 1 Specifikace poskytovaných veřejných služeb). V průběhu trvání Smlouvy může ze strany 
Objednatele docházet k úpravě požadavků na umístění a poskytování provozu Odbavovacích míst, 
přičemž úprava těchto požadavků může vést ke snížení nebo navýšení personální potřeby vyjádřené 
přepočteným počtem zaměstnanců (úvazků). 

Pravidla pro změnu poskytované kompenzace 
V případě navýšení personální potřeby bude změna kompenzace vypočtena jako násobek počtu 
hodin, o které se dle požadavku Objednatele navýšila personální potřeba oproti stávajícímu počtu 
hodin, a průměrné hodinové sazby stanovené v příloze Smlouvy (viz Příloha č. 1 Specifikace 
poskytovaných veřejných služeb) pro příslušný kalendářní rok. Nedohodnou-li se Strany jinak, je 
rozhodný okamžik pro navýšení kompenzace den, kdy Dopravce realizuje vyhrazenou změnu. Od 
tohoto dne náleží Dopravci navýšená kompenzace. Nedojde-li k realizaci vyhrazené změny v plném 
rozsahu dle požadavku Objednatele, je pro výpočet navýšení kompenzace rozhodný skutečný počet 
hodin, o které se personální potřeba navýšila, nedohodnou-li se Strany jinak. V případě, kdy dojde 
k navýšení personální potřeby a vyhrazená změna pro Dopravce znamená nutnost přijetí nového 
zaměstnance na tuto pozici, bude kompenzace dále jednorázově navýšena o násobek průměrné 
hodinové sazby pro příslušný kalendářní rok stanovené v příloze Smlouvy (viz Příloha č. 1 Specifikace 
poskytovaných veřejných služeb) a čísla 336 (2 měsíce po 168 hodinách). 

V případě snížení personální potřeby bude změna kompenzace vypočtena jako násobek počtu hodin, 
o které se dle požadavku Objednatele snížila personální potřeba oproti stávajícímu počtu hodin, a 
průměrné hodinové sazby stanovené v příloze Smlouvy (viz Příloha č. 1 Specifikace poskytovaných 
veřejných služeb) pro příslušný kalendářní rok. Nedohodnou-li se Strany jinak, je rozhodný okamžik 
pro snížení kompenzace v případě, kdy snížení personální potřeby pro Dopravce neznamená nutnost 
udělení výpovědi zaměstnanci, den, kdy Dopravce realizuje vyhrazenou změnu. V případě, kdy 
snížení personální potřeby pro Dopravce znamená nutnost udělení výpovědi zaměstnanci, nastane 
rozhodný okamžik uplynutím šesti měsíců od realizace vyhrazené změny. Nedojde-li k realizaci 
vyhrazené změny v plném rozsahu dle požadavku Objednatele z důvodu na straně Dopravce, je pro 
výpočet snížení kompenzace rozhodný počet hodin, o který se personální potřeba měla snížit, jinak 
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je rozhodný skutečný počet hodin, o které se personální potřeba snížila, nedohodnou-li se Strany 
jinak. 

Pro výpočet jsou rozhodné hodnoty za kalendářní rok. 

Podmínky aktivace vyhrazené změny 
Objednatel sdělí Dopravci požadavek na snížení či navýšení personální potřeby a Dopravce je 
povinen do 5 pracovních dnů od doručení požadavku Objednatele Objednateli sdělit, od jakého 
okamžiku je Dopravce schopen požadavek Objednatele splnit. Objednatel Dopravci termín potvrdí 
do 5 pracovních dnů od doručení sdělení Dopravce nebo v téže lhůtě Dopravci zašle odůvodněné 
připomínky k tomuto termínu, které se Strany zavazují bezodkladně projednat za cílem nalézt 
odpovídající řešení. 

Nedohodnou-li se Strany jinak, platí, že v případě, kdy dojde k navýšení personální potřeby 
a vyhrazená změna pro Dopravce neznamená nutnost přijetí nového zaměstnance na tuto pozici, je 
Dopravce povinen realizovat Objednatelem požadovanou změnu nejpozději do 1 měsíce od 
doručení požadavku Objednatele. V případě, kdy dojde k navýšení personální potřeby a vyhrazená 
změna pro Dopravce znamená nutnost přijetí nového zaměstnance na tuto pozici, je Dopravce 
povinen realizovat Objednatelem požadovanou změnu nejpozději do 3 měsíců od doručení 
požadavku Objednatele. 

Nedohodnou-li se Strany jinak, platí, že v případě, kdy dojde ke snížení personální potřeby 
a vyhrazená změna pro Dopravce neznamená nutnost udělení výpovědi zaměstnanci na této pozici, 
je Dopravce povinen realizovat Objednatelem požadovanou změnu nejpozději do 1 měsíce od 
doručení požadavku Objednatele. V případě, kdy dojde ke snížení personální potřeby a vyhrazená 
změna pro Dopravce znamená nutnost udělení výpovědi zaměstnanci na této pozici, je Dopravce 
povinen realizovat Objednatelem požadovanou změnu v co nejkratším možném čase tak, aby 
bezodkladně udělil zaměstnanci výpověď či se se zaměstnancem dohodl na ukončení pracovního 
poměru, přičemž Dopravce je povinen zajistit, aby zaměstnanec vykonával tuto pozici až do skončení 
pracovního poměru. 

Pravidla aktualizace kompenzace 
Kompenzace dle tohoto odstavce podléhá aktualizaci podle pravidel uvedených v příloze Smlouvy 
(viz Příloha č. 4 Pravidla pro výpočet aktualizace změny výše poskytované kompenzace) platných pro 
mzdové náklady. 

Smluvní pokuta za porušení povinnosti Dopravce 
V případě, že Dopravce v rozporu s tímto odstavcem nerealizuje vyhrazenou změnu, je povinen 
Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jeden (1) případ porušení povinnosti. 

1.2. Zrušení stávajícího nebo zřízení nového Odbavovacího místa 

Popis změny 
Objednatel specifikoval umístění a rozsah provozu Odbavovacích míst (počty přepážek a otevírací 
hodiny). Kromě personálních nákladů je provoz Odbavovacího místa zatížen nájmem, který 
Dopravce podle Prohlášení o dráze musí hradit Provozovateli dráhy podle plochy Odbavovacího 
místa v m2. Výše nájmů podle m2 a plochy pro jednotlivá Odbavovací místa jsou uvedeny v příloze 
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Smlouvy (viz Příloha č. 1 Specifikace poskytovaných veřejných služeb). V případě, že dojde ke zřízení 
nového nebo zrušení či změně plochy stávajícího Odbavovacího místa, dojde k úpravě hodnoty za 
nájem Odbavovacích míst. 

Pravidla pro změnu poskytované kompenzace 
V případě navýšení pronajaté plochy Odbavovacího místa či při zřízení nového Odbavovacího místa 
bude změna kompenzace vypočtena jako násobek počtu m2, o které se pronajatá plocha navýšila 
anebo které odpovídají ploše nového Odbavovacího místa, sazby za m2 pro příslušné Odbavovací 
místo dle aktuálního Prohlášení o dráze a koeficientu 2,4, který vyjadřuje náklady za služby a další 
náklady související s provozem Odbavovacího místa. 

V případě snížení pronajaté plochy Odbavovacího místa či při zrušení stávajícího Odbavovacího 
místa bude změna kompenzace vypočtena jako násobek počtu m2, o které se pronajatá plocha snížila 
anebo které odpovídají ploše rušeného Odbavovacího místa, sazby za m2 pro příslušné Odbavovací 
místo dle Prohlášení o dráze, podle kterého byly náklady za toto Odbavovací místo stanoveny a 
koeficientu 2,4, který vyjadřuje náklady za služby a další náklady související s provozem 
Odbavovacího místa. 

Podmínky aktivace vyhrazené změny 
Objednatel sdělí Dopravci požadavek na změnu dle tohoto odstavce a Dopravce je povinen do 5 
pracovních dnů od doručení požadavku Objednatele Objednateli sdělit, od jakého okamžiku je 
Dopravce schopen požadavek Objednatele splnit. Objednatel Dopravci termín potvrdí do 5 
pracovních dnů od doručení sdělení Dopravce nebo v téže lhůtě Dopravci zašle odůvodněné 
připomínky k tomuto termínu, které se Strany zavazují bezodkladně projednat za cílem nalézt 
odpovídající řešení. 

Nedohodnou-li se Strany jinak, platí, že Dopravce je povinen realizovat Objednatelem požadovanou 
změnu nejpozději do 7 měsíců od doručení požadavku Objednatele za předpokladu, že takové 
prostory pro zřízení přepážky správce infrastruktury pronajímá. 

Pravidla aktualizace kompenzace 
Kompenzace dle tohoto odstavce nepodléhá aktualizaci. 

Smluvní pokuta za porušení povinnosti Dopravce 
V případě, že Dopravce v rozporu s tímto odstavcem nerealizuje vyhrazenou změnu, je povinen 
Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jeden (1) případ porušení povinnosti. 

1.3. Požadavek nového zařízení pro prodej jízdních dokladů – prodejní automat  

Popis změny 
V souvislosti se změnou požadavků Objednatele na odbavení ve stanicích může dojít ze strany 
Objednatele ke vznesení požadavku na vybavení vybrané železniční stanice prodejním automatem. 

Pravidla pro změnu poskytované kompenzace 
Změna kompenzace bude vypočtena na základě níže uvedeného vzorce: 

𝑉� = PCM − D
DOM  
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Kde 

VO je roční výše odpisu majetku 

PCM je pořizovací cena majetku 

DOM je odpisová doba majetku uvedená na inventární kartě tohoto majetku 

D je přijatá dotace na pořízení majetku 

V důsledku vyhrazené změny dle tohoto odstavce dojde rovněž ke stanovení nové hodnoty 
provozních aktiv, přičemž tato hodnota zohlední nově pořízený majetek v souladu s postupy 
Vyhlášky č. 296/2010 Sb. Kompenzace bude navýšena výši čistého příjmu vypočteného podle tohoto 
pododstavce. Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že výše čistého příjmu bude stanovena na 
základě podílu čistého příjmu pro příslušný kalendářní rok a Výchozího modelu provozních aktiv pro 
příslušný kalendářní rok. 

Pořizovací cena majetku je pro účely této vyhrazené změny podle jednotlivých kategorií prodejních 
automatů stanovena takto: 

1) Plnohodnotný jízdenkový automat – pořizovací cena 1 000 000,- Kč  
minimální specifikace: 

- tisk jízdenek na standardní jízdenkový papír Dopravce s bezpečnostními prvky  
- podpora pro operace s čipovou kartou (In Karta, karty integrovaných dopravních systémů)  
- čtečka 2D kódu  
- možnost platby v hotovosti s příjmem bankovek a mincí s vracením pouze v mincích  
- možnost platby bezhotovostně prostřednictvím bankovní platební karty včetně možnosti zadání 

PIN (samostatný PIN pad) nebo prostřednictvím čipové karty (např. elektronická peněženka na 
In Kartě)  

- velký barevný dotykový displej pro ovládání  
- prodejní aplikace s možností prodeje různých tarifů (tarif Dopravce, Tarif IDS IREDO, tarif SJT, 

tarif integrovaného dopravního systému příslušného sousedního kraje) 
- možnost vzdálené konfigurace dle místa instalace automatu (nastavení příslušných 

integrovaných dopravních systémů, povolených tarifů, nejčastějších stanic, nejčastějších 
jízdenek apod.) 

 

2) Zjednodušený bezhotovostní jízdenkový automat – pořizovací cena 500 000,- Kč 
minimální specifikace: 

- tisk jízdenek na standardní jízdenkový papír Dopravce s bezpečnostními prvky  
- podpora pro operace s čipovou kartou (In Karta, karty integrovaných dopravních systémů)  
- možnost platby pouze bezhotovostně prostřednictvím bezkontaktní bankovní platební karty 

nebo prostřednictvím čipové karty (např. elektronická peněženka na In Kartě)  
- malý barevný dotykový displej pro ovládání  
- prodejní aplikace s možností prodeje různých tarifů (tarif Dopravce, Tarif IDS IREDO, tarif SJT, 

tarif integrovaného dopravního systému příslušného sousedního kraje)  
- možnost vzdálené konfigurace dle místa instalace automatu (nastavení příslušných 

integrovaných dopravních systémů, povolených tarifů, nejčastějších stanic, nejčastějších 
jízdenek apod.) 
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V případě, že skutečná pořizovací cena majetku bude nižší než výše stanovená pořizovací cena, 
použije se pro výpočet změny kompenzace skutečná pořizovací cena. 

Podmínky aktivace vyhrazené změny 
Objednatel sdělí Dopravci požadavek na vybavení železniční stanice prodejním automatem 
a Dopravce je povinen do 1 měsíce od doručení požadavku Objednatele Objednateli sdělit, od jakého 
okamžiku je Dopravce schopen požadavek Objednatele splnit. Objednatel Dopravci termín potvrdí 
do 1 měsíce od doručení sdělení Dopravce nebo v téže lhůtě Dopravci zašle odůvodněné připomínky 
k tomuto termínu, které se Strany zavazují bezodkladně projednat za cílem nalézt odpovídající 
řešení. 

Nedohodnou-li se Strany jinak, platí, že Dopravce je povinen realizovat Objednatelem požadovanou 
změnu nejpozději do 18 měsíců od doručení požadavku Objednatele. 

Pravidla aktualizace kompenzace 
Kompenzace dle tohoto odstavce nepodléhá aktualizaci. 

Smluvní pokuta za porušení povinnosti Dopravce 
V případě, že Dopravce v rozporu s tímto odstavcem nerealizuje vyhrazenou změnu, je povinen 
Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jeden (1) případ porušení povinnosti. 

2. ZMĚNA PERSONALNÍHO ZAJIŠTĚNÍ VE VLAKU  

2.1. Změna rozsahu Vlakového doprovodu 

Popis změny 
Objednatel specifikoval požadavek na zajištění Vlakového doprovodu ve všech Vlacích. V průběhu 
trvání Smlouvy může docházet k úpravě požadavků na zajištění Vlakového doprovodu, přičemž 
úprava těchto požadavků může vést jak k navýšení Vlakového doprovodu ve Vlaku, tak ke zrušení 
Vlakového doprovodu ve Vlaku. 

Mzdové náklady na Vlakový doprovod Dopravce nacenil v rámci Výchozího finančního modelu, 
konkrétně jeho části B. Referenční hodnoty těchto údajů jsou pro příslušný kalendářní rok uvedeny 
v příloze Smlouvy (viz Příloha č. 1 Specifikace poskytovaných veřejných služeb). 

Pravidla pro změnu poskytované kompenzace 
V případě navýšení Vlakového doprovodu bude změna kompenzace vypočtena jako násobek počtu 
vlkm s navýšeným počtem Vlakového doprovodu a aktuální sazby mzdových nákladů odpovídající 
mzdovým nákladům na Vlakový doprovod dle části B Výchozího finančního modelu; kompenzace se 
o tuto částku navýší. Nedohodnou-li se Strany jinak, je rozhodný okamžik pro navýšení kompenzace 
den, kdy Dopravce realizuje vyhrazenou změnu. Od tohoto dne náleží Dopravci navýšená 
kompenzace. Nedojde-li k realizaci vyhrazené změny v plném rozsahu dle požadavku Objednatele, 
je pro výpočet navýšení kompenzace rozhodný skutečný počet vlkm, který byl realizován 
s navýšeným Vlakovým doprovodem, nedohodnou-li se Strany jinak. V případě, kdy dojde k navýšení 
personální potřeby a vyhrazená změna pro Dopravce znamená nutnost přijetí nového zaměstnance 
na tuto pozici, bude kompenzace dále jednorázově navýšena o násobek průměrné hodinové sazby 
Vlakového doprovodu pro příslušný kalendářní rok stanovené v příloze Smlouvy (viz Příloha č. 1 
Specifikace poskytovaných veřejných služeb) a čísla 504 (3 měsíce po 168 hodinách). 
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V případě zrušení nebo opětovného snížení Vlakového doprovodu bude změna kompenzace 
vypočtena jako násobek počtu vlkm bez Vlakového doprovodu nebo se sníženým počtem Vlakového 
doprovodu a aktuální sazby mzdových nákladů odpovídající mzdovým nákladům na Vlakový 
doprovod dle části B Výchozího finančního modelu; kompenzace se o tuto částku sníží. 
Nedohodnou-li se Strany jinak, je rozhodný okamžik pro snížení kompenzace v případě, kdy zrušení 
nebo opětovného snížení Vlakového doprovodu pro Dopravce neznamená nutnost udělení výpovědi 
zaměstnanci, den, kdy Dopravce realizuje vyhrazenou změnu. V případě, kdy zrušení nebo 
opětovného snížení Vlakového doprovodu pro Dopravce znamená nutnost udělení výpovědi 
zaměstnanci, nastane rozhodný okamžik uplynutím šesti měsíců od realizace vyhrazené změny. 
Nedojde-li k realizaci vyhrazené změny v plném rozsahu dle požadavku Objednatele z důvodu na 
straně Dopravce, je pro výpočet snížení kompenzace rozhodný počet vlkm, který měl být realizován 
bez Vlakového doprovodu nebo se sníženým Vlakovým doprovodem, jinak je rozhodný skutečný 
počet vlkm, o který byl realizován bez Vlakového doprovodu nebo se sníženým Vlakovým 
doprovodem, nedohodnou-li se Strany jinak. 

Pro výpočet jsou rozhodné hodnoty za kalendářní rok. 

Podmínky aktivace vyhrazené změny 
Objednatel sdělí Dopravci požadavek na změnu Vlakového doprovodu a Dopravce je povinen do 5 
pracovních dnů od doručení požadavku Objednatele Objednateli sdělit, od jakého okamžiku je 
Dopravce schopen požadavek Objednatele splnit. Objednatel Dopravci termín potvrdí do 5 
pracovních dnů od doručení sdělení Dopravce nebo v téže lhůtě Dopravci zašle odůvodněné 
připomínky k tomuto termínu, které se Strany zavazují bezodkladně projednat za cílem nalézt 
odpovídající řešení. 

Nedohodnou-li se Strany jinak, platí, že v případě, kdy dojde k navýšení Vlakového doprovodu 
a vyhrazená změna pro Dopravce neznamená nutnost přijetí nového zaměstnance na tuto pozici, je 
Dopravce povinen realizovat Objednatelem požadovanou změnu nejpozději do 1 měsíce od 
doručení požadavku Objednatele. V případě, kdy dojde k navýšení Vlakového doprovodu 
a vyhrazená změna pro Dopravce znamená nutnost přijetí nového zaměstnance na tuto pozici, je 
Dopravce povinen realizovat Objednatelem požadovanou změnu nejpozději do 4 měsíců od 
doručení požadavku Objednatele. 

Nedohodnou-li se Strany jinak, platí, že v případě, kdy dojde ke zrušení nebo snížení Vlakového 
doprovodu a vyhrazená změna pro Dopravce neznamená nutnost udělení výpovědi zaměstnanci na 
této pozici, je Dopravce povinen realizovat Objednatelem požadovanou změnu nejpozději do 1 
měsíce od doručení požadavku Objednatele. V případě, kdy dojde ke zrušení nebo snížení Vlakového 
doprovodu a vyhrazená změna pro Dopravce znamená nutnost udělení výpovědi zaměstnanci na 
této pozici, je Dopravce povinen realizovat Objednatelem požadovanou změnu v co nejkratším 
možném čase tak, aby bezodkladně udělil zaměstnanci výpověď či se se zaměstnancem dohodl na 
ukončení pracovního poměru, přičemž Dopravce je povinen zajistit, aby zaměstnanec vykonával tuto 
pozici až do skončení pracovního poměru. 

Strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k tomu, aby vyhrazená změna dle tohoto odstavce byla 
realizována vždy k řádnému termínu změny Jízdních řádů. 
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Pravidla aktualizace kompenzace 
Kompenzace dle tohoto odstavce podléhá aktualizaci podle pravidel uvedených v příloze Smlouvy 
(viz Příloha č. 4 Pravidla pro výpočet aktualizace změny výše poskytované kompenzace) platných pro 
mzdové náklady. 

Smluvní pokuta za porušení povinnosti Dopravce 
V případě, že Dopravce v rozporu s tímto odstavcem nerealizuje vyhrazenou změnu, je povinen 
Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jeden (1) případ porušení povinnosti. 

2.2. Nasazení vlakového revizora 

Popis změny 
Dopravce specifikoval přepočtený počet vlakových revizorů, který bude působit v rámci Smlouvy. 
V průběhu trvání Smlouvy však může dojít, zejména z důvodu ochrany výpadků výnosů z jízdného 
k situacím, kdy posílení personálního zajištění právě pomocí vlakového revizora může vést k posílení 
této ochrany. Vyhrazená změna se tak může projevit krátkodobým navýšením počtu hodin vlakových 
revizorů. 

Mzdové náklady na vlakové revizory Dopravce nacenil v rámci Výchozího finančního modelu, 
konkrétně jeho části B. Referenční hodnoty těchto údajů jsou pro příslušný kalendářní rok uvedeny 
v příloze Smlouvy (viz Příloha č. 1 Specifikace poskytovaných veřejných služeb). 

Pravidla pro změnu poskytované kompenzace 
V případě navýšení personální potřeby bude změna kompenzace vypočtena jako násobek počtu 
hodin, o které se dle požadavku Objednatele navýšila personální potřeba oproti stávajícímu počtu 
hodin, a průměrné hodinové sazby stanovené v příloze Smlouvy (viz Příloha č. 1 Specifikace 
poskytovaných veřejných služeb) pro příslušný kalendářní rok.  

Pro výpočet jsou rozhodné hodnoty za kalendářní rok. 

Podmínky aktivace vyhrazené změny 
Objednatel sdělí Dopravci požadavek na navýšení personální potřeby a Dopravce je povinen do 5 
pracovních dnů od doručení požadavku Objednatele Objednateli sdělit, od jakého okamžiku je 
Dopravce schopen požadavek Objednatele splnit. Objednatel Dopravci termín potvrdí do 5 
pracovních dnů od doručení sdělení Dopravce nebo v téže lhůtě Dopravci zašle odůvodněné 
připomínky k tomuto termínu, které se Strany zavazují bezodkladně projednat za cílem nalézt 
odpovídající řešení. 

Nedohodnou-li se Strany jinak, platí, že Dopravce je povinen realizovat Objednatelem požadovanou 
změnu nejpozději do 1 měsíce od doručení požadavku Objednatele. 

Nedohodnou-li se Strany jinak, platí, že Objednatel nemůže požadovat navýšení v rozsahu vyšším 
než 40 člověkohodin za kalendářní rok. 

Pravidla aktualizace kompenzace 
Kompenzace dle tohoto odstavce podléhá aktualizaci podle pravidel uvedených v příloze Smlouvy 
(viz Příloha č. 4 Pravidla pro výpočet aktualizace změny výše poskytované kompenzace) platných pro 
mzdové náklady. 
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Smluvní pokuta za porušení povinnosti Dopravce 
V případě, že Dopravce v rozporu s tímto odstavcem nerealizuje vyhrazenou změnu, je povinen 
Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jeden (1) případ porušení povinnosti. 

2.3. Personální zajištění pohotovostní soupravy 

Popis změny 
Objednatel specifikoval, že nebude od zahájení provozu poptávat navýšení personálního zajištění – 
strojvedoucí pro pohotovostní soupravu. V průběhu trvání Smlouvy však může v souvislosti 
s posílením dispečerského aparátu Objednatele dojít ze strany Objednatele ke vznesení požadavku 
na personální zajištění strojvedoucích pro pohotovostní soupravu. Vyhrazená změna se tak může 
projevit navýšením počtu výkonů strojvedoucích za účelem zajištění pohotovostní soupravy nebo 
jeho opětovným snížením. 

Mzdové náklady na strojvedoucí Dopravce nacenil v rámci Výchozího finančního modelu, konkrétně 
jeho části A. Referenční hodnoty těchto údajů pro příslušný kalendářní rok jsou uvedeny v příloze 
Smlouvy (viz Příloha č. 1 Specifikace poskytovaných veřejných služeb). 

Pravidla pro změnu poskytované kompenzace 
V případě navýšení personální potřeby bude změna kompenzace vypočtena jako násobek počtu 
hodin, o které se dle požadavku Objednatele navýšila personální potřeba oproti stávajícímu počtu 
hodin, a průměrné hodinové sazby stanovené v příloze Smlouvy (viz Příloha č. 1 Specifikace 
poskytovaných veřejných služeb) pro příslušný kalendářní rok. Nedohodnou-li se Strany jinak, je 
rozhodný okamžik pro navýšení kompenzace den, kdy Dopravce realizuje vyhrazenou změnu. Od 
tohoto dne náleží Dopravci navýšená kompenzace. Nedojde-li k realizaci vyhrazené změny v plném 
rozsahu dle požadavku Objednatele, je pro výpočet navýšení kompenzace rozhodný skutečný počet 
hodin, o které se personální potřeba navýšila, nedohodnou-li se Strany jinak. V případě, že 
personální zajištění strojvedoucího pro pohotovostní soupravu bude takového charakteru, který 
znemožní jeho využití pro další výkon práce, uhradí Objednatel bez ohledu na znění první a čtvrté 
věty tohoto odstavce, celou směnu dle příslušné legislativy a podnikové kolektivní smlouvy 
Dopravce.  

V případě snížení personální potřeby bude změna kompenzace vypočtena jako násobek počtu hodin, 
o které se dle požadavku Objednatele snížila personální potřeba oproti stávajícímu počtu hodin, a 
průměrné hodinové sazby stanovené v příloze Smlouvy (viz Příloha č. 1 Specifikace poskytovaných 
veřejných služeb) pro příslušný kalendářní rok. Nedohodnou-li se Strany jinak, je rozhodný okamžik 
pro snížení kompenzace v případě, kdy snížení personální potřeby pro Dopravce neznamená nutnost 
udělení výpovědi zaměstnanci, den, kdy Dopravce realizuje vyhrazenou změnu. V případě, kdy 
snížení personální potřeby pro Dopravce znamená nutnost udělení výpovědi zaměstnanci, nastane 
rozhodný okamžik uplynutím šesti měsíců od realizace vyhrazené změny. Nedojde-li k realizaci 
vyhrazené změny v plném rozsahu dle požadavku Objednatele z důvodu na straně Dopravce, je pro 
výpočet snížení kompenzace rozhodný počet hodin, o který se personální potřeba měla snížit, jinak 
je rozhodný skutečný počet hodin, o které se personální potřeba snížila, nedohodnou-li se Strany 
jinak. V případě, že rozsah snížení personální potřeby strojvedoucího pro pohotovostní soupravu 
bude takového charakteru, který znemožní jeho využití pro další výkon práce, uhradí Objednatel bez 
ohledu na znění první a čtvrté věty tohoto odstavce, celou směnu dle příslušné legislativy a 
podnikové kolektivní smlouvy Dopravce. 
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Pro výpočet jsou rozhodné hodnoty za kalendářní rok. 

Podmínky aktivace vyhrazené změny 
Objednatel sdělí Dopravci požadavek na snížení či navýšení personální potřeby a Dopravce je 
povinen do 5 pracovních dnů od doručení požadavku Objednatele Objednateli sdělit, od jakého 
okamžiku je Dopravce schopen požadavek Objednatele splnit. Objednatel Dopravci termín potvrdí 
do 5 pracovních dnů od doručení sdělení Dopravce nebo v téže lhůtě Dopravci zašle odůvodněné 
připomínky k tomuto termínu, které se Strany zavazují bezodkladně projednat za cílem nalézt 
odpovídající řešení. 

Nedohodnou-li se Strany jinak, platí, že v případě, kdy dojde k navýšení personální potřeby 
a vyhrazená změna pro Dopravce neznamená nutnost přijetí nového zaměstnance na tuto pozici, je 
Dopravce povinen realizovat Objednatelem požadovanou změnu nejpozději do 1 měsíce od 
doručení požadavku Objednatele. V případě, kdy dojde k navýšení personální potřeby a vyhrazená 
změna pro Dopravce znamená nutnost přijetí nového zaměstnance na tuto pozici, je Dopravce 
povinen realizovat Objednatelem požadovanou změnu nejpozději do 9 měsíců od doručení 
požadavku Objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

Nedohodnou-li se Strany jinak, platí, že v případě, kdy dojde ke snížení personální potřeby 
a vyhrazená změna pro Dopravce neznamená nutnost udělení výpovědi zaměstnanci na této pozici, 
je Dopravce povinen realizovat Objednatelem požadovanou změnu nejpozději do 1 měsíce od 
doručení požadavku Objednatele. V případě, kdy dojde ke snížení personální potřeby a vyhrazená 
změna pro Dopravce znamená nutnost udělení výpovědi zaměstnanci na této pozici, je Dopravce 
povinen realizovat Objednatelem požadovanou změnu v co nejkratším možném čase tak, aby 
bezodkladně udělil zaměstnanci výpověď či se se zaměstnancem dohodl na ukončení pracovního 
poměru, přičemž Dopravce je povinen zajistit, aby zaměstnanec vykonával tuto pozici až do skončení 
pracovního poměru. 

Pravidla aktualizace kompenzace 
Kompenzace dle tohoto odstavce podléhá aktualizaci podle pravidel uvedených v příloze Smlouvy 
(viz Příloha č. 4 Pravidla pro výpočet aktualizace změny výše poskytované kompenzace) platných pro 
mzdové náklady. 

Smluvní pokuta za porušení povinnosti Dopravce 
V případě, že Dopravce v rozporu s tímto odstavcem nerealizuje vyhrazenou změnu, je povinen 
Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jeden (1) případ porušení povinnosti. 

3. ZMĚNA POČTU A VYBAVENÍ KOLEJOVÉHO VOZIDLA  

3.1. Nasazení Kolejového vozidla řady 842 vybaveného ETCS 

Popis změny 
Dopravce nebude disponovat od Zahájení provozu a dále po dobu trvání Smlouvy plnohodnotným 
počtem Kolejových vozidel vybavených systémem ETCS. V souvislosti s dovybavením 
zabezpečovacím zařízením ze strany Provozovatele dráhy může dojít k situacím, kdy vybraná 
Kolejová vozidla (kromě Nových kolejových vozidel) budou muset být nahrazena nebo doplněna 
vozidly vybavenými systémem ETCS. 



Příloha č. 12 
ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících  
ve veřejné drážní osobní dopravě na území Královéhradeckého kraje  

11/19 
 

Pravidla pro změnu poskytované kompenzace 
Pro účely změny Kompenzace se použijí hodnoty (náklady) z Výchozího finančního modelu 
aktualizovaného v souladu se Smlouvou pro Kolejové vozidlo řady 843 s tím, že odpisy budou 
stanoveny podle skutečnosti pro příslušné Kolejové vozidlo řady 842. Změna kompenzace (odpisy) 
bude dále vypočtena na základě níže uvedeného vzorce: 

 𝑉� = PCM + CZ − D
DOM  

Kde 

VO je roční výše odpisu majetku 

PCM je pořizovací cena majetku uvedená na inventární kartě tohoto majetku 

CZ je cena zhodnocení 

D je přijatá dotace na pořízení nebo na zhodnocení majetku 

DOM je odpisová doba zhodnocovaného majetku uvedená na inventární kartě tohoto majetku 

V důsledku vyhrazené změny dle tohoto odstavce dojde rovněž ke stanovení nové hodnoty 
provozních aktiv, přičemž tato hodnota zohlední nově vložený majetek v souladu s postupy Vyhlášky 
č. 296/2010 Sb. Kompenzace bude navýšena výši čistého příjmu vypočteného podle tohoto 
pododstavce. Pro vyloučení pochybností tak Strany uvádí, že výše čistého příjmu bude stanovena na 
základě podílu čistého příjmu pro příslušný kalendářní rok a Výchozího modelu provozních aktiv pro 
příslušný kalendářní rok. 

Cena zhodnocení je pro účely této vyhrazené změny stanovena ve výši 25 000 000,- Kč za jedno 
Kolejové vozidlo řady 842. 

V případě, že skutečná cena zhodnocení bude nižší než výše stanovená cena zhodnocení, použije se 
pro výpočet změny kompenzace skutečná cena zhodnocení. V případě, že skutečná cena zhodnocení 
bude o více než 15 % vyšší než výše stanovená cena zhodnocení, zavazují se Strany vstoupit před 
odsouhlasením této vyhrazené změny v jednání za účelem vyřešení nastalé situace a Dopravce není 
povinen dovybavení Kolejových vozidel systémem ETCS realizovat. V případě, že se Strany dohodnou 
na realizaci dovybavení Kolejových vozidel systémem ETCS i přes tyto vyšší náklady, použije se pro 
účely výpočtu změny kompenzace skutečná cena zhodnocení, nedohodnou-li se Strany jinak. 

V případě, že dojde k uložení povinnosti ze strany Provozovatele dráhy nebo jiné autority provozovat 
Kolejová vozidla vybavená systémem ETCS je Dopravce povinen podat žádost o dotaci z fondů EU 
nebo jiných dotačních titulů na vybavení těchto Kolejových vozidel určených k plnění této Smlouvy 
tímto zařízením. V této souvislosti se Dopravce zavazuje realizovat veškeré související činnosti, tj. 
zejména sledovat existující a připravované dotační programy a tituly, zpracovat a podat žádost o 
dotaci do relevantního programu a poskytnout potřebnou součinnosti pro získání této dotace. 
V případě zisku dotace má Dopravce právo na náhradu celkové výše spoluúčasti žadatele o dotaci. 
V případě, že Dopravce dotaci nezíská, seznámí Objednatele s důvody neudělení dotace. Dopravce 
není povinen postupovat podle tohoto pododstavce v případě, kdy je zcela zjevné, že Dopravce 
nebude moct dotaci získat, zejména z toho důvodu, že již došlo k vyčerpání alokovaných prostředků 
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jinou osobou nebo Dopravcem na vybavení jiných Kolejových vozidel nebo dohodnou-li se Strany, 
že Dopravce není povinen postupovat podle tohoto pododstavce. V případě, že Dopravce žádost o 
dotaci v rozporu s tímto pododstavcem nepodal, nebo v případě, že Dopravcem podaná žádost 
o dotaci nebude úspěšná z důvodů na straně Dopravce, včetně neposkytnutí potřebné součinnosti, 
je Dopravce povinen vybavit Kolejová vozidla určená k plnění Smlouvy systémem ETCS výhradně na 
své náklady a bez možnosti jakéhokoli promítnutí těchto nákladů do výše kompenzace. 

Podmínky aktivace vyhrazené změny 
Objednatel sdělí Dopravci požadavek na nasazení Kolejových vozidel vybavených systémem ETCS a 
Dopravce je povinen do 1 měsíce od doručení požadavku Objednatele Objednateli sdělit, od jakého 
okamžiku je Dopravce schopen požadavek Objednatele splnit. Objednatel Dopravci termín potvrdí 
do 1 měsíce od doručení sdělení Dopravce nebo v téže lhůtě Dopravci zašle odůvodněné připomínky 
k tomuto termínu, které se Strany zavazují bezodkladně projednat za cílem nalézt odpovídající 
řešení. 

V případě, že Dopravce zjistí, že je k dispozici dotační titul na vybavení Kolejových vozidel systémem 
ETCS je o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat Objednatele. Strany se v takovém 
případě zavazují vstoupit v jednání i v případě, že ze strany Objednatele dosud nebyl požadavek na 
nasazení Kolejových vozidel vybavených systémem ETCS vznesen. 

Nedohodnou-li se Strany jinak, platí, že Dopravce je povinen realizovat Objednatelem požadovanou 
změnu nejpozději do 36 měsíců od doručení požadavku Objednatele. To neplatí v případě, kdy 
skutečná cena zhodnocení bude o více než 15 % vyšší než výše stanovená cena zhodnocení nebo 
pokud se lhůta 36 měsíců ukáže jako objektivně nesplnitelná; v takovém případě se Strany zavazují 
vstoupit před odsouhlasením této vyhrazené změny v jednání za účelem vyřešení nastalé situace a 
Dopravce není povinen nasazení Kolejových vozidel vybavených systémem ETCS realizovat. 

Pravidla aktualizace kompenzace 
Kompenzace dle tohoto odstavce nepodléhá aktualizaci. 

Smluvní pokuta za porušení povinnosti Dopravce 
V případě, že Dopravce v rozporu s tímto odstavcem nerealizuje vyhrazenou změnu, je povinen 
Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000 000,- Kč za každý jeden (1) případ porušení 
povinnosti. Nezapočítává se do maximální výše smluvních pokut dle odst. 16.7 Smlouvy. 

3.2. Dovybavení Kolejového vozidla sčítacím zařízením 

Popis změny 
Dopravce nebude disponovat od Zahájení provozu a dále po dobu trvání Smlouvy plnohodnotným 
počtem Kolejových vozidel vybavených sčítacími zařízeními. V průběhu trvání Smlouvy může dojít ze 
strany Objednatele ke vznesení požadavku, aby vybraná Kolejová vozidla (kromě Nových kolejových 
vozidel typu DMU 120) byla dovybavena sčítacími zařízeními. V případě vozidel dodatečně 
vybavených sčítacími zařízeními, se jedná pouze o Kolejová vozidla, která budou zajišťovat provoz 
dle Smlouvy do konce její platnosti.  

Pravidla pro změnu poskytované kompenzace 
Změna kompenzace bude vypočtena na základě níže uvedeného vzorce v důsledku změny výše 
odpisů zhodnoceného majetku. Odpisy majetku, který byl po odsouhlasení Objednatelem 
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zhodnocen (dovybavení Kolejových vozidel sčítacími zařízeními), se stanoví v souladu se zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Nová výše odpisů se stanoví jako podíl 
součtu pořizovací ceny majetku a ceny zhodnocení (modernizace/rekonstrukce) a odpisové doby 
majetku, který byl zhodnocen. Pro vyloučení veškerých pochybností je výpočet proveden podle 
následujícího vzorce: 

 �𝑉� = PCM + CZ − D
DOM  

Kde 

NVO  je nová roční výše odpisu zhodnocovaného majetku 

PCM je pořizovací cena zhodnocovaného majetku uvedená na inventární kartě tohoto majetku 

CZ je cena zhodnocení 

D je přijatá dotace na zhodnocení majetku  

DOM je odpisová doba zhodnocovaného majetku uvedená na inventární kartě tohoto majetku 

Navýšení kompenzace činí rozdíl mezi novou roční výší odpisů zhodnocovaného majetku a původní 
výší ročních odpisů tohoto majetku. Pro vyloučení všech pochybností je výpočet proveden podle 
následujícího vzorce: 

     NvK = NVO – PVO, 

Kde 

NvK  je navýšení kompenzace 

NVO je nová roční výše odpisu zhodnocovaného majetku 

PVO je původní roční výše odpisu zhodnocovaného majetku 

V důsledku vyhrazené změny dle tohoto odstavce dojde rovněž ke stanovení nové hodnoty 
provozních aktiv po provedeném zhodnocení majetku. Zůstatková hodnota majetku uvedená ve 
Výchozím modelu provozních aktiv, která byla z titulu provedeného zhodnocení navýšena a ze které 
je stanovena procentní výše čistého příjmu, bude navýšena v souladu s postupy Vyhlášky 
č. 296/2010 Sb., a to ve Výchozím finančním modelu pro celou zbývající dobu platnosti Smlouvy. 
Nová výše čistého příjmu bude stanovena z aktualizovaného Výchozího finančního modelu 
sestaveného dle první věty tohoto pododstavce v procentní výši uvedené ve Výchozím finančním 
modelu. Kompenzace bude navýšena o rozdíl původní výše čistého příjmu a nové výše čistého příjmu 
vypočtené podle tohoto pododstavce. 

Cena zhodnocení je pro účely této vyhrazené změny stanovena za jedny dveře (příp. průchod) ve 
výši 150 000,- Kč. 

V případě, že skutečná cena zhodnocení bude nižší než výše stanovená cena zhodnocení, použije se 
pro výpočet změny kompenzace skutečná cena zhodnocení. V případě, že skutečná cena zhodnocení 
bude o více než 15 % vyšší než výše stanovená cena zhodnocení, zavazují se Strany vstoupit před 
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odsouhlasením této vyhrazené změny v jednání za účelem vyřešení nastalé situace a Dopravce není 
povinen dovybavení Kolejových vozidel sčítacími zařízeními realizovat. V případě, že se Strany 
dohodnou na realizaci dovybavení Kolejových vozidel sčítacími zařízeními i přes tyto vyšší náklady, 
použije se pro účely výpočtu změny kompenzace skutečná cena zhodnocení, nedohodnou-li se 
Strany jinak. 

Podmínky aktivace vyhrazené změny 
Objednatel sdělí Dopravci požadavek na dovybavení Kolejových vozidel sčítacími zařízeními a 
Dopravce je povinen do 1 měsíce od doručení požadavku Objednatele Objednateli sdělit, od jakého 
okamžiku je Dopravce schopen požadavek Objednatele splnit. Objednatel Dopravci termín potvrdí 
do 1 měsíce od doručení sdělení Dopravce nebo v téže lhůtě Dopravci zašle odůvodněné připomínky 
k tomuto termínu, které se Strany zavazují bezodkladně projednat za cílem nalézt odpovídající 
řešení. 

Nedohodnou-li se Strany jinak, platí, že Dopravce je povinen realizovat Objednatelem požadovanou 
změnu nejpozději do 24 měsíců od doručení požadavku Objednatele. To neplatí v případě, kdy 
skutečná cena zhodnocení bude o více než 15 % vyšší než výše stanovená cena zhodnocení, 
v takovém případě se Strany zavazují vstoupit před odsouhlasením této vyhrazené změny v jednání 
za účelem vyřešení nastalé situace a Dopravce není povinen dovybavení Kolejových vozidel sčítacími 
zařízeními realizovat. 

Pravidla aktualizace kompenzace 
Kompenzace dle tohoto odstavce nepodléhá aktualizaci. 

Smluvní pokuta za porušení povinnosti Dopravce 
V případě, že Dopravce v rozporu s tímto odstavcem nerealizuje vyhrazenou změnu, je povinen 
Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý jeden (1) případ porušení 
povinnosti. 

3.3. Změna počtu Kolejových vozidel 

Popis změny 
V souvislosti se změnou rozsahu objednávaného dopravního výkonu, řešením Mimořádností 
v dopravě nebo požadavkem na rozšíření počtu Záložních kolejových vozidel může dojít 
k požadavkům na změnu počtu Kolejových vozidel. Počet Nových kolejových vozidel dle odst. 5.3 
Smlouvy lze v průběhu trvání Smlouvy měnit pouze na základě oboustranného souhlasu. 

Pravidla pro změnu poskytované kompenzace 
Změna kompenzace bude vypočtena jako Absolutní fixní náklady na kolejové vozidlo pro příslušnou 
kategorii v celé nebo poměrné části roku (podle toho, jakou část roku bylo Kolejové vozidlo 
provozováno) pro kategorii Kolejového vozidla, a to včetně finančních nákladů, které pro účely 
výpočtu změny kompenzace odpovídají úrokové sazbě v % (za níž Dopravce tyto cizí zdroje získal) za 
zajištění finančních prostředků z cizích zdrojů v okamžiku jejich poptání, a to za předpokladu, že 
budou cizí zdroje na pořízení majetku použity. 

V důsledku vyhrazené změny dle tohoto odstavce dojde rovněž ke stanovení nové hodnoty 
provozních aktiv, přičemž tato hodnota zohlední Nově zařazované kolejové vozidlo nebo vyřazované 
Kolejové vozidlo. V případě navýšení počtu Kolejových vozidel dojde k navýšení hodnoty provozních 
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aktiv v souladu s postupy Vyhlášky č. 296/2010 Sb. a v případě snížení počtu Kolejových vozidel 
dojde ke snížení hodnoty provozních aktiv v souladu s postupy Vyhlášky č. 296/2010 Sb. 
Kompenzace bude navýšena, případně snížena o rozdíl původní výše čistého příjmu a nové výše 
čistého příjmu vypočtené podle tohoto pododstavce. 

Podmínky aktivace vyhrazené změny 
Objednatel sdělí Dopravci požadavek na změnu počtu Kolejových vozidel a Dopravce je povinen do 
1 měsíce od doručení požadavku Objednatele Objednateli sdělit, od jakého okamžiku je Dopravce 
schopen požadavek Objednatele splnit. Objednatel Dopravci termín potvrdí do 1 měsíce od doručení 
sdělení Dopravce nebo v téže lhůtě Dopravci zašle odůvodněné připomínky k tomuto termínu, které 
se Strany zavazují bezodkladně projednat za cílem nalézt odpovídající řešení. V případě, že je 
prokazatelné, že Dopravce není z objektivních důvodu schopen požadavek splnit, není po něm plnění 
v daném případě dále vyžadováno. Dopravce je povinen odmítnutí požadavku dle předchozí věty 
řádně odůvodnit.  

Nedohodnou-li se Strany jinak, platí, že v případě, kdy dojde k navýšení počtu Kolejových vozidel 
a vyhrazená změna pro Dopravce neznamená nutnost pořízení Nového kolejového vozidla, je 
Dopravce povinen realizovat Objednatelem požadovanou změnu nejpozději do 12 měsíců od 
doručení požadavku Objednatele. V případě, kdy dojde k navýšení počtu Kolejových vozidel 
a vyhrazená změna pro Dopravce znamená nutnost pořízení Nového kolejového vozidla, je Dopravce 
povinen realizovat Objednatelem požadovanou změnu nejpozději do 48 měsíců od doručení 
požadavku Objednatele. 

Nedohodnou-li se Strany jinak, platí, že v případě, kdy dojde ke snížení počtu Kolejových vozidel, je 
Dopravce povinen realizovat Objednatelem požadovanou změnu nejpozději do 9 měsíců od 
doručení požadavku Objednatele. Dopravce není povinen realizovat vyhrazenou změnu spočívající 
ve snížení počtu Kolejových vozidel, pokud by mělo dojít ke snížení počtu Nových kolejových vozidel 
dle odst. 5.3 Smlouvy; o takové skutečnosti je Dopravce povinen Objednatele bezodkladně 
informovat. 

Pravidla aktualizace kompenzace 
Kompenzace dle tohoto odstavce nepodléhá aktualizaci. 

Smluvní pokuta za porušení povinnosti Dopravce 
V případě, že Dopravce v rozporu s tímto odstavcem nerealizuje vyhrazenou změnu, je povinen 
Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000 000,- Kč za každý jeden (1) případ porušení 
povinnosti. 

3.4. Nenasazení Nového kolejového vozidla dle odst. 5.3 Smlouvy 

Popis změny 
V případě, že nedojde k nasazení Nových kolejových vozidel dle odst. 5.3 Smlouvy, musí dojít 
k provozu pomocí jiného Kolejového vozidla. Vyhrazená změna dle tohoto odstavce řeší dočasnou 
změnu nasazení jiného Kolejového vozidla (dle dohodnuté kategorizace) místo Nového kolejového 
vozidla dle odst. 5.3 Smlouvy tak, aby provoz drážní dopravy nebyl dotčen. 
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Pravidla pro změnu poskytované kompenzace 
Změna kompenzace bude vypočtena jako rozdíl mezi Absolutními fixními náklady Nového 
kolejového vozidla dle odst. 5.3 Smlouvy a nasazeného Kolejového vozidla v celé nebo poměrné části 
roku (podle toho, jakou část roku bylo Kolejové vozidlo provozováno). 

V důsledku vyhrazené změny dle tohoto odstavce dojde rovněž ke stanovení nové hodnoty 
provozních aktiv, přičemž tato hodnota zohlední nenasazení Nového kolejového vozidla dle odst. 5.3 
Smlouvy a nasazení jiného Kolejového vozidla v souladu s postupy Vyhlášky č. 296/2010 Sb. 
Kompenzace bude navýšena, případně snížena o rozdíl původní výše čistého příjmu a nové výše 
čistého příjmu vypočtené podle tohoto pododstavce. 

Podmínky aktivace vyhrazené změny 
Dopravce bezodkladně poté, co se dozví, že Nové kolejové vozidlo dle odst. 5.3 Smlouvy nebude 
nasazeno v termínu dle Smlouvy, informuje Objednatele o této skutečnosti a Strany vstoupí 
v jednání s cílem nalézt odpovídající řešení. 

Pravidla aktualizace kompenzace 
Kompenzace dle tohoto odstavce nepodléhá aktualizaci. 

Smluvní pokuta za porušení povinnosti Dopravce 
V případě, že Dopravce v rozporu s tímto odstavcem nerealizuje vyhrazenou změnu, je povinen 
Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000 000,- Kč za každý jeden (1) případ porušení 
povinnosti. 

3.5. Znovunasazení stávajícího Kolejového vozidla dle odst. 5.19 Smlouvy 

Popis změny 
V případě, že dojde k nasazení Nového kolejového vozidla dle odst. 5.3 Smlouvy má Objednatel 
přednostní právo, aby Kolejové vozidlo zajišťující Objednané dopravní výkony před nasazením 
tohoto Nového kolejové vozidla mohlo být dále používáno pro zajištění Veřejné služby, a to např. 
formou rozšíření počtu Záložních kolejových vozidel.  

Pravidla pro změnu poskytované kompenzace 
Změna kompenzace bude vypočtena jako Absolutní fixní náklady Kolejového vozidla v celé nebo 
poměrné části roku (podle toho, jakou část roku bylo Kolejové vozidlo provozováno). V případě, že 
se další provoz Kolejového vozidla, které v průběhu smlouvy nahradilo Nové kolejové vozidlo, 
vyžaduje provedení opravy vyšších stupňů nebo dodatečné vybavení provozně nezbytnou 
technologií, je Objednatel povinen uhradit Dopravci náklady na její provedení. Předchozí věta se 
týká výhradně systému GSM-R, případná nutnost vybavení jiného provozně nezbytného systému 
zprošťuje povinnosti Dopravce takovou vyhrazenou změnu realizovat, a to bez smluvního postihu.  

V důsledku vyhrazené změny dle tohoto odstavce dojde rovněž ke stanovení nové hodnoty 
provozních aktiv, přičemž tato hodnota zohlední nasazení, resp. ponechání Kolejového vozidla 
v souladu s postupy Vyhlášky č. 296/2010 Sb. Kompenzace bude navýšena o rozdíl původní výše 
čistého příjmu a nové výše čistého příjmu vypočtené podle tohoto pododstavce. 
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Podmínky aktivace vyhrazené změny 
Objednatel je povinen Dopravci oznámit záměr využití tohoto přednostního práva nejpozději 6 
měsíců po zahájení provozu posledního Nového kolejového vozidla dle odst. 5.3 písm. a) Smlouvy, 
resp. nejpozději do 6 měsíců před zahájením provozu prvního Nového kolejového vozidla dle 
odst. 5.3 písm. b) Smlouvy a nejpozději do 6 měsíců před zahájením provozu prvního Nového 
kolejového vozidla dle odst. 5.3 písm. c) Smlouvy. Opětovné nasazení takových Kolejových vozidel 
proběhne vždy od nejbližšího následujícího termínu stanoveného dohodou evropských železničních 
správ ve smyslu ustanovení § 42 Zákona o dráhách po oznámení tohoto záměru Objednatelem 
Dopravci, nejdříve však dva měsíce po oznámení tohoto záměru Objednatelem Dopravci, 
nedohodnou-li Strany jinak. 

Objednatel může toto přednostní právo uplatnit vždy pouze za podmínky, že předmětné Kolejové 
vozidlo bude používáno pro zajištění Veřejné služby výhradně vedle Nových kolejových vozidel, tedy 
že po celou dobu účinnosti Smlouvy se nikdy nesníží celkový počet Nových kolejových vozidel 
sjednaný dle Smlouvy. Objednatel může požadovat další používání Kolejových vozidel v maximálním 
počtu 5 Kolejových vozidel, nedohodnou-li Strany jinak. 

Pravidla aktualizace kompenzace 
Kompenzace dle tohoto odstavce nepodléhá aktualizaci. 

Smluvní pokuta za porušení povinnosti Dopravce 
V případě, že Dopravce v rozporu s tímto odstavcem nerealizuje vyhrazenou změnu, je povinen 
Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000 000,- Kč za každý jeden (1) případ porušení 
povinnosti. 

4. NEREALIZACE OPRAVY KOLEJOVÉHO VOZIDLA VYŠŠIHO STUPNE 

Popis změny 
Dopravce specifikoval Plán opravy vyšších stupňů včetně finanční náročnosti ve Výchozím finančním 
modelu. Referenční hodnoty těchto údajů jsou uvedeny v příloze Smlouvy (viz Příloha č. 1 
Specifikace poskytovaných veřejných služeb). V průběhu trvání Smlouvy může nastat situace, že 
nebude dosaženo kilometrického proběhu u Kolejových vozidlech v tom rozsahu, který by znamenal 
realizaci opravy vyššího stupně. 

Pravidla pro změnu poskytované kompenzace 
Změna kompenzace bude vypočtena jako finanční hodnota odpovídající nevyčerpané částce 
kalkulované na opravy vyššího stupně pro příslušnou kategorii Kolejového vozidla. K tomuto 
finančnímu vypořádání dojde za celé předcházející období trvání Smlouvy v rámci finančního 
vypořádání kalendářního roku 2026 a za zbývající období trvání Smlouvy v rámci finančního 
vypořádání Smlouvy po jejím skončení. V případě, že Kolejové vozidlo má být dle Smlouvy 
provozováno i po uplynutí kalendářního roku 2026, dojde k vypořádání nevyčerpané částky 
kalkulované na opravy vyššího stupně v rámci finančního vypořádání Smlouvy po jejím skončení. 

Podmínky aktivace vyhrazené změny 
V průběhu trvání Smlouvy nastane situace, že nebude dosaženo kilometrického proběhu 
u Kolejových vozidlech v tom rozsahu, který by znamenal realizaci opravy vyššího stupně. 
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Pravidla aktualizace kompenzace 
Kompenzace dle tohoto odstavce nepodléhá aktualizaci (indexaci). 

Smluvní pokuta za porušení povinnosti Dopravce 
Smluvní pokuta není sjednána. 

5. ZMĚNA VÝŠE SERVISU IDS IREDO 

Popis změny 
Dopravce ve Výchozím finančním modelu nacenil náklady za Servis IDS IREDO dle jejich aktuální výše. 
V průběhu trvání Smlouvy může docházet ke změně ceny za Servis IDS IREDO zejména v důsledku 
vývoje cen nákladových vstupů nebo rozsahu služeb. 

Pravidla pro změnu poskytované kompenzace 
Změna kompenzace bude vypočtena jako změna nákladů za Servis IDS IREDO. 

Podmínky aktivace vyhrazené změny 
V průběhu trvání Smlouvy dojde ke změně ceny za Servis IDS IREDO. Nedohodnou-li se Strany jinak, 
je rozhodný okamžik pro změnu kompenzace, den, od kterého dojde ke změně ceny za Servis IDS 
IREDO. 

Pravidla aktualizace kompenzace 
Kompenzace dle tohoto odstavce nepodléhá aktualizaci. 

Smluvní pokuta za porušení povinnosti Dopravce 
Smluvní pokuta není sjednána. 

6. ZMĚNA ODBAVOVACÍHO SYSTÉMU SOUSEDNÍHO IDS 

Popis změny 
V případě, že na Linkách s přesahem na území sousedních krajů dojde k požadavku na úpravu 
odbavovacího systému Dopravce v tarifu příslušného integrovaného dopravního systému 
sousedního kraje, kde Dopravce v danou chvíli nemá platnou smlouvu o veřejných službách 
s objednatelem sousedního kraje, musí být řešena finanční a časová náročnost realizace těchto 
požadovaných softwarových či hardwarových úprav (pro zajištění odbavení po území sousedního 
kraje na Linkách) v rámci Smlouvy. Tato vyhrazená změna platí pro zajištění odbavení ve stanicích i 
ve vozidlech Dopravce. 

Pravidla pro změnu poskytované kompenzace 
V případě nutných investic Dopravce či dodatečných nákladů Dopravce vyvolaných v důsledku 
požadavku na úpravu odbavovacího systému Dopravce v tarifu příslušného integrovaného 
dopravního systému sousedního kraje budou tyto náklady Dopravce uhrazeny 
ve skutečně prokazatelné výši. V případě úspory nákladů Dopravce v důsledku požadavku na úpravu 
odbavovacího systému Dopravce v tarifu příslušného integrovaného dopravního systému 
sousedního kraje bude tato úspora nákladů Dopravce uhrazena Objednateli 
ve skutečně prokazatelné výši. Objednatel je oprávněn v reakci na vyčíslení a doložení uvedené 
částky nechat si vypracovat znalecký posudek (náklady na zpracování takovéhoto znaleckého 
posudku nese Objednatel). V případě rozporu mezi znaleckým posudkem Objednatele a znaleckým 
posudkem Dopravce je rozhodující znalecký posudek Objednatele. Tyto náklady budou Dopravci 
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uhrazeny po odsouhlasení správnosti výpočtu Objednatelem, v rámci Smluvního nároku na 
kompenzaci za kalendářní rok. Úspora nákladů bude uhrazena Objednateli po odsouhlasení 
správnosti výpočtu Objednatelem, v rámci Smluvního nároku na kompenzaci za kalendářní rok. Jak 
v případě dodatečných investic Dopravce dle tohoto odstavce, tak i v případě dodatečných úspor 
nákladů Dopravce je Dopravce povinen postupovat s péčí řádného hospodáře tak, aby pokud to 
bude možné minimalizoval výši nutných investic a maximalizoval úsporu nákladů. 

Podmínky aktivace vyhrazené změny 
Objednatel sdělí Dopravci požadavek na úpravu odbavovacího systému Dopravce v tarifu 
příslušného integrovaného dopravního systému sousedního kraje a Dopravce je povinen do 1 
měsíce od doručení požadavku Objednatele Objednateli sdělit, od jakého okamžiku je Dopravce 
schopen požadavek Objednatele splnit. Objednatel Dopravci termín potvrdí do 1 měsíce od doručení 
sdělení Dopravce nebo v téže lhůtě Dopravci zašle odůvodněné připomínky k tomuto termínu, které 
se Strany zavazují bezodkladně projednat za cílem nalézt odpovídající řešení. 

Pravidla aktualizace kompenzace 
Kompenzace dle tohoto odstavce nepodléhá aktualizaci. 

Smluvní pokuta za porušení povinnosti Dopravce 
Smluvní pokuta není sjednána. 

7. ZAVEDENÍ NOVÉHO POPLATKU DLE PROHLÁŠENÍ O DRÁZE 

Popis změny 
Dopravce ve Výchozím finančním modelu nacenil náklady za ke dni uzavření Smlouvy známé 
poplatky dle Prohlášení o dráze. V průběhu trvání Smlouvy může dojít k zavedení nového poplatku 
stanoveného Prohlášením o dráze. 

Pravidla pro změnu poskytované kompenzace 
Kompenzace bude navýšena o 50 % nákladů vzniklých Dopravci na základě nově zavedeného 
poplatku dle Prohlášení o dráze. V případě, kdy by Objednatel obdržel od státu prostředky za účelem 
náhrady takových nákladů, bude kompenzace navýšena až do 100 % nákladů vzniklých Dopravci na 
základě nově zavedeného poplatku dle Prohlášení o dráze, a to podle výše prostředků, které obdrží 
Objednatel od státu. 

Podmínky aktivace vyhrazené změny 
V průběhu trvání Smlouvy dojde k zavedení nového poplatku dle Prohlášení o dráze. Nedohodnou-li 
se Strany jinak, je rozhodný okamžik pro změnu kompenzace, den, od kterého dojde k zavedení 
nového poplatku dle Prohlášení o dráze. 

Pravidla aktualizace kompenzace 
Kompenzace dle tohoto odstavce nepodléhá aktualizaci. 

Smluvní pokuta za porušení povinnosti Dopravce 
Smluvní pokuta není sjednána. 

 


