

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-006849
Číslo smlouvy zhotovitele: 3313/08 (21-278)

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **D0 SOKP 511 Běchovice - D1, příprava území DUSP, IČ, TP**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. PRAGOPROJEKT/APIS – RD PP menší a BIM 2020

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
Jako správce společnosti „PGP/APIS RD PP menší a BIM 2020“

a

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem: Praha 4, Michle, Ohradní 1443/24b
IČO: 61853267
DIČ: CZ61853267
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31260
zastoupen:
Jako společník společnosti „PGP/APIS RD PP menší a BIM 2020“

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
 - Předmětem je vyhotovení dokumentace pro společné povolení stavby, včetně zajištění inženýrské činnosti a technické pomociPodrobnou specifikaci předmětu plnění tvoří přílohy č. 1, 3 a 8 této smlouvy.
2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
 - Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000764, uzavřenou dne 23. 9. 2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
8 811 820,- Kč	1 850 482,2 Kč	10 662 302,2 Kč

(dále jen „**cena plnění**“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří příloha č. 3 této smlouvy.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

- Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

Článek III.

Doba a místo plnění

- Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: na základě výzvy objednatele

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění	Počet paré + CD/DVD
koncept DÚR	4 měsíce od výzvy k zahájení prací	3+1
čistopis DÚR	2 týdny od schválení konceptu DUSP s objednatelem	6+6
zajištění SP/IČ	8 měsíců od výzvy – podání všech žádostí o SP	---
výkon AD	Na výzvu objednatele	---

- Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: katastry měst a obcí Běchovice, Dubeč, Koloděje, Uhřetěves, Kolovraty, Říčany, Nupaky a Kuří

Článek IV.

Podmínky provádění díla

- Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
- Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: **Přehledná situace (mapa), dokladová část a pravomocné ÚR (po jeho vydání) stavby D0 511 (obdrží až vybraný Zhotovitel)**. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
- Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
- Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: **nejsou určeny**.
- V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden

v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).

6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4.
7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele:
za zhotovitele
8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: viz Čl. III., bod 1, které zhotovitel objednateli předá v termínu: viz Čl. III, bod 1.
9. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky zhotovitele v příloze Smlouvy společně čteně prohlašují, že oni, ani jejich poddodavatelé:
 - a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
 - b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a
 - c) nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele pokud je předmětem Smlouvy zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem Smlouvy výkon autorského dozoru.
9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
10. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor:

adresa:

Na Pankráci 546/56, Praha 4

PSČ: 140 00

k rukám:

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

11. odbor:

e-mail:

k rukám:

12. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání Smlouvy stanovenou v čl. I Smlouvy a dobu plnění Služeb dle 4 čl. III. Smlouvy, a to v případě, kdy nastanou následující okolnosti: nepoužije se.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění
 2. Technické podmínky plnění smlouvy
 3. Soupis prací
 4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 5. Prohlášení o odborném personálu
 6. Předávací protokol
 7. Společné čestné prohlášení
 8. Přehledná situace
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Na základě plné moci

Digitálně podepsal

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem zakázky je zajištění povolení, které nebyly součástí vlastní přípravy stavby v územním řízení SOKP 511 a nejsou tím pádem ani součástí DSP stavby, jedná se o příjezdové komunikace zajišťující příjezd do prostoru stavby dle požadavků dotčených obcí, které nesouhlasí s vedením komunikací pro výstavbu SOKP přes okolní obce. Zajištěním a projednáním této dokumentace nedojde k prodlení při vlastní realizaci. V případě že bude zakázka včas povolena a realizována, bude možné provádět tyto uvedené práce v předstihu před vlastní stavbou SOKP 511. Jedná se o vyhotovení dokumentace v níže popsanych jedenácti lokalitách pro společné povolení stavby, včetně zajištění inženýrské činnosti zajištění potřebných povolení a technické pomoci.

Dále se jedná o objekty patřící k SOKP 511, které nejsou součástí DUR stavby ani nejsou součástí DSP a je třeba je v rámci SOKP 511 realizovat, jedná se o dodatečné podmínky např. Povodí Vltavy atd.

Jedná se o objekty, které nebyly součástí původní DUR, jelikož se v tu dobu o nich neuvažovalo nebo bylo navrženo jiné řešení, například při stavbě nové místní komunikace se nepředpokládalo zachování průjezdu, ale byla navržena jiná trasa. Při projednávání s dotřenými obcemi vznikl požadavek na zachování průjezdnosti například výstavbou dočasně přeložky. Dále nové požadavky hl. m. Prahy na cyklostezky, které byly částečně do DSP zahrnuty, ale některé vyžadují vlastní povolení (navrhujeme řešit DUSP).

DO SOKP 511 Běchovice - D1, příprava území řešené lokality (viz Příloha č. 8 - Přehledná situace)

Lokalita Stávající D1, D0

Doplnění požadované vybavenosti stávajících úseků D1, D0 512 (dopravní značení, VO, PHS) nutných v souvislosti se zprovozněním D0 511 (v situaci není vyznačeno) .

Jedná se o zpracování DUSP a zajištění pravomocného povolení k realizaci včetně kompletní inženýrské činnosti k dosažení pravomocného povolení. Uvedený rozsah dovybavení okolních úseků nebyl součástí DUR a ÚR stavby SOKP 511. Není součástí DSP. Rozsah bude projednán s provozním úsekem ŘSD a DOSS.

Lokalita Běchovice (lokalita 1 a 2) - viz Příloha č. 8

Příjezd k ZS 2a a ZS 2b včetně propojovací komunikace od ČS PHM - ulice Štěrboholská směr centrum vč. násl. Úprav a Dočasná PHS Běchovice (mobilní) ochrana m.č. Běchovice po dobu stavby.

Obsahem dokumentace bude návrh řešení dopravní obslužnosti v území stavby SOKP 511 Běchovice D1 na k.ú. Běchovice, Dubeč, Uhříněves, Hájek u Uhříněvsi, Královice, Kolovraty, Říčany, Nupaky , Kuří, Lipany Dobřejovice a Modletice. Tyto opatření povedou k urychlení možnosti zahájit realizaci v co nejkratším termínu. Jedná se o zpracování DUSP a zajištění pravomocného povolení k realizaci včetně kompletní

inženýrské činnosti k dosažení pravomocného povolení. Uvedený rozsah objízdných tras není součástí DUR a ÚR stavby SOKP 511. Požadavky na objízdné trasy vyplynuly při projednávání DSP s dotčenými obcemi.

Lokalita Běchovice (lokalita 1 a 2) – viz Příloha č. 8

Příjezd k ZS 2a a ZS 2b včetně propojovací komunikace Demolice ČS PHM - ulice Štěrboholská směr centrum vč. násl. úprav Dočasná PHS Běchovice (mobilní).

Obsahem dokumentace bude návrh řešení dopravní obslužnosti v území stavby SOKP 511 Běchovice DI na k.ú. Běchovice, Dubeč, Uhříněves, Hájek u Uhříněvsí, Královice , Kolovraty , Říčany, Nupaky , Kuří, Lipany Dobřejobice a Modletice . Tyto opatření povedou k urychlení možnosti zahájit realizaci v co nejkratším termínu. Jedná se o zpracování DUSP a zajištění pravomocného povolení k realizaci včetně kompletní inženýrské činnosti k dosažení pravomocného povolení. Uvedený rozsah objízdných tras není součástí DUR a ÚR stavby SOKP 511. Požadavky na objízdné trasy vyplynuly při projednávání DSP s dotčenými obcemi.

Lokalita Dubeč (lokalita 3 a 4) – viz Příloha č. 8

Provizorní přeložka silnice 111/00123 silnice Koloděje - Dubeč Provizorní přeložka Říčanský potok v lokalitě Lítožnice Provizorní přeložka 111/00122 silnice Běchovice – Dubeč využívaná pro zajištění dopravy v průběhu stavby D0 SOKP 511 a Přeložky silnice I/12. Jedná se o zpracování DUSP a zajištění pravomocného povolení k realizaci včetně kompletní inženýrské činnosti k dosažení pravomocného povolení. Uvedený rozsah objízdných tras není součástí DUR a ÚR stavby SOKP 511. Požadavky na objízdné trasy vyplynuly při projednávání DSP s dotčenými obcemi.

Lokalita Uhříněves (lokalita 5 a 6) – viz Příloha č. 8

Provizorní přeložka silnice 111/33310. Jedná se o zpracování DUSP a zajištění pravomocného povolení k realizaci včetně kompletní inženýrské činnosti k dosažení pravomocného povolení. Uvedený rozsah objízdných tras není součástí DUR a ÚR stavby SOKP 511. Požadavky na objízdné trasy vyplynuly při projednávání DSP s dotčenými obcemi. Jedná se o zpracování DUSP a zajištění pravomocného povolení k realizaci včetně kompletní inženýrské činnosti k dosažení pravomocného povolení. Uvedený rozsah objízdných tras není součástí DUR a ÚR stavby SOKP 511. Požadavky na objízdné trasy vyplynuly při projednávání DSP s dotčenými obcemi.

Uzel MUK Říčany (lokalita 7 a 8) – viz Příloha č. 8

Provizorní přemostění Říčanského potoka ze silnice 111/33312 Provizorní propojení jižního portálu tunelu na Vysoké se silnicí 111/33312 Provizorní přeložka dráhy-je součástí SO 660 a SO 670 Provizorní přeložka ulice Pánkova 111/10176 Provizorní přeložka silnice 111/33313. Jedná se o zpracování DUSP a zajištění pravomocného povolení k realizaci včetně kompletní inženýrské činnosti k dosažení pravomocného

povolení. Uvedený rozsah objízdných tras není součástí DUR a ÚR stavby SOKP 511. Požadavky na objízdné trasy vplynuly při projednávání DSP s dotčenými obcemi.

Uzel MUK Lipany (lokalita 9) – viz Příloha č. 8

Propojení se silnic 111/3339 se silnicí 11/101 pro potřebu staveništní dopravy ze stavby SOKP 511. Jedná se o zpracování DUSP a zajištění pravomocného povolení k realizaci včetně kompletní inženýrské činnosti k dosažení pravomocného povolení. Uvedený rozsah objízdných tras není součástí DUR a ÚR stavby SOKP 511. Požadavky na objízdné trasy vplynuly při projednávání DSP s dotčenými obcemi.

Lokalita Pitkovické údolí (lokalita 10 a 11) – viz Příloha č. 8

Provizorní přeložka silnice 111/00312 pro zabezpečení provozu MHD a zabezpečení dopravní obslužnosti lokalit Kuří, Říčany, Lipany. Provizorní přemostění Pitkovického potoka (důvodem je překonání Pitkovického potoka bez nutnosti vedení staveništní dopravy do prostoru obcí Kuří a Lipan. Jedná se o zpracování DUSP a zajištění pravomocného povolení k realizaci včetně kompletní inženýrské činnosti k dosažení pravomocného povolení. Uvedený rozsah objízdných tras není součástí DUR a ÚR stavby SOKP 511. Požadavky na objízdné trasy vplynuly při projednávání DSP s dotčenými obcemi.

Cyklostezka pod SO 223 D0 SOKP 511

Hl. m. Praha požaduje doplnění mimoúrovňového křížení cyklostezky se sil. Pod Jankovem uvnitř MÚK Uhřetěves. Cyklostezka povede pod mostem SO 223 v jedné úrovni s hlavní trasou D0 511. Není součástí DUR a DSP . Jedná se o zpracování DUSP a zajištění pravomocného povolení k realizaci včetně kompletní inženýrské činnosti k dosažení pravomocného povolení.

Cyklostezka pod SO 225 D0 SOKP 511

Hl. m. Prahy požaduje doplnění propojení účelových komunikací podél D0 511 pod mostem SO 223 formou cyklostezky. Cyklostezka povede pod mostem SO 223 v jedné úrovni s hlavní trasou D0 511. Jedná se o zpracování DUSP a zajištění pravomocného povolení k realizaci včetně kompletní inženýrské činnosti k dosažení pravomocného povolení. Uvedený rozsah cyklotras není součástí DUR a ÚR stavby SOKP 511. Požadavky na cyklotrasy vplynuly na základě požadavku hl. m. Prahy a byly přislíbeny při projednávání DSP při projednávání DSP s dotčenými obcemi.

Propojení polních cest podél MÚK Lipany

Na základě požadavku okolních samospráv doplnění propojení polních cest SO 157 podél MÚK Lipany ke stáv. sil. III/3339. Jedná se o zpracování DUSP a zajištění pravomocného povolení k realizaci včetně kompletní inženýrské činnosti k dosažení pravomocného povolení. Uvedený rozsah tras polních cest nebyl součástí DUR a ÚR stavby SOKP 511.

Není ani součástí DSP. Požadavky na polní trasy vyplynuly při projednávání DSP s dotčenými obcemi.

Doplnění kanalizace v lokalitě MÚK Dubeč

Podle požadavku Povodí Vltavy na posouzení vlivu chloridů na vodní toky byla zpracována studie, která prokázala nemožnost zaústění zimního odtoku do přílehlého recipientu v oblasti MUK Dubeč. V zimním období je nutné vody kontaminované chloridy převést do jiného, dostatečně, vodního recipientu, což předpokládá realizaci potrubí DN200 vedoucího od kombinovaného objektu do Rokytky a následně do Dolnopočernické nádrže. Jedná se o zpracování DUSP a zajištění pravomocného povolení (vodohospodářského rozhodnutí) k realizaci včetně kompletní inženýrské činnosti k dosažení pravomocného povolení. Uvedený rozsah trasy kanalizace není součástí DUR a ÚR stavby SOKP 511, nebyl v té době zpracování požadován. Požadavky na objízdné trasy vyplynuly při projednávání DSP s DOSS.

Doplnění kanalizace v lokalitě Netluky

Podle požadavku Povodí Vltavy na posouzení vlivu chloridů na vodní toky byla zpracována studie, která prokázala nemožnost zaústění zimního odtoku do přílehlého recipientu. V zimním období je nutné vody kontaminované chloridy převést do jiného, dostatečně, vodního recipientu, což v rámci jednání na ŘSD je dohodnuto čerpáním do Říčanského potoka. Jedná se o zpracování DUSP a zajištění pravomocného povolení k realizaci včetně kompletní inženýrské činnosti k dosažení pravomocného povolení. Uvedený rozsah trasy kanalizace není součástí DUR a ÚR stavby SOKP 511. Požadavky na objízdné trasy vyplynuly při projednávání DSP s dotčenými obcemi.

Změna kategorie přeložky sil. III/3339 (SO 121.2) z S7,5 na S9,5

Jedná se o zpracování DUSP a zajištění pravomocného povolení k realizaci včetně kompletní inženýrské činnosti k dosažení pravomocného povolení. Uvedený rozsah změny silnice SO 121.2 není součástí DUR a ÚR stavby SOKP 511. Požadavky na objízdné trasy vyplynuly při projednávání DSP s dotčenými DOSS.

Příloha č. 2 – Technické podmínky

- Zhotovitel je povinen využívat on-line systém na postup přípravy staveb (PPS). Systém je dostupný na internetové adrese: pps.rsd.cz. Přístup do systému PPS poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně podrobného manuálu na jeho použití. Zhotovitel má povinnost do systému PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní kroky dané systémem PPS. Systém PPS umožňuje pracovníkům objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu přípravy stavby.
- XC4 – Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění (<https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>).
- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění. (<http://www.pjpk.cz>).

Příloha č. 3 – Soupis prací

Příloha č. 3

Služby pro vydání společného povolení (DUSP)

AKCE

D0 SOKP 511 Běchovice - D1, příprava území DUSP, IČ, TP

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DUSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ ke společ.povolení vč. majetkopr. projednání*)	Technická pomoc objednateli pro rychlé zahájení vlastní stavby SOKP 511	Cena celkem v Kč bez DPH***)
323 874 970				
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci				
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky				
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	6 098 080	2 211 540	502 200	8 811 820
% změna ceny Nabídka/Předpoklad				

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě
rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 3

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DUSP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 3. část IČ ke SP Rozdíl:	Ok

Tabulka č. 2

Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

D0 SOKP 511 Běchovice - D1, příprava území DUSP, IČ, TP

SOUČET celkem za DUSP (bez DPH)			6 098 080
---------------------------------	--	--	-----------

Tabulka č. 3

Inženýrská činnost ke společnému povolení, včetně majetkoprávního projednání

D0 SOKP 511 Běchovice - D1, příprava území DUSP, IČ, TP

CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP

2 211 540

Technická pomoc - návrh opatření k rychlému zahájení vlastní stavby
--

D0 SOKP 511 Běchovice - D1, příprava území DUSP, IČ, TP
--

Cena celkem
502 200

Cena TP celkem bez DPH

502 200

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s TP

Dílní činnosti při výkonu TP

činnost	
Doplňující určení silnic, kde je nutné zachovat provoz hromadné a individuální dopravy po dobu stavby a návrh opatření k zachování provozu	
Projednání navržených objízdných tras s přepravci	
Návrh přednostních realizací objektů stavby umožňujících přístupy na staveniště v návaznosti na POV stavby D0 SOKP 511	
Návrh doplňujících objektů stavby pro další možné přístupy na staveniště	
Vytipování a rešerše komunikací pro úpravu a rekonstrukci do vyhovujícího stavu po zprovoznění stavby 511	
Prověření nutnosti a návrh provizorních protihlukových protihlukových opatření.	
Projednání uzavření silnic s dotčenými obcemi, jednání s DOSS, zejména s odborem dopravy MHMP a Policií ČR, konzultace s investorem ŘSD ČR	
Prověření ploch pro zařízení staveniště a reálnosti jejich zřízení v souladu s vydaným ÚR stavby D0 SOKP 511 vč. podmínky č. 14 předmětného ÚR.	
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá zpracovatele k účasti.	
celkem hodin	
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	502 200

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 02PT-006849 Objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

PRAGOPROJEKT/APIŠ – RD PP menší a BIM 2020,
Zastoupená Správcem společností společností PRAGOPROJEKT, a.s.,
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4,
IČO: 452 72 387,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

Společník společnosti Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
se sídlem: Praha 4, Michle, Ohradní 1443/24b,
IČO: 61853267,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260,

jakožto zhotovitel služby „**D0 SOKP 511 Běchovice - D1, příprava území DUSP, IČ, TP**“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit
M - PROJEKCE s.r.o.	IČO: 05061415 Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové	Odborná technická pomoc v projektové přípravě v rozsahu projektových prací přeložek sítí, výkonu inženýrské činnosti a supervize projektových prací

Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 02PT-006849 Objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

PRAGOPROJEKT/APIS – RD PP menší a BIM 2020,
Zastoupená Správcem společnosti společností PRAGOPROJEKT, a.s.,
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4,
IČO: 452 72 387,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

Společník společnosti Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
se sídlem: Praha 4, Michle, Ohradní 1443/24b,
IČO: 61853267,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260,

jakožto zhotovitel služby „**D0 SOKP 511 Běchovice - D1, příprava území DUSP, IČ, TP**“, (dále jen „zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „**D0 SOKP 511 Běchovice - D1, příprava území DUSP, IČ, TP**“.

Funkce	Příjmení	Jméno
Koordinace celého projektu – HIP akce		
Koordinace celého projektu – HIP akce		
Zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby		
Zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby		
Zodpovědný projektant v oboru pozemní stavby		
Zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce		
Zodpovědný projektant v oboru technologická zařízení staveb		
Zodpovědný projektant v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství		
Zodpovědný projektant v oboru geotechnika		
Zeměměřičské činnosti		
Posuzování vlivů na životní prostředí		
Hlavní koordinátor inženýrských činností		
Osoba zajišťující inženýrskou činnost		

Osoba zajišťující inženýrskou činnost
Právník
Osoba BIM manažera
Zodpovědný projektant v oboru městského inženýrství

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-006849

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **D0 SOKP 511 Běchovice - D1, příprava území DUSP, IČ, TP**

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „Objednatel“),

a

jméno/název: [doplní zhotovitel]

se sídlem: [doplní zhotovitel]

IČO: [doplní zhotovitel]

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]

(dále jen „Zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
3. Objednatel uvádí, že:
 - a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatel bez zjevných vad.
 - b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatel s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno] pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).
5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]

Příloha č. 7, ke Smlouvě č. 02PT-006849 Objednatele

Tvoří samostatnou přílohu.

Příloha č. 8 – Přehledná situace (oprav a přeložek komunikací)

VZOR

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-006849

Číslo smlouvy zhotovitele:

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **D0 SOKP 511 Běchovice - D1, příprava území DUSP, IČ, TP**

(dále jen „Smlouva“)

Společnost PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387

Společnost Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
se sídlem: Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 – Michle
IČO: 61853267

jakožto dodavatelé **PRAGOPROJEKT/APIS – RD PP menší a BIM 2020**, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich subdodavatelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:

- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
- b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a
- c) nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele pokud je předmětem Smlouvy zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem Smlouvy výkon autorského dozoru.

Digitálně
podepsal

Datum: 2021.09.06
16:08:57 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2021.09.16
15:42:34 +02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 07.10.2021 18:20:39 +02:00