Smlouva o dilo ¢. 26 - Bart/3722,6121/2021
Evidené¢ni &islo: 1321100124

Objednatel:

Statutdrni mésto Brno, mé&stské ¢ast Brno-Bystre
Sidlo: ndm. 28. dubna 60, 635 00 Brno

zastoupend JUDr. ToméSem Kratochvilem, starostou
1C: 449 92 785

DIC: CZ44992785
bankovni spojeni: Sberbank CZ, a.s., 5.1'1_
Ve vécech technickych je opravnén jednat:

povéfeny zaméstnanec UMC Brno-Bystre (TDI): Ing. Jan Coufal
dale jen objednatel

a

Zhotovitel:

Obchodni firma: Stavebni spole&nost Caslava s.r.o.
Sidlo: Tomaskova 21, 615 00 Brno
adresa pro doruéovani: Tomaskova 21, 615 00 Brno
zastoupena: Pavlem Céslavou, jednatelem
stavbyvedouci: Ivo Soulak

7

IC: 02358140
bankovni spojeni, &.1
(tdet, ktery je pouZivan pro ekonomickou &innost a ktery je spravcem dané zvefejnén zplisobem
umoziujicim dalkovy piistup)
zapsand v Obchodnim rejstfiku vedeném u KS Brno

ol s 6 AR vloZka.....80810

déle jen zhotovitel

uzavieli dle ustanoveni § 2586 z4kona &. 89/2012 Sb., oblansky zikonik, smlouvu o dilo v tomto
znéni:

Clének L. P¥edmét smlouvy
1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele akci p
.Rekonstrukce stanovi$té sméného odpadu na Cerného 25 v Brné-Bystrci«
specifikovanou v nabidce, kterou zhotovitel podal objednateli, a ocenénou v polozkovém
rozpo&tu, ktery je nedilnou souéasti této smlouvy.
Pfedmé&tem smlouvy jsou stavebni préace, které jsou dany rozsahem dle pfiloZené zadavaci
dokumentace.

Pii provddéni praci nesmi byt podkozeny ani zne¢idtény komunikace, zafizeni, budovy, vedeni
inZenyrskych siti a zelefi. P¥i manipulaci se suti a stavebnim materialem je nutné aplikovat 4&innd
opatfeni k minimalizaci zatéZovani okoli prachem nebo hlukem.






4.1 Cena dila je ob¥ma stranami sjedndna v souladu se zakonem &. 526/90 Sb., o cenach ve znéni
pozdéj8ich piedpist véetné DPH,

censibez DL cicioasesnvnsvissinssssmins 334 801,36 K¢&
DPH Eini; srsnsmecssiasms s iiamaurciigss 70 308,29 K&
cellkem ve VYEIL .wcnrmsnsonoas b aaimedn 405 109,65 K&

4.2 Sazba DPH je uvedena v zakonné vysi ke dni podpisu smlouvy. V piipad€ zmé&ny sazby DPH v
priibéhu realizace dila zhotovitel ozndmi pisemng objednateli novou sazbu DPH. Dorugenim tohoto
pisemného ozndmeni dojde ke zm&n& sazby DPH uvedené v této smlouvé, dodatek ke smlouve
nebude pro tuto zm&nu sjednavan. Zhotovitel je povinen vystavit za podminek uvedenych v zakoné
o DPH datiovy doklad se viemi naleZitostmi poZzadovanymi timto zdkonem.

4.3 Zhotovitel potvrzuje, Ze sjednana cena obsahuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni
zhotoveni dila, veskeré ndklady spojené s iplnym a kvalitnim provedenim a dokoncenim dila v&etn&
veskerych rizik a vlivii (vEetng infladnich) b&hem provadéni dila a jakychkoliv dalSich vydaji
spojenych s realizaci stavby.

4.4 Sjednana cena obsahuje i pfedpokladané néklady vzniklé vyvojem cen, a to az do pfedani a
prevzeti dila.

4.5 Sjednané cena je cenou nejvy3e piipustnou a miiZe byt piekrotena pouze v ptipadg, Ze v prib&hu
realizace dila dojde ke zménam sazeb DPH.

4.6 Veskeré viceprice, zmény nebo rozsifeni pfedmétu dila proti

- projektové dokumentaci

- zadani objednatele

vEetné jejich ceny musi byt pred jejich realizaci predloZeny zhotovitelem k pisemnému odsouhlaseni
objednateli. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel musi tyto dodatetné prace a dodavky zadat v
souladu se zakonem o vefejnych zakazkach.

4.7 Zhotoviteli zanik4 jakykoliv narok na zvyseni ceny, jestlize pisemné¢ neozndmi nutnost jejiho
prekrodeni a vy3i pozadovaného zvyseni ceny bez zbytetného odkladu poté, kdy se ukazalo, Ze je
zvydeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni viak nezaklada pravo zhotovitele na zvysent
ceny. Zvyseni ceny je mozné pouze za podminek danych touto smlouvou.

Clének V. Platebni podminky

5.1 Zhotovitel nepoZaduje a objednatel neposkytuje zalohy na provadéni dila. Objednatel bude
proplacet provedené préce a dodavky na zéklad® faktur - dafiovych dokladfi zhotovitele. Po iplném
dokongeni, pfedani a ptevzeti dila bez vad a nedod&lkti m4 zhotovitel pravo vystavit konecnou
fakturu.






Clinek VII. Stavebni denik
7.1 Zhotovitel je povinen
7.1.1 vést ode dne prevzeti staveni¥té aZ do dne odstranéni vedkerych vad a nedodélki o pribéhu
praci denni zdznamy o stavbé v rozsahu a v ¢asovych intervalech tak, aby zachycoval redlny pribéh
stavby,
7.1.2 pofizovat fotodokumentaci praci a konstrukei, které budou dal$im postupem zakryty nebo se
stanou nepfistupnymi.

7.2 Zhotovitel je povinen denni zdznamy o stavbé a fotodokumentaci predloZit na Zddost objednatele
k nahlédnuti, nejpozdéji pii pfedani a pfevzeti dila pak piedat objednateli.

7.3 Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat TDI k provéfeni praci a konstrukei, které budou dalSim
postupem zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to nejméné 3 pracovni dny pfedem.

7.4 Denni zdznamy o stavb& nejsou zménou smlouvy, ale slouZi jako podklad pro vypracovani
dopliik a zmén smlouvy.

Clanek VIIL Provadéni dila

8.1 Stavebni materialy, polotovary a dily, které budou zhotovitelem pouZity pro dilo musi souhlasit
s technickymi normami a musi mit pfislusnou certifikaci, je-li pro jejich pouZiti nezbytna podle
pfisludnych predpisti. Vhodnost téchto materiald musi byt objednateli prokdzana zhotovitelem pied
jejich pouZitim. Toto se vztahuje i na materidly a vyrobky subdodavateld (poddodavatel). Piipousti
se pouze prvai jakost materidld, pokud objednatel pisemn& nepotvrdi zhotoviteli, Ze souhlasi v
konkrétnim piipad€ s pouzitim jiné jakosti. Zhotovitel je povinen dodrzet kvalitativni parametry
stanovené v projektové dokumentaci.

8.2 Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sut’ a zne¢isténi odstrani ihned po provedeni piisludnych
praci nebo na zdkladé pokynu TDI. Pokud toto neprodlené neprovede, je oprdvnén toto provest
objednatel pomoci tieti osoby na ndklady zhotovitele,

8.3 Pii pracich na vefejnych cestach nebo mimo né je zhotovitel povinen provést viechna potfebna
opatfeni, jakymi jsou oznadeni, ohrazeni, osvétleni apod., v piipadé potfeby je zhotovitel do dne
piedéni staveni§t€ povinen zajistit pfechodnou tpravu provozu na pozemnich komunikacich véetné
vydani stanovisck a souhlasii pfisludnych organi a nasledn& umistit pfenosné svislé dopravni
znalky. Mimo to musi udrZovat v Cistoté vedkeré silnice a cesty. Pfi pouZiti cizich pozemki je
zhotovitel povinen provést nutnd jednéni s vlastniky a nést pfipadné vzniklé naklady.

8.4 Zhotovitel ozndmi objednateli 3 pracovni dny pfedem termin provadéni zkousek a sezndmi
objednatele pisemns s jejich vysledky. Provedené zkougky jsou v ceng dila. Objednatel si vyhrazuje
pravo se k vysledkiim zkou3ek vyjadfit a v pfipad® pochybnosti o jejich priikaznosti nafidit jejich
opakovani. Néklady na tyto dodateéné zkousky hradi zhotovitel v piipadé, Ze jejich vysledky
prokaZi pochybnosti objednatele, v opaéném ptipad¢ hradi ndklady na opakované zkoudky
objednatel.

8.5 Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpuisobeni $kody objednateli nebo jinym subjektim z
diivodu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnéni podminek této smlouvy o dilo, zdkona, CSN ¢&i jinych






9.9 Zhotovitel je povinen provadét déslednou kontrolu nakupovanych materiald, hmot, surovin a
dalsich v&ci potfebnych pro plnéni pfedmétu této smlouvy a vyZadovat od vyrobel a dodavateltt
atesty, prohlaeni o shodg, certifikaty, zdru¢ni dokumentaci a ndvody k obsluze.

9.10 Zhotovitel je povinen zajistovat koordinaci a soudinnost dil¢ich zhotoviteld pfedmétu dila a
dalgich Gastnikt tak, aby nedodlo k narueni plynulého postupu provadéni dila.

9.11 Zhotovitel je zodpovédny za 8kody, které vzniknou z jeho ¢innosti v souvislosti s plnénim této
smlouvy. Zptisobi-li zhotovitel v souvislosti s plnénim této smlouvy 8kodu na dile, na jiném majetku
objednatele nebo na majetku tfetich osob, je povinen tuto 8kodu odstranit na vlastni naklady bez
zbytetného odkladu.

9.12 Zhotovitel je povinen zajidfovat po dobu plnéni pfedmatu této smlouvy odstrafiovan{ odpadi
a nedistot vzniklych v souvislosti s provadénim dila.

9.13 Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDI, p¥padné autorského dozoru projektanta a vykon
ginnosti koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pf préci, a déle umoZnit soudinnost osob
povéfenych vykonem technického dozoru pii operativnim vedeni stavby.

9.14 Zhotovitel se zavazuje vykonat dilo vlastnim jménem a na vlastni nebezpedi. Zhotovitel je
opravnén zajistit provadéni pfedmétu dila dle této smlouvy tietimi k tomu odborn€ zpisobilymi
osobami, Zhotovitel neni opravnén zadat pln&ni pfedmétu dila tfetim osobdm jako celek.

Clanek X. Vlastnické privo a nebezpeéi Skody
10.1 Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel.

10.2 Nebezped! $kody na dile nese ode dne pievzeti stavenisté zhotovitel, a to aZ do dne podpisu
zdznamu o piedédni a pfevzeti dila.

Clanek XI. Piedéni a pievzeti dila

11.1 P¥edani a prevzeti dila probiha jako fizeni, jehoZ pfedmétem je Setfeni o skuteném stavu
dokonteného dfla na misté plnéni za Gidasti objednatele a zhotovitele ¢i jimi povéfenych osob.

11.2 Zhotovitel dilo odevzda a objednatel je pievezme formou zépisu o pfedini a prevzeti
zhotoveného dila. Zhotovitel nejpozd&ji 5 dnd predem ozndmi pisemné objednateli, Ze dilo je
ptipraveno k pfevzeti. Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram pfejimky. Na tomto
zéklad¥ objednatel svold pteddvaci a pfejimaci fizeni. P¥edani dila se uskute&ni v misté plnéni.

11.3 Zhotovitel je povinen u prejimaciho fizeni pfedat objednateli veskeré nezbytné doklady,
zejmena:
- dokumentaci skute¢ného provedent dila, bylo-li dilo provadéno podle projektové
dokumentace
- manipulaéni, provozni ¥ady, ndvod na provoz a dokumentaci udrzby.
- Zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkouSek, atestl a revizi.
- zapisy a osv&d&eni o zkoudkach pouZitych zatizeni a materialil.






12.7 Reklamaci lze uplatnit nejpozdé&ji do posledniho dne doby dle odst. 12.2 tohoto &lanku nebo
do posledniho dne zirudni doby, piidemz i reklamace odeslana postou, datovou schrénkou, e-
mailem nebo faxem objednatelem v posledni den zéruéni lhiity, se povaZuje za véas uplatnénou.

12.8 Zhotovitel je povinen nejpozd&ji do 15 dnii po obdrZeni reklamace pisemné ozndmit
objednateli, zda reklamaci uznéva & neuznava. Pokud tak neuéini, m4 se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava.

12.9 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlen# k odstranéni reklamované vady nejpozdéji viak do
15 dnit po obdrzeni reklamace, a to i v ptipadé, Ze reklamovanou vadu neuznava. Naklady na
odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych piipadech aZ do rozhodnut{ soudu.

12.10 Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady v souladu s odst. 12.9, je objednatel
opravnén povéfit odstran&nim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu. Vegkeré takto
vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

12.11 Zaruéni doba neb&zi po dobu, kterou objednatel nemohl ptedmét dila uzivat pro vady dila, za
které zhotovitel odpovida.

Clanek XTI Sankce

13.1 Pokud zhotovitel bude v prodleni s pfeddnim zhotoveného dila, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vy§i 0,5% z celkové ceny dila za kazdy i zapo¢aty den prodleni.

13.2 Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pii Ghradé faktury je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli urok z prodleni ve vy§i stanovené pravnim pfedpisem.

13.3 K tthradé smluvni pokuty vyzve opravnéné strana a strana povinna je povinna uhradit tuto
smluvni pokutu nejpozd&ji do 21 ti dnd od obdrZeni vyzvy. Zaplacenim smluvni pokuty neni
dot&eno pravo na nahradu Skody.

Clanek XIV. Vypovéd® smlouvy a odstoupeni od smlouvy

14.1 Tuto smlouvu je mozné vypovédét z diivodu jejiho podstatného poruseni. V takovém pifpadé
je smluvni strana opravnéna vypovédét smlouvu bez vypovédni doby a pravni i¢inky vypovédi
nastavaji dnem nasledujicim po pisemném dorudeni vypovedi druhé smluvni strané.

14.2 Podstatnym porudenim této smlouvy se rozumi zejmena:
- prodleni zhotovitele se splnénim terminu dokon&eni dila delsim nez 30 dnil z dGivodu na strané
zhotovitele,
- neodstrani-li zhotovitel ve stanoveném terminu vady a drobné nedodélky opakovang zji§t€né pfi
kontrolnich dnech
- provadéni praci zhotovitelem v rozporu s pravnimi pfedpisy nebo technickymi normami.
- provadéni praci zhotovitelem v rozporu se smlouvou.
- zastaveni & pFerudeni praci zhotovitelem na dile bez souhlasu objednatele po dobu delsi nez
15 dni
- proti zhotoviteli je pod4n navrh na prohlé$eni konkurzu nebo na povoleni vyrovnani
- zhotovitel vstoupi do likvidace






V Brng dne 4.10.2021

mistostarostka MC Brno-Bystre jednatel stav 11}1’,3]501@(‘51105& Céslava s.r.0.

Ptiloha &.1: Polozkovy rozpotet

Za spréavnost: Ing. Radek Barta







