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Smluvní strany 
 
Objednatel:  
 
Východočeské muzeum v Pardubicích 
 
Sídlo:  Zámek č.p. 2 
 530 02 Pardubice 
IČO:  14450542 
DIČ:  CZ14450542 
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:    

 
Zastoupen ve věcech smluvních v celém rozsahu smlouvy: 

Mgr. Tomášem Libánkem, ředitelem nebo  
I  

Ve věcech technických:   
 
Zhotovitel: 
 
ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. 
 
Sídlo :     V. Nezvala 56/68, Stařečka, 674 01 Třebíč  
IČO:     60753013  
DIČ:    CZ60753013  
Bankovní spojení:     
Číslo účtu:    

 
 

Zastoupen ve věcech smluvních v celém rozsahu smlouvy: 
    František Joura  
Ve věcech technických:   
 

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, 

na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích 

příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli 

dohodnutou cenu za jeho provedení.  

 
 
 
 

Smlouva o dílo č. 261/383/2021 

na zhotovení díla 

„Dokončovací stavební práce Zámek Pardubice“ 
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Článek I. 

Předmět díla 

1. Předmětem díla je zhotovení stavebních prací: 

 „Dokončovací stavební práce Zámek Pardubice“ 

2. Stavební práce budou provedeny v rozsahu dle oceněného soupisu prací (příloha č. 1), a 
zahrnují zejména: 

 - řízení stavebních a technologických prací, 

 - obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení, 

 - vedení deníku stavby, 

 - stavební práce, 

 - montážní práce, 

 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek, 

 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně, 

  - odstraňování vad v záruční době. 

 

3. Předmět smlouvy bude dodán v rozsahu dle oceněného soupisu, který tvoří přílohu č. 1 
smlouvy (dále jen „dílo“). 

 

Článek II. 

Cena díla, platební a fakturační podmínky 

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle 
dohody smluvních stran 
492 818,49 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).  

DPH při sazbě 21 % činí 103 491,88 Kč. 

Cena včetně DPH činí 596 310,37 Kč.  

 

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady 

zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována 

podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění. 

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH 

navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.  

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 

zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 

dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy. 
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3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne 

prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními 

stranami objednateli.  

4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na 

ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 

přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře 

uveden jiný účet zhotovitele, než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že 

objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku 

bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O 

takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.   

5. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 

přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 

zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího 

oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel 

v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu 

dodatečně písemně informuje zhotovitele. 

6. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká 

dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění oběma smluvními 

stranami, a to nejvýše jedenkrát za měsíc. Kopie uvedeného soupisu provedených prací 

bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury 

v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. 

7. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní 

cenu díla. 

8. Daňové doklady/faktury budou adresovány na adresu sídla objednatele. 

9. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu 

s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení 

daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo vykazuje jiné vady. 

Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody 

vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu včetně 

jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury 

přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti 

začíná běžet ode dne doručení objednateli opraveného nebo nově vyhotoveného 

daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy. 

10. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

 

Článek III. 

Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění 

1. Stavební práce budou zahájeny nejpozději 10 dnů od podepsání smlouvy o dílo. 

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. 
do 60 dnů od podpisu smlouvy. 
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3. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu 
objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu 
s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech 
technických. 

4. Místem plnění je Zámek č.p. 2, 530 02 Pardubice. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy do převzetí řádně 
dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou 
smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
s pojistným plněním ve výši nejméně 0,5 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou 
smlouvu předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace 
díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání. 

6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny 
díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla 
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou třetím osobám a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit 
objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 3 dnů od požádání dle předchozího 
bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy 
v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla 
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu. 

 

Článek IV. 

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací,  

postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a stanovení 

organizace kontrolních dnů 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, 
zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických a technickým dozorem 
objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit 
v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně 
dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu 
se smlouvou. 

2. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec zkoušek prováděných zhotovitelem samým, a tuto kontrolu umožnit 
do 3 dnů. Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen 
požadovanou zkoušku strpět. 

3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 
7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl 
zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a 
kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen 
na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

4. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se 
objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně 
požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové 
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odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese 
objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění 
díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat objednatele stanovenou v tomto 
odstavci. 

5. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a 
dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část 
díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové 
nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. 
Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele. 

6. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla 
a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu 
díla. 

7. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná 
osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených 
zkoušek nebo kontrol. 

8. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol 
nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi 
nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během 
zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla, není-li výslovně stanoveno jinak. 

9. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele 
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy. 

 

Článek V. 

Způsob předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat 
k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní 
břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující 
včasnost takové výzvy nese zhotovitel. 

2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez 
vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění. 

3. Objednatel může převzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání 
užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
Veškeré takové vady budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny a zároveň 
bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady 
v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel 
oprávněn postupovat obdobně dle článku VI. bod 5. a násl. 

4. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který 
podepíší obě smluvní strany a zástupce uživatele, dále též osoba vykonávající 
technický dozor investora. Každá z uvedených osob má právo vyjadřovat se k zápisu 
a uvést v něm své stanovisko k předmětu díla nebo procesu jeho předání a převzetí. 

5. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět 
díla nebyl proveden v souladu se smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější 
povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, 
ani její užívání podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla 
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nemusí podepsat; vždy však do tohoto protokolu zaznamená důvody odmítnutí 
převzetí. 

6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného 
díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému 
provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla. 

7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přejímacího řízení doklady, 
odpovídající povaze díla, jako: 

a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení 

o shodě, 

c) zápisy a výsledky předepsaných měření, 

d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a 

provozních zkouškách, 

e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

f) originál/-y stavebního/-ch deníku/-ů a kopie změnových listů, 

g) provozní řád pro zkušební provoz, 

h) provozní řád pro trvalý provoz, 

i) protokol o zaškolení obsluhy. 

8. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání. 

9. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení 
dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením 
termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá 
z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu. 

 

Článek VI. 

Záruční doba, odpovědnost za vady 

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez 
vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud 
bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek. Za 
jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel. 

2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za 
správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle 
projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných 
norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude 
prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má 
vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně 
nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými 
předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje 
náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny 
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neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. 
nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně 
nedohodne na jiné lhůtě. 

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. 
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, 
jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, 
dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, 
jeho části a příslušenství vztahují. 

5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své 
vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se 
objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady 
díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel 
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele 
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním 
vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů 
po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele. 

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle 
smlouvy. 

7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, 
přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje 
za včas uplatněnou. 

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení 
smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel 
neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním 
každé vady. 

 

Článek VII. 

Různé 

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které 
ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na 
staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která 
z výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod 
vlastnického práva na objednatele ve svých případných poddodavatelských 
smlouvách. 

2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod 
vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně 
a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, 
přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla 
bez vad a nedodělků, příp. protokolu o odstranění vad a nedodělků, oběma smluvními 
stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele. 
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3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době 
do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady 
odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a 
do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby 
nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti 
hradí vzniklou škodu. 

4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat 
změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany 
nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na 
změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude 
obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou 
vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako zejména 
jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu termínu 
plnění. 

5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením 
změn bude provedeno takto: 

a) V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností, 
požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na 
provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně 
označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací 
dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění 
předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny 
plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě; 

b) Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv 
na cenu díla, termíny plnění a zároveň takové změny nesníží kvalitu plnění nebo 
jakékoli jeho části, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním deníku 
osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede změnu 
díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami. 

6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech 
změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, 
zápisy do deníků a podobně). 

7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu 
úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy 
anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy 
nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo 
odstoupit od smlouvy. 

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám 
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či 
jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, 
není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 

Článek VIII. 

Součásti smlouvy 

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy: 

Příloha č. 1 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr 
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Článek IX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Zhotovitel prohlašuje, že dokumentaci nezbytnou k provádění díla má v okamžiku 
uzavření smlouvy plně k dispozici.  

2. Není-li pro konkrétní případ výslovně sjednáno jinak, lze změny této smlouvy činit pouze 
písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv 
na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany 
mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. 
V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy. 

4. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním 
řádem obecnými soudy. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

6. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv 
ujednávají smluvní strany následující: 

a) Objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem 
vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření. 

b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního 
tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku. 

c) Smluvní stany berou na vědomí, že nebude-li tato smlouva uveřejněna v registru smluv 
ani devadesátý den po jejím uzavření, je dnem následujícím zrušena od počátku. 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž 
objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel vyhotovení jedno. 

8. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají 
a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení 
smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě 
jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na 
důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

V Pardubicích dne: 

O l Zh i l

Východočeské muzeum v Pardubicích 

Mgr. Tomáš Libánek 

ředitel 

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. 

František Joura 

jednatel 

 

24.9.2021



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11.08.2021

Zadavatel: IČ: 14450542

Východočeské muzeum v Pardubicích DIČ:

Zhotovitel: IČ: 60753013
ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. DIČ: CZ60753013

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

23-21_001

Dokončovací stavební práce

492 818,49

Výše daněSazba daně Základ daně
492 818,49 103 491,8821,00%

0,000,0015,00%

596 310,37CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23-21_001

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Východočeské muzeum v Pardubicích Projektant:

Zhotovitel: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód

D.1.1

009

003

008

001

007

006

002

004

005

Popis

Architektonicko stavební řešení

Kovové zábradlí na venkovní terase mezi SO.02 a 
SO.03vč. stavebních úprav terasy a opěrné zdi

SO.02 Hospodářská budova - 1.PP - Přeložka el. 
kabelu před vstupem

SO.02 Hospodářská budova - Systém generálního 
klíče

SO.03 Budova zázemí - Sanační omítka v garáži

SO.01 Zámek - Změna umístění el. vývodu z dřevěné 
podlahy, m.č.1-1.06

Vzdálené tlačítko pro přovolání pomoci na invalidní 
WC

SO.03 Budova zázemí - Venkovní obložení bočního 
štítu fasádními palubkami

SO.03 Budova zázemí - Dveřní a žaluziové háky

SO.02 Hospodářská budova - Chybějící výměra 
prejzové krytiny

Dokončovací stavební práce

010 SO.02 Hospodářská budova - Vnější přídlažba

011 SO.02 Hospodářská budova - doplnění vývodů elektro

492 818,49

6 540,00

24 750,00

15 749,90 19 057,38

29 947,50

7 913,40

44 156,38

73 584,07

Cena s DPH [CZK]

46 661,26

Cena bez DPH [CZK]

96 806,95

87 800,40

492 818,49

9 800,00

36 492,88

60 813,28

 

 

11.08.2021

56 460,12

106 238,48

11 858,00

596 310,37

117 136,41

120 607,5599 675,66

9 351,077 728,16

596 310,37
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11.08.2021

Zadavatel: IČ: 14450542

Východočeské muzeum v Pardubicích DIČ:

Zhotovitel: IČ: 60753013

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. DIČ: CZ60753013

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 36 492,88

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 36 492,88 21,00% 7 663,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 44 156,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončovací stavební práce

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

001 - SO.02 Hospodářská budova - Výměna prejzové krytiny
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 11.08.2021

Zadavatel: Východočeské muzeum v Pardubicích Projektant:  

Zhotovitel: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 36 492,88

D.2.1.03 - Nové konstrukce a sanace 36 492,88

    765 - Krytina skládaná 36 492,88

Dokončovací stavební práce

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

001 - SO.02 Hospodářská budova - Výměna prejzové krytiny
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 11.08.2021

Zadavatel: Východočeské muzeum v Pardubicích Projektant:  

Zhotovitel: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 36 492,88

D D.2.1.03 Nové konstrukce a sanace 36 492,88

D 765 Krytina skládaná 36 492,88

1673 K 765114065
Krytina keramická prejzová malý prejz režný sklonu do 
30° do malty

m2 10,02000 3 434,88 34 417,50

PP Krytina keramická prejzová malý prejz režný sklonu do 30° do malty

VV SOD
VV "1NP" -(4,5+3,1+3,6+0,2)*1,2 -13,68000
VV "Podkroví" -(0,4+0,4+0,4+0,4)*1,2 -1,92000
VV "REALIZACE" 25,62 25,62000
VV Součet 10,02000

1 K 998765203
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v 
objektech v do 24 m

% 344,17500 6,03 2 075,38 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

001 - SO.02 Hospodářská budova - Výměna prejzové krytiny

Dokončovací stavební práce

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11.08.2021

Zadavatel: IČ: 14450542

Východočeské muzeum v Pardubicích DIČ:

Zhotovitel: IČ: 60753013

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. DIČ: CZ60753013

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 96 806,95

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 96 806,95 21,00% 20 329,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 117 136,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončovací stavební práce

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

002 - SO.03 Budova zázemí - Venkovní obložení bočního štítu fasádními 
palubkami
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 11.08.2021

Zadavatel: Východočeské muzeum v Pardubicích Projektant:  

Zhotovitel: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 96 806,95

PSV - Práce a dodávky PSV 96 806,95

    766 - Konstrukce truhlářské 96 806,95

Dokončovací stavební práce

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

002 - SO.03 Budova zázemí - Venkovní obložení bočního štítu fasádními 
palubkami
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 11.08.2021

Zadavatel: Východočeské muzeum v Pardubicích Projektant:  

Zhotovitel: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 96 806,95

D PSV Práce a dodávky PSV 96 806,95

D 766 Konstrukce truhlářské 96 806,95

1 K 766991001K00
Výroba, dodávka a montáž palubkového obkladu 
fasády

m2 32,82500 2 927,52 96 095,84

PP

Výroba, dodávka a montáž palubkového obkladu fasády
smrková palubka tl. 19,0 mmm šířka 190,0 mm včetně nátěru olejovou 
lazurou OSMO odstín 712 ebenové dřevo, atypická montáž, včetně 
spojovacího materiálu, pomocného lešení.

P

 Poznámka k položce:
 Kalkulace ceny:

 1 | CN poddodavatele VACHA-E.R.T. ... 2 568,00 CZK
 2 | Správní režie (6%) ... 154,08 CZK

 3 | Zisk (8%) ... 205,44 CZK
CELKEM ... 2.927,52 CZK/m2

VV ((5,2*3,6)+((5,2*2,9)/2))*1,25 32,82500

2 K 998766201
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 6 m

% 960,95840 0,74 711,11

002 - SO.03 Budova zázemí - Venkovní obložení bočního štítu fasádními 
palubkami

Dokončovací stavební práce

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11.08.2021

Zadavatel: IČ: 14450542

Východočeské muzeum v Pardubicích DIČ:

Zhotovitel: IČ: 60753013

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. DIČ: CZ60753013

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 60 813,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 60 813,28 21,00% 12 770,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 73 584,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončovací stavební práce

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

003 - Kovové zábradlí na venkovní terase mezi SO.02 a SO.03vč. 
stavebních úprav terasy a opěrné zdi
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 11.08.2021

Zadavatel: Východočeské muzeum v Pardubicích Projektant:  

Zhotovitel: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 60 813,28

HSV - Práce a dodávky HSV 23 635,71

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 066,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 544,00

    998 - Přesun hmot 25,71

PSV - Práce a dodávky PSV 37 177,57

    765 - Krytiny skládané 3 601,13

    767 - Konstrukce zámečnické 33 576,44

Dokončovací stavební práce

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

003 - Kovové zábradlí na venkovní terase mezi SO.02 a SO.03vč. 
stavebních úprav terasy a opěrné zdi
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 11.08.2021

Zadavatel: Východočeské muzeum v Pardubicích Projektant:  

Zhotovitel: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 60 813,28

D HSV Práce a dodávky HSV 23 635,71

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 066,00

1 K 636311124
Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50cm na 
sucho na terče z umělé hmoty o výšce do 150 mm

m2 6,00000 511,00 3 066,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty  o 
rozměru dlažby 50x50 cm, o výšce terče přes 100 do 150 mm

VV "stávající dlažba" 6,0*1,0 6,00000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 544,00

2 K 713141152
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 
2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek

m2 6,00000 64,40 386,40 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, 
bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá

3 K 965081427
Bourání podlah z dlaždic betonových kladených na 
sucho na terče o výšce přes 100 mm plochy přes 1 m2

m2 6,00000 91,80 550,80 CS ÚRS 2019 02

PP
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, 
s jakoukoliv výplní spár betonových kladených na terče výšky přes 100 
mm, plochy přes 1 m2

VV 6,0*1,0 6,00000

4 K 713140861
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z 
polystyrenu suchého tl do 100 mm

m2 12,00000 28,40 340,80 CS ÚRS 2021 01

PP
Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, 
bloků nadstřešních izolací připevněných lepením z polystyrenu suchého, 
tloušťka izolace do 100 mm

VV "2 vrstvy tl. 10 cm" 2*6,0*1,0 12,00000

5 K HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník hod 36,00000 327,00 11 772,00 CS ÚRS 2021 01

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV  provádění konstrukcí zedník

VV "úprava a zapravení boční hrany terasy" 2*12,5 25,00000
VV "dorovnání výklenku opěrné zdi" 4 4,00000
VV "omítnutí výklenku" 2 2,00000
VV "dozdění výklenku u pozednice" 5 5,00000
VV Součet 36,00000

6 K HZS2161 Hodinová zúčtovací sazba izolatér hod 18,00000 379,00 6 822,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění stavebních konstrukcí 
izolatér

VV "oprava hydroizolace proti vodě po montáži zábradlí" 18 18,00000

7 M 28322012
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
tl 1,5mm šedá

m2 3,50000 192,00 672,00 CS ÚRS 2021 01

PP fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá

D 998 Přesun hmot 25,71

8 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 0,01625 1 140,00 18,53 CS ÚRS 2019 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  
ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

9 K 998018011
Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné 
za zvětšený přesun ZKD 100 m

t 0,01625 442,00 7,18 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  
ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých 
dalších i započatých 100 m

D PSV Práce a dodávky PSV 37 177,57

D 765 Krytiny skládané 3 601,13

1673 K 765114065
Krytina keramická prejzová malý prejz režný sklonu do 
30° do malty

m2 1,00000 3 434,88 3 434,88

PP Krytina keramická prejzová malý prejz režný sklonu do 30° do malty

VV "doplnění krytiny na opěrné zdi" 1,0 1,00000

10 K 998765201
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v 
objektech v do 6 m

% 34,34880 4,84 166,25 CS ÚRS 2021 01

003 - Kovové zábradlí na venkovní terase mezi SO.02 a SO.03vč. 
stavebních úprav terasy a opěrné zdi

Dokončovací stavební práce

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické 33 576,44

11 K 767991001K00
Exteriérové kovové zábradlí, novotvar (viz výrobní 
výkresy zábradlí); rozměry: celková délka 5 980 mm, 
výška 1 000 mm

kus 1,00000 33 129,20 33 129,20

PP

Exteriérové kovové zábradlí, novotvar (viz výrobní výkresy zábradlí);
popis prvku: plochá ocel - 50x10 mm, kulatina Ø 12 mm, svařovaná, 
svary zabroušeny;
Rozměry: celková délka 5 980 mm, výška 1 000 mm.

VV "schodiště mezi objekty SO02 a SO03" 1 1,00000

12 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 331,29200 1,35 447,24 CS ÚRS 2019 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 
6 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11.08.2021

Zadavatel: IČ: 14450542

Východočeské muzeum v Pardubicích DIČ:

Zhotovitel: IČ: 60753013

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. DIČ: CZ60753013

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 800,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 9 800,00 21,00% 2 058,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 858,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončovací stavební práce

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

004 - Vzdálené tlačítko pro přovolání pomoci na invalidní WC
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 11.08.2021

Zadavatel: Východočeské muzeum v Pardubicích Projektant:  

Zhotovitel: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 9 800,00

PSV - Práce a dodávky PSV 9 800,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 9 800,00

Dokončovací stavební práce

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

004 - Vzdálené tlačítko pro přovolání pomoci na invalidní WC
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 11.08.2021

Zadavatel: Východočeské muzeum v Pardubicích Projektant:  

Zhotovitel: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 800,00

D PSV Práce a dodávky PSV 9 800,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 9 800,00

1 K 725991001
Dodávka a montáž tlačítka pro přivolání pomoci na 
invalidní WC

kus 2,00000 4 900,00 9 800,00

PP Dodávka a montáž tlačítka pro přivolání pomoci na invalidní WC

VV "SO.01" 1 1,00000
VV "SO.02" 1 1,00000
VV Součet 2,00000

004 - Vzdálené tlačítko pro přovolání pomoci na invalidní WC

Dokončovací stavební práce

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11.08.2021

Zadavatel: IČ: 14450542

Východočeské muzeum v Pardubicích DIČ:

Zhotovitel: IČ: 60753013

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. DIČ: CZ60753013

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 87 800,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 87 800,40 21,00% 18 438,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 106 238,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončovací stavební práce

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

005 - SO.02 Hospodářská budova - Systém generálního klíče
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 11.08.2021

Zadavatel: Východočeské muzeum v Pardubicích Projektant:  

Zhotovitel: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 87 800,40

766 - Truhlářské konstrukce 87 800,40

Systém generálního klíče 87 800,40

      PÚ1_02 - Plošná úprava stěn a stropů 02Systém generálního klíče 87 800,40

Dokončovací stavební práce

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

005 - SO.02 Hospodářská budova - Systém generálního klíče
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 11.08.2021

Zadavatel: Východočeské muzeum v Pardubicích Projektant:  

Zhotovitel: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 87 800,40

766 Truhlářské konstrukce 87 800,40

Systém generálního klíče 87 800,40

Systém generálního klíče 87 800,40

1 K Dodávka a montáž systému generálního klíče ks 58,00000 1 513,80 87 800,40

005 - SO.02 Hospodářská budova - Systém generálního klíče

Dokončovací stavební práce

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11.08.2021

Zadavatel: IČ: 14450542

Východočeské muzeum v Pardubicích DIČ:

Zhotovitel: IČ: 60753013

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. DIČ: CZ60753013

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 46 661,26

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 46 661,26 21,00% 9 798,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 56 460,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončovací stavební práce

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

006 - SO.02 Hospodářská budova - 1.PP - Přeložka el. kabelu před vstupem
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 11.08.2021

Zadavatel: Východočeské muzeum v Pardubicích Projektant:  

Zhotovitel: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 46 661,26

HSV - Práce a dodávky HSV 35 166,09

    1 - Zemní práce 35 166,09

M - M 11 495,17

    D.1.4.06 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky 11 495,17

        D.1.4.6.03 - Nosné a úložné kabelové konstrukce, instalační materiál 7 090,19

      D.1.4.6.04 - Kabely 4 404,98

Dokončovací stavební práce

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

006 - SO.02 Hospodářská budova - 1.PP - Přeložka el. kabelu před vstupem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 11.08.2021

Zadavatel: Východočeské muzeum v Pardubicích Projektant:  

Zhotovitel: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 46 661,26

D HSV Práce a dodávky HSV 35 166,09

D 1 Zemní práce 35 166,09

1 K 132212102
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 
nářadím v nesoudržných horninách tř. 3

m3 10,62400 898,00 9 540,35 CS ÚRS 2019 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo 
pneumatickým nářadím  s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v horninách tř. 3 nesoudržných

VV 33,2*0,4*0,8 10,62400

6 K 162201211
Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
stavebním kolečkem do 10 m

m3 10,62400 244,19 2 594,27 CS ÚRS 2019 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s 
naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního 
prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4

7 K 162201219.AH
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 
tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 100 m

m3 2,65600 2 160,40 5 738,02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s 
naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního 
prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně horniny tř. 1 
až 4 za každých dalších 10 m

VV "celkem deponie 300 m - přebytek výkopku" 10,624-7,968 2,65600

3 K 162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem 
ZKD 10 m

m3 10,62400 91,30 969,97 CS ÚRS 2021 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s 
vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311

8 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 2,65600 283,98 754,25 CS ÚRS 2019 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV 10,624-7,968 2,65600

9 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 10,62400 262,45 2 788,27 CS ÚRS 2019 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  
nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 2,65600 17,14 45,52 CS ÚRS 2019 02
PP Uložení sypaniny  na skládky

11 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

t 5,31200 150,72 800,62 CS ÚRS 2019 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

VV 2,656*2 5,31200

4 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 7,96800 464,51 3 701,22 CS ÚRS 2019 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV 33,2*0,4*0,6 7,96800

5 K 460421101
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 
kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm

m 66,40000 124,00 8 233,60 CS ÚRS 2019 02

PP
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu  z písku 
nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm

VV "lože" 33,2 33,20000
VV "obsyp" 33,2 33,20000
VV Součet 66,40000

D M M 11 495,17

D D.1.4.06 Zařízení silnoproudé elektrotechniky 11 495,17

D D.1.4.6.03   Nosné a úložné kabelové konstrukce, instalační materiál 7 090,19

983 M D.1.4.6.3.1_001 Chránička MONOFLEX 1423/1 m 66,40000 14,98 994,67

006 - SO.02 Hospodářská budova - 1.PP - Přeložka el. kabelu před vstupem

Dokončovací stavební práce

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Chránička MONOFLEX 1423/1

VV 33,2*2 66,40000

984 K D.1.4.6.3.1_002 Montáž chráničky MONOFLEX 1423/1 m 66,40000 25,68 1 705,15

PP Montáž chráničky MONOFLEX 1423/1

5 M
D.1.4.6.3.1_M00
4

Krycí deska kabelu KD300 m 66,40000 41,04 2 725,06

PP Krycí deska kabelu KD300

P

 Poznámka k položce:
 Kalkulace ceny:

 1 | Cena poddodavatele = 36,00 CZK
 2 | Správní režie 6% = 2,16 CZK

 3 | Zisk 8% = 2,88 CZK
 Celková cena = 41,04 CZK / m

VV 33,2*2 66,40000

6 K D.1.4.6.3.1_P004 Montáž krycí desky kabelu KD300 m 66,40000 25,08 1 665,31

PP Montáž krycí desky kabelu KD300

P

 Poznámka k položce:
 Kalkulace ceny:

 1 | Cena poddodavatele = 22,00 CZK
 2 | Správní režie 6% = 1,32 CZK

 3 | Zisk 8% = 1,76 CZK
 Celková cena = 25,08 CZK / m

D D.1.4.6.04 Kabely 4 404,98

1000 M D.1.4.6.4.1_009 Kabel CYKY(J) 5x2,5 včetně ukončení m 66,40000 32,10 2 131,44

PP Kabel CYKY(J) 5x2,5 včetně ukončení

VV 33,2*2 66,40000

1001 K D.1.4.6.4.1_010 Montáž kabelu CYKY(J) 5x2,5 m 66,40000 34,24 2 273,54

PP Montáž kabelu CYKY(J) 5x2,5
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11.08.2021

Zadavatel: IČ: 14450542

Východočeské muzeum v Pardubicích DIČ:

Zhotovitel: IČ: 60753013

ARCHATT PAMÁTKY  spol. s r.o. DIČ: CZ60753013

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 749,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 15 749,90 21,00% 3 307,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 19 057,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončovací stavební práce

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

007 - SO.03 Budova zázemí - Sanační omítka v garáži
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 11.08.2021

Zadavatel: Východočeské muzeum v Pardubicích Projektant:  

Zhotovitel: ARCHATT PAMÁTKY  spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 15 749,90

D.1.99.01 - Likvidace suti 570,90

    099 - Přesun hmot HSV 570,90

      099. - Přesun hmot HSV 570,90

HSV - Práce a dodávky HSV 14 076,50

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 746,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 956,50

    998 - Přesun hmot 374,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 102,50

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 1 102,50

Dokončovací stavební práce

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

007 - SO.03 Budova zázemí - Sanační omítka v garáži
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 11.08.2021

Zadavatel: Východočeské muzeum v Pardubicích Projektant:  

Zhotovitel: ARCHATT PAMÁTKY  spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 15 749,90

D D.1.99.01 Likvidace suti 570,90

D 099 Přesun hmot HSV 570,90

D 099. Přesun hmot HSV 570,90

1430 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku do 1 km

t 0,82400 221,24 182,30

PP Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km

1431 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 8,24000 19,16 157,88

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 
km

1432 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné)

t 0,82400 280,00 230,72

PP
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce 
(skládkovné)

D HSV Práce a dodávky HSV 14 076,50

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 746,00

1 K 612821012
Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené 
zdivo prováděná ručně

m2 13,50000 796,00 10 746,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, 
prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 956,50

2 K 978021191
Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn 
v rozsahu do 100 %

m2 13,50000 219,00 2 956,50 CS ÚRS 2021 01

PP Otlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu do 100 %

VV "osekání betonové omítky tl. 35 mm" (2,3+3,1)*2,5 13,50000

D 998 Přesun hmot 374,00

3 K 998017001
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 6 m

t 0,46575 803,00 374,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  
s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 
budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 1 102,50

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 1 102,50

4 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

m2 15,00000 16,00 240,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v 
místnostech výšky do 3,80 m

5 K 784331001
Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech 
výšky do 3,80 m

m2 15,00000 57,50 862,50 CS ÚRS 2021 01

PP Malby protiplísňové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m

007 - SO.03 Budova zázemí - Sanační omítka v garáži

Dokončovací stavební práce

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11.08.2021

Zadavatel: IČ: 14450542

Východočeské muzeum v Pardubicích DIČ:

Zhotovitel: IČ: 60753013

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. DIČ: CZ60753013

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 540,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 540,00 21,00% 1 373,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 913,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončovací stavební práce

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

008 - SO.01 Zámek - Změna umístění el. vývodu z dřevěné podlahy, m.č.1-
1.06
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 11.08.2021

Zadavatel: Východočeské muzeum v Pardubicích Projektant:  

Zhotovitel: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 540,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 6 540,00

Dokončovací stavební práce

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

008 - SO.01 Zámek - Změna umístění el. vývodu z dřevěné podlahy, m.č.1-
1.06
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 11.08.2021

Zadavatel: Východočeské muzeum v Pardubicích Projektant:  

Zhotovitel: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 540,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 6 540,00
2 K HZS2331 Hodinová zúčtovací sazba podlahář hod 20,00000 327,00 6 540,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  úpravy povrchů a podlahy 
podlahář

VV demontáž, přemístění a osazení podlahových krabic
VV "pracovník*hod*krabice" 2*5,0*2 20,00000

008 - SO.01 Zámek - Změna umístění el. vývodu z dřevěné podlahy, m.č.1-
1.06

Dokončovací stavební práce

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11.08.2021

Zadavatel: IČ: 14450542

Východočeské muzeum v Pardubicích DIČ:

Zhotovitel: IČ: 60753013

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. DIČ: CZ60753013

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 24 750,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 24 750,00 21,00% 5 197,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 29 947,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončovací stavební práce

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

009 - SO.03 Budova zázemí - Dveřní a žaluziové háky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 11.08.2021

Zadavatel: Východočeské muzeum v Pardubicích Projektant:  

Zhotovitel: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 24 750,00

766 - Truhlářské konstrukce 24 750,00

Dveřní a žaluziové háky 24 750,00

dveřní a žaluziové háky 24 750,00

Dokončovací stavební práce

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

009 - SO.03 Budova zázemí - Dveřní a žaluziové háky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 11.08.2021

Zadavatel: Východočeské muzeum v Pardubicích Projektant:  

Zhotovitel: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 24 750,00

766 Truhlářské konstrukce 24 750,00

Dveřní a žaluziové háky 24 750,00

Dveřní a žaluziové háky 24 750,00
1 K Dodávka amontáž dveřních a žaluziových háků ks 33,00000 750,00 24 750,00

009 - SO.03 Budova zázemí - Dveřní a žaluziové háky

Dokončovací stavební práce

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11.08.2021

Zadavatel: IČ: 14450542

Východočeské muzeum v Pardubicích DIČ:

Zhotovitel: IČ: 60753013

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. DIČ: CZ60753013

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 99 675,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 99 675,66 21,00% 20 931,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 120 607,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončovací stavební práce

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

010 - SO.02 Hospodářská budova - Vnější přídlažba
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 11.08.2021

Zadavatel: Východočeské muzeum v Pardubicích Projektant:  

Zhotovitel: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 99 675,66

HSV - Práce a dodávky HSV 12 529,90

    1 - Zemní práce 2 571,56

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 958,34

PSV - Práce a dodávky PSV 87 145,76

    771 - Podlahy z dlaždic 24 516,60

    772 - Podlahy z kamene 62 629,16

Dokončovací stavební práce

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

010 - SO.02 Hospodářská budova - Vnější přídlažba
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 11.08.2021

Zadavatel: Východočeské muzeum v Pardubicích Projektant:  

Zhotovitel: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 99 675,66

D HSV Práce a dodávky HSV 12 529,90

D 1 Zemní práce 2 571,56

1 K 132212102
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 
nářadím v nesoudržných horninách tř. 3

m3 1,45840 898,00 1 309,64 CS ÚRS 2019 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo 
pneumatickým nářadím  s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v horninách tř. 3 nesoudržných

VV 29,168*0,25*0,2 1,45840

2 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 1,45840 283,98 414,16 CS ÚRS 2019 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

3 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 1,45840 262,45 382,76 CS ÚRS 2019 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  
nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

4 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1,45840 17,40 25,38 CS ÚRS 2019 02
PP Uložení sypaniny  na skládky

5 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

t 2,91680 150,72 439,62 CS ÚRS 2019 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

VV 1,4584*2 2,91680

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 958,34

6 K 916111112
Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do 
lože z betonu prostého

m 29,16800 128,00 3 733,50 CS ÚRS 2021 01

PP
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě  s ložem tl. 
přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 
velkých kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého

7 K 916111113
Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do 
lože z betonu prostého

m 29,16800 172,00 5 016,90 CS ÚRS 2021 01

PP

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě  s ložem tl. 
přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 
velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého téže značky

8 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 6,07007 199,00 1 207,94 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

D PSV Práce a dodávky PSV 87 145,76

D 771 Podlahy z dlaždic 24 516,60

9 K 771574154
Montáž podlah keramických velkoformátových 
hladkých lepených flexibilním lepidlem do 6 ks/m2

m2 5,99550 883,00 5 294,03 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2

VV "SO.03 vnější přídlažba k objektu" 19,985*0,3 5,99550

10 K 596811311
Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm 
velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2

m2 5,10000 432,00 2 203,20 CS ÚRS 2021 01

PP

Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro 
pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, 
vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, 
velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2

VV "SO.03 vnější přídlažba" 17,0*0,3 5,10000

11 K 596991111
Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby tl do 
60 mm

m 30,60000 256,00 7 833,60 CS ÚRS 2021 01

PP
Řezání betonové, kameninové nebo kamenné dlažby do oblouku 
tloušťky dlažby do 60 mm

VV "formát dlažby 60/60 na formát 50/30" (0,6+0,3)*34 30,60000

12 M 5971001 Dlažba; rozměr 600/600/20 mm kus 34,00000 226,86 7 713,24

13 K 998771201
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m

% 269,20070 5,47 1 472,53 CS ÚRS 2021 01

010 - SO.02 Hospodářská budova - Vnější přídlažba

Dokončovací stavební práce

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 772 Podlahy z kamene 62 629,16

14 K 596991111
Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby tl do 
60 mm

m 68,80000 256,00 17 612,80 CS ÚRS 2021 01

PP
Řezání betonové, kameninové nebo kamenné dlažby do oblouku 
tloušťky dlažby do 60 mm

VV "z dlažby 50/50 na 275/275" 68,8 68,80000

15 K 772522260
Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek, dlaždic 
v pásech š 100 - 400 mm tl do 70 mm

m2 10,03750 763,00 7 658,61 CS ÚRS 2021 01

PP
Kladení dlažby z kamene  do lepidla z pravoúhlých desek rozdílných 
druhů kladených v pásech š. od 100 do 400 mm modulu 50 mm, tl. přes 
50 do 70 mm

VV "kamenná přídlažba" 36,5*0,275 10,03750

16 M XAH.001
Pískovcová dlažba - šedá barva - hrany kamenicky 
opracovány

m2 11,54313 3 039,75 35 088,23

PP
Pískovcová dlažba 50 x 50 x 8 cm - šedá barva - hrany kamenicky 
opracovány

VV 36,5*0,275*1,15 11,54313

17 K 998772201
Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v 
objektech v do 6 m

% 603,59640 3,76 2 269,52 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů  
stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11.08.2021

Zadavatel: IČ: 14450542

Východočeské muzeum v Pardubicích DIČ:

Zhotovitel: IČ: 60753013

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. DIČ: CZ60753013

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 728,16

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 728,16 21,00% 1 622,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 351,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dokončovací stavební práce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 11.08.2021

Zadavatel: Východočeské muzeum v Pardubicích Projektant:  

Zhotovitel: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 728,16

HSV - Práce a dodávky HSV 5 210,64

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 711,88

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 042,96

    997 - Přesun sutě 323,30

    998 - Přesun hmot 132,50

PSV - Práce a dodávky PSV 2 517,52

    771 - Podlahy z dlaždic 2 066,58

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 450,94

Dokončovací stavební práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 11.08.2021

Zadavatel: Východočeské muzeum v Pardubicích Projektant:  

Zhotovitel: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 728,16

D HSV Práce a dodávky HSV 5 210,64

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 711,88

1 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 1,24500 379,00 471,86 CS ÚRS 2021 01

PP Hrubá výplň rýh maltou  jakékoli šířky rýhy ve stěnách

2 K 612315121
Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 
mm

m2 1,24500 996,00 1 240,02 CS ÚRS 2021 01

PP Vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm

VV (21,9+3,0)*0,05 1,24500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 042,96

3 K 965081332
Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo 
čedičových tl do 30 mm plochy do 1 m2

m2 1,12000 165,00 184,80 CS ÚRS 2021 01

PP
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, 
s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 
30 mm, plochy do 1 m2

4 K 974031132
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 
mm

m 21,90000 96,40 2 111,16 CS ÚRS 2021 01

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou  do hl. 50 mm a šířky do 70 mm

VV 2*8,7+4,5 21,90000

5 K 974049132
Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 70 
mm

m 3,00000 249,00 747,00 CS ÚRS 2021 01

PP Vysekání rýh v betonových zdech  do hl. 50 mm a šířky do 70 mm

VV "torkret" 3,0 3,00000

D 997 Přesun sutě 323,30

3788 K 997013115
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 18 m s použitím mechanizace

t 0,25600 570,03 145,93

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 
m s použitím mechanizace

3789 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku do 1 km

t 0,25600 221,24 56,64

PP Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km

3790 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 2,56000 19,16 49,05

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 
km

3791 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné)

t 0,25600 280,00 71,68

PP
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce 
(skládkovné)

D 998 Přesun hmot 132,50

6 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 0,10038 1 320,00 132,50 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  
ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 2 517,52

D 771 Podlahy z dlaždic 2 066,58

2032 K 771531047
Montáž podlahy z cihelných dlaždic lepením flexibilním 
lepidlem do 25 ks/m2

m2 1,12000 729,46 817,00

PP
Montáž podlahy z cihelných dlaždic lepením flexibilním lepidlem do 25 
ks/m2

VV "1.PP expozice" 8,0*0,14 1,12000

2033 K 59631105.ZP Dlažba ruční cihelná 29 x 14 x 3 cm kus 28,00000 40,80 1 142,40

PP Dlažba ruční cihelná 29 x 14 x 3 cm

VV 1,12/(0,29*0,14) 27,58621
VV -27,58621+28 0,41379
VV Součet 28,00000

7 K 998771201
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m

% 19,59400 5,47 107,18 CS ÚRS 2021 01

011 - SO.02 Hospodářská budova - vývody elektro
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 450,94

2129 K 783823167 Penetrační vápenný nátěr omítek stupně členitosti 3 m2 1,24500 100,26 124,82

PP Penetrační vápenný nátěr omítek stupně členitosti 3

VV (21,9+3,0)*0,05 1,24500

2130 K 783827447
Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně 
členitosti 3

m2 1,24500 261,94 326,12

PP Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 3
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