



MHMPXPGJOWI9

Stejnopis č.

Dodatek č. 39
K MANDÁTNÍ SMLOUVĚ
č. MAN/21/09/006307/2014

na výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb.,
(uzavřené dne 3. 3. 2014)

Stavba č. 44813 Lávka Uhříněves.

mezi:

Hlavní město Praha, Praha 1, Mariánské nám. 2, PSČ 110 01

zastoupena: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního MHMP

IČ: 00064581

DIČ: CZ00064581 registrované dle § 94 zákona č.235/2004 Sb., o DPH, v platném znění

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha

číslo účtu: 20028-5157998/6000

(dále jen „mandant“)

a

NOSTA-HERTZ spol. s r.o.

se sídlem Praha 2, Perucká 61/13, PSČ 120 00

zastoupená: Vítězslavem Hurníkem, jednatelem společnosti

IČ: 15270041

DIČ: CZ15270041 reg. dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 32472002/2700

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: C, číslo vložky: 1398

(dále jen „mandatář“)

t a k t o:

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je specifikace stavby a výpočet odměny mandatáře, za kterou bude prováděna na stavbě č. 44813 Lávka Uhříněves, činnost mandatáře, v souladu s mandátní smlouvou č. MAN/21/09/006307/2014 (dále v textu jen „Smlouva“).

Článek II.

Specifikace stavby

1. Číslo, název a místo stavby, číslo a název etapy ev. číslo a název části:

Stavba č. 44813 Lávka Uhříněves

Místem stavby je Praha (dále v textu jen „Stavba“)

2. Kategorie stavby dle Tabulky pro stanovení ceny, která je přílohou č. 2 Smlouvy:
Dopravní stavby s vyšší náročností - mosty

Dodavatel Stavby:

Stavební firma HOBST a.s.

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B9366

se sídlem: Splavná 1250, 198 00 Praha 9

IČO: 48033251

DIČ: 48033251

zastoupená: Ondřejem Cikhartem, předsedou představenstva

**Článek III.
Odměna mandátáře**

1. Investiční náklady Stavby: 14 144 289,91 Kč bez DPH
2. Výpočet odměny za výkon činnosti koordinátora celkem:
 - A) Investiční náklady Stavby: 14 144 289,91 Kč bez DPH
 - B) Koeficient stanovený dle přílohy č. 2 Smlouvy v % [redacted]
Cena plnění za konkrétní stavbu [redacted] 94 766,74 Kč
3. Celková cena za poskytnuté služby mandátářem související se Stavbou je stanovena jako cena nejvýše přípustná a to ve výši:

Odměna bez DPH	94 766,74 Kč
DPH v zák. stanovené výši	19 901,02 Kč
Odměna včetně DPH	114 667,76 Kč

(Dále v dodatku jen „Odměna“)

4. Odměna za jedno čtvrtletí vypočítaná jako podíl celkové ceny a počtem čtvrtletí v počtu 3 uvedeného v čl. IV. odst. 1. bod 1.3:
Bez DPH – 31 588,91 Kč
5. Odměna bude fakturována čtvrtletně k 31.12. a 31.3. Poslední faktura bude vystavena ke dni kolaudace stavby.
6. V případě přerušení Stavby, bude na tuto dobu pozastavena úhrada odměny a vypracován dodatek, který upřesní způsob odměny mandátáře v návaznosti na předpokládaný další vývoj realizace Stavby

Článek IV. **Doba plnění**

1. Stanovení doby/terminu po kterou bude Mandatář vykonávat na Stavbě činnost specifikovanou Smlouvou:
 - 1.1 Termín zahájení Stavby/činnosti bude upřesněn na základě Zadávacího listu stavby, který je přílohou č. 1 Dodatku.
 - 1.2. Doba plnění dle smlouvy se zhotovitelem díla: **7 měsíců**
 - 1.3. Doba činnosti BOZP: **3 čtvrtletí**

Článek V. **Ostatní ujednání**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí mandant.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl veden v evidenci CES, tj. v centrální evidenci smluv, vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení tohoto Dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto Dodatku. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku obsažených se řídí tímto nařízením.
5. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, berou na vědomí, že mandant je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto dodatku žadatelům.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku k němu Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“), a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek.
7. Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o službách vytvářejících důvěru“), obou smluvních stran, případně jejich

zástupců, do tohoto Dodatku a všech jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek), a to dnem připojení posledního z nich.

8. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
9. V souladu s přílohou č. 1 odst. 1 písm. o) k usnesení Rady HMP č. 1603 ze dne 21.6.2021 je uzavření tohoto dodatku č.39 v kompetenci ředitele odboru INV MHMP.
10. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku k němu připojily smluvní strany své uznávané elektronické podpisy podle Zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek.

Příloha: Zadávací list stavby

V Praze dne

V Praze dne

Mandant

Mandatář

.....
Ing. Petr Kalina, MBA
ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy



Digitálně podepsal
Ing. Vítězslav Hurník
Datum: 2021.10.05
15:28:44 +02'00'

.....
Vítězslav Hurník
jednatel společnosti
NOSTA-HERTZ spol. s r.o.

podepsáno elektronicky

Zadávací list stavby č.

44813

Název stavby	Stavba č. 44813 Lávka Uhříněves	
Místo stavby	Praha	
Kategorie stavby	Dopravní stavby s vyšší náročností - mosty	
Investiční náklady stavby	14 144 289,91 Kč bez DPH	
Cena za výkon činnosti koordinátora		94 766,74 Kč
Termíny zahájení / ukončení stavby	10.2021 / 04.2022	
Délka trvání stavby (v měsících)	7	
Splátkový kalendář	31.12.2021, 31.03.2022, 30.4.2022	
Zhotovitel stavby	<p>Stavební firma HOBST a.s. společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B9366 se sídlem: Splavná 1250, 198 00 Praha 9 IČO: 48033251 DIČ: 48033251 zastoupená: Ondřejem Cikhartem, předsedou představenstva</p>	
Kontakty	<p>IBR Consulting s.r.o. TDI [redacted] skupina technických dozorů staveb TD 10-divize Praha tel [redacted] e-mail: [redacted]</p>	

	<p>Investor – INV MHMP:</p> <p>Petr, Hankovec, Ing. [REDACTED] petr.hankovec@praha.eu</p> <p>Zbyněk, Klír, Ing. [REDACTED] zbynek.klir@praha.eu</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za mandanta

Za mandatáře



Digitálně podepsal
Ing. Vítězslav
Hurník
Datum: 2021.10.05
15:29:03 +02'00'

podepsáno elektronicky