
Číslo jednací smlouvy objednatele: MCBS/2021/0139642/VYTJ

Vyřizuje: Ing. Jana Lipnerová

Číslo jednací smlouvy zhotovitele: 21-676

Smlouva o zpracování projektové dokumentace

a o výkonu autorského dozoru

kterou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), s přihlédnutím k § 2586 a násl. a § 2358 a

násl. Občanského zákoníku uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Zastoupená: Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starosta

Se sídlem: Dominikánská 2, 601 69 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. arch. Petr Bořecký, Mgr. Zbyněk Hrnčíř

Telefon: /

E-mail: /

(dále jen „Objednatel“)

a

II. Atelier 99 s.r.o.

Zastoupený: Ing. Martinem Jeřábkem, Ing. Petrem Prokšem - jednateli

Se sídlem: Purkyňova 71/99, 612 00 Brno

IČO: 02463245

DIČ: CZ02463245

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,

vložka 81417

Bankovní spojení:

Číslo účtu:



Kontaktní osoba: Ing. Pavel Gregor

Telefon:

E-mail:

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají tuto smlouvu:

I. Preambule a účel smlouvy

I.1. Objednatel hodlá revitalizovat území městského parku Danuše Muzikářové (dále jen

„Stavba“).

I.2. S ohledem na výše uvedené je účelem této smlouvy uspokojení potřeby Objednatele

spočívající v získání projektové dokumentace v takových stupních a kvalitě, které umožní

řádnou přípravu Stavby, vč. získání potřebných stanovisek, povolení, vyjádření či jejich

ekvivalentů nutných k řádné realizaci Stavby, řádné provedení zadávacího řízení na výběr

zhotovitele Stavby v souladu s relevantními právními předpisy a řádnou realizaci Stavby.

I.3. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku

s názvem „Park Danuše Muzikářové“ (dále jen „Veřejná zakázka“), které bylo realizováno

Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. Předmět smlouvy

II.1. Předmětem smlouvy je odborná technická, tvůrčí a jiná činnost Zhotovitele, hmotné

zachycení jejich výsledků a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností

Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení Objednateli. Odborná technická, tvůrčí a

jiná činnost směřující k určení základních architektonických řešení Stavby, musí splňovat

požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými

normami účinnými ke dni předání hmotného zachycení výsledků tvůrčí činnosti

Zhotovitele. Hmotným zachycením výsledků činností Zhotovitele, tj. jednotlivými částmi

plnění, se rozumí:

a) provedení potřebných průzkumů a zaměření (dle přílohy č. 1 této smlouvy) a

v návaznosti na jejich závěry zhotovení dokumentace v rozsahu pro vydání

územního rozhodnutí a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení,

souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplyne z technických a estetických řešení

zpracovaných Zhotovitelem v rámci plnění závazků z této smlouvy (dále jen „DUR“),

která obsahuje zejména

(i.) náležitosti dle platné a účinné legislativy vztahující se svým obsahem

k předmětu plnění, zejména zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen



„Stavební zákon“), jeho prováděcích předpisů, vč. vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška č. 
499/2006 Sb.“), zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vodní zákon“), 

(ii.) informativní propočet předpokládané hodnoty Stavby, 
(iii.) dokumenty a další činnosti uvedené v příloze č. 1 této smlouvy 

vše ve 7 vyhotoveních v listinné podobě, v 1 vyhotovení v elektronické podobě; 
výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a formátu *.pdf, 
textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a 
současně *.pdf a propočet bude zpracován ve formátu *.xls pro MS Excel a současně 
*.pdf, vizualizace ve formátu *pdf. 
Podkladem pro zpracování DUR bude zejména: 
- Studie vybraná v soutěži o návrh a její rozpracování (dále jen „Studie“) 
- případné pokyny Objednatele. 

DUR bude zpracována v souladu s požadavky Objednatele. 
(vše dále také jen „Část plnění DUR“) 

b) projektová dokumentace v rozsahu k podání žádosti o vydání stavebního 
povolení a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a 
stanovisek, jejichž potřeba vyplyne z technických a estetických řešení zpracovaných 
Zhotovitelem v rámci plnění této smlouvy (dále jen „DSP“), která obsahuje zejména 

(i.) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem 
k předmětu plnění, zejména Stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, 
vč.  Vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

(ii.) rozpočet členěný na jednotlivé stavební objekty či provozní soubory,  
(iii.) situační výkres všech objektů Stavby, včetně jim příslušejících pozemků, výkres 

bude v měřítku stejném nebo podrobnějším, jako je koordinační situace Stavby, 
(iv.) tabulku pozemků, přináležejících k jednotlivým objektům Stavby, tedy tabulku 

návrhu rozdělení pozemků podle objektů s uvedením jejich plochy (záborový 
elaborát), bude-li relevantní, 

vše v 7 vyhotoveních v listinné podobě, v 1 vyhotovení v elektronické podobě a ve 3 
listinných vyhotoveních položkový rozpočet v podrobnosti odpovídající dokumentaci 
pro stavební povolení; výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro 
AutoCAD a formátu *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo 
*.docx. pro MS Word a *.pdf a rozpočet bude zpracován ve formátu *.xls pro MS Excel 
a *.pdf. 

Přesnost rozdělení Stavby na pozemky, přináležející jednotlivým objektům, bude 
odpovídat stupni projektové dokumentace. 



Podkladem pro zpracování DSP bude zejména: 
- DUR, 

- územní rozhodnutí, 
- případné pokyny Objednatele. 

DSP bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými 
normami a také v souladu územním rozhodnutím a v jím požadovaném rozsahu a 
v souladu s požadavky Objednatele. 
DSP bude zpracována v rozsahu umožňujícím podání řádné žádosti o vydání 
stavebního povolení a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, 
souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplyne z technických a estetických řešení 
zpracovaných Zhotovitelem v rámci plnění této smlouvy. 
DSP bude zpracována v souladu s požadavky Objednatele vznesenými v průběhu 
zpracování DSP. 
(vše dále také jen „Část plnění DSP“) 

c) projektová dokumentace pro provádění Stavby (dále jen „PDPS“), která bude 
použita v zadávacím řízení podle ZZVZ a dle příslušných prováděcích právních 
předpisů a která obsahuje zejména: 
(i.) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem 

k předmětu plnění, zejména Stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, vč. 
Vyhlášky č. 499/2006 Sb. a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a platných 
relevantních technických norem, jejichž závaznost smluvní strany tímto 
sjednávají, 

(ii.) podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr členěný 
na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory, zahrnující rovněž vedlejší a 
ostatní náklady, jsou-li takové, 

(iii.) položkový rozpočet Stavby – oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, 
(iv.) zpracování kompletních tabulek dotčených pozemků, 
(v.) inventarizace zeleně (soupis, ocenění, soupis zeleně k odstranění a náhradní 

výsadbě), 



(vi.) zásady organizace výstavby (technické zprávy, situace, objízdné trasy kladně 
projednané s dotčenými orgány, dočasné a následně trvalé dopravní značení, 
harmonogramy prací), 

(vii.) plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů,  

(viii.) zapracování všech vydaných rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek. 
PDPS bude zpracována v 7 vyhotoveních v listinné podobě a 1 vyhotovení 
v elektronické podobě; položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb v cenové úrovni platné ke dni odevzdání) bude v listinné i 
elektronické podobě zpracován vždy ve 3 vyhotoveních; výkresová část bude 
zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a ve formátu *.pdf, textové části ve 
formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdf, soupisy stavebních prací, dodávek a 
služeb a položkové rozpočty ve formátu *.xls pro MS Excel, *.pdf a *.bpc. 

PDPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentaci veřejné zakázky 
na stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou 
zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované ZZVZ a jeho prováděcími předpisy, zejména 
vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Zohledněna musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ (zákaz stanovení zadávacích 
podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly 
konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže), 
ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ (zákaz stanovení technických podmínek tak, aby 
zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky); 
Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění Stavby musí být 
věcně i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr. 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet budou ve všech svých 
částech zpracovány s využitím jednotného softwaru pro tvorbu stavebních rozpočtů.  
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet musí být zpracován 
tak, aby jejich položky byly navázány na vybranou cenovou soustavu (drobná textová 
úprava položek ve specifikaci nebo názvu je přípustná). V případech, kdy nelze použít 
standardní materiály nebo technologie obsažené v cenové soustavě, je Zhotovitel 
povinen nemožnost navázání položek na cenovou soustavu řádně zdůvodnit a 
současně předložit vysvětlení, jak byla cena v položkovém rozpočtu stanovena s tím, 
že potřeba musí vyplývat z technických požadavků na stavbu. Z předloženého 
vysvětlení musí vyplývat, že ceny jsou stanoveny jako v místě a čase obvyklé. 
Objednatel si v takových případech může dodatečně vyžádat doplňující dokumentaci 



a informace, nezbytné ke kontrole cen položek, které nejsou obsaženy v cenové 
soustavě a Zhotovitel je povinen tuto doplňující dokumentaci a informace Objednateli 
předat ve lhůtě do 3 pracovních dní. 
Podkladem pro zpracování PDPS je 

- DSP, 

- stavební povolení, 
- případné pokyny Objednatele. 
PDPS bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy, 
relevantními technickými normami a požadavky Objednatele. 

PDPS bude obsahovat i graficky a tabulkově zpracovaný záborový elaborát příslušných 
pozemků.  
PDPS bude zpracována v souladu s požadavky Objednatele vznesenými v průběhu 
zpracování DSP.  
(vše dále také jen „Část plnění PDPS“) 

II.2. Výhradní licencí dle této smlouvy je výlučné majetkové právo Objednatele užívat veškeré 
výsledky činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení. Výhradní licenci k 
výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele a hmotnému zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele dle této smlouvy jako autorskému dílu poskytuje Zhotovitel Objednateli 
za podmínek uvedených v článku X. této smlouvy. 

II.3. Předmětem smlouvy je dále zařízení záležitosti, kterou je získání všech povolení, 
rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro řádné (bezvadné) podání žádosti 
o vydání územního rozhodnutí, spočívající také v zastupování Objednatele jako 
stavebníka a v získání pravomocného územního rozhodnutí. Zhotovitel je povinen 
a oprávněn při zařizování záležitosti zejména:  
a) obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání žádosti o vydání 

územního rozhodnutí (zejména stanoviska vlastníků sousedních pozemků dotčených 
Stavbou a oprávněných z věcných břemen k sousedním pozemkům dotčeným 
Stavbou, stanoviska a souhlasy dotčených orgánů),  

b) vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a souhlasů, 
c) zastupovat Objednatele v řízení před stavebním úřadem, mj. za stavebníka podávat 

u místně a věcně příslušného stavebního úřadu návrh na vydání územního 
rozhodnutí, přebírat dokumenty, podávat opravné prostředky, 

d) účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených 
orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či stanovisko 
je nezbytný pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání územního rozhodnutí. 

(vše dále také jen „Část plnění zajištění UR“) 



II.4. Předmětem smlouvy je dále zařízení záležitosti, kterou je získání všech povolení, 
rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro podání řádné (bezvadné) žádosti o 
vydání stavebního povolení a získání stavebního povolení (dále jen „SP“), spočívající také 
v zastupování Objednatele a v získání pravomocného stavebního povolení. Zhotovitel je 
povinen a oprávněn při zařizování záležitosti zejména:  
a) obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání řádné (bezvadné) 

žádosti o vydání stavebního povolení a nezbytné pro provedení Stavby (zejména 
stanoviska vlastníků sousedních pozemků dotčených Stavbou a oprávněných 
z věcných břemen k sousedním pozemkům dotčeným Stavbou, stanoviska 
a souhlasy dotčených orgánů, plán kontrolních prohlídek),  

b) vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a souhlasů, 
c) zastupovat stavebníka v řízení před stavebním úřadem, mj. podávat u místně a věcně 

příslušného stavebního úřadu návrh na vydání stavebního povolení, přebírat 
dokumenty, podávat opravné prostředky, 

d) účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených 
orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či stanovisko 
je nezbytný pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání stavebního povolení. 

(vše dále také jen „Část plnění zajištění SP“) 

II.5. Předmětem smlouvy je poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli při jednání se 
subjekty dotčenými Stavbou. 
Předmětem smlouvy je také poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli 
při zadávání veřejné zakázky na Stavbu. Součinnost spočívá zejména v účasti na prohlídce 
místa plnění a ve zpracování návrhu odpovědi na žádosti dodavatelů o vysvětlení, které 
se budou vztahovat k ověřené projektové dokumentaci a případné navazující doplnění či 
zpřesnění zpracované projektové dokumentace. Řádné návrhy na vysvětlení zadávací 
dokumentace na stavbu ve vazbě na podklady/informace zajišťované Zhotovitelem dle 
této smlouvy musí být Objednateli poskytnuty vždy nejpozději 1 den před koncem 
zákonné lhůty pro uveřejnění vysvětlení/změny zadávací dokumentace dle ZZVZ. 
Předmětem smlouvy je také poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli před 
zahájením Stavby, spočívající např. v zajištění povolení kácení dřevin. 
(vše dále také jen „Část plnění Poskytování součinnosti“) 

II.6. Předmětem smlouvy je dále výkon činností autorského dozoru Zhotovitelem podle 
ustanovení § 152 odst. 4 Stavebního zákona nad souladem zhotovované Stavby 
s ověřenou projektovou dokumentací při zhotovování Stavby (dále jen „Autorský 
dozor“). Výkon Autorského dozoru Stavby bude prováděn v souladu s náplní činnosti 
Autorského dozoru, která je specifikována v příloze č. 4 této smlouvy, a to vždy ve vztahu 
k jednotlivým částem plnění. Součástí výkonu Autorského dozoru bude zpracování: 
a. průběžných měsíčních zpráv, 



b. zprávy k vyhodnocení realizace Stavby a předložení Objednateli nejpozději ke dni 
vydání kolaudačního souhlasu nebo ke dni protokolárního předání a převzetí Stavby 
dle smluvního ujednání mezi Zhotovitelem Stavby a Objednatelem, podle toho, který 
z úkonů bude učiněn později a 

c. závěrečné zprávy k závěrečnému vyhodnocení Stavby a předložení Objednateli 
(vše dále také jen „Část plnění Autorský dozor“) 

 

III.  Povinnosti Zhotovitele  

III.1. Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí vykonat pro Objednatele 
celý předmět plnění dle této smlouvy. 

III.2. Při výkonu své činnosti dle této smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat samostatně 
a s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel této smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje poskytovat součinnosti při průběžných konzultacích a prezentaci připravované 
projektové dokumentace. 

III.3. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli minimálně jednou za 14 dnů od účinnosti 
této smlouvy provést kontrolu postupu zpracování DUR, DSP, PDPS a postupu zařizování 
záležitostí dle této smlouvy formou porad (výrobních výborů), ze kterých Zhotovitel 
vyhotoví zápis. O jednání výrobního výboru bude Zhotovitel informovat Objednatele a 
další osoby určené Objednatelem vždy min. 5 dnů přede dnem konání. Zhotovitel je též 
povinen se účastnit jednání či porady (výrobní výbory) svolaného Objednatelem, o 
kterém byl informován alespoň 5 dnů předem. V případě potřeby pro zdárný průběh 
předmětu plnění mohou být výrobní výbory svolány častěji. 

III.4. Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o všech zásadních úkonech, 
které uskuteční za Objednatele při zařizování záležitostí dle této smlouvy. Při plnění 
předmětu této smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit požadavky a připomínky a dát 
Zhotoviteli pokyny, o kterých bude vyhotoven písemný záznam. Zhotovitel tyto 
připomínky a požadavky Objednatele ve svém dalším postupu zapracuje a pokyny 
Objednatele se při plnění svých povinností řídí. Zhotovitel je povinen upozornit 
Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých 
od Objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu Objednatelem při 
plnění předmětu smlouvy, jestliže Zhotovitel mohl a měl tuto nevhodnost zjistit při 
vynaložení odborné péče.  

III.5. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět plnění dle této smlouvy osobně, nebo 
prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců; v případě, že se Zhotovitel hodlá nechat 
při zařizování záležitostí dle této smlouvy zastupovat třetí osobou, vyžádá si k takovému 
zastupování od Objednatele předchozí písemný souhlas.  

III.6. Při výkonu činností Autorského dozoru se Zhotovitel po celou dobu zhotovování Stavby 
zavazuje účastnit kontrolních dnů, a to termínech, jak budou sděleny Zhotoviteli 
Objednatelem, nebo jinou, Objednatelem k tomu pověřenou osobou. 



III.7. Zhotovitel je povinen spolupracovat s autorem Studie obsažené v příloze č. 6 této 
smlouvy, nejedná-li se o totožnou osobu. Náklady takové spolupráce na straně 
Zhotovitele i autora Studie jsou součástí ceny dle odst. VII.1 této smlouvy. Autor Studie 
zajišťuje autorský dohled spočívající v řádné implementaci obsahu Studie do předmětu 
plnění dle této smlouvy, a to v podrobnostech uvedených v příloze č. 2 zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky. 
 

IV.  Práva a povinnosti Objednatele  
IV.1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené části plnění dle této smlouvy od Zhotovitele 

převzít a zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.  
IV.2. Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli pro zařízení záležitostí dle této smlouvy 

písemnou plnou moc či plné moci, a to nejpozději do 10 kalendářních dnů od doručení 
příslušné žádosti Zhotovitele Objednateli.  

IV.3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle této smlouvy, 
nezbytnou součinnost. 

IV.4.  Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem koordinace 
postupu při zpracování projektových dokumentací za účasti zástupců Zhotovitele, 
případně dalších účastníků.  

 

V.  Lhůta plnění  
V.1. Lhůta plnění Části plnění DUR a Části plnění zajištění UR dle této smlouvy se sjednává 

takto:  

a) zahájení: od účinnosti smlouvy,  
b) předání DUR Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je před dokončením části DUR 

povinen předat návrh DUR (ve dvou listinných a v jednom elektronickém vyhotovení) 
Objednateli k připomínkám nejpozději do 120 kalendářních dnů ode dne účinnosti 
této smlouvy. Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu DUR nejpozději 
do 21 kalendářních dnů od jeho obdržení; 

c) vypořádání připomínek a předání dotčeným orgánům: Zhotovitel vypořádá 
připomínky Objednatele k návrhu DUR nejpozději do 15 kalendářních dnů; v téže 
lhůtě Zhotovitel předá upravenou DUR všem relevantním dotčeným orgánům 
k vyjádření a zároveň Objednateli v jednom listinném vyhotovení a v jednom 
vyhotovení elektronickém; 

d) dokončení Části plnění DUR: Zhotovitel předá Objednateli DUR ve finální podobě 
(tj. včetně vypořádaných připomínek Objednatele a všech dotčených třetích osob 
a získání všech potřebných vyjádření) nejpozději do 75 kalendářních dnů ode dne 
doručení DUR k vyjádření relevantním dotčeným orgánům za předpokladu, že se 
dotčené orgány k DUR vyjádří nejpozději do 60 dnů ode dne obdržení žádosti o 



vyjádření (stanovisko); v případě, kdy se dotčený organ či orgány vyjádří k žádosti 
později než 60 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko), lhůta 
pro dokončení Části plnění DUR se o tomu odpovídající počet dnů prodlužuje; 

e) podání žádosti o územní rozhodnutí: žádost Zhotovitel doručí příslušnému 
stavebnímu úřadu nejpozději do 3 pracovních dnů od dokončení Části plnění DUR; 
Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby územní rozhodnutí bylo vydáno bez 
zbytečného odkladu, a to v souladu s ust. § 87 odst. 4 Stavebního zákona;  

f) dokončení Části plnění zajištění UR.: Zhotovitel předá Objednateli pravomocné 
územní rozhodnutí a ověřené vyhotovení DUR do 5 kalendářních dnů ode dne právní 
moci územního rozhodnutí; 

g) výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele k Části plnění DUR poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne převzetí 
Části plnění DUR Objednatelem. 

V.2. Lhůta plnění Části plnění DSP a Části plnění zajištění SP dle této smlouvy se sjednává 
takto:  

a) zahájení: ode dne pokynu Objednatele k zahájení části plnění DSP; 
b) předání Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je povinen předat návrh DSP (ve 

dvou listinných a v jednom elektronickém vyhotovení) Objednateli k připomínkám 
nejpozději do 90 kalendářních dnů od pokynu Objednatele. Objednatel předá 
Zhotoviteli své připomínky k návrhu DSP nejpozději do 14 kalendářních dnů 
od obdržení návrhu DSP; 

c) vypořádání připomínek a předání dotčeným orgánům: Zhotovitel vypořádá 
připomínky Objednatele k návrhu DSP nejpozději do 14 kalendářních dnů; v téže 
lhůtě Zhotovitel předá upravenou DSP všem relevantním dotčeným orgánům 
k vyjádření a zároveň Objednateli v jednom listinném vyhotovení a v jednom 
vyhotovení elektronickém; 

d) dokončení Části plnění DSP: Zhotovitel předá Objednateli DSP ve finální podobě (tj. 
včetně vypořádaných připomínek Objednatele a všech dotčených třetích osob a 
získání všech potřebných vyjádření) nejpozději do 75 kalendářních dnů ode dne 
doručení DSP k vyjádření relevantním dotčeným orgánům za předpokladu, že se 
dotčené orgány k DSP vyjádří nejpozději do 60 dnů ode dne obdržení žádosti o 
vyjádření (stanovisko); v případě, kdy se dotčený organ či orgány vyjádří k žádosti 
později, lhůta pro dokončení Části plnění DSP se o tomu odpovídající počet dnů 
prodlužuje; 

e) podání žádosti o stavební povolení: žádost Zhotovitel doručí příslušnému 
stavebnímu úřadu nejpozději do 5 pracovních dnů od dokončení Části plnění DSP; 
Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby stavební povolení bylo vydáno bez 
zbytečného odkladu, a to v souladu s ust. § 112 odst. 3 Stavebního zákona; 



f) dokončení Části plnění zajištění SP: Zhotovitel předá Objednateli pravomocné 
stavební povolení a ověřené vyhotovení DSP do 5 kalendářních dnů ode dne právní 
moci stavebního povolení; 

g) výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele k Části plnění DSP poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne dokončení 
Části plnění DSP Objednatelem. 

V.3. Lhůta plnění Části plnění PDPS dle této smlouvy se sjednává takto:  
a) zahájení: ode dne pokynu Objednatele k zahájení části plnění PDPS;  
b) předání Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je povinen předat návrh PDPS 

(v jednom listinném a v jednom elektronickém vyhotovení) Objednateli 
k připomínkám nejpozději do 120 dnů od pokynu Objednatele. Objednatel předá 
Zhotoviteli své připomínky k návrhu PDPS nejpozději do 10 kalendářních dnů 
od obdržení návrhu PDPS; 

c) dokončení Části plnění PDPS: Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu 
PDPS a předá Objednateli upravenou PDPS nejpozději do 14 kalendářních dnů ode 
dne obdržení připomínek Objednatele k návrhu PDPS; 

d) výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele k Části plnění PDPS poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne dokončení 
Části plnění PDPS Objednatelem. 

V.4. Lhůta poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti dle této smlouvy se sjednává takto: 
a) zahájení: ode dne pokynu Objednatele k zahájení Části plnění Poskytování 

součinnosti; 
b) dokončení: po provedení všech činností v rámci Části plnění Poskytování součinnosti.  

V.5. Lhůta poskytnutí Části plnění Autorský dozor dle této smlouvy se sjednává takto: 
a) zahájení: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště Stavby dle smluvního 

ujednání mezi zhotovitelem Stavby a Objednatelem; 
b) dokončení: nejpozději ke dni předání zprávy k vyhodnocení realizace Stavby a 

souladu zhotovené Stavby s ověřenou projektovou dokumentací nebo závěrečné 
zprávy k závěrečnému vyhodnocení Stavby ke dni ukončení zkušebního provozu, 
pokud bude zkušební provoz Stavby realizován. 

 

VI. Místo plnění  
VI.1. Místem předání DUR, DSP, PDPS a jejich návrhů a místem předání výstupů zařizování 

záležitosti a výkonu autorského dozoru dle této smlouvy je sídlo Objednatele.  
VI.2. Místem poskytování Části plnění Autorský dozor je místo Stavby.  

 



VII. Cena  

VII.1. Cena za poskytnutí všech částí plnění Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 
2.040.000,- Kč bez DPH, přičemž cena za poskytnutí všech částí plnění dána součtem 
cen za jednotlivá dílčí plnění, jak je uvedeno v následujících odstavcích. 

VII.2. Cena za poskytnutí Části plnění DUR a Části zajištění UR Zhotovitelem dle této smlouvy 
je sjednána ve výši 840.000,- Kč bez DPH. 

VII.3. Cena za poskytnutí Části plnění DSP a Části plnění zajištění SP Zhotovitelem dle této 
smlouvy je sjednána ve výši 650.000,- Kč bez DPH. 

VII.4. Cena za poskytnutí Části plnění PDPS Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 
440.000,- Kč bez DPH. 

VII.5. Cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti Zhotovitelem dle této smlouvy 
je sjednána ve výši 10.000,- Kč bez DPH. 

VII.6. Cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor Zhotovitelem dle této smlouvy je 
sjednána ve výši 100.000,- Kč bez DPH. 

VII.7. Ke sjednaným cenám bez DPH bude při vystavení faktury připočtena DPH dle sazby 
stanovené dle platných a účinných obecně závazných právních předpisů. Změna sazby 
DPH nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě. 

VII.8. Výše cen za poskytnutí jednotlivých částí plnění Zhotovitelem dle této smlouvy jsou 
nejvýše přípustné.  

VII.9. Ceny za poskytnutí jednotlivých částí plnění zahrnují všechny náklady Zhotovitele na 
jejich řádnou realizaci, vč. nákladů na dopravu, správních poplatků atd. Ceny za Část 
plnění DUR, za Část plnění DSP a za Část plnění PDPS zahrnují odměnu Zhotovitele 
za poskytnutí výhradních licencí Objednateli k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle 
této smlouvy a k hmotnému zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy. 

VII.10. V případě, že dojde ze strany Objednatele k výpovědi této smlouvy, je Zhotovitel 
oprávněn vyúčtovat pouze část sjednané ceny za poskytnutí plnění Zhotovitele dle této 
smlouvy odpovídající sjednaným cenám, jejichž plnění v souladu s touto smlouvou 
zahájil Zhotovitel před účinností výpovědi Objednatele. 
 

VIII. Platební podmínky  
VIII.1. Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele dle této smlouvy bude hrazena postupně takto: 

a) cena za poskytnutí Části plnění DUR a za poskytnutí Části plnění zajištění UR – 

 70 % ceny za poskytnutí Části plnění DUR a za poskytnutí Části plnění 
zajištění UR po protokolárním předání DUR dle odst. V.1 písm. b) smlouvy, 

 30 % ceny za poskytnutí Části plnění DUR a za poskytnutí Části plnění 
zajištění UR po nabytí právní moci územního rozhodnutí 

b) cena za poskytnutí Části plnění DSP a za poskytnutí Části plnění zajištění SP –  



 70 % ceny za poskytnutí Části plnění DSP a za poskytnutí Části plnění 
zajištění SP po protokolárním předání DSP dle odst. V.2 písm. b) smlouvy, 

 30 % ceny za poskytnutí Části plnění DSP a za poskytnutí Části plnění 
zajištění SP po nabytí právní moci stavebního povolení 

c) cena za poskytnutí Části plnění PDPS – po převzetí PDPS Objednatelem  

d) cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti – po dokončení Části 
plnění Poskytování součinnosti  

e) cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor – 20 % z ceny za Část plnění 
Autorský dozor po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí, v němž byl Autorský 
dozor vykonáván až do výše 80 % z ceny za Část plnění Autorský dozor; 20 % z 
ceny za Část plnění Autorský dozor po dokončení Části plnění Autorský dozor. 

VIII.2. Podkladem pro platbu Objednatele je vždy daňový doklad – faktura, kterou Zhotovitel 
vystaví nejpozději do 10 dnů ode dne, ve kterém byla příslušná část plnění Zhotovitele 
dle této smlouvy protokolárně převzata Objednatelem jako bezvadná.  

VIII.3. Splatnost faktur se sjednává lhůtou 30 dnů od jejich doručení Objednateli.  
VIII.4. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 

stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a § 435 Občanského zákoníku; přílohou faktury bude kopie protokolu o 
převzetí fakturované části plnění. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti, nebo 
obsahuje nesprávné údaje nebo nesprávný výpočet poměrné části ceny plnění, kterou 
má Objednatel uhradit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její 
splatnosti. Zhotovitel vystaví novou fakturu se správnými údaji a dnem jejího doručení 
Objednateli začíná běžet nová třicetidenní lhůta splatnosti. 

VIII.5. Objednatel neposkytuje zálohy. 
VIII.6. Platby vč. DPH dle této smlouvy budou hrazeny v korunách českých, a to 

bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele. Cena za poskytnutí plnění či jeho části 
se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu 
Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Bankovní účet Zhotovitele musí být 
zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že účet 
tímto způsobem zveřejněn nebude, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli cenu na 
úrovni bez DPH. DPH Objednatel poukáže správci daně. Stane-li se Zhotovitel 
nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen neprodleně o tomto písemně 
informovat Objednatele. 

 

IX.  Předání a převzetí jednotlivých částí plnění 



IX.1. Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli Část plnění DUR, DSP a PDPS ke kontrole, 
a to nejpozději v poslední den lhůty dle čl. V.  

IX.2. O převzetí jednotlivých části plnění sepíší smluvní strany protokol, jehož návrh připraví 
Zhotovitel.  

IX.3. V případě, že Objednatel odmítne převzít příslušnou část plnění z důvodu výskytu vad, 
je Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu a dokončené části plnění 
protokolárně předat Objednateli.  

IX.4. Nepřevzetím jednotlivých částí plnění z důvodu výskytu vad není dotčena povinnost 
Zhotovitele tyto dokončit ve lhůtách sjednaných v čl. V. smlouvy.  

 

X. Licenční ujednání  
X.1. Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, zákonem č. 121/2000 Sb., o 

právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“), a 
veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou 
součástí českého právního řádu.  

X.2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 
s autorem, resp. autory děl vztahujících se k Části plnění DUR, DSP a PDPS oprávněn 
vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům 
tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků 
činností Zhotovitele; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo 
užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění 
k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy.  

X.3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí 
činnosti dle této smlouvy, včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění 
účelu a předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí 
činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat (dále jen „Licence“) za podmínek 
sjednaných v této smlouvě. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti 
Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele 
se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti 
Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele 
všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování 
Objednatelem či třetí osobou. Objednatel Licenci udělenou na základě této smlouvy 
přijímá převzetím příslušné části plnění dle této smlouvy. 

X.4. Zhotovitel poskytuje Licenci dle této smlouvy jako výhradní, celosvětová a na celou 
dobu trvání majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy 
včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této 
smlouvy ve výše uvedené formě. 



X.5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle této smlouvy poskytnout třetí 
osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv 
z Licence.  

X.6. Práva z Licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele na jeho 
právního nástupce. 

X.7. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za Licenci dle tohoto 
článku smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle smlouvy. 

 

XI. Pojištění 
XI.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené při 

výkonu činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně 
ve výši 5 000 000,- Kč. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti této smlouvy, 
jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících. 

XI.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatách 
dle této smlouvy.  

XI.3. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy se shora uvedenými 
parametry předložil Zhotovitel Objednateli před uzavřením této smlouvy. V případě 
změny pojištění předloží Zhotovitel Objednateli nový doklad prokazující uzavření 
příslušné pojistné smlouvy nejpozději do 10 dnů od jejího uzavření.  

XI.4. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním 
plnění dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena 
odpovědnost Zhotovitele uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné nároky 
Objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy. 
 

XII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu  
XII.1. Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčí činností dle této smlouvy, jakož i hmotné 

zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy budou ke dni převzetí Částí 
DUR, DSP a PDPS bez vad a způsobilé k užití k účelu sjednanému touto smlouvou. 
Výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy mají vady, jestliže jejich zpracování 
neodpovídá smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným 
Objednatelem v průběhu poskytování plnění Zhotovitelem dle této smlouvy nebo 
jestliže Části plnění DUR, DSP nebo PDPS jsou neúplné tak, že z důvodu jejich 
neúplnosti není možné pokračovat ke splnění účelu této smlouvy. Za vadu výsledku 
tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy je považováno i (nikoliv však výlučně) 
opomenutí takového řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy 
zejména technickým, technologickým anebo ekonomickým poznatkům v dané oblasti 
nezbytné k řádnému zhotovení Stavby a jehož opomenutí bude mít za následek 
dodatečné změny rozsahu Stavby proti stavu předpokládanému v PDPS. 



XII.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na Část plnění DUR, DSP a PDPS záruku po dobu 5 let 
ode dne převzetí příslušné části plnění Objednatelem. Výluka ze záruky se vztahuje 
pouze na nedostatky DUR, DSP a PDPS vzniklé v důsledku změny technických norem či 
obecně závazných právních předpisů (např. přísnější parametry) a rozpory se skutečným 
stavem nemovitostí, který se změnil po předání a převzetí příslušné části plnění. 

XII.3. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje 
v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně 
odstranil vady vzniklé vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při výkonu 
činností dle této smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li 
tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu Objednatelem, je možné tento stav 
považovat za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele.  

XII.4. Vady zjištěné po předání a převzetí Částí DUR, DSP a PDPS, nejpozději však do uplynutí 
záruční doby dle odst. XII.2 smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele 
písemně, bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistí. V reklamaci je Objednatel 
povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.  

XII.5. Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem v průběhu záruční doby odstranit 
do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná.  

XII.6. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém potvrdí 
odstranění reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí reklamované vady.  

XII.7. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení 
o vadách či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je Objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, 
kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením 
nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce 
není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle 
odst. XIII.5. této smlouvy. 

XII.8. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli škodu, která tomuto vznikne v příčinné 
souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo s porušením povinností 
Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této smlouvy. Smluvní strany se dohodly na 
limitaci výše náhrady škody ve výši 50 % z ceny uvedené v čl. VII. odst. 1 této smlouvy, 
přičemž uvedený limit platí kumulativně i pro uplatněné smluvní pokuty.  

XII.9. Škodou dle odst. XII.8 této smlouvy se též rozumí také škoda vzniklá Objednateli ve 
formě nákladů vynaložených na zhotovení Stavby, nepředpokládaných soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb, jež je součástí PDPS, v bezprostřední příčinné 
souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo hmotného zachycení 
výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy nebo v bezprostřední příčinné 
souvislosti s porušením povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této 
smlouvy.  



XII.10. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 
poskytnutých mu Objednatelem k výkonu činností dle této smlouvy nebo zařizování 
záležitosti dle této smlouvy a k výkonu Autorského dozoru (uvedené se nevztahuje na 
podklady zpracované na základě této smlouvy Zhotovitelem pro Objednatele) 
v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto 
podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil a 
Objednatel přesto na jejich použití trval. Zhotovitel neodpovídá za vady, zjištěné 
v průběhu realizace Stavby, jež Zhotovitel v době zpracování PDPS nemohl předvídat 
ani při vynaložení odborné péče (uvedené se týká zejména konstrukcí, u nichž nebylo 
možné provést průzkumné práce z důvodu jejich nepřístupnosti). 

 

XIII. Sankce a úroky z prodlení  
XIII.1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou oprávněně ve vztahu k jeho osobě vystavené 

faktury proti sjednanému termínu, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok 
z prodlení ve výši 0,1 % z částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou je Objednatel v prodlení, 
a to za každý i započatý den prodlení, až do doby zaplacení dlužné částky.  

XIII.2. Úroky z prodlení jsou splatné na účet Zhotovitele do 30 dnů od doručení písemné výzvy 
Zhotovitele k zaplacení úroků, která obsahuje Zhotovitelem vyúčtované úroky včetně 
způsobu jejich výpočtu.  

XIII.3. Bude-li Zhotovitel v prodlení se zahájením poskytování jednotlivých částí plnění, má 
Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny 
za poskytnutí příslušné částí plnění Zhotovitele dle této smlouvy v Kč bez DPH, s jejímž 
zahájením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení, a Zhotovitel se 
zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.  

XIII.4. Bude-li Zhotovitel v prodlení s ukončením poskytování jednotlivých části plnění dle této 
smlouvy, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 
% z ceny za poskytnutí příslušné částí plnění Zhotovitele dle této smlouvy v Kč bez DPH, 
s jejímž ukončením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení, a 
Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.  

XIII.5. Nesplní-li Zhotovitel včas svůj závazek dle této smlouvy řádně odstranit Objednatelem 
uplatněné vady, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 0,05 % z ceny za poskytnutí částí plnění Zhotovitele dle této smlouvy 
v Kč bez DPH, jejíž plnění bylo vadné, a to za každý započatý den prodlení anebo až do 
doby, kdy Objednatel pověří odstraněním reklamovaných vad jinou odborně 
způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a Zhotovitel je povinen takto 
požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit. 

XIII.6. V případě porušení povinností při výkonu činností Autorského dozoru je Objednatel 
oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně. 



XIII.7. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, 
vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět plnění smlouvy užívat řádně a 
nerušeně, a to zejména v rozporu s odst. X.2 této smlouvy. Jestliže se jakékoliv 
prohlášení či ujištění Zhotovitele obsažené v čl. X. smlouvy ukáže nepravdivým nebo 
Zhotovitel poruší jinou povinnost dle tohoto článku smlouvy, jde o podstatné porušení 
smlouvy a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- 
Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.  

XIII.8. V případě porušení povinností k ochraně důvěrných informací, které takto Objednatel 
označí, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za 
každý jednotlivý případ porušení. 

XIII.9. V případě porušení některé z povinností Zhotovitele dle XV.5 nebo XV.6 je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ. 

XIII.10. V případě porušení povinnosti Zhotovitele udržovat v platnosti a účinnosti pojištění je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i 
započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu se stanovenými 
parametry.  

XIII.11. Vedle smluvních pokut dle tohoto článku smlouvy má Objednatel právo na náhradu 
škody vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím 
Zhotovitele, s nímž je spojena smluvní pokuta dle této smlouvy. Smluvní strany se 
dohodly na limitaci smluvních pokut ve výši 50 % z ceny uvedené v čl. VII. odst. 1 této 
smlouvy, přičemž uvedený limit platí kumulativně i pro uplatněnou náhradu škody. 

XIII.12. Smluvní pokuty jsou splatné na účet Objednatele do 30 dnů od doručení písemné výzvy 
Objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty Zhotoviteli.  
 

XIV. Ukončení smluvního vztahu  
XIV.1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, odstoupením některé smluvní 

strany anebo výpovědí Objednatele. 
XIV.2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.  
XIV.3. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 

Zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti Zhotovitelem jako podstatné 
sjednané v této smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného 
porušení smlouvy ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku.  

XIV.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele 
považují zejména: 
a) prodlení Zhotovitele s poskytováním jednotlivých částí plnění dle této smlouvy 

oproti lhůtě plnění dle čl. V této smlouvy delší než 30 dnů, 



b) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem 
při výkonu jeho činnosti dle čl. XI. této smlouvy, 

c) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání dle čl. 
X smlouvy,  

d) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně 
v této smlouvě označené jako podstatného porušení smlouvy. 

XIV.5. Za podstatné porušení smluvní povinnosti Objednatele se považuje prodlení 
Objednatele s úhradou ceny za plnění o více než 30 dnů, pokud Objednatel nezjedná 
nápravu ani do 10 pracovních dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o 
takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu. 

XIV.6. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé 
smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy 
odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. 

XIV.7. Objednatel je oprávněn písemně vypovědět tuto smlouvu v rozsahu dosud nesplněných 
závazků smluvních stran, a to ve vztahu k jednotlivým částem plnění dle čl. II této 
smlouvy. Výpověď Objednatele musí být písemná. Výpověď Objednatele je účinná 
doručením výpovědi Objednatele Zhotoviteli. Pokud je výpověď Objednatele doručena 
Zhotoviteli, není Zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí plnění 
dle této smlouvy. Pokud by Zhotovitel zahájil plnění kterékoliv nezahájené části plnění 
dle této smlouvy, nevzniká Objednateli právo na zaplacení ceny za tuto část plnění dle 
této smlouvy. 

XIV.8. V případě, kdy Objednatel do dvou let ode dne právní moci územního rozhodnutí 
neudělil Zhotoviteli pokyn k zahájení Části plnění DSP, má se za to, že tuto smlouvu 
v rozsahu dosud nesplněných závazků písemně vypověděl. V případě, kdy Objednatel 
do dvou let ode dne právní moci stavebního povolení neudělil Zhotoviteli pokyn 
k zahájení části plnění PDPS, má se za to, že tuto smlouvu v rozsahu dosud nesplněných 
závazků písemně vypověděl. 

XIV.9. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením nebo výpovědí 
Objednatele jsou povinnosti obou stran následující: 
a) Zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud taková je a pokud 

Objednatel neurčí jinak; 
b) Ve vztahu k rozpracované části plnění, pokud taková je, Zhotovitel provede 

soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho závazků dle této 
smlouvy do doby ukončení smlouvy, oceněných stejným způsobem jako byly 
sjednány ceny za jednotlivé části plnění dle této smlouvy a dále provede soupis 
všech dokumentů získaných při zařizování záležitostí dle této smlouvy do doby 
jejího ukončení (dále jen „Soupis“); 

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí plnění dle 
Soupisu na základě protokolu podepsaného smluvními stranami; 



d) Objednatel není povinen Soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje, 
e) Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou 

fakturu. 

XIV.10. Na Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté plnění dle Soupisu se i po ukončení 
této smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění a záruce z této smlouvy 
včetně odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění a 
ujednání o výkonu Autorského dozoru k Objednatelem převzaté části plnění na základě 
Soupisu. 

 

XV. Zvláštní ujednání 
XV.1. Závazky stanovené k ochraně informací Objednatele, které jsou předmětem 

obchodního tajemství či důvěrnými informacemi Objednatele, platí i po zániku závazků 
z této smlouvy.  

XV.2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit závazky plynoucí z této 
smlouvy třetí osobě. 

XV.3. Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční 
kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a 
ze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a to v souvislosti s plněním 
předmětu této smlouvy. 

XV.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou 
prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy.  

XV.5. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele 
uvedeného v nabídce na plnění veřejné zakázky podané v rámci zadávacího řízení, které 
předcházelo uzavření této smlouvy, pokud takový poddodavatel prokazoval část 
kvalifikace místo Zhotovitele (anebo prostřednictvím jehož zkušeností byla nabídka 
Zhotovitele jako účastníka zadávacího řízení na veřejnou zakázku hodnocena), jen ze 
závažných důvodů, a to pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový 
poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní 
poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 
14 dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový poddodavatel 
potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez 
objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady 
předloženy. 

XV.6. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit členy realizačního týmu, 
prostřednictvím kterých prokázal splnění kvalifikace pro plnění veřejné zakázky a 
prostřednictvím jejichž zkušeností byla nabídka Zhotovitele jako účastníka zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku hodnocena, pouze ze závažných důvodů a jen s předchozím 
písemným souhlasem Objednatele. Nový člen realizačního týmu musí disponovat 



minimálně stejnou kvalifikací jako původní člen týmu, resp. minimálně takovou 
kvalifikací, jaká byla v zadávací dokumentaci požadována pro daného člena realizačního 
týmu, a minimálně stejnými zkušenostmi, jaké byly doloženy a započteny pro účely 
hodnocení nabídky. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 14 dnů od 
doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový člen realizačního týmu 
potřebnou kvalifikací a zkušenostmi. Objednatel nesmí souhlas se změnou člena 
realizačního týmu bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem 
příslušné doklady předloženy. 

XV.7. Zhotovitel se zavazuje v průběhu realizace předmětu smlouvy, za účelem prohloubení 
znalostí studentů, zaměstnat nebo umožnit stáž (dále jen „praxe“) alespoň 1 osobě, 
která je žákem střední školy, studentem vyšší odborné školy a/nebo vysoké školy, jejíž 
zaměření souvisí s realizací předmětu Smlouvy, a to v rozsahu alespoň 40 hodin. Po 
ukončení praxe studenta, nejpozději do 1 měsíce, se Zhotovitel zavazuje předložit 
Objednateli zprávu o průběhu praxe, ve které popíše rozsah a obsah praxe studenta 
a zhodnotí její průběh. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli další 
informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze 
strany Zhotovitele; Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu 
požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy 

XV.8. V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost za účelem prohloubení praxe studenta dle 
předchozího odstavce, zavazuje se v průběhu realizace předmětu smlouvy zaměstnat 
alespoň 1 osobu, která je absolventem střední školy, vyšší odborné a/nebo vysoké školy, 
jejíž zaměření souvisí s realizací předmětu smlouvy, a to po dobu alespoň 6 
měsíců/osoba v souhrnu; absolventem se rozumí osoba, která dosáhla požadovaného 
vzdělání nejpozději 12 měsíců před tím, než zahájila činnost na pozici pracovníka 
Zhotovitele. Splnění povinnosti podle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen 
Objednateli doložit, a to nejpozději do 1 měsíce ode dne uplynutí minimální délky trvání 
(6 měsíců) pracovněprávního vztahu s absolventem. Objednatel je oprávněn vyžádat si 
od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle 
tohoto odstavce ze strany Zhotovitele; Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět 
a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení 
takové výzvy. 

 

XVI. Závěrečná ujednání 
XVI.1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Účinnosti tato smlouva 

nabývá uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel s uveřejněním této 
smlouvy v registru smluv výslovně souhlasí, přičemž smlouvu zasílá k uveřejnění 
Objednatel. 



XVI.2. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí 
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, Autorského zákona a Stavebního 
zákona, ZZVZ a jejich prováděcích předpisů. 

XVI.3. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. 
Objednatel i Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.  

XVI.4. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných 
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

XVI.5. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 
1805 Občanského zákoníku. 

XVI.6. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 
smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. 

XVI.7. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá 
smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 
Občanského zákoníku. 

XVI.8. Pro účely doručování písemností platí domněnka doby dojití tak, že při neúspěšném 
doručení do sídla smluvní strany držitelem poštovní licence se písemnost považuje 
za doručenou uplynutím třetího pracovního dne ode dne odeslání.  

XVI.9. Nedílnou součástí smlouvy jsou: 

příloha č. 1 Obsah DUR 

příloha č. 2 Obsah DSP 

příloha č. 3 Obsah PDPS 

příloha č. 4 Obsah činností Autorského dozoru 

příloha č. 5 Plná moc – vzor 

příloha č. 6 Studie 

příloha č. 7 Seznam poddodavatelů 

příloha č. 8 Požadavky Objednatele 

 

XVI.10. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen 
výše. 

 

 

 

 



 

Doložka 

Tato smlouva byla schválena Radou městské části Brno-střed na 130. schůzi dne 13. 9. 2021, 
usnesením RMČ/2021/130/06 .           

 

 

(podepsáno elektronicky) 
 

dne 04. 10. 2021 

 

(podepsáno elektronicky) 
 

dne 29. 9. 2021 

 

za Objednatele 

Ing. arch. Vojtěch Mencl 

starosta 

 

 

za Zhotovitele 

Ing. Martin Jeřábek 

jednatel Atelier 99 s.r.o. 

 

a 

 

(podepsáno elektronicky) 
29. 9. 2021 

 

Ing. Petr Prokš 

jednatel Atelier 99 s.r.o. 

 



Příloha č. 1 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského 
dozoru  

 

Obsah DUR 

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy DUR obsahuje: 

1. potřebné průzkumy v rozsahu odpovídajícím druhu a lokalitě (zejména geologický a 
hydrogeologický - min. 3 vrty dendrologický, kamerové zkoušky stávajících přípojek 
kanalizace), tj. veškeré průzkumy a činnosti, které jsou dle Zhotovitele jakožto osoby 
odborně způsobilé nezbytné k řádnému zajištění plnění v Části plnění DUR a zajištění účelu 
smlouvy, a výsledky těchto průzkumů budou zohledněny v příslušné projektové 
dokumentaci (uvedené nezahrnuje archeologický průzkum). O provedeném průzkumu 
vypracuje Zhotovitel zprávu včetně zdokumentování a výsledků jednotlivých provedených 
průzkumů, kterou odevzdá Objednateli ve dvou vyhotoveních, 

2. geodetické zaměření pozemků, 
3. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky územního řízení, vč. správců sítí a 

povrchů, dále stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy 
předepsané zvláštními předpisy, 

4. zapracování připomínek, požadavků a rozhodnutí podle předchozího odstavce do 
projektové dokumentace, 

5. doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy k žádosti o vydání územního 
rozhodnutí v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, 

6. vypracování žádosti o vydání územního rozhodnutí v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., 
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve 
znění pozdějších předpisů, včetně podání žádosti na příslušný stavební úřad. 



Příloha č. 2 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského 
dozoru  

 

Obsah DSP 

 

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy DSP obsahuje: 

1. potřebné průzkumy z DUR, 
2. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky stavebního řízení, vč. správců sítí a 

povrchů, dále stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy 
předepsané zvláštními předpisy, 

3. zapracování připomínek, požadavků a rozhodnutí podle předchozího odstavce a podle 
vydaného územního rozhodnutí do projektové dokumentace, 

4. doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy k žádosti o stavební povolení Stavby 
v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 
územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, 

5. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy, zásady 
organizace výstavby, 

6. vypracování žádosti o stavební povolení Stavby v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., 
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve 
znění pozdějších předpisů, včetně podání žádosti na příslušný stavební úřad. 



Příloha č. 3 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského 
dozoru 

 

Obsah PDPS 

 

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy PDPS obsahuje: 

1. potřebné průzkumy z DUR případně doplněné o další průzkumy, pokud jsou dle 
Zhotovitele jakožto osoby odborně způsobilé nezbytné k řádnému zajištění plnění v Části 
plnění PDPS a zajištění účelu smlouvy, 

2. zapracování připomínek a rozhodnutí podle vydaného stavebního povolení do projektové 
dokumentace, 

3. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy, zásady 
organizace výstavby, 

4. plán BOZP v členění: 
a. základní informace o akci a účastnících výstavby, 

b. povinnosti účastníků výstavby v oblasti zajištění BOZP, 
c. přehled základních opatření k zajištění BOZP, 
d. vymezení činností, rozsahu prací a stanovení pracovních postupů v členění 

dle jednotlivých stavebních dílů (souborů) výkazu výměr, soupis rizik, která při jejich 
provádění vznikají včetně jejich vyhodnocení a návrhu opatření z hlediska BOZP, 

e. způsob hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů, 
f. zásady požární ochrany při realizaci, 
g. dopravně provozní předpisy, 
h. zabezpečení staveniště, 

i. bezpečnost práce při udržovacích pracích při užívání Stavby, 
5. je-li relevantní, soupis movitého majetku dle jednotlivých kusů formou samostatné přílohy 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a dále rozčlenění dle platných právních norem 
(v současné době dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a 
podle Pokynu GFŘ č. D22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů), 

6. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany 
kontrolních orgánů, např. finančního úřadu.  



Příloha č. 4 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského 
dozoru 

 

Obsah činností Autorského dozoru 

 

V rámci výkonu činnosti Autorského dozoru je Zhotovitel povinen vykonávat zejm. následující 
činnosti: 
1. postupuje při plnění činností výkonu Autorského dozoru v úzké součinnosti 

s Objednatelem nebo jím určenou osobou, 
2. účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem Stavby, přičemž kontroluje, zda 

skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých 
byla vypracována projektová dokumentace, 

3. dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou situací 
Stavby, 

4. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit 
souvislost s dokumentací projektu (dokumentací Stavby), pokud už není součástí jiné 
smluvní povinnosti Zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních 
úřadů), 

5. podává nutná vysvětlení k dokumentaci a zajišťuje operativní dopracování popřípadě 
odstranění nedostatků v jím dříve předané projektové dokumentaci tak, aby byla zajištěna 
plynulá realizace Stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní dopracování nebo případné 
odstranění nedostatků bude zpracováno formou revizí, aby dokumentace plně vyhovovala 
příslušným právním předpisům a technickým normám, např. zákonu č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 
vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, atd., 

6. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajišťované 
zhotovitelem Stavby (výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení Stavby) 
a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

7. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části 
dokumentace Stavby, 

8. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení projektu, vznikajících ve fázi 
realizační přípravy a fázi realizace projektu, popř. za zvlášť sjednaných podmínek, 

9. dohlíží na soulad zhotovované Stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním 
řízení a vykonává dohled nad souladem zhotovované Stavby s dokumentací pro provádění 
Stavby, která je podkladem k výkonu Autorského dozoru, sleduje a kontroluje postup 
výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých 



objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní specialisté (např. elektro, 
instalace, statika apod.), 

10. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek Stavby 
i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu, 

11. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) 
v průběhu přípravy a realizace Stavby až do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním 
Stavby, které by mohly mít dopad na prováděnou Stavbu a dodatečně měnit požadavky 
na provádění Stavby podle schválené projektové dokumentace a které by mohly 
komplikovat vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby, prokazatelně a včas 
upozorňuje zástupce Objednatele na tyto změny, 

12. aktivně se účastní přebírání Stavby od zhotovitele Stavby Objednatelem a při kontrole 
odstranění závad zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se 
rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované Stavby nebo účast při prohlídce 
Stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady a nedodělky 
Stavby, zápis nalezených vad a nedodělků a jeho předání Objednateli, 

13. aktivně se účastní procesu kolaudace Stavby a při kontrole odstranění kolaudačních závad 
Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce,  

14. zaznamenává zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku; vyžadují-li zjištění, 
požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace Stavby) samostatné 
zpracování, pak jsou ve stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje o nich, 

15. vyjadřuje se k požadavkům na dodatečné stavební práce (vícepráce) oproti zadávací 
projektové dokumentaci pro provádění Stavby, 

16. doplnění či úpravy projektové dokumentace při realizaci Stavby (změnová řízení), 
17. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany 

kontrolních orgánů, zejména auditních orgánu, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, Národního fondu, Evropského 
úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněných orgánů státní správy, 

18. o souladu zhotovované Stavby s ověřenou projektovou dokumentací v průběhu 
zhotovování Stavby vyhotoví Zhotovitel průběžné měsíční zprávy, a to vždy ve dvou 
vyhotoveních v listinné podobě o stavu k poslednímu dni kalendářního měsíce, v němž 
bude Stavba zhotovována, a to nejpozději do 5 dnů po uplynutí kalendářního měsíce. 
O souladu zhotovené Stavby s ověřenou projektovou dokumentací po dokončení Stavby 
vyhotoví Zhotovitel spolu s poslední průběžnou měsíční zprávou i Závěrečnou zprávu 
k Závěrečnému vyhodnocení akce o souladu zhotovené Stavby s ověřenou projektovou 
dokumentací. 

 
 



  



Příloha č. 5 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského 
dozoru  

 
PLNÁ MOC 

Zmocnitel 

Statutární město Brno, městská část Brno-střed 

Zastoupená:  Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou 
Se sídlem:   Dominikánská 2, 601 69 Brno 
IČO:   44992785 

 

Pověřen podpisem této plné moci:  
_______________ 

tímto uděluje 

zmocněnci:  

Atelier 99 s.r.o. 

Se sídlem:    Purkyňova 71/99, 612 00 Brno  

IČO:      02463245 

plnou moc 

k obstarání všech nezbytných podkladů podání žádosti o vydání územního rozhodnutí / 
souhlasu, stavebního povolení / ohlášení stavby / uzavření veřejnoprávní smlouvy pro akci 
“Park Danuše Muzikářové“ (zejména stanovisek vlastníků sousedních pozemků dotčených 
stavbou a oprávněných z věcných břemen k sousedním pozemků dotčeným stavbou, 
stanovisek a souhlasů dotčených orgánů), a k zastupování zmocnitele v řízení o vydání 
územního rozhodnutí / územního souhlasu / uzavření veřejnoprávní smlouvy, vydání 
stavebního povolení / ohlášení stavby / uzavření veřejnoprávní smlouvy, a to v plném rozsahu. 
 

V Brně dne ………….. 
 

……………………….. 
zmocnitel 

 
 

 
  



Příloha č. 6 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského 
dozoru  

 
Studie 

  



Příloha č. 7 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského 
dozoru  

 
Seznam poddodavatelů 

 

Zhotovitel nemá v úmyslu realizovat předmět této smlouvy prostřednictvím poddodavatelů. 
  



Příloha č. 8 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského 
dozoru  

 
POŽADAVKY OBJEDNATELE 

 

 součástí projektu bude i řešení prostoru pro navrhovaný objekt dostavby ulice 
Rooseveltova, řešení umožní v budoucnu plánovanou dostavbu 

 provoz venkovní galerie bude konzultován s MG 

 zohlednění podzemních prostor budovy TYPOS v místě parku, a to jak stávajících, tak 
připravovaných, tak aby projekt nenarušil projektové přípravy těchto prostor.  V PD 
bude řešena pouze nadzemní část, založení a další technická řešení (např. odvodnění), 
dále bude řešen příjezd požárních vozidel k dvorní části objektu TYPOS, v koordinace s 

připravovaným projektem TYPOSu 

 řešit užívání garáží Katastrálního úřadu – návrh umožní příjezd ke stávajícím garážím 
katastrálního úřadu v jihozápadním rohu lokality. 

 projekt prověří možnost odstranění opěrného zdiva při ulici Rooseveltova a snížení 
nivelety nástupu parku na úroveň chodníku 

 veřejné WC budou zrušeny, nahrazeny veřejně přístupným WC v parku na Moravském 
náměstí 

 vodní prvek bude navržen s ekonomickým ohledem na údržbu a provoz 

 materiálové a technické řešení v návrhu bude vycházet z cenové relace rekonstrukce 
parku, tedy maximálně 30.000.000Kč bez DPH 

 

 


