

## **SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“)

**Číslo Smlouvy Objednatele:** 3/21/3251/046

**Číslo Smlouvy Dodavatele:** Z21/079

### **Čl. I.**

#### **Smluvní strany**

**Objednatel:** **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

Zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

datová schránka: mivq4t3

Při podpisu tohoto typu Smlouvy s hodnotou plnění do 2 mil. Kč je oprávněn zastupovat Objednatele na základě pověření uděleného představenstvem, XXXXXXXXXX.

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:

XXXXXXXXXX

dále jen jako „**Objednatel**“

**Dodavatel:** **OMNILINK Services a.s.**

se sídlem: V Korytech 3155/23, 106 00 Praha 10 - Záběhlice

IČO: 24298557

DIČ: CZ24298557

Zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 18198

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

datová schránka: g43cs3f

Zastoupený: Ing. Martinem Kličkou, předsedou představenstva

Osoba oprávněná k jednání:

- ve věcech smluvních: XXXXXXXXXX

- ve věcech technických: XXXXXXXXXX

e-mail pro účely fakturace: XXXXXXXXXX

dále jen jako „**Dodavatel**“

## **Čl. II. Předmět Smlouvy**

1. Objednatel je vlastníkem mikrovlnných (dále jen „MW“) zařízení datových spojů (tzv. WAN datová infrastruktura) instalovaných na lokalitách uvedených v Příloze č. 1 této Smlouvy. Objednatel se rozhodl stávající WAN datovou infrastrukturu na bázi kombinace MW spojů a optických tras dále nevyužívat. Vzhledem k uvedenému provedl výběr Dodavatele, který tuto WAN datovou infrastrukturu odstraní.
2. Předmětem Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) je závazek Dodavatele provést pro Objednatele deinstalaci WAN datové infrastruktury vlastněné Objednatelem, a to veškerých jejích částí (dále jen „Dílo“).

Podrobná specifikace předmětu deinstalace je obsažena v Příloze č. 1 této Smlouvy

3. Výše uvedená WAN datová infrastruktura bude po deinstalaci předána Objednateli do skladových prostor jím k tomu určených.
4. Dodavatel se zavazuje řádně provést Dílo v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této Smlouvě a ve stanovené době předat Dílo Objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené Dílo převezme a zaplatí za jeho provedení dohodnutou cenu.
5. Dílo bude provedeno v souladu s touto Smlouvou, přijatou nabídkou Dodavatele a v souladu s relevantními právními předpisy.

## **Čl. III. Doba plnění**

1. Termín zahájení plnění: 12.10.2021, nejdříve však dnem uveřejnění Smlouvy v registru smluv.
2. Termín ukončení plnění: do 22.10.2021, avšak v případě prokazatelně nepříznivých klimatických podmínek (déšť, vítr, námraza, apod.) v některý z dnů plánované realizace, které by mohly mít vliv na proces deinstalace, bude doba ukončení plnění o tyto dny, kdy nemohla deinstalace probíhat, prodloužena.
3. Podrobná specifikace harmonogramu realizace Díla je uvedena v Příloze č. 3 této Smlouvy.

## **Čl. IV. Cena Díla**

1. Cena za provedení Díla v rozsahu čl. II. této Smlouvy činí: 144.000,-Kč bez DPH.
2. Uvedená cena za provedení Díla v rozsahu dle čl. II této Smlouvy je cenou pevnou jako nejvýše přípustná, zahrnující všechny náklady související s kompletním provedením Díla.
3. Podrobná specifikace ceny Díla je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy.

## **Čl. V. Platební podmínky a smluvní sankce**

1. Objednatel je povinen zaplatit Dodavateli za řádně provedené Dílo cenu ve výši dohodnuté v čl. IV. této Smlouvy.
2. Právo fakturovat vznikne Dodavateli po kompletním provedení prací a po předání a převzetí předmětu Díla Objednatelům za podmínek stanovených v tomto článku níže.
3. Splatnost faktury je sjednána na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury Objednateli, a to na účet Dodavatele uvedený na faktuře. Faktura Dodavatele musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zatřídění podle klasifikace CZ-CPA, náležitosti dle § 435 Občanského zákoníku a Smlouvou stanovené náležitosti. Nebude-li faktura obsahovat veškeré náležitosti podle této Smlouvy a podle obecně závazných právních předpisů, je Objednatel oprávněn vrátit ji Dodavateli k opravě (k doplnění). V takovém případě začne běžet nová lhůta splatnosti, a to nejdříve dnem doručení opravené (doplněné) faktury Objednateli.
4. Podkladem pro vystavení faktury musí být oboustranně podepsaný zápis o předání a převzetí Díla Objednatelům. Bez potvrzeného zápisu není Dodavatel oprávněn vystavit Objednateli fakturu a Objednatel není povinen uhradit cenu.
5. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu zápisu o předání a převzetí Díla zástupci obou Smluvních stran. Dodavatel vystaví Objednateli fakturu do 5 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
6. Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Dodavatel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: XXXXXXXXXX. Zaslání Elektronické faktury Dodavatelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Dodavatel povinen využít pouze e-mailovou adresu Dodavatele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti Dodavatele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitřní akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Dodavatele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Dodavatel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě.

## **Čl. VI. Podmínky provedení Díla**

1. Dodavatel prohlašuje, že se seznámil s podmínkami a podklady zadání a že je uznává za rozhodující pro tuto Smlouvu.
2. Dodavatel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy seznámil plně s místními poměry, v nichž bude Dílo prováděno, a dále, že cena Díla obsahuje veškeré práce nezbytné pro provedení Díla v plném rozsahu.
3. Dodavatel je povinen nahradit veškeré škody (resp. újmu), které vzniknou v souvislosti s prováděním Díla dle této Smlouvy na právech Objednatele či třetích osob.
4. Odpovědným pracovníkem Objednatele pro zajištění potřebné součinnosti (tj. zajištění přístupu na střechu a do prostor v Příloze č. 1 uvedených objektech, postupné předávání demontované WAN datové infrastruktury a jejího uskladnění ve skladových prostorech Objednatele) je: XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX.

## **Čl. VII. Předání a převzetí Díla**

1. Dodavatel je povinen oznámit Objednateli, že Dílo je již provedeno a je připraveno k předání.
2. O předání a převzetí zhotoveného Díla se pořídí písemný zápis, podepsaný zástupci obou smluvních stran, ve kterém budou uvedeny případné drobné vady a nedodělky na Díle, které nebrání převzetí Díla. Bude-li Dílo vykazovat vady či nedodělky, které jednotlivě či ve spojení s jinými neodpovídají dohodnutému plnění, není Objednatel povinen Dílo převzít.

## **Čl. VIII. Pojištění**

1. Dodavatel se zavazuje mít po dobu trvání této Smlouvy sjednáno pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to tak, aby limit pojistného plnění sjednaný Dodavatelem na základě takové pojistné smlouvy činil pro jednu škodnou událost minimálně 1 000 000,- Kč. Tento limit nelze nahradit kumulací pojistných plnění na základě více pojistných smluv.
2. Dodavatel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na žádost Objednatele uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci.

## **Čl. IX. Smluvní sankce**

1. V případě prodlení s plněním Díla zaplatí Dodavatel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3% z celkové ceny Díla za každý započatý den prodlení.
2. V případě porušení ostatních povinností dle této Smlouvy Dodavatelem je Dodavatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení povinnosti.
3. V případě prodlení Objednatele se zaplacením faktury je Dodavatel oprávněn účtovat úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

## Čl. X. Vyšší moc, prodlení smluvních stran

1. Pokud některé ze smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z této Smlouvy překážka v podobě vyšší moci, nebude tato smluvní strana v prodlení se splněním příslušné povinnosti, ani odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení. Pro vyloučení pochybností se předchozí věta uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně vyloučeno vyšší mocí.
2. Vyšší mocí se pro účely této Smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, kterou příslušná smluvní strana při vynaložení náležité péče nemohla před uzavřením této Smlouvy předvídat ani jí předejít a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové smluvní strany a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této smluvní strany. Takovými událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně:
  - (i.) živelné události – zemětřesení, záplavy, vichřice atd.;
  - (ii.) události související s činností člověka – např. války, občanské nepokoje, havárie letadel, radioaktivní zamoření štěpným materiálem nebo radioaktivním odpadem, nikoli však stávky zaměstnanců, hospodářské poměry a podobné okolnosti související s činností Strany, která se Vyšší moci dovolává;
  - (iii.) epidemie, karanténa, či krizová a další opatření orgánů veřejné moci, a to zejména epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc COVID-19, jak může být virus někdy také v praxi označován), a s tím související existující či budoucí krizová opatření, jiná opatření, nové právní předpisy, správní akty či zásahy orgánů veřejné moci České republiky či jiných států, zejména dle Zákona č. 240/2000 Sb., Krizového zákona v platném znění, či jiných relevantních právních předpisů;
  - (iv.) obecně závazné akty státních a místních orgánů – zákony, nařízení, vyhlášky atd., včetně pokynů Objednatele z nich nezbytně vycházejících, nikoli však správní, soudní nebo jiná rozhodnutí v konkrétní věci vydaná k tíži smluvní strany dovolávající se zásahu vyšší moci, pokud je důvodem jejich vydání porušení právní povinnosti touto stranou nebo její nedbalost.
3. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za vyšší moc se nepovažuje jakékoliv prodlení s plněním závazků kteréhokoliv z poddodavatelů Dodavatele, jakož ani finanční situace, insolvence, reorganizace, konkurs, vyrovnání, likvidace či jiná obdobná událost týkající se Dodavatele nebo jakéhokoliv jeho poddodavatele nebo exekuce na majetek Dodavatele nebo jakéhokoliv smluvního partnera Dodavatele.
4. Smluvní strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou smluvní stranu o existenci překážky v podobě vyšší moci bez zbytečného odkladu a dále podniknout veškeré kroky, které lze po takové smluvní straně rozumně požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění povinností dle Smlouvy.
5. Pokud bude zásah vyšší moci přetrvávat déle než 6 měsíců, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od této Smlouvy odstoupit. Na základě odstoupení od této Smlouvy z tohoto důvodu nevznikají druhé smluvní straně žádné nároky na náhradu škody nebo smluvní pokuty, jež jinak tato Smlouva může s odstoupením spojovat, nejsou však dotčeny nároky stran řádně vzniklé do té doby.

6. Žádná smluvní strana není odpovědná za prodlení se splněním svého závazku v případě, že i druhá smluvní strana je v prodlení se splněním svého synallagmatického závazku.

## **Čl. XI. Závěrečná ustanovení**

1. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum jejího podpisu.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 a násl. občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
5. Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích, z nichž Objednatel obdrží po podpisu Smlouvy dvě vyhotovení a Dodavatel obdrží jedno vyhotovení. Je-li Smlouva uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Smlouvy, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců obou smluvních stran.
6. Změny této Smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.
8. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této Smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „CCP“), zveřejněných na webových stránkách Objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č.40/2009 Sb., trestní zákoník.
9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- 1) Příloha č. 1 – předmět deinstalace
- 2) Příloha č. 2 – specifikace ceny Díla
- 3) Příloha č. 3 – Harmonogram realizace Díla

V Praze dne: 11.10.2021

V Praze dne: 8.10.2021

za Objednatele:  
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

za Dodavatele:  
OMNILINK Services a.s.

.....  
XXXXXXXXXX

.....  
Ing. Martin Klička  
předseda představenstva

## Příloha č. 1 – Předmět deinstalace

Část MW zařízení je umístěna na tzv. retranslačních bodech – lokalitách třetích stran. Jedná se o střechy budov, kde je zajištěno napájení zařízení.

Část MW spojů je na tzv. anténních bodech v lokalitách Objednatele.

### **3.1. Seznam jednotlivých MW spojů určených k deinstalaci**

<b>Pořadí</b>	<b>Lokalita A</b>	<b>Lokalita B</b>	<b>Typ MW spoje</b>
1	Řásnovka	Cihlářská (RB)	Orcave 2222 / 11 GHz
2	Cihlářská (RB)	Lihovarská	Orcave 1S10 / 10 GHz
3	Cihlářská (RB)	Poděbradská	Ceragon IP-20S/18 GHz
4	Cihlářská (RB)	Bubenečská	Orcave 2222 / 11 GHz
5	Vinohradská (RB)	Krupská	Orcave 1S10 / 10 GHz
6	Na Bojišti	Šermířská	Orcave 2222 / 11 GHz
7	Na Bojišti	Pod Děvínem (RB)	Orcave 2222 / 10 GHz
8	Šermířská	Školská	Orcave 2222 / 10 GHz
9	Pod Děvínem	Bezová	Orcave 2222 / 10 GHz
10	Pod Děvínem	Rejskova	Orcave 2222 / 10 GHz
11	Řásnovka	Vinohradská (RB)	Ceragon IP-20S/18 GHz

Pozn:

- 1) V lokalitě Na Bojišti jsou umístěny 2 anténní body na budově Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová společnost. Objednatel se zavazuje před deinstalací zajistit povolení ke vstupu do budovy na střechu objektu.
- 2) Do objektů ve správě Objednatele zajistí povolení pro vstupy pracovníků Dodavatele Objednatel.

### **3.2. Technologie umístěná na anténních a retranslačních bodech určená k deinstalaci**

#### a) Retranslační bod Cihlářská

Umístěné zařízení: 1 ks rozvaděč vnitřní vč. vybavení  
1 ks UPS APC Sm2.3. art 750 VA XL  
1 ks APC Network Management Card  
1 ks switch Cisco

#### b) Retranslační bod Pod Děvínem

Umístěné zařízení: 1 ks rozvaděč vnitřní vč. vybavení  
1 ks UPS APC Smart 750 VA XL  
1 ks APC Network Management Card  
1 ks switch Cisco



c) Retranslační bod Na Bojišti  
Umístěné zařízení: 1 ks switch Cisco  
1 ks router Cisco

d) Anténní bod Bubenečská  
Umístěné zařízení: 1 ks router Cisco

### 3.3. Rekapitulace HW určeného k deinstalaci

Lokalita Objednatele	Počet antén	Počet LAN HW
Řásnovka	2	0
Cihlářská	4	3
Pod Děvínem	3	3
Vinohradská	3	0
Lihovarská	1	0
Poděbradská	1	0
Bubenečská	1	1
Šermířská	1	0
Školská	1	0
Bezová	1	0
Rejskova	1	0
Na Bojišti	2	2
<b>CELKEM</b>	<b>21</b>	<b>9</b>

### 3.4. Ostatní činnosti spojené s deinstalací stávající WAN sítě

- 1) V lokalitě Na Bojišti bude nutné provést přepojení a rekonfiguraci LAN sítě pro připojení VoIP serverů.

Příloha č. 2 - Specifikace ceny Díla

<b>Lokalita Objednatele</b>	<b>Deinstalace</b>	<b>Doprava</b>	<b>Koordinace a projektové řízení</b>	<b>Celkem</b>
Řásnovka	XXX Kč	XXX Kč	XXX Kč	<b>10 000 Kč</b>
Cihlářská	XXX Kč	XXX Kč	XXX Kč	<b>22 000 Kč</b>
Pod Děvínem	XXX Kč	XXX Kč	XXX Kč	<b>22 000 Kč</b>
Vinohradská	XXX Kč	XXX Kč	XXX Kč	<b>12 000 Kč</b>
Lihovarská	XXX Kč	XXX Kč	XXX Kč	<b>9 000 Kč</b>
Poděbradská	XXX Kč	XXX Kč	XXX Kč	<b>9 000 Kč</b>
Bubenečská	XXX Kč	XXX Kč	XXX Kč	<b>9 000 Kč</b>
Šermířská	XXX Kč	XXX Kč	XXX Kč	<b>9 000 Kč</b>
Školská	XXX Kč	XXX Kč	XXX Kč	<b>9 000 Kč</b>
Bezová	XXX Kč	XXX Kč	XXX Kč	<b>9 000 Kč</b>
Rejskova	XXX Kč	XXX Kč	XXX Kč	<b>9 000 Kč</b>
Na Bojišti	XXX Kč	XXX Kč	XXX Kč	<b>15 000 Kč</b>
<b>CELKEM v Kč bez DPH</b>	XXX Kč	XXX Kč	XXX Kč	<b>144 000 Kč</b>

Pozn:

Součástí ceny dopravy je svoz deinstalovaných zařízení do určené lokality Objednatele v rámci hl. m. Prahy.

Příloha č. 3 – Harmonogram realizace Díla

Lokalita	Popis	Termín	Poznámka
<b>1. týden realizace</b>			
Rejskova	Deinstalace MW technologie	12.10.2021	Součinnost ze strany Objednatele - nutno zajistit přístup na střechu
Školská	Deinstalace MW technologie	12.10.2021	Součinnost ze strany Objednatele - nutno zajistit přístup na střechu
Bezová	Deinstalace MW technologie	12.10.2021	Součinnost ze strany Objednatele - nutno zajistit přístup na střechu
Krupská	Deinstalace MW technologie	<b>zrušeno</b>	
Lihovarská	Deinstalace MW technologie	13.10.2021	Součinnost ze strany Objednatele - nutno zajistit přístup na střechu
Poděbradská	Deinstalace MW technologie	13.10.2021	Součinnost ze strany Objednatele - nutno zajistit přístup na střechu
Šermířská	Deinstalace MW technologie	14.10.2021	Součinnost ze strany Objednatele - nutno zajistit přístup na střechu
Na Bojišti	Deinstalace MW technologie	14.10.2021	Součinnost ze strany Objednatele - nutno zajistit přístup na střechu
<b>2. týden realizace</b>			
Řásnovka	Deinstalace MW technologie	19.10.2021	Součinnost ze strany Objednatele - nutno zajistit přístup na střechu
Bubenečská	Deinstalace MW technologie	19.10.2021	Součinnost ze strany Objednatele - nutno zajistit přístup na střechu
Pod Děvínem	Deinstalace MW technologie	20.10.2021	
Cihlářská	Deinstalace MW technologie	21.10.2021	
Casablanca	Deinstalace MW technologie	21.10.2021	
	Deinstalace MW technologie	22.10.2021	<b>předání Díla</b>