

S M L O U V A



60767

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čj.:
PID: RSDBXCJDBD – 01
Doručeno: 06.10.2021
Listů: 1
Druh: SVAZEK

O VYPOŘÁDÁNÍ NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S REALIZACÍ STAVBY

„I/35 Liberec, úprava úseku Klatovská - Košická“

*která byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku,
mezi těmito smluvními stranami (účastníky):*

A/

Ředitelství silnic a dálnic ČR

sídlo: Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 145 05
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zastoupené: Ing. Janem Wohlmuthem, ředitelem Správy Liberec
se sídlem Zeyerova 1310/2, 460 55 Liberec I
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „ŘSD ČR“)

a

B/

Statutární město Liberec

sídlo: nám. Dr. Edvarda Beneše 1/1, 460 59 Liberec I
IČ: 002 62 978
zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Město“)

číslo smlouvy ŘSD ČR: 09EU-004605
číslo smlouvy Města: 4/21/0119

t a k t o :

I.

Úvodní ustanovení

- (1) Konstatuje se, že ŘSD ČR připravuje investiční akci - stavbu s názvem: „I/35 Liberec, úprava úseku Klatovská – Košická“ (dále jen Stavba).
- (2) Výše uvedenou Stavbou bude mimo jiné dotčen i majetek ve vlastnictví Města; Tato smlouva navazuje na Smlouvu o výpůjčce č. 4/21/0078 ze dne 21.06.2021 a starší Smlouvu o výpůjčce č. 4/20/0070 ze dne 24.06.2020. Na tomto majetku budou provedeny nezbytné úpravy v rámci odstranění provozních škod, vzniklých při realizaci citované Stavby. Tyto nezbytné úpravy budou provedeny v takovém rozsahu, aby dotčený majetek mohl dále sloužit svému původnímu účelu.
 - a) Na tuto Stavbu vydal Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje stavební povolení, dne 9.4.2021, pod č.j.: OD 1111/2020-4/280.13/Hk; KULK 24311/2021, které nabylo právní moci dne 12.5.2021;
 - b) dále pak Odbor silničního hospodářství Krajského úřadu vydal rozhodnutí – změna stavby, dne 5.5.2021, pod č.j.: OD 544/2021-2/280.13/Hk; KULK 31898/2021, které nabylo právní moci dne 21.5.2021 .

- (3) Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení je následující:

číslo SO Název SO

Budoucí správce

Řada 000 Objekty přípravy stavenišť

SO 020 Příprava území

ŘSD ČR

Řada 100 Objekty pozemních komunikací

SO 101 Úprava komunikace I/35

ŘSD ČR

SO 102 Úprava větve I/14

ŘSD ČR

SO 103 Úprava MK k Aréně

Statutární město LBC

SO 134 Chodníky

Statutární město LBC

SO 180 Přechodné dopravní značení

–

Řada 200 Mostní objekty a zdi

SO 201 Rekonstrukce mostu ev. č. 35-022..2

ŘSD ČR

Řada 300 Vodohospodářské objekty

SO 301 Odvodnění komunikace I/35

ŘSD ČR

SO 302 Odvodnění větve I/14

ŘSD ČR

SO 330 Úpravy na kanalizaci DN 1200 v km 0,2204

ŘSD ČR

SO 331 Úpravy na kanalizaci DN 500 v km 0,3674

TSML a.s.

SO 340 Úpravy na vodovodu LT 100 v km 0,0824

–

Řada 400 Elektro a sdělovací objekty

SO 430 Veřejné osvětlení I/35

Statutární město LBC

SO 431 Veřejné osvětlení větve I/14

Statutární město LBC

SO 432 Veřejné osvětlení ulice Klatovská

Statutární město LBC

SO 460 Přeložka metalického vedení ČEZ TPS km 0,140

Telco Pro Services, a. s.

SO 461 Úprava vedení PVSEK - Cetin km 0,350

Cetin

Řada 500 Objekty trubních vedení

SO 501 Přeložka parovodu v km 0,180

Teplárna Liberec, a.s.

Řada 800 Objekty úpravy území

SO 801 Vegetační úpravy

Rozdělení dle zákona

- (4) Konkrétně se jedná o úpravy na následujících stavebních objektech SML:

SO 103 Úprava MK k Aréně

SO 134 Chodníky

SO 430 Veřejné osvětlení I/35

SO 431 Veřejné osvětlení větve I/14

SO 432 Veřejné osvětlení ulice Klatovská

a to podle projektové dokumentace ve stupni PDPS, vypracované projekční firmou Valbek, spol. s r.o., IČ: 482 66 230, datum 05/2021, zak.č. 18-LI34-032 (dále jen Projektová dokumentace) a v rozsahu z této Projektové dokumentace vyplývajícím.

Město příslušnou dokumentací dokládá, případně závazně prohlašuje, že uvedený majetek (stavební objekty) vlastní, a to včetně pozemků, na kterých se nachází, resp. k jeho existenci má zřízeno právo věcného břemene.

- (3) Majetek Města uvedený v článku I. odst. (4), který bude dotčen Stavbou uvedenou v článku I. odst. (1) této smlouvy, k jehož úpravě, přesunu či opětovnému vybudování dojde, je a nadále zůstane ve vlastnictví Města. Na této konstataci nemění nic ani skutečnost, že Město případně některý takto dotčený majetek (stavební objekty) protokolárně nepřevzme.

II. Předmět smlouvy

Sjednává se, že ŘSD ČR je oprávněno v rámci provádění své Stavby upravit, přesunout či opětovně vybudovat objekty, které jsou specifikovány v článku I. odst. (4) této Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že za podmínek dále uvedených v této Smlouvě dojde k předání upravených, přesunutých či opětovně vybudovaných stavebních objektů Městu protokolem o předání a převzetí. Město s úpravou, přesunutím či opětovným vybudováním stavebních objektů souhlasí a současně se zavazuje k jejich následnému převzetí.

III. Závazky smluvních stran

- (1) Veškeré náklady spojené s úpravou, přesunem a případným opětovným vybudováním stavebních objektů, které jsou předmětem této smlouvy, nese výlučně ŘSD ČR, které je také zahrne do nákladů Stavby specifikované v článku I. odst. (1) této smlouvy.
- (2) ŘSD ČR se dále zavazuje:
 - a) přizvat Město k předání stavebních objektů uvedených v této smlouvě v čl.I odst.(4); (předpoklad realizace stavby je r. 04/2022 – 12/2023);
 - b) po dokončení a zprovoznění dílčích objektů, nejpozději do vydání kolaudačního souhlasu (právní moci kolaudačního rozhodnutí) předat Městu dokumentaci skutečného provedení stavebních objektů. Vzhledem k tomu, že se vlastnictví Stavbou dotčeného majetku nemění, budou podpisem protokolu majetkové vztahy na původní majetek Města mezi smluvními stranami vypořádány;
 - c) na náklady ŘSD ČR bude po dokončení Stavby vypracován oddělovací geometrický plán, na jehož základě budou pozemky předávané Městu vypořádány příslušnými smlouvami o převodu z a do vlastnictví Města, podle předpisů platných v době převodu.
- (3) Město se zavazuje:
 - a) zúčastnit se tohoto předání a převzetí a uplatnit při něm své případné připomínky a námítky, které budou zohledněny v protokolu o předání a převzetí stavebních objektů. V tomto protokolu budou také uvedeny všechny vady a nedodělky včetně způsobu, podmínek a termínů jejich odstranění;
 - b) Stavbou dotčený majetek (stavební objekty) převzít i v případě, že budou vykazovat drobné vady a nedodělky, nebránící jejich uvedení do provozu;
 - c) Stavbou dotčený majetek (stavební objekty) zařadit do evidence majetku Města;
 - d) zajišťovat jeho následný provoz a údržbu.
- (4) Protokol o předání a převzetí podepíše Zhotovitel stavebních objektů, ŘSD ČR a příslušný zástupce Města. Po předání stavebních objektů bude Městu následně předána i dokumentace jejich skutečného provedení. Cena stavebních objektů bude uvedena v předávacím protokolu pouze jako informativní, neboť je zahrnuta dle platných právních předpisů do celkových nákladů Stavby uvedené v článku I. odst. (1) této smlouvy.
- (5) Odstranění vad a nedodělků uvedených v protokole o předání a převzetí, jakož i případných vad, které se vyskytnou v průběhu záruční doby, bude u Zhotovitele Stavby uplatňovat Město prostřednictvím ŘSD ČR.
- (6) Konstatuje se, že ke stavebním objektům Zhotovitel poskytuje záruku v délce 60 měsíců, případně kratší dle výrobců u spotřebních materiálů (*např. lampy*). ŘSD ČR se zavazuje ve smlouvě se Zhotovitelem Stavby poskytnutí této záruky zajistit.



IV.

Závěrečná ustanovení

- (1) Smluvní strany jsou seznámeny a výslovně souhlasí se skutečností, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv Města, která je přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- (2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- (3) Tato smlouva byla projednána a schválena Radou města dne 21.9.2021, pod usnesením č. 834/2021 .
- (4) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu mezi oběma účastníky a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v Registru smluv, které zajistí ŘSD.
- (5) Veškeré změny a doplnění této smlouvy mohou být učiněny jen písemnými, datovanými, číslovanými a řádně podepsanými dodatky.
- (6) Smlouva je sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po dvou podepsaných výtiscích.

Příloha: katastrální situační výkres (PDPS 05/2021)

- 7 -10- 2021
V Liberci dne

- 1 -10- 2021
V Liberci dne

za Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Jan Wohlmuth
ředitel Správy Liberec

za Statutární město Liberec
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města