

SMLOUVA O DÍLO

č. 38/2021

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel: **Česká republika - Státní veterinární správa**, organizační složka státu, se sídlem v Praze 2, Slezská 7/100, IČO: 00018562, zastoupená MVDr. Václavem Poláčkem, ředitelem Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj, na základě pověření ústředního ředitele Státní veterinární správy

Zastoupen ve věcech smluvních MVDr. Václavem Poláčkem
ve věcech technických

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **Ing. Ivan Hložek a Ing. arch. Dalibor Urbanec**
UNIART, projektová kancelář
Tepelská 137/3, 353 01 Mariánské Lázně
IČO: 10340521
tel.: 354 623 578
e-mail: uniart@tiscali.cz

Ing. Ivan Hložek, zapsán na Okresním živnostenském úřadě v Chebu pod č.j. 336/92 ze dne 23.3.1992, IČO: 10340521

Ing. arch. Dalibor Urbanec zapsán na Okresním živnostenském úřadě v Chebu pod č.j. 337/92 ze dne 24.3.1992, IČO: 10339736

Zastoupen: Ing. Ivanem Hložkem a Ing. arch. Daliborem Urbancem
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět plnění

Objednatel zadává touto smlouvou zajištění autorského a technického dozoru a **na akci:**

Oprava objektu Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj
Družstevní 1846/13, 301 00 Plzeň
p.č. 7560, k.ú. Plzeň

Obsah dle cenové nabídky:

- A. VÝKON AUTORSKÉHO A TECHNICKÉHO DOZORU 92.500,- Kč + DPH
- 4 měsíce x 23 125,- Kč/měsíc
 - spolupráce v průběhu stavby

- účast na kontrolních dnech
- kontrola provádění dle prováděcí dokumentace
- odsouhlasení případných technických úprav

V rámci výkonu autorského dohledu projektant (generální) jako zhotovitel zabezpečuje zejména tyto činnosti:

1. poskytnutí vysvětlení potřebných k vypracování projektu pro provádění stavby a dodavatelské dokumentace,
2. účast na odevzdání staveniště zhotovitelem,
3. účast na kontrolních dnech min 1x týdně
4. dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytnutím s vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,
5. posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částích projektů zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,
6. sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,
7. účast na kolaudačním jednání a předání stavby

III. Čas plnění

Zahájení	říjen 2021
Ukončení	leden 2021

pokud dojde k zkrácení či prodloužení doby realizace stavby, bude použita cena 18.500,- Kč za měsíc + DPH.

IV. Cena a fakturace

Smluvní strany se dohodly na konečné ceně za výše specifikovaný předmět plnění dohodou, a to částkou:

	92.500,- Kč
21% DPH	19.425,- Kč
Celkem	111.925,- Kč

Slovy: sto jedenáct tisíc devět set dvacet pět korun včetně DPH.

Cena neobsahuje:

1. Správní poplatky

Smluvní strany se dohodly na následující platebním kalendáři, kdy splatnost faktury je 10 kalendářních dnů.

Fakturace bude v termínu 29.10., 30.11. v roce 2021 vyhotovena řádně a v termínech dostatečných pro řádné uhrazení objednatel.

V. Splnění díla, smluvní sankce

1. Za prodlení se splněním závazků, které zhotovitel převzal dle čl. III. je objednatel oprávněn účtovat a zhotovitel povinen zaplatit pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušného oddílu, a to za každý den prodlení, k němuž došlo z viny zhotovitele.
2. Za prodlení se splněním závazků, které objednatel převzal dle čl. IV. je zhotovitel oprávněn účtovat a objednatel povinen zaplatit pokutu ve výši 0.5 % z fakturované částky, a to za každý den prodlení, k němuž došlo z viny objednatele.

VI. Jiná ustanovení

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě zhotovit a objednatel se zavazuje odebrat předmět plnění výše specifikovaný.

Objednavatel zadává provádění technického dozoru stavebníka dle § 152 odst. 4 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a investorsko-inženýrské činnosti při realizaci a dokončení stavby, tj. kontrola a koordinace provádění stavby dle smlouvy o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), kontrola kvality, termínů a objemu plnění smlouvy o dílo, předání a převzetí díla včetně dokladové části, tzn. revizí, atestů, certifikátů, osvědčení, dokumentace skutečného provádění stavby apod., přípravu a zajištění kolaudačního řízení, spolupráce při vyřizování reklamací a záručních oprav, příprava podkladů pro vyhodnocení

2. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy v době, kdy již budou závazky ze smlouvy částečně splněny, bude mezi stranami provedeno finanční vypořádání dle občanského zákoníku.
3. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.
4. Tato smlouva může být měněna pouze po dohodě smluvních stran, a to formou písemných dodatků.
5. Smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích, ze kterých každá obdrží jeden výtisk.

V Plzni dne 5.10.2021



