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Smlouva č. SML/0072/2021 
o spolupráci při rekonstrukci komunikace 11/211

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi smluvními stranami

Město Lázně Bohdaneč
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupeno:
Telefon, e-mail:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

dále jen „Město“

a

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupena:
Telefon, e-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč
00273350
CZ00273350

starosta města

Doubravice 98, 533 53 Pardubice
00085031
CZ00085031
Ing. Miroslav Němec, ředitel

dále jen „SÚS"

Preambule

SÚS hodlá realizovat investiční záměr s názvem „Rekonstrukce silnice 11/211 Lázně Bohdaneč, průtah“ 
(dále jen „Projekt rekonstrukce 11/211“). Součástí Projektu rekonstrukce 11/211 je rekonstrukce 
komunikace č. 11/211 v ulici Šípková a Pernštýnská, Lázně Bohdaneč, SO 101 - Komunikace (dále jen 
„Komunikace 11/211“). Součástí Projektu rekonstrukce 11/211 je dále též rekonstrukce SO 110 - 
Zpevněné plochy, SO 111 - Chodník, SO 401 - Nasvětlení přechodu st. 0,433 km, SO 402 - Nasvětlení 
přechodu st. 0,816 km, SO 403 - Nasvětlení přechodu st. 1,541 km a SO 404 - Nasvětlení přechodu st. 
1,730 km (vše dále jen „SO hrazené Městem“).

SÚS provedla svým jménem a na svůj účet v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek 
výběrové řízení na zhotovitele celého Projektu rekonstrukce 11/211. V návaznosti na výsledek 
výběrového řízení v souladu s jeho podmínkami uzavřelo SÚS coby objednatel se společností Chládek 
a Tintěra, Pardubice a.s., se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 252 
53 361 coby zhotovitelem (dále jen „Zhotovitel") smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce 
na Projektu rekonstrukce 11/211, zejména rekonstrukce Komunikace 11/211 a SO hrazených Městem 
(dále jen „Smlouva o dílo“).

Vzhledem ktomu, že rekonstrukce Komunikace 11/211 i rekonstrukce SO hrazených Městem jsou 
součástí jedné veřejné zakázky na stavební práce - Projektu rekonstrukce 11/211, kterou provedla SÚS, 
přičemž SO hrazené Městem jsou či se teprve stanou vlastnictvím Města, dohodly se smluvní strany, 
že touto smlouvou vzájemně upraví své práva a povinnosti v rámci spolupráce na Projektu rekonstrukce 
11/211.
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Cílem spolupráce je zajištění rekonstrukce a provedení SO hráze-*;' Vésrer. oro Město. SO hrazené 
Městem budou ve vlastnictví Města. SÚS zajistí na svoji odpovědnost "o Město rekonstrukci a 
provedení SO hrazených Městem prostřednictvím Zhotovitele v ráme S~ . od os tím, že Město 
uhradí SÚS cenu odpovídající části ceny dle Smlouvy o dílo připadajíc ~a SO -řazené Městem.

Smluvní strany se dohodly, že náklady na provedení rekonstrukce Korun <3oe . 211 (vlastního 
investičního záměru SÚS) ponese SÚS, zatímco náklady související s SO hrazené Městem ponese 
Město.

Tato smlouva obsahuje závazky smluvních stran, směřující k zajištění realizace rekonstrukce 
Komunikace 11/211 a SO hrazené Městem.

I. Závazky Města

1. Město zajistilo projektovou dokumentaci pro stavební povolení a provádění stavby pro SO hrazené 
městem. Projektovou dokumentaci vypracovala 01/2019 společnost Prodin a.s., Jiráskova 169 
530 02 Pardubice, IČ 25292161. Tato projektová dokumentace byla předána SÚS. Projektová 
dokumentace tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Město zajistilo Územní souhlas na SO 401 až SO 404, který vydal dne 15. 3. 2021 Městský úřad 
Lázně Bohdaneč, odbor stavební. Tento souhlas nabyl právních účinků dne 19. 3. 2021. Tento 
souhlas byl předán SÚS. Územní souhlas tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

3. Město zajistilo Stavební povolení na SO 110 a SO 111, které vydal dne 29. 3. 2021 Magistrát města 
Pardubic, Odbor dopravy. Toto povolení bylo předáno SÚS. Stavební povolení tvoří přílohu č. 3 
této smlouvy.

4. Město souhlasí s výběrem Zhotovitele provedeným SÚS.
5. Město se zavazuje účastnit se kontrolních dnů, organizovaných SÚS v době přípravy a realizace 

staveb řešených touto smlouvou, zejména pak SO hrazených Městem.
6. Město se dále zavazuje při realizaci Projektu rekonstrukce 11/211 poskytnout SÚS nezbytnou 

součinnost.

II. Závazky SÚS

1. SÚS se zavazuje provést realizaci SO hrazených Městem svým jménem a na svůj účet.
2. SÚS se zavazuje včas předem zvát zástupce Města na kontrolní dny v době přípravy a realizace 

SO hrazených Městem řešených touto smlouvou.
3. SÚS v rámci sjednané projektové přípravy stavby na své náklady zajistilo 

inženýrskou činnost do fáze zajištění vydání všech nutných rozhodnutí a stanovisek orgánů 
státní správy, opravňujících realizovat SO hrazené Městem dle zákona č. 183/2006Sb., stavebního 
zákona, ve znění pozdějších předpisů.

4. SÚS se zavazuje ve lhůtě pro předání projektové dokumentace SO hrazených Městem zpracovat 
na své náklady plán BOZP dle zákona číslo 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5. SÚS je povinna neprodleně informovat Město o veškerý změnách u SO hrazených Městem, a tyto 
změny musí Město písemně odsouhlasit. SÚS zodpovídá, že případné veškeré změny budou 
provedeny v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

6. SÚS poskytuje Městu na SO hrazené Městem záruku ve stejném rozsahu, v jakém ji poskytl SÚS 
Zhotovitel. Délka záruky je 60 měsíců na stavební práce a ostatní dodávky.

7. Smluvní strany se dohodly, že pro případ vad a nedodělků, které se objeví po předání a převzetí 
SO hrazených Městem, bude Město jejich odstranění, a to i v záruční lhůtě, uplatňovat primárně 
přímo vůči Zhotoviteli, se kterým SÚS uzavřela Smlouvu o dílo. Město se zavazuje o této reklamaci 
informovat SÚS a SÚS se zavazuje poskytnout v postupu vůči Zhotoviteli veškerou nezbytnou 
součinnost. V případě, že při odstraňování vad nebude nezbytná součinnost ze strany SÚS Městu 
poskytnuta či v případě, že vytýkané vady nebudou Zhotovitelem v přiměřené době odstraněny, je 
Město oprávněno uplatňovat práva ze záruky či z odpovědnosti za vady i vůči SÚS. Uplatnění práv 
ze záruky či odpovědnosti za vady vůči Zhotoviteli se považuje za uplatnění i vůči SÚS.
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8. SÚS provede na své náklady na základě plné moci od Města kolaudaci všech SO hrazených 
Městem.

9. SÚS předá Městu veškerou dokumentaci k SO hrazených Městem.

III. Finanční plnění

1. Výše nákladů na realizaci SO hrazených Městem dle vítězné nabídky Zhotovitele činí celkovou 
částku ve výši 1.931.436,35 Kč vč. DPH (dále jen „Cena za SO hrazené Městem"), přičemž tato 
částka sestává z:

SO 401 - nasvětlení přechodu st. 0,433 km, náklady vč. DPH = 126.590,45 Kč 
SO 402 - nasvětlení přechodu st. 0,816 km, náklady vč. DPH = 127.389,39 Kč 
SO 110 - zpevněné plochy, náklady vč. DPH = 955.965,43 Kč
SO 111 - chodník, náklady vč. DPH = 392.490,39 Kč
SO 403 - nasvětlení přechodu st. 1,541 km, náklady vč. DPH = 153.562,20 Kč 
SO 404 - nasvětlení přechodu st. 1,730 km, náklady vč. DPH = 175.438,49 Kč

2. V případě, že výše nákladů na SO hrazených Městem by měla z jakéhokoliv důvodu přesáhnout 
Cenu za SO hrazené Městem, je SÚS povinno si nejprve vyžádat písemný souhlas Města s vyššími 
náklady na realizaci SO hrazených Městem. V případě, že si SÚS nevyžádá předchozí písemný 
souhlas Města s vyššími náklady na realizaci SO hrazených Městem, není Město povinno uhradit 
SÚS rozdíl mezi skutečnou výší nákladů požadovanou Zhotovitelem po SÚS a Cenou za SO 
hrazené Městem, případně předchozí Městem schválenou výší nákladů za SO hrazené Městem.

3. Město se zavazuje uhradit po ukončení realizace SO hrazených Městem (tj. po protokolárním 
předání kompletní a bezvadné stavby SO hrazené Městem) na základě faktury vydanou SÚS, 
skutečně vynaložené náklady na realizaci SO hrazených Městem, avšak maximálně jen do výše 
Ceny za SO hrazených Městem, případně do výše, kterou Město předem písemně odsouhlasilo 
dle čl. III. odst. 2. této smlouvy. Splatnost faktury bude nejméně 30 dní.

IV. Společná ustanovení

1. Doručování veškerých písemností dle této smlouvy se provádí buď osobně nebo formou 
doporučených listovních zásilek odeslaných na poslední známou adresu druhé smluvní strany. Je­
li písemnost doručována osobně, považuje se za doručenou dnem, kdy smluvní strana, jíž byla 
písemnost určena, tuto písemnost převzala, případně dnem, kdy smluvní strana, jíž byla 
písemnost určena, tuto písemnost odmítla převzít. Je-li písemnost doručována prostřednictvím 
poskytovatele poštovních služeb jako doporučená listovní zásilka, považuje se za doručenou 
třetím dnem následujícím po jejím předání poskytovateli poštovních služeb, je-li adresována na 
poslední známou kontaktní adresu smluvní strany, které je doporučená listovní zásilka určena. 
Doručování jednání ve věcech technických lze provádět emailem osobě, pověřené za příslušnou 
smluvní stranu jednat ve věcech technických.

2. Žádná ze smluvních stran nesmí postoupit smlouvu ani postupovat nároky vzniklé jí ze smlouvy 
třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu obou zbývajících smluvních stran. Žádost o 
udělení souhlasu vyžaduje také písemnou formu.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smlouvu bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy, uveřejní SÚS (dále jen „strana 
povinná“). Při uveřejnění je strana povinná povinna postupovat tak, aby nebyla ohrožena doba 
zahájení plnění ze smlouvy, pokud si ji smluvní strany sjednaly, případně vyplývá-li z účelu 
smlouvy. Pro případ potřeby opravy uveřejněné smlouvy nebo metadat smlouvy je smluvními 
stranami ujednáno, že tyto opravy bude povinna uveřejnit strana povinná. Pro uveřejnění opravy 
platí ustanovení tohoto článku o uveřejnění obdobně. SÚS i Město prohlašují, že tato smlouva 
neobsahuje obchodní tajemství, jež by nebylo možné uveřejnit.
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2. Tato smlouva zavazuje i případné právní nástupce všech zúčastněných smluvních stran. Pokud 
k právnímu nástupnictví dojde, zavazují se smluvní strany neprodleně o takovém právním jednání 
informovat písemně zbývající smluvní strany.

3. Tato smlouva je vyhotovena v 4 vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží 2 vyhotovení. Tato 
smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

4. Práva a povinnosti stran, neupravené touto smlouvou, se přiměřeně řídí ustanoveními občanského 
zákoníku.

5. Veškeré změny a doplňky této smlouvy vyžadují písemný dodatek k té této smlouvě. Jiná než 
písemná forma se vylučuje.

6. Tato smlouva byla schválena radou města usnesením č. 81.15 dne 22.9.2021.
7. Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v této Smlouvě. Na 

důkaz jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro ně z této Smlouvy k ní 
připojují své vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotovení 
této Smlouvy.

Přílohy smlouvy - jako její nedílná součást:
č. 1 - Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby z 01/2019
č. 2 - Územní souhlas na SO 401 až SO 404, který vydal dne 15. 3. 2021 Městský úřad Lázně 

Bohdaneč, odbor stavební
č. 3 - Stavební povolení na SO 110 a SO 111, které vydal dne 29. 3. 2021 Magistrát města Pardubic, 

Odbor dopravy

V Lázních Bohdaneč, dne: 30.9.2021 V Pardubicích, dne: 30.9.2021

Měs

Ing. Bc. Vladimír Šebek 
starosta

Ing. Miroslav Němec 
ředitel
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