SMLOUVA  O  DÍLO č. 08/653/2021
Organizace objednatele: ….    , org. č. ….
 (dále jen smlouva)

uzavřena podle Občanského zákoníku v platném znění
1. Smluvní strany:

Objednatel
:
Vodohospodářské sdružení Turnov

Kontaktní adresa
:
Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

Zastoupené
:
Ing. Milanem Hejdukem

IČ
:
49295934

DIČ
:
CZ49295934 


Bankovní spojení
:



č.ú.
:


Zástupce pro věci smluvní:



        Ing. Milan Hejduk – ředitel svazku VHS Turnov

Zástupce pro věci technické:  

Telefon
:




ID
:
c97yj33

email
:
 

TDS:
: 



Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK 
 dále jen „objednatel „


Zhotovitel
:
OBIS, spol. s r.o.

Kontaktní adresa
:
Přibyslavská 200, 509 01 Nová Paka

Zastoupený
:
Pavlem Šimůnkem – prokuristou společnosti 


IČO 
: 
60933682

DIČ 
: 
CZ60933682

Bankovní spojení
:



č.ú.
:



Zástupce pro věci smluvní:




Pavel Šimůnek – prokurista společnosti

Zástupce pro věci technické: 

Telefon
:



e-mail
:


Stavbyvedoucí
:
 
 
 dále jen „zhotovitel“ 
Název akce:

„Vyskeř – Vodojem Za Hůrou“
2.  Předmět a realizace díla
2.1. Předmětem smlouvy je kompletní rekonstrukce stávajícího vodojemu „Vyskeř – vodojem Za Hůrou“ a s tím související výměnou inženýrských sítí, dle projektové dokumentace zpracované Civil Engineering z Rovenska pod Troskami.
2.2. Místo stavby je v Libereckém kraji v okrese Semily v intravilánu obce Vyskeř (k.ú.Vyskeř) na severním okraji obce.
2.3. Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen projektovou dokumentací a oceněným výkazem výměr a zadávacími podmínkami veřejného poptávkového řízení.
2.4. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu dle čl. 5 této smlouvy o dílo.

2.5. Rozsah díla:- rekonstruovaný vodojem podzemní betonový o objemu 2x 15m3 – 30m3
       - 
odpadní kanalizace z PVC KG DN 150 a DN 250 - 141m 


    - 
vodovodní řad z PE 100, d90, PN16 – 141m

    - 
staveništní komunikace a oprava povrchu stávající komunikace

    - 
provizorní zásobní řad a provizorní akumulace po dobu provádění díla
2.6. Před zahájením realizace předloží vybraný dodavatel investorovi seznam všech materiálů a výrobků, které hodlá zhotovitel při realizaci použít. Použití uvedených materiálů podléhá písemnému schválení investora.
2.7.
Součástí díla je kromě komplexní realizace stavby dle technických podmínek výše uvedené projektové dokumentace je k realizaci stavby nutné provést další činnosti, které zahrnují:

a) náklady na umístění stavby (zařízení staveniště)

· zajištění zařízení staveniště, prostory pro mezideponie materiálu a parkování stavební techniky 
· dopravní značení
· pasportizace stávajících okolních objektů a přístupových komunikací a uvedení všech pozemků dotčených stavbou do původního stavu
b) kompletační činnost (předávací dokumentace stavby bude předána ve 5 vyhotoveních v tištěné podobě a na CD)

· geodetické zaměření stavby s průmětem do katastrální mapy, provedení dle směrnice SčVK S.09.02.D (v tištěné podobě i na CD) 
· dokumentace skutečného provedení 
· prohlášení o shodě na použité materiály 

· statické zkoušky hutnění zásypu na místech určených investorem a další zkoušky a revize nutné k uvedení díla do provozu 
· protokol o desinfekci potrubí,
· rozbor vody vč. stanoviska KHS Semily
· tlakové zkoušky vodovodu,
· stavební deník, evidence odpadu
· CD s fotodokumentací stavby (foto rýhy, pokládky potrubí, křížení se sítěm, geologické vrstvy – vše s podpisem), pasport okolních objektů, pozemků, zeleně 
· doklady o předání konečných úprav dotčených pozemků (souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou – včetně přípojek)
· vyjádření od správců sítí
-
dokumentace skutečného provedení ASŘ včetně všech použitých ovládacích a ostatních programů na CD
      -     propagace projektu, povinná publicita

c) ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu provedení díla 
· individuální a komplexní vyzkoušení všech strojů a zařízení

· provedení potřebných sond
· kompletní náklady na odvoz a uložení likvidovaného materiálu

· udržování staveniště v čistotě (pravidelný úklid staveniště a příjezdových komunikacích)
· propagace projektu, povinná publicita
3.  Práva a povinnosti smluvních stran 

2.7. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s technickými normami a předpisy, určenými v technických specifikacích, technických a uživatelských standardech a v technologických postupech a doporučeních předepsaných výrobci použitých materiálů. 

2.8. Zhotovitel předloží objednateli průkaz o existenci prohlášení o shodě na výrobky, které nakoupí, zabuduje a na výrobky, dodané ze strany subdodavatelů.
2.9. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu i způsobem stanoveným příslušnými předpisy.  

2.10. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.

2.11. Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností. 

2.12. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím projektové dokumentaci a v takovém stavu, aby bylo možno dílo provádět. Objednatel současně předá také dvě paré projektových dokumentací a všechna potřebná rozhodnutí, či stanoviska nutná k realizaci díla. 

3.7.  Zhotovitel stavby se zavazuje dodržet soulad se schválenou projektovou dokumentací a 
vodoprávním rozhodnutím.
3.8.     Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001Sb.,

    o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

3.9.     Zhotovitel předloží nejdéle do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo harmonogram prací.

3.10. Přepoj, proplach a desinfekci vodovodního řadu, který zadá dodavatel stavby k provedení                                   provozovateli sítě (SČVK, a.s.), pokud se nedohodnou obě strany jinak
3.11. Zhotovitel bude materiál, určený pro stavbu, uskladňovat na předem vytipovaných a    s majitelem pozemku projednaných místech tak, aby minimalizoval omezení průjezdu, průchodu,     parkování a zásobování v dané lokalitě. Množství materiál a součástek skladovaných na staveniště musí odpovídat množství potřebnému pro pohotovou činnost. 
3.12. Na akci bude poskytnuta dotace od Libereckého kraje, zhotovitel bude dodržovat standartní podmínky  poskytnutí dotace.

4.  Čas plnění
4.1.    Zahájení díla:

   - předání staveniště:      41. týden 2021

   - zahájení prací: do 14 dnů od předání staveniště 


   - termín předání stavby:   nejdéle 14.10.2022 
4.1. Dokončením díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje               vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu. 
4.2. Odstranění vad a nedodělků: Jednotlivé termíny a konečný termín odstranění všech vad a nedodělků budou stanoveny při přejímacím řízení a obsaženy v protokolu o předání a převzetí díla. 

4.3. Dokončení výstavby vodovodu a kanalizace do zahájení stavby obnovy komunikací v obci

5.  Cena za dílo

5.1.
Cena díla, specifikovaného v čl. 2 této smlouvy je sjednána na základě nabídky zhotovitele ze dne 05.08.2021 a podmínek objednatele. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla.

5.2.
Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou je možno změnit jen za podmínek stanovených ve smlouvě:
Celkem bez DPH
7.062.885,- Kč

DPH 21%

1.482.206,- Kč  
Celkem včetně DPH
8.546.091,- Kč  
5.3.
Objednatel má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení víceprací nebo naopak neprovedení některých naceněných prací, pokud to bude považovat z ekonomického a technického hlediska za účelné, a to především z důvodu úspory investičních nebo budoucích provozních nákladů. Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a požadované vícepráce či méněpráce zrealizovat. Ceny u nových položek budou stanoveny oboustrannou dohodou s přihlédnutím k normativní základně RTS, max. ale do její výše 90%. 

5.4.
Na řešení víceprací je v rozpočtu kalkulována povinná rezerva v celkové výši 250.000,- Kč bez DPH.
5.5.
Výše uvedená rezerva může být čerpána pouze na úhradu víceprací, které budou předem písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické a zároveň TDS. 
6.  Platební podmínky
4.4.    Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené      práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací, na základě vystavovaných faktur.

4.5. Platby budou prováděny měsíčně na základě příslušných daňových dokladů (faktur) vystavených dodavatelem dle soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených pověřenou osobou zadavatele. 

4.6. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 28 dnů ode dne průkazného doručení faktury odsouhlasené ze strany správce stavby objednateli.

4.7. Smluvní strany se dohodly na možnosti vzájemného zápočtu závazků a pohledávek.

4.8. Dílčí faktury uhradí objednatel zhotoviteli do výše 90% z fakturované ceny. 5%  bude uhrazeno po předání dokončeného díla včetně předávací dokumentace a 5% bude uhrazeno po odstranění všech vad a nedodělků z přejímacího řízení. 
4.9. Každá faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle §28, odst. 2 zákona 235/2004 Sb. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

4.10. V každé faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů.
5. Staveniště
5.1. Předání staveniště se uskuteční protokolárně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen při přejímání staveniště prověřit, zda staveniště nemá překážky nebo vady, které brání provedení díla. Za takové vady se však nepovažují ty, jejichž původ je v dokumentaci zpracované zhotovitelem. 
5.2. Hranice předaného obvodu staveniště jsou pro zhotovitele závazné. 

5.3. Zhotovitel bude denně udržovat staveniště a stavbou dotčené komunikace čisté a v náležitém pořádku, a bude průběžně odstraňovat na své náklady veškeré odpady a zbytkové materiály související s prováděním díla. V případě neplnění této povinnosti zajistí denní úklid objednatel, a to na náklady zhotovitele. 

5.4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, výkopům, či překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese za ně veškeré případné poplatky. 

5.5. O předání staveniště a na konci díla o vyklizení staveniště vyhotoví TDS písemný protokol, který obě strany podepíší. 

6. Záruky za dílo
6.1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, českými normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty, která činí na stavební práce, inženýrské sítě - 60 měsíců, technologie – 36 měsíců. 

6.2. Záruční lhůta počíná běžet ode dne stanoveného v přejímacím protokolu podle této smlouvy.  
6.3. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu, která počíná datem uplatnění reklamace a končí dnem předání odstraněné vady zhotovitelem.

6.4. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady:

- 
nebude - li dohodnuto jinak, odstranit vady ve lhůtě 14 dnů ode dne uplatnění reklamované vady,
- 
do 24 hodin od uplatněné reklamace zahájit odstraňování vady, které by způsobily přerušení provozu předmětu díla, nebo jsou jasně vzniklou havárií a učinit opatření, která zabrání vzniku škod.

6.5. Zhotovitel je povinen odstranit ve lhůtách dle bodu 8.4. na své náklady během záruční lhůty i takovou vadu, u níž neuzná, že je za ni odpovědný. Konečná úhrada vzniklých nákladů bude řešena oběma stranami v dalším řízení. Náklady na odstranění vady budou stanoveny dle jednotkových cen dle smlouvy o dílo nebo s využitím normativní základny RTS.

6.6. Nesplní – li zhotovitel stanovené lhůty na odstraňování reklamovaných vad, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel po následně provedené přefakturaci objednatelem.
7.  Přejímací řízení

7.1. Součástí díla jsou i doklady, které zhotovitel předá objednateli při přejímacím řízení – viz bod 2.7 b).
7.2. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli v místě provádění díla bez vad. Přejímací řízení bude zahájeno po písemné výzvě zhotovitele, kterou zašle emailovou formou objednateli mn. 5 dní předem.
7.3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla obsahující vady, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla. Existence jiných vad nebo nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla, není důvodem k tomu, aby objednatel dílo nepřevzal. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.
7.4. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem sepsán zápis, ve kterém budou uvedeny případné vady díla, které nebrání užívání díla, při jeho předání s uvedením lhůt jejich odstranění. Zápis bude podepsán zhotovitelem a objednatelem, popř. osobami k tomu mocněnými písemnou plnou mocí.

10. Smluvní pokuty
7.5. V případě, že zhotovitel prokazatelně svojí vinou nedodrží termín dokončení díla dle těchto smluvních podmínek, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši  5.000,- Kč /den   zpoždění.

7.6. V případě, že zhotovitel nesplní úkoly z kontrolních dnů a pracovních porad 200,- Kč /úkol/den 
7.7. V případě, že zhotovitel nesplní dohodnutý termín pro odstranění vad a nedodělků je povinen                                                                                                                   zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč /vada/den.  
11. Vlastnictví k dílu
11.1   Rozestavěné dílo je vlastnictvím objednatele, nikoliv však v jeho užívání. Odpovědnost za škody nese zhotovitel až do konečného předání a převzetí díla.

12. Závěrečná ustanovení

12.1   Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.

12.2  V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy ze           strany objednatele  z důvodů porušení povinností zhotovitele, nahradí zhotovitel objednateli vzniklou škodu. Takové odstoupení od smlouvy je možné pouze v souladu se zněním platné právní úpravy, nebo pokud je zhotovitel v prodlení s plněním harmonogramu delším než 30 dnů.
12.3  Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, kdy objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel 2 výtisky.

12.4  Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními platného znění    

        obchodního zákoníku a dalšími relevantními právními předpisy.

12.5  Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně, vážně a bez donucení, a že               
 plně porozuměli jejímu obsahu. Dále prohlašují, že smlouvu v žádném případě neuzavírají v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.

V Turnově, dne: 10.10.2021 

V Nové Pace, dne: 8.10.2021
………………………………
……………………………..


Ing. Milan Hejduk

zhotovitel


                        Pavel Šimůnek 




Prokurista společnosti
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