

## Příloha č. 1

# Objednávky na stavební práce

Číslo jednací: 24298/2021-SŽ-OR OVA-SEE

a) Označení Smluvní strany: Elektrizace železnic Praha a.s.

b) Číslo Rámcové dohody:

č. objednatele: E635-S-2998/2021

č. zhotovitele: 38/21-02/SOD

c) Specifikace požadovaného Díla:

SpS Havířov: Bude provedena oprava 5 ks vypínačů RV N-RAPID – servis zhášecího systému, kontrola, seřízení a servis kontaktního systému, výměna opotřebovaných dílů, výměna izolačních štěrbin a bočnic, kontrola všech spouští, zhodnocení stavu rychlovypínače. Součástí bude dodání 1 ks kompletní rezervní sady materiálu pro opravu zhášecí komory.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Je doložen jako příloha č. 2

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody:

621 594 Kč bez DPH

- g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 18.10.2021

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 12.11.2021

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: Bez výluk.

- h) Místo realizace Díla (Staveniště):

Spínací stanice Havířov

- i) Požadavky na způsob fakturace Díla: Jedna fakturace po dokončení Díla.

Datum: 04.10.2021

Vytvořil: :