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Č. smlouvy: VER221-00122/2234

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezí:

u  Česká televize

Česká televize
IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383
Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4
zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku 
zastoupena: Petr Dvořák, generální ředitel 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 1540252/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

Novis izolace s.r.o.
IČO: 28893000, DIČ CZ28893000
sídlo: Litovická 624, Hostívice 25301
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. značka C 151496
zastoupená:  - jednatelem
bank. spojení: KB, a.s. Praha 5, č. účtu 43-4794320257/0100
tel.: 

(dále jen „Zhotovitel“);

Zhotovitel a Objednatel se dále společně označují také jako „smluvní strany“ čí jednotlivě 
jako „smluvní strana“.

Tato Smlouva o dílo dále jen „Smlouva:

PREAMBULE

Tato Smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky vyhlášené objednatelem pod 
názvem „Rekonstrukce střechy 401“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

Smlouva se uzavírá na základě a v souladu se zadávací dokumentací Objednatele ze 
dne 16. 7. 2021 a s nabídkou Zhotovitele ze dne 4. 8. 2021.

1. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo pod souhrnným názvem 
„Rekonstrukce střechy 401“ , IDEC: 218 84237018 / 4000 (dále jen „Stavba“ nebo 
„Dílo“) specifikované touto Smlouvou a jejími přílohami. Zhotovitel se zavazuje Dílo 
provést v rozsahu uvedeném v této smlouvě a projektové dokumentaci, která tvoří 
nedílnou součást zadávací dokumentace Objednatele k Veřejné zakázce a této 
Smlouvy jako její Příloha č. 3. Dílo zahrnuje rekonstrukcí hydroizolačního pláště 
ploché střechy obj. 401 včetně zateplení, opravy střešních objektů, střešních 
bodových světlíků, klempířského oplechování, elektroinstalace a hromosvodů. 
Účelem této smlouvy je rekonstrukce střechy na objektu 401 v sídle objednatele.

1.2 Místem plnění je staveniště Stavby, tj. objekt č. 401, hlavní budovy v areálu ČT 
(budova č.p. 1132), Kavčí hory, 140 70 Praha 4 (dále jen „Staveniště“).
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č. smlouvy: VER221-00122/2234

1.3 Součástí Díla je zejména:

a) provedení veškerých stavebních prací dle předané projektové dokumentace 
vypracované společností ZAKPLAN, s.r.o., sídlo: Chrpová 2200/27, Praha 10, 
PSČ 106 00, IČO: 29051347,  (dále jen „projektová 
dokumentace“).

b) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a 
konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro 
řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních prací a konstrukcí jejíchž provedení je pro řádné dokončení Díla 
nezbytné (např. zařízení Staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně 
koordinační a kompletační činností celé Stavby,

c) vypracování a předání nezbytných výrobních dokumentací a dokumentace 
skutečného provedení Stavby, zprávy o revizi LPS hromosvodů, prohlášení o 
vlastnostech použitých materiálů, technických listů (případně dalších dokladů 
spojených s Dílem) Objednateli.

1.4 Součástí Díla je rovněž:

a) zřízení, provozování a likvidace zařízení Staveniště, včetně odstranění 
případných škod na majetku Objednatele čí třetích osob, pokud takové škody 
vznikly činností Zhotovitele a včetně napojení na inženýrské sítě,

b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou),

c) zajištěni účinného protíprašného opatření,

d) ochrana okolní instalované technologie, zařízení a kabelových rozvodů,

e) zajištěni ostrahy Stavby a Staveniště, zajištění bezpečností práce a ochrany 
životního prostředí,

f) zajištěni a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k Dílu včetně pořízení protokolů) a zajištění všech ostatních 
nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních 
nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů Díla. Příslušná dokumentace se předává v českém jazyce,

g) likvidace odpadů zákonným způsobem, zejména odvoz a uložení vybraných 
hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění,

h) uvedení všech povrchů dotčených Stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.). V případě potřeby provedení í 
opakovaného úklidu Staveniště během pracovního dne,

í) veškeré další práce, činností a úkony potřebné pro zhotovení Díla, které 
Zhotovitel vzhledem ke své odborností a znalostí Staveniště mohl a měl 
předpokládat,

j) projednání a zajištěni případného zvláštního užívání komunikaci a veřejných 
ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a případného nájemného.

O  Česká televize
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CD Česká televize č. smlouvy: VER221-00122/2234

1.5 Zhotovitel zhotoví Dílo svým jménem, na vlastní nebezpečí a ve sjednané době. 
Provedením části Díla může Zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek případného 
provedení části Díla třetí osobou však odpovídá Zhotovitel stejně, jako by ji provedl 
sám.

1.6 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, a to řádně, včas, úplně, bezvadně, v rozsahu 
a kvalitě a za ostatních podmínek specifikovaných touto Smlouvou a jejími přílohami 
a dle platné právní úpravy.

1.7 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění Díla provede veškeré práce a dodávky, 
které jsou ve Smlouvě a jejích přílohách obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou 
obsaženy v textové anebo ve výkresové části, včetně těch prací, které v dokumentaci 
sice obsaženy nejsou, ale Zhotovitel je může nebo má na základě svých odborných a 
technických znalostí předpokládat.

1.8 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s podmínkami stavebního 
povolení/ohlášení, vyžaduje-li se, a požadavky zúčastněných orgánů státní správy, 
v souladu s požadavky na prvotřídní jakost stanovenými příslušnými ČSN (nebo DIN 
v případě, že příslušné české normy neexistují).

1.9 Objednatel je oprávněn před zahájením provádění Díla či během jeho provádění 
upravit, zejm. zúžit rozsah provádění Díla a Zhotovitel je povinen tato rozhodnutí 
Objednatele respektovat a položky související s prováděním Díla, které nebudou 
Objednatelem požadovány, neprovádět a tím nepožadovat jejich úhradu.

1.10 Objednatel se zavazuje Dílo, které bude prosté vad, včetně právních vad a 
nedodělků, převzít za podmínek sjednaných v této Smlouvě a zaplatit Zhotoviteli 
dohodnutou cenu.

1.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění díla a v souvislosti sním v celém svém 
dodavatelském řetězci dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákon č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a zákon č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, v platném znění) a z nich vyplývajících povinností, zejména, že pří 
provádění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v ust. § 5 
písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

2. DOBA PLNĚNÍ

2.1 Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště na výzvu Objednatele odeslanou 
s předstihem, a to nejméně 5 kalendářních dnů před termínem vlastního předání a 
převzetí Staveniště. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný 
protokol, který obě Smluvní strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje 
den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

2.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí 
Staveniště.

Zhotovitel se zavazuje Dílo provést nejpozději do 120 dní od předání a převzetí 
Staveniště.

2.3 Zhotovitel nejpozději při převzetí Staveniště předá Objednateli Harmonogram 
výstavby, ve kterém bude podrobně specifikováno plnění Zhotovitele, a to po 
jednotlivých dnech. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla dle tohoto 
Harmonogramu. Případné nedostatky a připomínky Objednatele k provádění Díla 
Zhotovitelem zapíší Smluvní strany do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje tyto
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připomínky Objednatele respektovat. Harmonogram jsou oprávněny odsouhlasit 
osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

2.4 Výhrada závazku pro případ přerušení prací kvůli počasí a vyšší moci: Objednatel si 
vyhrazuje možnost povolit zhotoviteli na základě jeho žádosti doložené objektivními 
skutečnostmi, zejména nepřízní počasí a dalších klimatických jevů včetně případů 
vyšší mocí posunout termín pro plnění nebo dokončení Díla, případně plnění díla na 
určitou dobu přerušit. V případě přerušení prací z těchto důvodu se smluvní strany 
mohou dohodnout na proplacení již realizovaných prací; případná dohoda bude 
provedena na základě dodatku ke smlouvě.

3. PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA

3.1 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že se seznámil s následujícími podklady 
pro provedení Díla:

a) Projektová dokumentace pro provedení Stavby;

b) zadávací dokumentace k Veřejné zakázce včetně Soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr

3.2 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že k datu podpisu Smlouvy;

a) všechny předané podklady překontroloval,

b) veškeré nejasné podmínky pro provedení Díla si před podpisem této Smlouvy 
vyjasnil s oprávněnými zástupci Objednatele,

c) je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí,

d) všechny dodací, technické a jíně podmínky provedení Díla zohlednil v ceně 
Díla dle této Smlouvy,

e) veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil v této Smlouvě s výjimkou 
případů, které při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče nemohl 
předvídat.

4. STAVENIŠTĚ

4.1 Staveništěm jako místem provádění Díla ve smyslu čl. 1.2 Smlouvy se rozumí prostor 
určený projektovou dokumentací a vymezený Objednatelem, a to ve smyslu ust. § 3 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení 
Staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní 
náklady.

4.2 Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště do užívání na dobu trvání provádění Díla, a 
to v souladu s čl. 2 odst. 2.1. Smlouvy.

4.3 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 15 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
pří prácí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“) tak, aby Objednatel mohl 
učinit příslušné úkony ve lhůtě stanovené ZoBP. V případě nedodržení této povinnosti 
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklou škodu.
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4.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v 
souladu se svými potřebami a v souladu se Smlouvou. Náklady na vybudování, 
zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty ve 
sjednané ceně Díla.

4.5 Jako součást zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na 
Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.

4.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím 
spotřebovaných energií a tyto uhradit. Ustanovení 4.6 je účinné v případě, že 
Zhotovitel tuto skutečnost bude potřebovat, a nedohodne-lí se jinak s Objednatelem. 
Dohoda o odběru energií bude učiněna do stavebního deníku.

4.7 Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla 
a při užívání Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

4.8 Zhotovitel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob.

4.9 Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení 
v prostoru Staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty 
nebo odcizeni.

4.10 Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a jiné prostory sloužící k ukládání stavebního 
materiálu nebo odpadu ze stavby a upravit jej do původního stavu nejpozději ke dni 
podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí Díla. Řádně vyklizené Staveniště 
a jeho upravení do původního stavu je jednou z podmínek podpisu tohoto protokolu.

5. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

5.1 Při plnění předmětu Smlouvy vystupuje Zhotovitel jako samostatný právní subjekt 
vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně 
závazných právních předpisů a dále vnitřních předpisů Objednatele, zvláště v oblastí 
požární ochrany (zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů), 
bezpečnosti práce a ochrany majetku. V této souvislosti bude Zhotovitel plnit předmět 
Smlouvy tak, aby nedocházelo k poškozování majetku Objednatele, příp. majetku 
třetích osob, který se nachází v objektech Objednatele, resp. na jeho pozemcích.

5.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele týkající se provádění Díla a 
upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Objednatel má 
právo vydávat pokyny zejména k:

a) odvozu materiálů nebo zařízení, které nejsou v souladu se Smlouvou, ze 
Staveniště a jejich nahrazení řádnými a vhodnými materiály nebo zařízením,

b) zastavení provádění prací, které nejsou v souladu se Smlouvou, výkresy nebo 
specifikacemi, odstranění výsledků těchto prací a jejich řádnému novému 
provedení.

V případě nesplnění těchto pokynů Zhotovitelem ve lhůtě v nich stanovené má 
Objednatel právo povolat a zaplatit jiné osoby, které pokyn provedou. Související 
účelně vynaložené náklady bude Objednatel vymáhat od Zhotovitele tak, že je odečte 
od finanční částky, na kterou vznikl nebo vznikne Zhotoviteli na základě Smlouvy 
nárok.
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5.3 Po celou dobu plnění předmětu Smlouvy povede Zhotovitel o průběhu provádění Díla 
stavební deník (dále jen „Deník“), který bude Objednateli trvale přístupný, a to 
v místě Stavby, nedomluví-li se Smluvní strany na jiném místě. Do Deníku budou 
zapisovány všechny skutečností rozhodné pro plnění předmětu Smlouvy, zejména 
údaje o časovém postupu prací a jejich jakostí, zdůvodnění vzniklých odchylek a další 
rozhodné a důležité údaje pro posouzení hospodárností celé akce. Nebude-lí druhá 
Smluvní strana reagovat na zápis v Deníku do dvou pracovních dnů, bude tento 
projev považován za její souhlasné stanovisko s tímto zápisem.

5.4 Zhotovitel a Objednatel se zavazují poskytovat si součinnost potřebnou pro plnění 
předmětu této Smlouvy.

5.5 Veškeré práce související s prováděním Díla budou podřízeny provozu Objednatele. 
Zhotovitel souhlasí, že zejména hlučné práce budou prováděny v časech určených 
Objednatelem tak, aby nebyla rušena výroba pořadů ČT. Objednatel bude Zhotoviteli 
včas poskytovat aktuální informace o plánovaném provozu. Zhotovitel bude 
respektovat případné nečekané změny v provozu Objednatele a v případě potřeby 
okamžitě přeruší práce. V případě potřeby budou práce prováděny ve dnech pracovního 
klidu a v noci. Zhotovitel bere na vědomí, že jeho činností nesmí dojít k rušení nočního 
klidu, neboť v blízkostí stavby se nacházejí bytové domy.

5.6 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Díla. V 
průběhu provádění Díla se budou uskutečňovat pravidelné kontrolní dny Stavby, které 
bude svolávat Objednatel; Zhotovitel se zavazuje kontrolních dnů prostřednictvím 
oprávněné osoby účastnit. Z kontrolních dnů budou pořizovány zápisy. Ujednání 
domluvená a uvedená v zápisu z kontrolního dne budou pro obě Smluvní strany 
závazná. Prostřednictvím těchto ujednání nelze měnit Smlouvu. Zhotovitel a 
Objednatel se dohodli, že pří kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem 
v rámci provádění Díla zakryty, se bude postupovat takto: Zhotovitel vyzve 
Objednatele ke kontrole konstrukcí 2 pracovní dny před jejích předpokládaným 
zakrytím. Po provedení kontroly bez výhrad Objednatele budou konstrukce 
Zhotovitelem zakryty.

Zjístí-lí Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli odstranění vady vzniklé vadným 
prováděním a provedení Díla řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani 
v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně 
k porušení Smlouvy, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit.

5.7 Objednatel má právo provádět měření, fotografovat a natáčet Dílo a Staveniště a 
v nahlášeném termínu provádět po Staveništi a Stavbě případné hosty.

5.8 Objednatel může požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal z práce na Díle 
jakoukoliv osobu zaměstnanou Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem, která dle 
názoru Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá čí nedbalá v řádném 
plnění svých povinností nebo jejíž přítomnost na Staveništi je považována 
Objednatelem za nežádoucí, a této osobě nebude bez souhlasu Objednatele 
umožněn přístup na Staveniště. Osoba takto odvolaná z práce na Díle bude 
Zhotovitelem co nejdříve nahrazena jinou osobou.

5.9 Zhotovitel se zavazuje:

a) Dílo provést:

• v požadovaném rozsahu, čase a kvalitě dle této Smlouvy,
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• řádně, odborně a kvalitně v 1. jakostní třídě. K provedení Díla použije 
materiály 1. jakosti,

• bez vady tak, aby vykazovalo požadované vlastnosti ve smyslu § 156 
stavebního zákona,

b) k provedení Díla použít pouze dodávky odpovídající platných předpisům ČR,

c) provádění Díla realizovat svými zaměstnanci nebo poddodavatelem s odbornou 
kvalifikací a platným oprávněním pro vykonávané činnosti. Doklady o příslušné 
kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel, na požádání Objednatele, povinen kdykoli 
doložit. V případě, že Zhotovitel prokazoval prostřednictvím třetí osoby 
(poddodavatele) splnění určité části kvalifikace v zadávacím řízení k veřejné 
zakázce, pak se musí taková osoba na plnění předmětu této Smlouvy podílet 
v rozsahu deklarovaném v písemném závazku poddodavatele v souladu s § 
83 odst. 1 písm. d) zákona, který Zhotovitel předložil ve své nabídce. Doklady 
o příslušné kvalifikaci pracovníků, resp. doklady prokazující plnění díla v rozsahu 
deklarovaném v písemném závazku, je Zhotovitel, na požádání Objednatele, 
povinen kdykoli doložit,

d) oznámit Objednateli zápisem do Deníku skryté překážky znemožňující provedení 
Díla dohodnutým způsobem, zjistí-li Zhotovitel tuto skutečnost při provádění Díla 
a dohodnout s Objednatelem další postup,

e) umožnit po vzájemné dohodě práce na Stavbě i případným dalším kooperujícím 
přímým zhotovitelům Objednatele,

f) předat včas (minimálně 2 kalendářní dny před začátkem provádění Díla) 
Objednateli seznam zaměstnanců pro montážní a realizační práce včetně 
požadovaných dat: u všech zaměstnanců dodavatelských firem je nutno znát 
jejich číslo OP, adresu trvalého bydliště, u profese svářeč je nutno předat číslo 
svářečského průkazu a dobu jeho platnosti, a zároveň předat seznam vozidel, 
která se budou v průběhu provádění Díla pohybovat v objektu Objednatele, 
vč. typu vozidla a RZ. Tento seznam a data zašle Zhotovitel e-mailem na 
adresu Objednatele, 

g) neprodleně informovat Objednatele o změnách technického stavu objektu, 
rozvodů a dalších okolnostech zjištěných při provádění Díla,

h) v případě škody způsobené Objednateli nedodržením technologické kázně, 
nebo vnitřních předpisů Objednatele zajistit nápravu vlastními prostředky a 
vlastním nákladem, případně uhradit vyčíslenou finanční škodu v plné výši,

i) zajistit, aby se zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při plnění 
předmětu Smlouvy pohybovali pouze na místech pro ně vyhrazených,

j) při provádění Díla nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití 
známo, že je škodlivý. Zhotovitel je povinen použít pro provádění Díla jen 
výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence 
Stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a 
stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a 
životního prostředí a bezpečnost při užívání. Pokud Zhotovitel poruší toto 
ustanovení, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě 
nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel,
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k) zúčastnit se řízení o udělení jakéhokoli souhlasu nebo povolení, pokud jej 
přizve k tomu příslušný orgán veřejné moci a/nebo Objednatel. V případě, že 
se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na 
opakované řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely 
řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady. Objednatel je 
povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii shora uvedených 
souhlasů/povolení, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele,

l) nepoužít ve svých dokumentech, prezentacích čí reklamě odkazy na název 
Objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl byť í nepřímo vést 
k identifikaci Objednatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele,

m) zajistit pří provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a 
hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného 
Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy; zajistit při 
provádění Díla dodržování podmínek školení o požární ochraně pro objekty 
Objednatele, a zejména dodržování pokynů technika požární ochrany 
Objednatele a podmínek stanovených ve školení o požární ochraně týkajících 
se povolení k činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (pro potřeby 
zabránění planého výjezdu jednotky HZS ČT),

n) respektovat oprávněné výhrady Objednatele vůči některému ze svých 
poddodavatelů a po dohodě s Objednatelem tohoto poddodavatele nahradit 
jiným poddodavatelem,

o) zajistit vhodnost a bezpečnost všech prací a stavebních metod používaných 
na Staveništi,

p) spolu s Objednatelem zabezpečit zařízení Staveniště dle platných 
bezpečnostních norem a podle předmětu plnění,

q) dále se Zhotovitel zavazuje mít na Staveništi minimálně jednu osobu hovořící 
plynně česky. Pokud objednatel v rámci provádění kontroly díla kdykoli během 
plnění díla zjisti, že na staveništi není osoba hovořící česky, učiní o tom záznam, 
např. do Stavebního deníku.

5.10 Objednatel se zavazuje:
a) provést na požádání (v případě potřeby) při nástupu zaměstnanců Zhotovitele 

na provedení Díla instruktáž o specifických bezpečnostních, požárních a 
provozních předpisech pro dané pracoviště,

b) určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu,

c) zajistit příslušná povolení požárních techniků Objednatele pro případ požárně 
nebezpečných prací,

d) řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou 
součinnost pří provádění Díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a 
touto Smlouvou,

e) v případě potřeby poskytnout Zhotoviteli uzamykatelný prostor na materiál a 
pracovní nástroje. Za případné porušení čí odcizení materiálu, nástrojů a 
strojů Objednatel neodpovídá.

5.11 Technický dozor u díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

5.12 Zhotovitel se dále zavazuje, že objednateli na jeho žádost poskytne seznam 
poddodavatelů podílejících se na provádění díla.

CD Česká televize
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5.13 Za účelem kontroly férových podmínek v dodavatelském řetězci, zejména dodržování 
pracovněprávních předpisů, dodržování zákonné lhůty splatností daňových dokladů a 
právních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí a postupu v souladu 
s dobrými mravy, se Zhotovitel zavazuje předložit na vyžádání Objednateli příslušné 
smlouvy uzavřené mezí Zhotovitelem a jeho poddodavatelí, podílejícími se na 
provádění díla, případně jíně dokumenty, ze kterých bude vyplývat splnění uvedených 
požadavků. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn v dokumentech znečitelnít 
ustanovení obsahující obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení 
občanského zákoníku a osobní údaje ve smyslu Nařízení EU 2016/679 (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, v platném znění.

5.14 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších 
úrovní svého dodavatelského řetězce. Veškerá smluvní ustanovení týkající se plateb 
za plnění související s veřejnou zakázkou v rámci dodavatelského řetězce musí 
obsahovat splatnost faktur nepřesahující 30 dnů od výzvy k zaplacení čí doručení 
faktury vystavené po zhotovení stavebních prací čí dodání zboží nebo poskytnutí 
služby.

5.15 Pokud bude Zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli 
fakturované částky poddodavatelí, je Objednatel oprávněn plnit zcela či částečně za 
Zhotovitele a zaplatit poddodavatelí přímo, pokud poddodavatel Objednatele o 
zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné 
částí závazku a oprávněnost nároku na zaplacení. K oprávněností nároku 
poddodavatele sí vyžádá Objednatel písemné stanovisko Zhotovitele, který je povinen 
jej doručit Objednateli do 5 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele. 
Doručeným stanoviskem není Objednatel vázán, přihlédne však k němu pří 
rozhodnutí, zda bude za Zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko 
Zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele vůči 
Zhotoviteli oprávněný. Částka zaplacená poddodavatelí přímo Objednatelem je 
pohledávkou Objednatele za Zhotovitelem vzniklou z titulu úhrady splatného závazku 
Zhotovitele vůči poddodavatelí a tato platba není předmětem daně z přidané hodnoty. 
Objednatel je oprávněn platbu provedenou přímo poddodavatelí započíst proti 
Zhotovitelem nárokovaným splatným í nesplatným pohledávkám z této Smlouvy, 
anebo vyzvat Zhotovitele k zaplacení této částky na účet Objednatele. Pokud 
Objednatel vyzve Zhotovitele k zaplacení částky vyplacené Objednatelem 
poddodavatelí, je Zhotovitel povinen Objednateli tuto částku zaplatit nejpozději do 3 
pracovních dnů od doručení výzvy; přílohou výzvy je faktura zaplacená 
poddodavatelí. Pokud Zhotovitel nezaplatí v uvedené lhůtě, zavazuje se dále zaplatit 
Objednateli úrok z prodlení ve výší 0,03% z dlužné částky za každý í započatý den 
prodlení se zaplacením. Pokud Zhotovitel nezaplatí Objednateli příslušnou částku do 
30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit.

5.16 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinnosti Zhotovitele dle 
článku 1 odst. 1.11 Smlouvy, a to i přímo u pracovníků podílejících se na provádění 
díla dle této smlouvy, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a 
poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. To nijak 
neovlivňuje právo Objednatele obrátit se v případě podezření na porušování 
podmínek výkonu práce při provádění díla dle této smlouvy na příslušné orgány státní 
správy (zejm. příslušný inspektorát práce.

5.17 Zhotovitel se zavazuje pří provádění díla volit postupy směřující nejprve 
k předcházení vzniku odpadů obecně, a pokud jíž odpady vzniknou, k maximální
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redukci nevyužitého odpadu, tedy zejména se zhotovitel zavazuje selektivně třídit a 
shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný odpad za účelem jeho opětovného 
použiti v nezměněné podobě či v podobě upravené v příslušných recyklačních 
zařízeních. Zhotovitel se v rámci plnění díla zavazuje oddělovat nebezpečné čí jinak 
kontaminující odpady jako první a tak, aby nedocházelo ke kontaminací dalších 
případných odpadů nebo Díla. Zhotovitel též příjme vhodná opatření pro snižováni 
emisi prašnosti a pro zabránění kontaminace spodních a povrchových vod pří 
provádění díla. Veškeré obaly vzniklé pří provádění Díla je Zhotovitel povinen v co 
největší možné míře roztřídit podle druhu a dle možností opětovně použít, vrátit 
výrobci materiálů či odvézt provozovateli sběren obalových materiálů. Výše uvedené 
je Objednatel oprávněn kontrolovat kdykoli v průběhu provádění Díla i bezprostředně 
po předání Díla a je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele příslušné dokumenty 
vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využiti odpadu; Zhotovitel se zavazuje 
poskytovat Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného prodlení 
doklady Objednateli předložit nebo kopie dokladů zaslat.

6. CENOVÁ A SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

6.1 Cena Díla byla stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná, pevná a platná po 
celou dobu provádění Díla; celková cena Díla činí 7 090 245,26 Kč (slovy: 
sedmmilionůdevadesáttisícdvěstěčtyřicetpětkorunčeskýchdvacetšesthaléřů) 
bez DPH. Smluvní cena neobsahuje daň z přidané hodnoty (DPH), plnění stavebně 
montážních prací je uskutečňováno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, věznění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o DPH“). Cena Díla uvedená v tomto odstavci vychází a je v souladu 
s Přílohou č. 1 této Smlouvy.

6.2 Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele k provedení Díla dle této 
Smlouvy, tedy zejména i pojištěni, dopravu na místo plnění, náklady na vyklízení 
Staveniště, skladování odpadů, likvidaci odpadů, obchodní a kompletační přirážky, 
zhotovení staveníštních přípojek, poplatky za spotřebované energie a vodu po dobu 
výstavby, úklid Staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištěni realizaci 
Stavby a zisk Zhotovitele a je v ní zahrnutý očekávaný vývoj cen k datu předání Díla. 
Jednotkové ceny uvedené v soupisu jednotkových cen jsou ceny pevné po celou dobu 
realizace předmětu Smlouvy. Cenu lze upravit pouze při změně zákonných poplatků 
nebo změně jiných daňových předpisů majících vliv na cenu Díla.

6.3 Snížení rozsahu požadovaných prací (méněpráce) je možné pouze po předchozím 
písemném souhlasu Objednatele.

6.4 Fakturace za Dílo jako celek:

Faktura za provedené Dílo bude vystavena na základě protokolu o předání a převzetí 
Díla bez vad a nedodělků; předávací protokol bude obsahovat soupis provedených 
stavebních prací a poskytnutých služeb a dodávek, který bude oběma Smluvními 
stranami podepsán před podpisem protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a 
nedodělků. Nedojde-li mezí oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení 
množství čí druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u 
kterých nedošlo k rozporu.

6.5 Všechny vystavené daňové doklady musí obsahovat číslo této Smlouvy, kompletní 
název akce včetně číselného označení (IDEC) a ostatní pro fakturaci stanovené údaje 
(zákona o DPH a § 435 občanského zákoníku). V případě, že faktura nebude 
obsahovat požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli 
k opravě/doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti, která znovu 
začne plynout doručením opravené (bezvadné)/doplněné faktury Objednateli.
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6.6 Splatnost faktury/faktur za provedení Stavby byla dohodnuta Smluvními stranami na 
30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za den platby se považuje 
den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.

6.7 Objednatel nebude poskytovat zálohy, s výjimkou postupu dle článku 5.15.

6.8 V případě, že datum splatnosti faktury připadne na sobotu, nedělí, 31. 12., státem 
uznaný svátek či den, který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 370/2017 Sb., 
o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, posouvá se datum splatnosti faktury 
na nejbližší další pracovní den.

6.9 Sjednává se, že Zhotovitel bude zasílat faktury elektronickou poštou, přičemž je 
povinen je zasílat v PDF formátu ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu 
Objednatele:

- faktury@ceskatelevize.cz pro místo plnění Česká televize Praha, Kavčí hory, 
Praha 4 PSČ: 140 70;

Za den doručení faktury (daňového dokladu) Objednateli se považuje den doručení 
na jeho e-mailovou adresu, což je zároveň považováno za souhlas s využitím této 
formy komunikace. Stejný způsob elektronického doručení se použije i v případě, 
nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně 
uvedeny údaje a také v případě zasílání opravných daňových dokladů.

6.10 Práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění Díla realizovány, nebudou 
Zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce, dodávky a služby bude od ceny Díla 
odečtena.

6.11 Práce nebo dodávky, které provede Zhotovitel mimo ujednání ve Smlouvě v důsledku 
svévolného odklonu od smluvních podmínek, Objednatel nezaplatí. Zhotovitel musí 
na vyžádání Objednatele ve stanoveném termínu výsledek těchto prací odstranit a 
uhradit Objednateli náhradu škody, která mu tím vznikne.

6.12 Ujednání o sankcích:

a) Pokud Objednatel nedodrží termín splatnosti doručené faktury -  daňového 
dokladu, má Zhotovitel právo požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši 
0,03% z dlužné částky za každý započatý kalendářní den tohoto prodlení.

b) Pokud Zhotovitel nedodrží termín plnění dle čl. 2.2 Smlouvy, má Objednatel 
právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 15 000 Kč za 
každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.

c) Pokud Zhotovitel nedodrží termín převzetí Staveniště uvedený ve výzvě dle čl.
2.1 Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní 
pokuty ve výši 10 000 Kč za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.

d) V případě nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků Díla 
nebo odstraňování reklamovaných vad Díla v záruční lhůtě má Objednatel 
právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za 
každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.

e) V případě nerespektování termínů provádění Díla uvedených v 
Harmonogramu výstavby a/nebo zpoždění prací uvedených v Harmonogramu 
o více než 5 dní oproti termínům uvedeným v Harmonogramu, je Objednatel
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oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu 5 000 Kč za každý i 
započatý den tohoto prodlení.

f) V případě porušení kterékoliv z povinností Zhotovitele dle čl. 9. Smlouvy je 
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu 15 000 Kč za 
každý případ takového porušení povinnosti a i opakovaně.

g) V případě porušení povinnosti Zhotovitele podle čl. 5.9, písmeno m) Smlouvy, 
-  zejména nenahlášení činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím 
dispečinku HZS ČT nebo nerespektování pokynů technika ČT je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli pokutu ve výši 5000,- Kč za každý 
provedený planý výjezd jednotky HZS ČT.

h) v případě porušení povinnosti uvedené v čl. 5.9. q) této smlouvy (česky 
hovořící osoba na staveništi) je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2000 Kč za každý i započatý den, kdy 
na staveništi tato osoba nebude zastižena zástupcem Objednatele.

i) Pro případ nevracení „Průkazu smluvního dodavatele“ dle článku 9. odst. 9.8. 
této Smlouvy sjednává se smluvní pokuta ve výši 400,- Kč za každý řádně 
nevrácený průkaz,

j) V případě porušení kterékoliv z povinností Zhotovitele dle čl. 5. odst. 5.9 
písm. c) Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní 
pokutu 3 000 Kč za každý případ takového porušení povinnosti a i opakovaně.

6.13 Smluvní strana není za prodlení se splněním svých závazků vyplývajících z této 
Smlouvy odpovědna, nemůže-li plnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany. 
Smluvní strana není za prodlení se splněním svých závazků vyplývajících z této 
Smlouvy odpovědna rovněž v případě, že smluvní strana prokáže, že jí ve splnění 
povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila vyšší moc, tj. mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli.

6.14 Zhotovitel uhradí Objednateli poplatky, sankce, škody a veškeré vzniklé vícenáklady, 
které byl Objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných 
rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany Zhotovitele.

6.15 Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této Smlouvě se sjednává na 14 
kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyčíslení druhé Smluvní straně.

6.16 Objednatel je oprávněn snížit výši smluvní pokuty dle odst. 6.12. písm. b) až j) této 
smlouvy, a to na písemnou žádost Zhotovitele, v případě, že by bylo uplatnění 
smluvní pokuty zjevně v rozporu s dobrými mravy. Objednatel přitom zohlední výši 
vzniklé újmy, míru zavinění na straně Zhotovitele, jednání Zhotovitele směrující 
k odvrácení újmy Objednatele a naplnění účelu smlouvy.

6.17 Nedotčena zůstávají práva Objednatele i Zhotovitele na náhradu škody nad rámec 
smluvní pokuty a odstoupení od Smlouvy podle příslušných ustanovení občanského 
zákoníku.

6.18 Smluvní strany se dohodly, že započtení pohledávek Objednatele vůči Zhotoviteli 
vzniklých při plnění závazků a ujednání této Smlouvy je přípustné.

6.19 Při předčasném ukončení této Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu poměrné části 
sjednané ceny, a to ve výši prokazatelně účelně vynaložených nákladů na provedené 
dodávky a práce.
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6.20 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy:

a) v případě, že probíhá ínsolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo 
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo ínsolvenční návrh byl zamítnut proto, že 
majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů ínsolvenčního řízení, nebo 
byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;

b) v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem, zejména v 
případě:

• prodlení s řádným protokolárním předáním Díla delším než 15 dnů,

• neoprávněného zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než 5 
dnů v rozporu s touto Smlouvou,

• porušení smluvní povinnosti dle této Smlouvy, které nebude odstraněno 
ani v dodatečné lhůtě 7 dnů od upozornění na toto porušení ze strany 
Objednatele,

c) v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce do výběrového řízení, na základě 
kterého byla uzavřena tato Smlouva, informace nebo doklady, které 
neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového 
řízení,

d) v jiném touto Smlouvou výslovně upraveném případě.

Odstoupení od Smlouvy se stane účinným jeho doručením Zhotoviteli. V ostatním se 
odstoupení od Smlouvy řídí § 2001 a násl. občanského zákoníku.

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA

7.1 Provedením Díla se rozumí řádné a úplné dokončení Díla, jeho předání Objednateli, 
vyklizení a předání Staveniště, předání patřičných dokladů a provedení 
požadovaných zkoušek. Dílo je dokončeno, je-lí zhotoveno v souladu se Smlouvou. 
Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. Nebezpečí škody k Dílu 
přechází na Objednatele řádným a úplným předáním a převzetím Díla na základě 
podpisu protokolu.

7.2 Každá provedená část Díla musí být protokolárně převzata (zkontrolována) určeným 
zaměstnancem Objednatele. Schválení veškerých předávacích protokolů včetně 
soupisů prací realizovaných na provedeném Díle podléhá Objednateli.

7.3 Zhotovitel prokazatelně vyzve Objednatele k převzetí Díla, resp. k ukončení fáze 
alespoň 3 pracovní dny předem. U prací, které budou zabudovány nebo překryty 
dalším postupem prací a stanou se nepřístupnými, má Zhotovitel povinnost vyzvat 
Objednatele k převzetí nejméně 24 hodin předem; tyto práce budou převzaty zápisem v 
Deníku. Smluvní strany se dohodly, že před protokolárním předáním Díla (respektive 
jeho části) poskytne Zhotovitel Objednateli 3 pracovní dny pro kontrolu obsahu a 
úplnosti dokumentů a dokladů vztahujících se k Dílu. Smluvní strany se dohodly, že 
zásahy do systému CCTV, EPS podléhají před předáním Díla odzkoušení funkčností 
a provozuschopností, a že u systému EPS bude před předáním Díla provedeno 
odzkoušení dotčených částí vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení vč. 
provedení koordinační funkční zkoušky. Pokud budou dokumenty a doklady shledány 
Objednatelem v pořádku, dokončí Smluvní strany předání Díla dle této Smlouvy. 
Pokud budou zjištěny v dokumentaci nedostatky, zejména chybějící, jmenovitě 
požadovaná část dokumentace nebo dokladů, neplatné doklady apod., je Objednatel 
oprávněn přejímku Díla přerušit do odstranění těchto nedostatků. Veškerá
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dokumentace musí být předána v českém jazyce, 3x v tištěné podobě a 2x v digitální 
formě na CD ve formátech .dwg, .doc, .xls, .pdf.

7.4 Objednatel se zavazuje převzít hotové a bezvadné Dílo, respektive každou etapu 
Díla, i před termíny uvedenými v čl. 2. Smlouvy, budou-lí splněna všechna ostatní 
ujednání Smlouvy.

7.5 O předání a převzetí Díla sepíší Smluvní strany předávací protokol. Předpokladem 
zahájení přejímacího řízení je současně předání dokumentace skutečného provedení 
Stavby, revizních zpráv, zkoušek, atestů a certifikátů vydaných příslušnými českými 
úřady (vše v českém jazyce), tedy dokumentů požadovaných Objednatelem v této 
Smlouvě. Pokud pří přejímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, 
sepíší o tom Smluvní strany zápis s vyjmenováním těchto vad a nedodělků a 
dohodnou termíny pro jejích odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bude 
podepsán protokol o předání a převzetí Díla a přejímací řízení bude ukončeno.

Objednatel má právo převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní Díla. V tom případě je 
Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v protokolu o 
předání a převzetí Díla. Maximální možná doba pro odstranění vad a nedodělků 
nesmí být delší než 14 kalendářních dnů, nedohodnou-lí se Smluvní strany jinak. Po 
odstranění všech těchto vad a nedodělků bude tato skutečnost uvedena do protokolu 
o předání a převzetí Díla.

Objednatel není povinen převzít Dílo vykazující jiné vady nebo nedodělky, než jsou 
uvedeny v tomto odstavci Smlouvy. V případě nepřevzetí Díla (nebo jeho částí) 
Objednatel vystaví Zhotoviteli potvrzení s uvedením odůvodnění odmítnutí převzetí 
Díla (nebo jeho části).

7.6 Zhotovitel je povinen ve lhůtě stanovené Objednatelem odstranit vady a nedodělky
Díla dle předchozího odstavce Smlouvy, í když tvrdí, že za uvedené vady a 
nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až 
do případného rozhodnutí soudu Zhotovitel.

7.7 Na dokončené Dílo a všechny jeho částí poskytne Zhotovitel Objednateli záruku 
v délce 60 měsíců s výjimkou dodaných strojů, zařízení a předmětů postupné 
spotřeby, u nichž Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku shodnou se zárukou 
poskytovanou jejich výrobcem, minimálně však 24 měsíců. Záruční doby dle 
předchozí věty počínají běžet ode dne podepsání příslušného protokolu o předání a 
převzetí Díla bez vad a nedodělků oběma Smluvními stranami. Záruční doba neběží 
během období, v kterém Objednatel nemohl Dílo užívat pro jeho vady, za které 
Zhotovitel odpovídá. Poté, co Zhotovitel tyto vady odstraní a Objednatel písemně 
odsouhlasí jejich odstranění, pokračuje záruční doba v běhu.

7.8 Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. 
Tyto vady se Zhotovitel zavazuje na základě jejích nahlášení Objednatelem odstranit 
na vlastní náklady. Zhotovitel rovněž odpovídá za skryté vady Díla, které jsou 
důsledkem porušení pracovních a technologických postupů. Za vady Díla způsobené 
Objednatelem, třetí osobou (kromě třetí osoby uvedené v čl. 1.5 této Smlouvy) nebo 
vyšší mocí nenese Zhotovitel odpovědnost. V případě živelné pohromy odstraní 
Zhotovitel na náklady Objednatele vzniklé škody, které jsou překážkou řádného 
dokončení předmětu této Smlouvy, a po dohodě dokončí své smluvní závazky.

7.9 V případě, že vady na Díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se Zhotovitel škody 
v plné výší Objednateli, případně dalším poškozeným subjektům uhradit.

Strana 15 (celkem 22)



CD Česká televize č. smlouvy: VER221-00122/2234

7.10 V průběhu záruční doby Zhotovitel zahájí odstraňování vad Díla do 48 hodin od 
doručení písemné reklamace Objednatele e-mailem. Vady Díla odstraní Zhotovitel 
nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace, nedohodne-li 
se s Objednatelem jinak.

7.11 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady Díla ani do 5 kalendářních 
dnů po doručení reklamace dle předchozího odstavce Smlouvy, nebo neodstraní-li 
Zhotovitel vady ve lhůtě dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady Díla jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré 
takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel.

7.12 Kontaktní adresa Zhotovitele pro uplatnění reklamace vady Díla je uvedena v záhlaví 
této Smlouvy. Jakékoli případné změny kontaktní adresy v průběhu záruční doby 
(včetně změn e-mailové adresy) je Zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit 
Objednateli.

8. DALŠÍ USTANOVENÍ

8.1 Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a hradit pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s činností zhotovitele, a to v minimální 
výši pojistného plnění 10 000 000 Kč (slovy: deset milionů korun českých). Doklad o 
pojištění tvoří v kopii přílohu této Smlouvy. Pojistná smlouva bude udržována 
v platnosti a účinnosti od data podpisu této Smlouvy až do uplynutí záruční doby 
podle této Smlouvy.

8.2 Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti Objednatele předložit Objednateli 
pojistnou smlouvu dle předchozího odstavce Smlouvy, včetně potvrzení o zaplacení 
pojistného na vyžádání Objednatele.

8.3 Obě Smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud 
jejich plnění brání nepříznivé klimatické podmínky, díky kterým nelze plnit smluvní 
závazky, či vyšší moc. Za vyšší moc pro účely této Smlouvy bude považována 
zejména živelná pohroma a válečný konflikt v místě Staveniště nebo v místě sídla 
Zhotovitele. V tomto případě je možno plnění dotčených smluvních závazků Smluvní 
strany zastavit na dobu nezbytně nutnou na základě písemného oznámení druhé 
Smluvní straně.

8.4 Oprávněné osoby Smluvních stran pro účely jednání ve věcech této Smlouvy jsou: 

a) Na straně Objednatele:

Za věci smluvní a obchodní:

 vedoucí centrálního nákupu

Za věci technické:

 technik hospodářské správy 

 technik hospodářské správy 
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, vedoucí oprav a investičních akcí

Schvalovat a podepisovat soupis provedených prací, dávat písemný souhlas se 
snížením rozsahu požadovaných prací a podepisovat, resp. schvalovat předávací 
protokol dokončeného Díla je za Objednatele oprávněn Vedoucí provozu a správy 
budov.

Za věci bezpečnosti:

b) Na straně Zhotovitele:

Za věci smluvní a obchodní:

, jednatel společnosti

Za věci technické:

 

 

Právo zápisu do Deníku mají oprávněné osoby  
 za Objednatele a  za Zhotovitele. Funkci technického dozoru 

investora (TDI) vykonává za Objednatele 

8.5 Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je Dílo hrazeno, si 
vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle Zhotovitele a umožnění ověření dokladů 
souvisejících s realizací Díla po dobu 10 let od provedení Díla.

8.6 V případě, že Dílo nebo jeho část bude mít charakter autorského díla, Zhotovitel tímto 
poskytuje v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění 
pozdějších předpisů, Objednateli časově neomezenou nevýhradní licenci k užití 
tohoto autorského díla v rozsahu a k účelu vyplývajícímu z této Smlouvy a dále k užiti 
způsobem, který souvisí s předmětem činnosti Objednatele v neomezeném rozsahu. 
Tato nevýhradní licence zahrnuje právo Objednatele autorské dílo upravovat a měnit, 
a to nejen Objednatelem, ale i jakoukoliv Objednatelem pověřenou třetí osobou. 
Odměna za případné poskytnutí takovéto nevýhradní licence již zahrnuta do ceny 
Díla.
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8.7 Obě Smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém sí 
budou předávat dokumenty v elektronické podobě, bude postaveno na použití 
následujícího software s níže uvedenými čísly verzí:

WORD for Windows 2007 nebo vyšší, EXCEL for Windows 2007 nebo vyšší, 
AUTOCAD v. 2011 nebo vyšší, MS Project v. 2007 nebo vyšší.
Adobe Acrobat DC v. 15 nebo vyšší

Obě Smluvní strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými 
programy. Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace 
na svém zařízení.

8.8 Zhotovitel se zavazuje zachovávat absolutní mlčenlivost o všech skutečnostech, které 
se o Objednateli, jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této Smlouvy 
dozvěděl (obchodní tajemství), pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro 
provedení Díla podle této Smlouvy nebo k jejích poskytnutí Objednatel nedal předem 
výslovný souhlas. Výslovný souhlas Objednatele je nutný bez výjimky vždy, jedná-li 
se o informace (včetně projektové dokumentace) týkající se bezpečnosti provozu 
Díla. Smluvní strany se dále zavazují:

a) zachovat obchodní tajemství, a to až do doby, kdy se informace této povahy 
stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti 
mlčenlivosti,

b) použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související s přípravou 
a plněním této Smlouvy, dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, 
nezpřístupnit je jiným osobám ani je nevyužít pro sebe či pro jinou osobu,

c) omezit počet svých pracovníků pro styk s těmito chráněnými informacemi 
a přijmout účinná opatření pro zamezení jejích úniku, případně zabezpečit, aby 
i tyto osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich 
mlčenlivost.

V případě porušení kterékoliv povinnosti dle tohoto odstavce Smlouvy má oprávněna 
Smluvní strana právo požadovat po povinné Smluvní straně uhrazení smluvní pokuty 
ve výši 10 000,- (slovy: deset tisíc) Kč za každý jednotlivý případ porušení. 
Povinnost Smluvních stran zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení účinnosti této 
Smlouvy.

8.9 Ustanovení předchozího odstavce Smlouvy se nevztahuje na skutečnosti a 
informace, jejichž zveřejnění, nebo poskytnutí třetím stranám je nutné na základě 
právních předpisů nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci.

8.10 Oprávněné osoby a kontaktní údaje dle čl. 5.9 písm. f) a čl. 8.4 Smlouvy lze měnit 
jednostranným písemným oznámením doručeným druhé Smluvní straně.

9. BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ

9.1 Zhotovitel se zavazuje předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické 
nejpozději 2 pracovní dny před předáním Staveniště seznam osob s příslušnými údaji 
(zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých dodavatelů), kterým má být 
povolen vstup na staveniště. Zhotovitel se zavazuje tento seznam průběžně 
aktualizovat a předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejméně 1 
pracovní den před vstupem jiné osoby na Staveniště.
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9.2 Zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů jsou oprávněni vstupovat do objektů 
Objednatele pouze vstupem Severní a Jižní vrátnice hlavní budovy KH a dále jsou 
povinni pohybovat se v objektech Objednatele pouze po určené trase/přístupové 
cestě ke Staveništi a na místě Staveniště.

9.3 Bude-li Zhotovitel požadovat zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, je povinen předat 
oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy 
nejméně 1 pracovní den předem žádost o objednání pracovníka bezpečnostní služby 
Objednatele ke střežení. Zhotovitel je povinen v této žádosti vymezit přesnou dobu a 
místo pro požadované střežení a zavazuje se uhradit Objednateli skutečné náklady, 
které činí 132,64 Kč/hod bez DPH za jednoho pracovníka bezpečnostní služby 
ostrahy na základě faktury, kterou vystaví Objednatel.

9.4 Objednatel nezabezpečuje Zhotoviteli parkování osobních vozidel jeho zaměstnanců 
v prostorách Objednatele. Parkování vozidel Zhotovitele ve vnitřních prostorách 
Objednatele je umožněno výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby 
Objednatele za věci bezpečnosti, a to pouze na dobu nezbytně nutnou 
k neprodlenému naložení nebo vyložení nákladu. Ve výjimečných případech a 
výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti 
lze povolit parkování vozidla Zhotovitele v denní době ve vnitřních prostorách 
Objednatele. Zajištění parkování vozidel ve venkovních prostorách Zhotovitele je 
realizováno pouze v případě, že Zhotovitel předá oprávněné osobě Objednatele za 
věci bezpečnosti nejméně 1 pracovní den předem žádost o parkování jeho vozidel ve 
venkovních prostorách Objednatele.

9.5 Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance pohybující se v prostorách Objednatele 
označit na svrchním pracovním oděvu logem Zhotovitele nebo štítkem (kartičkou) 
s logem a názvem Zhotovitele. Dále se Zhotovitel zavazuje opatřit své zaměstnance 
pohybující se v prostorách Objednatele po dobu trvání těchto povinnosti z důvodu 
zavedených opatření proti onemocnění COVID-19 vhodnou ochranou nosu a úst 
(respirátor) podle požadavků právě účinných opatření, případně dalšími ochrannými a 
hygienickými prostředky (dezinfekce apod.), a pokud to bude nutné i zajistit svým 
pracovníkům negativní antigenní testy podle aktuálních požadavků.

9.6 Zhotovitel bere na vědomí, že v případě porušení ustanovení článku 9. odst. 9.1, 9.2, 
9.4, 9.5 Smlouvy nebude umožněn vstup resp. vjezd jeho zaměstnancům příp. 
zaměstnancům jeho poddodavatele do objektů Objednatele. V případě, že Zhotovitel 
nebude mít možnost provádět Dílo z důvodů jeho nedodržení povinností dle čl. 9. 
Smlouvy, nejedná se o prodlení Objednatele ani o neposkytnutí součinnosti 
Objednatele dle této Smlouvy a příslušných právních předpisů.

9.7 Oprávněná osoba Objednatele za věci bezpečnosti je uvedena v čl. 8. odst. 8.4 
Smlouvy. Osoba oprávněná ve věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy je rovněž 
oprávněná kontrolovat, zda Zhotovitel plní své povinnosti dle čl. 9. Smlouvy.

9.8 Provádění stavebních prací v areálu Objednatele je podmíněno vydáním „Průkazu 
smluvního dodavatele“, který opravňuje ke vstupu do objektů objednatele (dále také 
jen „průkaz“); průkaz vydává Oddělení bezpečnosti a ostrahy Objednatele. Tento 
průkaz se zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při přejímacím řízení vrátit 
Objednateli. Průkaz bude vydán každému pracovníkovi Zhotovitele, který se bude 
pohybovat v areálu Objednatele při provádění díla. Nevrácení byť i jen jednoho 
průkazu se považuje za porušení Smlouvy a Objednatel má právo na úhradu smluvní 
pokuty uvedené v čl. 6 odst. 6.12 písm. i) této Smlouvy za každý nevrácený průkaz. 
Jednotliví pracovníci se budou denně před vstupem na staveniště identifikovat 
prostřednictvím průkazu; bez průkazu nelze vstoupit do objektů Objednatele.
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Pracovníci jsou povinni se identifikovat prostřednictvím průkazu i na vyžádání 
bezpečnostních složek působících v areálu Objednatele.

Osobní údaje předané Objednateli, dle čl. 5 odst. 5.9 písm. f) a odst. 5.12, čl. 9 odst.
9.1 a odst. 9.8. Smlouvy, zpracovává Objednatel pouze po dobu a za účelem 
naplnění této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje informovat svoje zaměstnance nebo 
osoby, jejichž osobní údaje předává, o zpracování těchto údajů Objednatelem v 
rozsahu daném touto smlouvou. Pokud platná legislativa bude vyžadovat písemné 
souhlasy se zpracováním osobních údajů, zavazuje se Zhotovitel tyto souhlasy 
obstarat a na vyžádání je Objednateli předat. Všeobecné nakládání a zpracovávání 
osobních údajů vyplývá z vnitřních předpisů objednatele, které jsou k dispozici na 
internetových stránkách objednatele http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/gdpr/.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Smlouva může být měněna pouze formou písemných, číslovaných dodatků po 
vzájemné dohodě obou Smluvních stran. Zápisy v Deníku ani zápisy z kontrolních 
dnů se nepovažují za změnu Smlouvy ani nezakládají nárok na změnu Smlouvy, ale 
slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke Smlouvě. Předloží-li 
některá ze Smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného dodatku, je 
druhá Smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 5ti kalendářních dnů 
ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

10.2 Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky 
budou vždy písemně reagovat, a to do 2 pracovních dnů od doručení těchto 
připomínek.

10.3 Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této Smlouvy ze strany Objednatele právo 
na pozastavení prací na Díle až do odstranění důvodů takové pozastávky. 
Pozastavení prací je Zhotovitel povinen sdělit Objednateli písemně předem. V 
takovém případě je Zhotovitel povinen učinit také veškerá opatření pro zabránění 
škod na majetku Objednatele.

10.4 Zhotovitel je povinen změnu jakéhokoli poddodavatele uvedeného v seznamu dle 
článku 5, odst. 5.12 Smlouvy předem projednat s Objednatelem. Zhotovitel je povinen 
ke změně poddodavatele mít písemný souhlas Objednatele, který nebude 
bezdůvodně odepřen.

Pokud v rámci řízení k zadání veřejné zakázky prokazoval Zhotovitel kvalifikaci či 
jinou odbornou způsobilost konkrétními osobami, zavazuje se Zhotovitel provádět 
příslušné plnění Díla těmito osobami. Zhotovitel je povinen změnu jakékoli takové 
osoby provést pouze na základě objektivních důvodů a je rovněž povinen ji předem 
projednat s Objednatelem. Zhotovitel je povinen ke změně výše uvedené osoby mít 
písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen, přičemž taková 
nová osoba musí nadále splňovat shodnou kvalifikaci či odbornou způsobilost, kterou 
splňovala původní osoba.

10.5 Případné spory z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve pokusit vyřešit 
smírně. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že v případě řešení 
sporů soudní cestou budě místně příslušných soudem Obvodní soud pro Prahu 4, 
popřípadě Městský soud v Praze. Pro zamezení jakýchkoli pochyb Smluvní strany 
konstatují, že pro řešení sporů sjednávají výlučnou jurisdikci českých soudů.

10.6 Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s 
touto Smlouvou, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den
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lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních 
služeb a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení nedozvěděl. Ustanovení tohoto 
odstavce se nevztahuje na doručování odstoupení od Smlouvy.

10.7 Zhotovitel se zavazuje jako postupítel nepřevést svá práva a povinnosti ze Smlouvy 
nebo z její části třetí osobě.

10.8 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy čí k jeho částí podle 
občanského zákoníku jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že 
kterékoli ustanovení této smlouvy čí jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným 
a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání této 
smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních 
ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo 
neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení čí jeho část ustanovením 
novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický 
význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby 
účel a smysl této smlouvy zůstal zachován.

10.9 Smluvní strany se dohodly, že § 577 občanského zákoníku se nepoužije. Určení 
množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně 
určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních 
stran v tomto smyslu měnit.

10.10 Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe Zhotovitel převzal nebezpečí změny 
okolností. Před uzavřením Smlouvy Smluvní strany zvážily hospodářskou, 
ekonomickou í faktickou situací a jsou si plně vědomy okolností Smlouvy. Zhotovitel 
není oprávněn domáhat se změny Smlouvy v tomto smyslu u soudu.

10.11 Smlouva je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, 
přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.

10.12 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. Účinnosti pak 
tato smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

10.13 Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, budou Smlouva a 
další skutečností dle uvedeného ustanovení uveřejněny na profilu zadavatele.

10.14 Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu Smlouvy a ceny, případně hodnoty 
předmětu Smlouvy na titulní straně této Smlouvy nemá normativní význam a uvádí se 
zde pouze pro účely provedení uveřejnění této Smlouvy v registru smluv.

10.15 Zhotovitel tímto prohlašuje, že ke dní podpisu této Smlouvy plní veškeré povinnosti 
vyplývající ze zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRTVP“), zejména § 7 a 9 ZRTVP, a zavazuje 
se tyto povinnosti plnit po celou dobu účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 
poskytnout ČT na vyžádání součinnost a informace k prokázání plnění povinnosti 
podle tohoto odstavce, a to zejména sdělením variabilního symbolu nebo jiného 
identifikátoru, pod nímž Zhotovitel hradí televizní poplatek čí uvedením zákonného 
důvodu osvobození od úhrady televizního poplatku.
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10.16 Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

PŘÍLOHY:
Příloha č. 1: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr -  oceněný 
zhotovitelem,
Příloha č. 2: Kopie dokladu o pojištěni odpovědností za škodu Zhotovitele,
Příloha č. 3: Projektová dokumentace pro provedení stavby -  samostatná příloha 
na CD,

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tuto smlouvu pozorně přečetly, že její obsah je 
srozumitelný a určitý, a že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva 
nemohla být smluvními stranami uzavřena a závazky z ní řádně plněny a nejsou jim známy 
žádné důvody, které by způsobovaly neplatnost této smlouvy. Na znamení toho, že 
s obsahem této smlouvy bez výhrad a ze své svobodné a vážné vůle souhlasí, a že tato 
smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, připojují 
smluvní strany své podpisy níže.

ovis izolace

Jméno: Petr Dvořák «7
Funkce: generální ředitel

0 8 -10 - 2821

Jméno:
*  Funkce: jednatel

Místo: Hostivice 
Datum:

NOVIS izolace s.r.o. 
Litovická 624

253 01 HOSTIVICE _
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VÝKAZ VÝMĚR A POPIS PRACÍ
AKCE: REKONSTRUKCE STŘECHY 401, ČESKÁ TELEVIZE, KAVČÍ HORY, PRAHA 4
REKAPITULACE - CELKOVÁ Celkem [Kč]
REKONSTRUKCE STŘECHY 401, ČESKÁ TELEVIZE, KAVČÍ HORY, PRAHA 4 6 995 245,2?
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ___________________________________________________________________________ 30 000,00
SPOLUPRÁCE NA UVEDENÍ DO PROVOZU___________________________________________________________ 25 000,00

provedení kontrolních prohlídek a finální technické prohlídky, účast na kontrolních dnech apd._______________
předání dokladů souvisejících s předmětem díla - atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apd._________________

VEDLEJŠÍ NÁKLADY________________________________________________________________________25 000,00
režie_____________________________________________________________________________ _____________
práce ve střeženém areálu__________________________________________________________________ _
zajištění požární asistenční hlídky (hradí investor)_____________________________________________________
zvýšené náklady v důsledky možné odstávky prací kvůli provozu v areálu_________________________________

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ (2x tištěné paré + PDF i DWG/DOC na CD)_________________ 15 000,00

CELKEM BEZ DPH 7 090 245,26
DPH 21% 1 488 951,50
CELKEM S DPH________________________________________________________________________ 8 579 196,76

Poznámka:
Podkladem pro ocenění, stavbu, technické řešení jednotlivých konstrukcí a objednávání materiálu je projekt jako 
celek, přičemž stačí, aby příslušné dodávky a práce byly zmíněny v některé z jeho částí. Všechny jednotkové ceny 
obsahují náklady na dopravu materiálu na staveniště, staveništní přesun hmot a u bourání manipulaci se sutí, její 
odvoz a uložení na skládku včetně poplatku (pokud není uvedeno výslovně jinak), jakož i všechny potřebné pomocné 
dodávky a práce pro upevnění, zabezpečení funkčnosti a finální pohledové úpravy, které jsou běžně součástí 
dodávaného výrobku nebo systému a nejsou výslovně uvedeny jako samostatné položky. Při zpracování nabídky je 
nutno vycházet ze všech částí dokumentace tj. textových částí, výkresů a specifikace.

SEZNAM REFERENČNÍ MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ
Níže uvedené materiály / výrobky jsou uvedeny jako minimální technický standard a mohou být nahrazeny výrobky 
stejných nebo lepších technických vlastností. Hlavní požadované parametry jsou součástí dokumentace (zejména 
výkres navrhovaného stavu). Všechny použité materiály musí být odsouhlaseny zástupcem Investora.

vrchní asfaltový pás s posypem 
spodní samolepící asfaltový pás 
spodní asfaltový pás 
izolační PUR desky
minerální vlna
PU lepidlo
penetrační nátěr
parozábrana (dočasné zajištění) 
nátěr klempířských výrobků 
střešní vpusti, větrací komínky 
střešní světlíky
zateplovací systém, fasádní nátěr 
hromosvod

VEDAG ICOPAL CZ - EUROFLEX t3 5,2
VEDAG ICOPAL CZ - ICOLEP L30
VEDAG ICOPAL CZ - VEDATECT PYE G200S4 Mineral
PUREN DESKY FD-L
ROCKWOOL - HARDROCK
VEDAG ICOPAL CZ - VEDAFOAM
VEDAG ICOPAL-SIPLAST PRIMER
VEDAG ICOPAL CZ - VEDATECT PYE G200S4 Mineral
RENOLAST, KOMAPRIM
TOPWET
ARTUS ACG
BAUMIT, WEBER
DEHN

* POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY viz skladba - výkres „PŮDORYS STŘECHY - NAVRHOVANÝ STAV"
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VÝKAZ VÝMĚR A POPIS PRACÍ
AKCE: REKONSTRUKCE STŘECHY 401, ČESKÁ TELEVIZE, KAVČÍ HORY, PRAHA 4 materiál montáž /  komplet celkem
Pol. Popis množ. m.j. Kč/m.j. Kč Kč/m.j. Kč Kč
KAP.S BOURACÍ PRÁCE - viz "půdorys střechy - stávající stav + bourací práce" 6437 427625 428312,12

demontáž všech obvodových přítlačných lišt hydroizolace na soklech / atikách
S.01 (vč. kotvení, vč. podkladní lepenky, vč. příslušenství) 171,7 bm ... 55 9444 9443,50
S.02 demontáž střešních vpustí, vč. vybourání konstrukce dle potřeby 7 kpl ___ ... 1550 10850 10850,00
S.03 demontáž odvětrávacích hlavic ZTI/VZT na kanalizačním větracím / VZT potrubí 15 kpl ... ... 400 6000 250,00

demontáž všech oplechování atiky/ dilatace (obvodové, vnitřní, nástavby)
S.04 (vč. kotvení, vč. podkladní lepenky, vč. příslušenství)

S.04.1 obvodová atika š = 550mm, R.Š. = cca 820mm 72,4 bm ... 150 10860 10860,00
S.04.2 vnitřní atika š = 300mm, R.Š. = cca 430mm 13,6 bm ... ... 100 1355 1355,00
S.04.3 vnitřní atika š = 200mm, R.Š. = cca 390mm 32,6 bm — ... 100 3262 3262,00
S.04.4 vnitřní atika š = 150mm, R.Š. = cca 250mm 26,0 bm ... ... 80 2077 2076,80

demontáž všech oplechování soklu stěny
S.05 (vč. kotvení, vč. podkladní lepenky, vč. příslušenství)

S.05.1 sokl podél stěny/atiky š=150mm + sokl š=150mm, R.Š. = cca 420mm 31,9 bm ... 80 2551 2551,20
kompletní demontáž stávající mřížové soustavy hromosvodu (demontáž všech jímacích
vedení, jímačů, podpěr, svorek, podstavců aj.), stávající svody budou zachovány a
využity pro novou soustavu, demontáž bude prováděna postupně dle postupu prací se

S.06 zajištěním funkčnosti 1 kpl ... ... 13000 13000 13000,00
výměna vybrané elektroinstalace (osvětlení, kamery, napojení vzt aj.)

S.07 viz dále - část elektroinstalace / hromosvod
demontáž všech střešních světlíků, původní ocelový rám a vnitřní obklad otvorů zůstane
zachován, původní světlíky budou zlikvidovány, novější světlíky budou šetrně
demontovány a předány investorovi, vč. dočasného zakrytí otvoru pro dobu prací proti

S.08 zatečení a pádu osob 67 kpl ... ... 1350 90450 90450,00

otlučení dlaždicového obkladu na stěně (výška cca 200mm), očištění podkladu pro 
jádrovou omítku, vyrovnání podkladu na místě otlučeného obkladu jádrovou 
vápenocementovou omítkou pro vytažení detailu, vyspravení poškozeného obkladu 
(pouze dále viditelné části) nad ukončením nového oplechování, práce musí být 
provedeny šetrně, aby nebyly poškozeny vyšší řady obkladů, všechno poškození vyššího

S.09 obkladu musí být uvedeno do původního stavu 5,7 m2 250 1437 485 2787 4223,84
vybourání stávajících nepotřebných betonových základů pro zrušené VZT jednotky,

S.10 zrušené antény a zrušené osvětlení 1 kpl ... 7500 7500 7500,00
S . l l oprava vnitřního prostoru strojovny

oprava vnitřní poškozené omítky, otlučení stávající poškozené omítky, hloubková 
penetrace podkladu, nová vápennocementová omítka tloušťka 25mm, vč. zakrytí 
stávající technologie v nástavbě (vzduchotechnické jednotky, EPS a související zařízení), 
veškeré materiály (míchání, řezání aj.) budou připravovány mimo interiér ve venkovním

S . l l . l
prostředí na střeše (bude účtováno podle skutečné zjištěné výměry)

10,0 m2 290 2900 280 2800 5700,00
odstranění stávající výmalby, nová výmalba bílou otěruvzdornou barvou nové vnitřní 
omítky a další rozsah dle požadavků TDI, vč. zakrytí stávající technologie v nástavbě 
(vzduchotechnické jednotky, EPS a související zařízení), veškeré materiály (míchání, 
řezání aj.) budou připravovány mimo interiér ve venkovním prostředí na střeše

S.11.2
(bude účtováno podle skutečné zjištěné výměry)

10,0 m2 210 2100 130 1300 3400,00
úprava stávajících vzduchotechnických jednotek a VZT potrubí podle potřeby nad novou 
zvýšenou skladbu střechy, demontáž ventilátoru, zvýšení soklů, vložení prodloužení 
potrubí, zpětná montáž ventilátoru, úprava elektroinstalace, nový nátěr, odpojení a 
úpravy musí být koordinovány s provozovatelem vzduchotechniky, každá jednotka bude 
odpojena pouze po nezbytnou dobu provádění prací

S.12.1 úpravy jednotka VZT-01 - 2x nový ochranný nátěr 1 kpl  2850 2850 2850,00

úpravy jednotka VZT-02 - dočasná demontáž ventilátoru, zvýšení stávající betonového 
soklu nabetonováním o cca 150mm, úprava elektroinstalace (výměna/prodloužení), 
výměna/úprava posledního VZT potrubí (vyrovnání výšky o zvýšení soklu), výměna

S.12.2 tkaninového kompenzátoru za ventilátorem, 2x nový ochranný nátěr 1 kpl - - - 1 8 5 0 0  18500 18500,00

úpravy jednotka VZT-03 - dočasná demontáž ventilátoru, zvýšení stávající betonového 
soklu nabetonováním o cca 150mm, úprava elektroinstalace (výměna/prodloužení), 
prodloužení VZT potrubí ze střechy (vyrovnání výšky o zvýšení soklu), výměna

S.12.3 tkaninového kompenzátoru za ventilátorem, 2x nový ochranný nátěr 1 kpl — 15500 15500 15500,00

S.12.4

úpravy jednotka VZT-04 - dočasná demontáž ventilátoru, demontáž stávajícího 
oplechování původního světlíku, zvýšení stávající betonového soklu nabetonováním o 
cca 150mm, úprava elektroinstalace (výměna/prodloužení) 2x prodloužení VZT potrubí 
ze střechy (vyrovnání výšky o zvýšení soklu), výměna tkaninového kompenzátoru, 2x 
ochranný nátěr, včetně nového zastropení světlíku PZD panely nebo trapézovým 
plechem a železobetonovou deskou - viz detaily 1 kpl 15100 15100 15100,00

S.12.5

úpravy jednotka VZT-05 - dočasná demontáž ventilátoru, zvýšení stávající betonového 
soklu nabetonováním o cca 150mm, úprava elektroinstalace (výměna/prodloužení), 
prodloužení VZT potrubí ze střechy (vyrovnání výšky o zvýšení soklu), výměna 
tkaninového kompenzátoru za ventilátorem, 2x nový ochranný nátěr 1 kpl 15100 15100 15100,00

S.12.6

úpravy jednotka VZT-06 - dočasná demontáž ventilátoru, zvýšení stávající betonového 
soklu nabetonováním o cca 150mm, úprava elektroinstalace (výměna/prodloužení), 
prodloužení VZT potrubí ze střechy (vyrovnání výšky o zvýšení soklu), výměna 
tkaninového kompenzátoru za ventilátorem, 2x nový ochranný nátěr 1 kpl 12800 12800 12800,00
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VÝKAZ VÝMĚR A POPIS PRACÍ
AKCE: REKONSTRUKCE STŘECHY 401, ČESKÁ TELEVIZE, KAVČÍ HORY, PRAHA 4 materiál montáž /  komplet celkem

Pol. Popis množ. m.j. Kč/m.j. Kč Kč/m.j. Kč Kč

S.12.7

úpravy jednotka VZT-07 - dočasná demontáž ventilátoru, demontáž stávajícího 
oplechování původního světlíku, zvýšení stávající betonového soklu nabetonováním o 
cca 150mm, úprava elektroinstalace (výměna/prodloužení) prodloužení VZT potrubí ze 
střechy (vyrovnání výšky o zvýšení soklu), výměna tkaninového kompenzátoru, 2x 
ochranný nátěr, včetně nového zastropení světlíku PZD panely nebo trapézovým 
plechem a železobetonovou deskou - viz detaily 1 kpl 12800 12800 12800,00

S.12.8 úpravy jednotka VZT-08 - 2x nový ochranný nátěr 1 kpl ... 1300 1300 1300,00

S.12.9

úpravy jednotka VZT-09 - dočasná demontáž ventilátoru, zvýšení stávající betonového 
soklu nabetonováním o cca 150mm, úprava elektroinstalace (výměna/prodloužení), 
prodloužení VZT potrubí ze střechy (vyrovnání výšky o zvýšení soklu), výměna 
tkaninového kompenzátoru za ventilátorem, 2x nový ochranný nátěr 1 kpl 16800 16800 16800,00

S.12.10

úpravy jednotka VZT-10 - dočasná demontáž ventilátoru, zvýšení stávající betonového 
soklu nabetonováním o cca 150mm, úprava elektroinstalace (výměna/prodloužení), 
prodloužení VZT potrubí ze střechy (vyrovnání výšky o zvýšení soklu), výměna 
tkaninového kompenzátoru za ventilátorem, 2x nový ochranný nátěr 1 kpl 16800 16800 16800,00

S.13
demontáž dešťových svodů ze střešních nástaveb (vč. kotlíku, chrlič, kotvení aj.)
(vč. kotvení, vč. příslušenství), R.Š. = cca 250mm 5,4 m2 150 803 802,50

S.14

úprava stávajících vstupních dveří do střešní nástavby, zvýšení prahu min. 150mm nad 
navrženou skladbu, navaření ocelového profilu do zárubní, navaření plechu mezi profil a 
původní práh, úprava velikosti křídla a pozice závěsů, oplechování prahu dveří 
R.Š.=400mm, oplechování křídla dveří R.Š.=200mm - viz detaily, vč. zakrytí stávající 
technologie v nástavbě (vzduchotechnické jednotky, EPS a související zařízení), veškeré 1 kpl 6800 6800 6800,00

S.15

demontáž všech vrstev živičné hydroizolace až na betonový podklad ploché střechy, 
skladba střechy dle provedených sond, vč. detailů (sokly, atiky, dilatace, aj.) 
stávající asfaltové pásy v ploše na betonové mazanině zůstávají

... ... - ... ... ... ...

S.15.1 vodorovná plocha detailů (atik, dilatace, aj.) - souvrství 20 mm (odhad) 53,5 m2 ... 165 8829 8829,15
S.15.2 svislá plocha detailů (atik, dilatace, soklů, aj.) - souvrství 20 mm (odhad) 131,5 m2 — ... 170 22359 22359,17

S.16
demontáž skladby plechových střech na střešních nástavbách 
(vč. detailů, vč. kotvení, vč. podkladní lepenky, vč. příslušenství) 35,0 m2 ... 675 23598 23598,00

S.98 průběžný a finální úklid všech stavbou dotčených prostor (interiér i exteriér) 1 kpl — — 8500 8500 8500,00
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VÝKAZ VÝMĚR A POPIS PRACÍ
AKCE: REKONSTRUKCE STŘECHY 401, ČESKÁ TELEVIZE, KAVČÍ HORY, PRAHA 4 materiál montáž / komplet celkem
Pol. Popis ^^TTnOŽ^JTTj^ Kč/m.j. Kč Kč/m.j. Kč Kč

úklid, odvoz a ekologická likvidace odpadů na skládku (skládkovné, odvoz na skládku, vč. 
zajištění a předání dokladů o likvidaci aj.), položka zahrnuje také veškerou dodávku a

S.99

přepravu odpadů z objektu, překládku na výtah, dopravu na střechu a veškerý přesun 
hmot v rámci staveniště, přesun hmot bude prováděn z fasády z jednoho určeného 
místa investorem s ohledem na provoz v areálu (parkování, přístup HZS aj.)

S.99.1 likvidace a odvoz plechů 0,8 t ... 2800 2309 2308,92
S.99.2 likvidace hromosvodu (vč. příslušenství) - odborný odhad 0,5 t ... 4300 2150 2150,00
S.99.3 likvidace a odvoz asfaltového souvrství 5,8 t ... ... 5200 30020 30020,00

S.99.4
likvidace všech ostatních odpadů ze všech prací - odborný odhad
(vpusti, beton, zdivo, omítka, dlažba, potrubí VZT, aj.) 2,0 t 3500 7000 7000,00

S.99.5 svislá doprava materiálu ze střechy (výška od terénu na střechu do 20 m) 9,1 t — ... 1900 17286 17285,61
S.99.6 vodorovný přesun (od výtahu ke kontejneru do 10 m), vč. přesunu po střeše 9,1 t ... 680 6186 6186,43

KAP.N NAVRHOVANÉ PRÁCE - viz "půdorys střechy - navrhovaný stav"_________________________________________ 4761140___________1805793 6566933,14
Izolace, úprava podkladu a detailů ______ ________________________________________________________________________

odstranění nesoudržných částí, očištění a lokální vyspravení stávajícího
podkladního betonu - odhad max. 20 % z celkové plochy

N.01 (bude účtováno dle skutečné zjištěné výměry) 5,6 m2 385 2143 160 891 3033,47

N.02

odstranění nesoudržných částí, očištění a lokální vyspravení stávajícího podkladu v 
detailech (atiky, sokly, dilatace aj.) - odhad max. 30 % z celkové plochy 
(bude účtováno dle skutečné zjištěné výměry) 40,7 m2 385 15674 180 7328 23002,59

N.03

vyspravení stávajících asfaltových pásů/zajištění střechy před nalepení tepelné izolace 
odhad max. 10 % z celkové plochy - uvedena plocha 10% z celkové plochy 
(bude upraveno dle skutečné zjištěné výměry)

52,2 m2 210 10968 155 8095 19063,22
N.04 provedení penetrace plochy střech a všech detailů asfaltovým nátěrem

N.04.1 vodorovná plocha střechy (bez atiky, dilatace) 27,8 m2 25 696 30 835 1530,65
N.04.2 vodorovná plocha detailů (atik, dilatace, aj.) 60,6 m2 25 1516 35 2122 3638,40
N.04.3 svislá plocha detailů (atik, dilatace, soklů, aj.) 198,3 m2 25 4957 35 6940 11897,55

N.05

nataveni parozábrany / zajištěni z asfaltového modifikovaného pásu, bude sloužit jako
dočasné zajištění střechy, pásy budou lepeny s min. 100 mm přesahem dle požadavků a 
doporučení výrobce, pásy budou provedeny do všech detailů min. 50 mm nad 
navrženou skladbu
(podrobná specifikace materiálu je uvedena na výkresu - "půdorys střechy")

N.05.1 vodorovná plocha střechy (bez atiky, dilatace) 27,8 m2 150 4801 140 3896 8696,88
navýšení množství materiálu (prořez, přesahy, aj.) 15 %

N.05.2 vodorovná plocha detailů (atik, dilatace, aj.) 60,6 m2 150 10915 150 9096 20011,20
navýšení množství materiálu (prořez, přesahy, aj.) 20 %

N.05.3 svislá plocha detailů (atik, dilatace, soklů, aj.) 200,7 m2 150 36130 150 30108 66237,77
navýšení množství materiálu (prořez, přesahy, aj.) 20 %
položení vrstvy zateplení střechy z PUR desek tl. 120mm, desky budou položeny na sraz 
s posunutými spárami a budou lepeny PU lepidlem, případné mezery mezi deskami PUR 
budou zapěněny PU pěnou, navazující PUR desky musí být vyrovnány do stejné úrovně, 
nerovnosti (zejména spoje stávajících ponechávaných asfaltových pásů) pod deskami 
budou vypěněny PUR pěnou, která musí být před kotvením vytvrzena

06 (podrobná specifikace materiálu je uvedena na výkresu - "půdorys střechy")

N.06.1 položení vrstvy zateplení střechy z PUR desek tl. 120mm 1166,8 m2 655 764261 185 215860 980120,40
N.07 provedení penetrace plochy tepelné izolace asfaltovým nátěrem 1166,8 m2 25 29170 30 35004 64174,55

N.08

provedení spodního modifikovaného asfaltové pásu na PUR desky a beton (atiky, sokly,
dilatace, rozrážecí klíny aj.), pásy budou lepeny s min. 100 mm přesahem podle 
požadavků a doporučení výrobce, pásy budou provedeny do detailů min. 150mm nad 
navrženou skladbu (podrobná specifikace materiálu je uvedena na výkresu - "půdorys

N.08.1 vodorovná plocha střechy (bez atiky, dilatace) - spodní samolepící pás 1166,8 m2 140 187856 110 128349 316205,51
navýšení množství materiálu (prořez, přesahy, aj.) - spodní samolepící pás 15 %

N.08.2 vodorovná plocha střechy (bez atiky, dilatace)- spodní pás 27,8 m2 150 4801 145 4035 8836,03
navýšení množství materiálu (prořez, přesahy, aj.) - spodní pás 15 %

N.08.3 vodorovná plocha detailů (atik, dilatace, žlaby, aj.) - spodní pás 60,6 m2 150 10915 150 9096 20011,20
navýšení množství materiálu (prořez, přesahy, aj.) - spodní pás 20 %

N.08.4 vodorovná plocha detailů - rozrážecí klíny - spodní pás 50,0 m2 150 17129 130 6500 23629,46
N.08.5 svislá plocha detailů (atik, dilatace, žlaby, aj.) - spodní pás 128,4 m2 150 23111 150 19259 42369,62

navýšení množství materiálu (prořez, přesahy, aj.) - spodní pás 20 %

N.09
mechanické kotvení tepelné izolace přes spodní pás
(celoplošné kotvení + dodatečné obvodové kotvení podél atik a v rozích aj.) 4049 ks 30 121470 22 89078 210548,00

N.10

provedení přelepení hlav kotev přířezem hydroizolace min. 200x200mm,
bude použit stejný typ asfaltového pásu jako na spodní pás,
(podrobná specifikace materiálu je uvedena na výkresu - "půdorys střechy") 4049 ks 25 101225 30 121470 222695,00
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N .ll

provedení vrchního modifikovaného asfaltové pásu s posypem (atiky, sokly, dilatace, 
nástavby, aj.), pásy budou lepeny s min. 100 mm přesahem podle požadavků a 
doporučení výrobce, pásy budou provedeny do všech detailů min. 150 mm nad 
navrženou skladbu (podrobná specifikace materiálu je uvedena na výkresu - "půdorys 
střechy")

N . l l . l vodorovná plocha střechy (bez atiky, dilatace) - STÍ, ST2 1194,6 m2 215 295375 135 161276 456651,14
navýšení množství materiálu (prořez, přesahy, aj.) 15 %

N.11.2 vodorovná plocha detailů (atik, dilatace, soklů, aj.) - STÍ, ST2 60,6 m2 215 15645 150 9095 24741,12
navýšení množství materiálu (prořez, přesahy, aj.) 20 %

N.11.3 svislá plocha detailů (atik, dilatace, soklů, aj.) - STÍ, ST2 128,4 m2 215 33125 150 19259 52384,26
navýšení množství materiálu (prořez, přesahy, aj.) 20 %

N.12
nový pozinkovaný ocelový přístupový žebřík, rozdíl výšek cca l,lm , výška madel 0,9m 
nad atiku, 4 oříčkv á 0,25m, 4x kotvení z boku do atikv l,o ks 8500 8500 3400 3400 11900,00

N.13

zvýšení stávající atiky, hrana střechy bude zvýšena o cca 200mm, musí být zachována 
jednotná výška atiky podél celého objektu, ve finálním stavu bude oplechování z ulice 
tvořit jednu pohledovou hranu, zvýšení bude provedeno zděné z pěnosilikátových 
tvárnic na stavební lepidlo, zdivo bude kotveno ocelovými trny do stávající atiky - 
provedení viz detail, vč. (kotevního materiálu, vč. dodatečné minerální izolace aj.)

N.13.1 obvodová atika š=550mm 72,4 bm 1250 90500 650 47060 137560,00
zvýšení stávající atiky, hrana střechy bude zvýšena o cca lOOmm, musí být zachována 
jednotná výška atiky podél celé části střechy, zvýšení bude provedeno zděné z 
pěnosilikátových tvárnic na stavební lepidlo, zdivo bude kotveno ocelovými trny do 
stávající atiky - provedení viz detail, vč. (kotevního materiálu, vč. dodatečné minerální

N.14
N.14.1 vnitřní atika š=150mm 26,0 bm 550 14278 350 9086 23364,00

N.15

zvýšení stávající dilatace, hrana střechy bude zvýšena o cca lOOmm, zvýšení bude 
provedeno zděné z pěnosilikátových tvárnic na stavební lepidlo, zdivo bude kotveno 
ocelovými trny do stávající atiky - provedení viz detail, vč. odstranění stávající izolace v 
dilataci a nahrazení minerální vlnou, vč. (kotevního materiálu, minerální izolace, 
bezvložkového pásu z SBS, dilatační provazců, vč. dodatečné minerální izolace aj.)

N.15.1 vnitřní dilatace / atika š=300mm 13,6 bm 750 10163 185 2507 12669,25
N.15.2 vnitřní dilatace / atika š=150mm + sokl š=150mm 31,9 bm 450 14351 145 4624 18974,55
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nové dvoustupňové střešní vpusti - viz detaily, DN vpusti zaměřit po vybourání 
spodní část bude použita pro dočasné odvodnění parozábrany, po dokončení montáže 
bude spodní část zaslepena nástavcem pro horní část střešní vpusti (integrovaná 
bitumenová manžeta, ochranný koš, svislý odtok, tepelně izolovaná - dvoustěnná,

N.16
nástavce vtoku 220mm, těsnící kroužek)

7 kpl 5380 37660 2500 17500 55160,00
výměna a úpravy stávajícího odvětrání kanalizace / VZT, stávající odvětrání bude
vyměněno za plastovou odvětrávací hlavici s integrovanou manžetou, délka cca 0,5m,
DN100-DN150, odnímatelná stříška, min. výška detailu 150mm - provedení viz detail

N.17 15 ks 1390 20850 750 11250 32100,00
Klempířské práce

všechny klempířské prvky budou provedeny z pozinkovaného plechu 0,55mm
(DX51D+Z275MAC dle EN 10327), součástí všech položek jsou příponky, kotvení,
separační textilie, aj., na betonu, omítce nebo na chemicky ošetřeném dřevu bude plech
podložen separační textilií, tvary oplechování - viz detaily ...

N.18 osazení přítlačné lišty, šířky lOOmm, R.Š. = 120mm 62,5 bm 150 9374 140 8749 18122,10
N.19 oplechování ukončení/lemování hydroizolace na stěně, R.Š. = 150mm 29,6 bm 165 4884 165 4884 9768,00
N.20.1 oplechování - obvodová atika š=550mm, R.Š. = IlOOmm (kotvení na příponky) 72,4 bm 830 60092 360 26064 86156,00
N.20.2 oplechování - vnitřní atika š=250mm, R.Š. = 400mm (kotvení na příponky) 32,6 bm 390 12722 280 9134 21855,40
N.20.3 oplechování - vnitřní atika š=150mm, R.Š. = 550mm (kotvení na příponky) 26,0 bm 440 11422 280 7269 18691,20

oplechování - vnitřní dilatace / atika š=300mm, R.Š. = 500mm (kotvení na příponky)
N.21.1 12,6 bm 440 5522 310 3891 9412,50

oplechování - vnitřní dilatace u stěny š=150mm, R.Š. = 550mm (kotvení na příponky)
N.21.2 32,9 bm 460 15129 310 10196 25325,30

dešťový svod DN100 na střešní nástavbě, vč. kotlíku a chrliče ze střechy nástavby
(vč. kotvení, vč. příslušenství), R.Š. = cca 250mm

N.22 5,4 bm 320 1728 320 1728 3456,00
N.23 oplechování zastropení světlíku / soklu VZT jednotky 2,7 m2 840 2234 460 1224 3458,00

provedení ochranných nátěru všech klempířských prvků, nátěr bude proveden podle
doporučení a požadavků výrobce, před nátěrem bude plech očištěn a odmaštěn, celkem
bude proveden lx  základní + 2x ochranný vrchní nátěr

N.24 (uvedena plocha 1 vrstvy nátěru) 147,5 m2 90 13279 120 17706 30985,35
nový ochranný nátěr všech zámečnických konstrukcí (dveře, žebříky, mřížky VZT aj.) -
očištění, odmaštění + 2x ochranný nátěr (uvedena plocha 1 vrstvy nátěru), vč. obnovení
označení strojoven a zařízení VZT (číslování, aj.) do stavu před rekonstrukcí

N.25 16,0 m2 135 2166 165 2647 4813,50
Hromosvod
N.26 provedení nové mřížové soustavy hromosvodu - viz projekt hromosvodu

N.26.1 jímací vodič AlMgSi 8 mm (AlMgSi drát, pr. 8mm, polotvrdý) 500,0 m 38 19000 ... 19000,00
podpěra pro jímací vedení na ploché střechy (betonové, včetně plastové podložky)
(podpěra vedení FB na ploché střechy, 100 x 100 x 70 mm, 1 kg beton (C35/45))

N.26.2 350 ks 65 22750 ... ... 22750,00
podpěra pro jímací vedení do zdivá (podpěry vedení s držákem pro pevné uložení vodičů
0 6 - 10 mm do zdivá, dvojí funkce: upevnění základny a podpěry najednou, výška 30
mm, včetně vrutu s hmoždinkou, plast odolný proti UV záření.)

N.26.3 12 ks 32 384 — ... 384,00
N.26.4 jímací hrot - l,0m (IJ1) - (Jímací hrot dle výkresu č.4) 4 ks 300 1200 ... ... 1200,00

vodič HVIIII (power) včetně koncovek - (Izolovaný hromosvodní vodič dle výkresu č.4)
N.26.5 80,0 m 3125 250000 ... ... 250000,00
N.26.6 podpůrná trubka pro HVI - (Podpůrná trubka pro HVI vodič dle výkresu č.4) 4 ks 15200 60800 ... __ 60800,00
N.26.7 držáky d50 - (Držáky d50 dle výkresu č.4) 12 ks 105 1260 ... 1260,00
N.26.8 držáky d20 - (Držáky d20 dle výkresu č.4) 12 ks 100 1200 ... 1200,00

ochranná trubka s příchytkami - (Ochranná trubka s příchytkami dle výkresu č.4)
N.26.9 20,0 m 165 3300 ... 3300,00

jímací tyč AlMgSi - l,5m (JT1,5) (AlMgSi jímací tyč o průměru 16mm, s uchycením
N.26.10 pomocí klínu v betonovém podstavci 17 kg) 2 ks 355 710 ... ... 710,00

podstavec na ploché střechy pro jímací tyč l,5m (podstavec 17kg s klínem včetně
N.26.11 plastové podložky, pro jímací tvče o průměru 16mm a délce l,5m) 2 ks 275 550 ... 550,00

jímací tyč AlMgSi - 2,0m (JT2) (AlMgSi jímací tyč o průměru 16 mm, s uchycením pomocí
N.26.12 klínu v betonovém podstavci 17 kg) 15 ks 485 7275 ... ... 7275,00

podstavec na ploché střechy pro jímací tyč 2,0m (podstavec 17 kg s klínem včetně
N.26.13 plastové podložkv, pro jímací tvče o průměru 16 mm a délce 2,0m) 15 ks 390 5850 ... ... 5850,00

jímací tyč AlMgSi - 4,0m (JT4) (AlMgSi jímací tyč o průměru 16 mm, volně stojící s
N.26.14 tříramennvm stojanem) 9 ks 15250 137250 ... 137250,00

podstavec na ploché střechy pro jímací tyč 4,0m včetně kotvení lankem (3 x podstavec
N.26.15 17 kg včetně plastové podložkv, pro troiramennv stojan jímací tvče) 9 ks 420 3780 ... ... 3780,00

svorka SO (FeZn svorka na okapový žlab s upevňovacím šroubem a s příchytkou)
N.26.16 2 ks 60 120 ... ... 120,00

svorka SOp (připojovací s objímkou na okapový svod)
(FeZn uzemňovací svorka/objímka na okapové potrubí RV s nastavitelným průměrem)

N.26.17 2 ks 45 90 ... ... 90,00
svorka SJ (FeZn jímací svorka se středovou destičkou pro připojení vodiče a jímací tyče,

N.26.18 tvč/drát 16/8 -10 mm)) 26 ks 78 2028 ... ... 2028,00
N.26.19 svorka SK (FeZn křížová svorka, drát/drát 8 -10/8 -10 mm) 70 ks 55 3850 ... 3850,00
N.26.20 svorka SP (FeZn připojovací, svorka drát 8 -10 mm) 8 ks 130 1040 - - ... 1040,00
N.26.21 svorka SF (FeZn podpěra vedení na fale) 160 ks 135 21600 ... ... 21600,00
N.26.22 izolovaná vzpěra pro jímací vedení (0,5m) 20 ks 160 3200 ... ... 3200,00
N.26.23 příslušenství k izolované vzpěře (úchyty, objímky, apod.) 20 ks 875 17500 ... ... 17500,00

výstražné tabulky (červená samolepící bezpečnostní tabulka "Při bouřce vstup na
N.26.24 střechu zakázán" (výroba na zakázku)) 4 ks 55 220 ... ... 220,00
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N.26.25
výstražné tabulky (standartní tabulka „POZOR! Při bouřce je zakázáno zdržovat se u 
svodu do vzdálenosti 3 metrů!") 4 ks 370 1480 _ _ 1480,00

N.26.26 svodiče bleskových proudů typu pro kamerový systém (dle systému kamery) 1 ks 2210 2210 ... ... 2210,00
N.26.27 úprava trasy kabeláže pro kameru 1 kpl 1200 1200 ... 1200,00
N.26.28 svodič bleskových proudů (T1+T2) např. SVC-350-1N-MZ 1 ks 2300 2300 ... 2300,00
N. 26.29 Kabel CYKY-J 3 x l,5mm2 120,0 m 12 1440 ... 1440,00
N.26.30 Kabel CYKY-J 3 x 2,5mm2 70,0 m 18 1260 — 1260,00
N.26.31 Kabel CYKY-J 5 x l,5mm2 80,0 m 18 1440 — — 1440,00
N.26.32 Kabel CYKY-J 5 x 2,5mm2 30,0 m 30 900 ... 900,00
N. 26.33 Vodič CY 25mm2 ž/z 35,0 m 78 2730 ... ... 2730,00

N.26.34
kabelový žlab KZI 60X150X1.00
(kabelové žlabv s integrovanou sooikou, zinkování Sendzimir) 30,0 m 395 11850 _ _ 11850,00

N.26.35 víko kabelového žlabu V 150 30,0 m 85 2550 — ... 2550,00
N.26.36 úchytka víka VU 36 ks 2 72 ... ... 72,00
N.26.37 T-kusT 60X150 1 ks 500 500 ... 500,00
N.26.38 víko T-kusu VT 150 1 ks 220 220 ... 220,00
N.26.39 koncovka K 60X150 1 ks 78 78 — ... 78,00
N.26.40 přepážka P 60 30 m 23 690 — ... 690,00
N.26.41 montážní deska MDS 10 ks 95 950 ... ... 950,00
N.26.42 elektromontážní krabice KSK 100, IP66 10 ks 65 650 — ... 650,00
N.26.43 elektroinstalační lišta LHD 20X10 HD včetně příslušenství 200 m 25 5000 ... 5000,00
N.26.44 krabice přístrojová lištová LK 80X28R/1 HB 28 ks 24 672 — ... 672,00
N. 26.45 víčko k přístrojové krabici VLK 80/R 15 ks 20 300 — 300,00

N.26.46

ovládací ústředna pro čidlo D+V, typ WRS 2, pro 4 okruhy, každý kontakt max. 5A 
k ústředně jdou motory: L35 basic (0,19A), D8 (0,75A), 0+(0,2A), S2 (0,25A) 
a interiérové tlačítko

3 ks 7350 22050 22050,00
N.26.47 rozšíření pro WRS 2, typ KE-2, pro 5 okruhů, každý kontakt max. 5A 3 ks 3650 10950 — — 10950,00
N.26.48 čidlo deště, typ RS2 3 ks 3600 10800 10800,00
N.26.49 čidlo větru, typ WM1 3 ks 3450 10350 ... 10350,00

N.26.50

pomocný materiál (samořezné kalené nerez šrouby do betonu, šrouby pro kabelový 
žlab, apod., betonové dlaždice pro kotvení žlabu jsou součástí dodávky stavební části)

1 kpl 2700 2700 2700,00
N.26.51 montážní a pomocné práce 1 kpl — 75000 75000 75000,00
N.26.52 demontáž a opětovná montáž svítidel 1 kpl — ... 3500 3500 3500,00
N.26.53 demontáž a opětovná montáž kamery 1 kpl ... 2000 2000 2000,00
N.26.54 doprava a pomocný instalační materiál 1 kpl ... ... 3300 3300 3300,00
N.26.55 spolupráce při uvedení do provozu 1 kpl — ... 4000 4000 4000,00
N.26.56 zpráva o výchozí revizi 1 kpl — — 18500 18500 18500,00

N.27
položení betonové dlažby 400x400x40 pro uložení elektroinstalačních žlabů, 
vč. podložení přířezem hydroizolace

N.27.1

hladká plochá dlažba 400x400x40mm, mrazuvzdorná, barva šedá, odolné proti působení 
vody, vhodné do venkovního prostředí (podklad pro kotvení elektro instalačních žlabů, 
viz část elektroinstalace) + kotvení konstrukce pro svítidla na střeše 26 kpl 88 2288 60 1560 3848,00

N.27.2

podložení betonové dlažby přířezem hydroizolace min. 200x200mm, bude použit stejný
typ asfaltového pásu jako na spodní pás (podrobná specifikace materiálu je uvedena na 
výkresu - "půdorys střechy ") 4 m2 180 749 65 270 1019,20
výměna stávajících stojanů na osvětlení za nové ocelové žárově pozinkované konstrukce
- viz detaily, stojany budou provedeny dle rozměrového schématu na detailu a budou
přikotveny ke vzájemně spojeným betonovým dlaždicím a dalšími betonovými
dlaždicemi budou přitíženy na povrchu střechy, dlaždice na střeše budou podloženy
nřířp7em asfaltnvéhn násil______________________________________________________ ?____ hEÍ
dočasná šetrná demontáž konstrukce pro kamerový systém, nabetonování stávající
betonové patky min. 250mm nad horní hranu nové atiky, nabetonávku propojit trny s
patkou, v místě osadit XPS desku l,0m x l,0m, patku podložit 3x přířezem asfaltového
pásu, zpětná montáž konstrukce, kamerového systému a kompletní elektroinstalace,
odpojení a úpravy kamerového systému musí být koordinovány s provozovatelem
systému, kamerový systém bude odpojen pouze po nezbytnou dobu provádění prací,
jinak musí být přesunut do provizorní pozice

25200 50400 50400,00

16500 16500 16500,00
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N.30

osazení nových střešních světlíků, světlý rozměr cca 0,9 x l,4m - nutno zaměřit na místě
před objednáním po odbourání stávající skladby 111, plochý skleněný světlík v hliníkovém 
rámu s přesklívací kopulí (zasklení ploché s ochranou proti odkapávání drátosklem, 
izolační bezpečnostní sklo, manžeta PVC s Fe oplechováním, PMMA jednovstvá 
přesklívací kopule se šrouby, součinitel prostupu tepla výplně světlíku Ut = 1,0 W/m2.K, 
součinitel prostupu tepla světlíku bez manžety Ur = 1,4 W/m2.K, součinitel prostupu 
tepla světlíku s manžetou Ure = 1,2 W/m2.K, radiační vlastnost t=67%, g = 0,46), otvíravý 
ze střechy s petlicí nebo osazený elektropohonem a ovládaný z místnosti, vnitřní řetízek 
proti přepadnutí a rozbití křídla, třída reakce na oheň B, materiál nes padá vající, 
neskapávající hořící, včetně začištění vnitřního povrchu bílým plechem tl. 0,55mm aj., 
kompletní provedení - viz detail

N.30.1

plochý světlík - křídlo ploché otvírací, zasklení ploché s ochranou proti odkapávání 
drátosklem, izolační bezpečnostní sklo do AL rámu, vnitřní rozměr min. 0,9 x l,4m 67,00 kpl 10250 686750 1200 80400 767150,00

N.30.2
PMMA jednovrstvá přesklívací kopule se šrouby, pro vnitřní rozměr min. 0,9 x l,4m, 
příslušenství proti zašpinění 67,00 kpl 3650 244550 480 32160 276710,00

N.30.3
PVC manžeta kolmá s Fe oplechováním, pro vnitřní rozměr min. 0,9 x l,4m, výška 30cm, 
tloušťka zateplení 30mm

67,00 kpl 6100 408700 900 60300 469000,00

N.30.4

venkovní petlice - ocelová západka s okem kombinovaná s řetízky
bez uzamykání, pro otevírání zvenku, vnitřní řetízek proti přepadnutí a rozbití křídla 57,00 kpl 1100 62700 160 9120 71820,00

N.30.5

elektrický pohon, 230V/50Hz, zdvih 350 mm, pro denní větrání, bílé interiérové tlačítko 
na zeď, řetízky proti překlopení při čištění u elektricky otvíraných světlíků 10,00 kpl 48000 480000 1100 11000 491000,00

N.30.6
ovládací ústředna pro čidlo D+V, typ MCU + interiérové tlačítko 
čidlo deště a větru, tvp RS a WL

4,00 kpl 8250 33000 1500 6000 39000,00

N.31

úprava stávající ocelové konstrukce pod anténami v nezbytném rozsahu, všechny 
stávající ocelové pozinkované nohy přístupové lávky musí být zkráceny na novou 
skladbu, lávka musí být rozebrána, odvezena na dílnu a sloupky zkráceny, musí být 
obnoveno ochranné pozinkování na upravené části, pod každým sloupkem bude 
položena min. jedna dlaždice, která bude podložena přířezem asfaltového pásu, 1 kpl 45600 45600 45600,00

N.32

oprava opadávajícího mozaikového obkladu na stěně budou odstraněny nesoudržné 
části podkladu, podklad bude vyčištěn a vyspraven, bude proveden nový mozaikový 
obklad ze stejného materiálu ve stejném provedení, pozor jedná se o obklady na 
stávající fasádě ve výšce do cca 2,5m, (výměra je uvedena jako odhad maximálního 
rozsahu, bude vyúčtována dle skutečnosti, vč. mobilního lešení

20,00 m2 - ... 2500 50000 50000,00
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VÝKAZ VÝMĚR A POPIS PRACÍ
AKCE: REKONSTRUKCE STŘECHY 401, ČESKÁ TELEVIZE, KAVČÍ HORY, PRAHA 4 materiál montáž / komplet celkem
Pol. Popis množ. m.j. Kč/m.j. Kč Kč/m.j. Kč Kč

přetažení fasády střešních nástaveb č. SN-01, SN-02 novou systémovou omítkou a
N.33 novým fasádním nátěrem —

N.33.1
vyčištění stávající fasády, odstranění nesoudržných částí, vyspravení podkladu jádrovou 
omítkou v nezbytném rozsahu (odhad 5%), hloubková penetrace 75,8 m2 315 23873 350 26526 50399,49
celoplošné přestěrkování fasádním lepidlem s armovací síťkou, strukturální omítka, 
bude použit kompletní fasádní systém od jednoho výrobce a bude proveden podle

N.33.2
doporučení a požadavků výrobce systému, vč. olepení výplní otvorů a VZT mřížek

75,8 m2 1250 94736 395 29937 124672,41
nový nátěr opravené fasády (uvedena plocha 1 vrstvy nátěru), očištění, vyspravení 
podkladu, hloubková penetrace, 2x fasádní nátěr - odstín podle okolních stěn

N.33.3
vč. olepení výplní otvorů a VZT mřížek

75,8 m2 485 36758 180 13642 50399,49

Přesun hmot
N.98 průběžný a finální úklid všech stavbou dotčených prostor (interiér i exteriér) 1 kpl ... 6500 6500 6500,00

N.99

položka zanrnuje veškerou aoaavku a přepravu materiálu, zařízeni, pracovníku aj. k
objektu, překládku na výtah, dopravu na střechu a veškerý přesun hmot v rámci 
staveniště

N.99.1 svislá doprava materiálu na střechu (výška od terénu na střechu do 20 m) 30,0 t ... ... 3400 102037 102037,00
N.99.2 vodorovný přesun (od vozidla k výtahu do 10 m), vč. přesunu hmot po střeše 30,0 t ... - 2700 81029 81029,39

POZNÁMKA:
U vybraných položek rozdělit cenu na montáž a práci (kolonky vyplněny "0" a neproškrtnuty), u ostatních položek vyplnit cenu za součet do sloupce montáž/komplet.
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Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Pojistná smlouva

č. 8603081095
pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14

K o o p e r a t iv a  p o j i š ť o v n a , a . s . , V i e n n a  In s u r a n c e  G ro u p
se sídlem Pobřežní 665/21,186 00 Praha 8, Česká republika

IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897 
(dále jen "pojistite l”)

a

NOVIS izolace s.r.o.

Zastoupená:

 , jednatel
ICO: 28893000
se sídlem /  bydlištěm: Litovícká 624, 253 01 Hosti více, Česká republika 
Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla pojistníka.

Prostředky elektronické komunikace:

mobilní telefon: 
Vyloučení z elektronické komunikace: ANO

(dále jen "pojistník")

uzavírají

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tu to  pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva"), 
která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku I. této smlouvy a přílohami této smlouvy 
tvoří nedílný celek.
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ČLÁNEK 1 
Úvodní ustanovení

1. Pojistník je zároveň pojištěným.

2. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je vymezen v následujících přiložených 
dokumentech:

výpis ze živnostenského rejstříku ze dne 22.1.2014

3. Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v 
platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky:

P-100/14 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti 
ZSU - 500/14 - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu 
a dále:
P-150/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro živelní pojištění 
P-200/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizeni 
P-205/14 - Dodatkové pojistné podmínky upravující způsoby zabezpečení 
P-600/14 • Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

4. Doba trvání pojištění 
Počátek pojištění: 23.1.2014

Pojištění se sjednává na dobu jednoho pojistného roku. Pojištění se prodlužuje o další pojistný rok, pokud 
některá ze smluvních stran nesdělí písemně druhé smluvní straně nejpozději šest týdnů před uplynutím 
příslušného pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. V případě nedodržení lhůtv pro 
doručení sdělení uvedené v předchozí větě pojištění zaniká až ke konci následujícího pojistného roku, pro 
který je tato Lhůta dodržena.
Pojištění však zanikne nejpozději k 22.1.2024 po tomto dni již k prodloužení pojištění nedochází.

Dnem předcházejícím počátku pojištění podle této smlouvy zaniká v plném rozsahu pojištění podle pojistné 
smlouvy č. 8602669951. Nespotřebované pojistné bude převedeno na tu to  pojistnou smlouvu.

ČLÁNEK 2
Pojištění majetku na místě pojištění

Pravidla pro stanovení výše pojistného plnění jsou podrobně upravena v pojistných podmínkách vztahujících se 
ke sjednanému pojištění a v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy. Na stanovení výše pojistného plnění 
tedy může m ít vliv např. stupeň opotřebení, provedení opravy či znovupořízení nebo způsob zabezpečení 
pojištěných věcí.

Místo pojištění č. 1: Litovická 624, 253 01 Hostivice
Specifikace místa pojištění: Obytný dům a vedlejší objekty se sklady a prodejnou

1, ŽIVELNÍ POUŠTĚNÍ
1.1 Sjednává se základní živelní ooiištění pro ti pojistným nebezpečím: PQZARNI NEBEZPEČÍ, NARAZ NEBO

PÁD a KOUŘ pro tyto pojištěné věci:

NEMOVITÉ OBJEKTY

1.1.1 Soubor budov vlastních.
Popis: Obytná budova a vedlejší budovy 
Pojišťuje se na novou cenu.
Pojistná částka: 13 000 000 Kč.
Spoluúčast 5 000 Kč.
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MOVITÉ PŘEDMĚTY

1.1.2 Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení.
Popis: ide o všechny věci 
Pojišťuje se na novou cenu.
Pojistná částka: 300 000 Kč.
Spoluúčast 1 000 Kč.

1.2 Siednává se doplňkové živelní pojištění pro ti pojistnému nebezpečí POVODEŇ NEBO ZAPLAVA pro:
1.2.1 Nemovité objekty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.

L im it pojistného plnění (v rámci pojistné částky): 1 000 000 Kč
1.2.2 Movité předměty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.

L im it pojistného plnění (v rámci pojistné částky): 100 000 Kč

Celkový lim it plnění z pojistných událostí vzniklých působením povodně nebo záplavy na nemovitých objektech 
a movitých předmětech v místě pojištění: 1100 000 Kč
Spoluúčast pro případ škod způsobených povodní nebo záplavou činí 5%, min. 25 000 Kč

Pojistník prohlašuje, že na místě pojištění č .l se v posledních 20 letech nevyskytla povodeň nebo záplava ani 
jednou.

1.3 Siednává se doplňkové živelní pojištění pro ti pojistnému nebezpečí VODOVODNÍ NEBEZPEČÍ pro:
1.3.1 Nemovité objekty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.

Lim it pojistného plnění (v rámci pojistné částky): 1 000 000 Kč
1.3.2 Movité předměty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.

Lim it pojistného plnění (v rámci pojistné částky): 100 000 Kč 

Spoluúčast pro případ škod způsobených vodovodním nebezpečím činí 1 000 Kč.

1.4 Sjednává se doplňkové živelní pojištění p ro ti pojistným nebezpečím VICHŘICE NEBO KRUPOBITÍ, SESUV.
ZEMĚTŘESENÍ a TÍH A SNĚHU NEBO NÁMRAZY pro:

1.4.1 Nemovité objekty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.
Lim it pojistného plnění (v rámci pojistné částky): 3 000 000 Kč

1.4.2 Movité předměty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.
L im it pojistného plnění (v rámci pojistné částky): 100 000 Kč

Spoluúčast pro případ škod způsobených vichřici, krupobitím sesuvem, zemětřesením a tíhou sněhu nebo 
námrazy činí 5 000 Kč.

Pojištění pro případ škod způsobených tíhou sněhu nebo námrazy se vztahuje pouze na škody vzniklé na 
pojištěných budovách.

2, PQIIŽTÉNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ
2.1 Pojištění pro případ odcizení KRÁDEŽÍ S PŘEKONÁNÍM PŘEKÁŽKY nebo LOUPEŽÍ se sjednává pro tyto 

pojištěné věci:

NEMOVITÉ OBJEKTY

2.1.1 Soubor budov vlastních.
Popis : Obytná budova a vedlejší budovy 
Pojišťuje se na novou cenu.
Pojištění se sjednává na první riziko.
L im it pojistného plnění: 50 000 Kč

MOVITÉ PŘEDMĚTY

2.1.2 Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení.
Popis : jde o všechny věci 
Pojišťuje se na novou cenu.
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L im it pojistného plnění (v rámci pojistné částky): 100 000 Kč 

Spoluúčast pro případ odcizeni na místě pojištění č. 1 činí 1 000 Kč

3. POUŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VANDALISMU
3.1 .Sjednává se pro ty to  pojištěné věcí:

3.1.1 Nemovité objekty, které jsou pojištěny pro případ odcizení.
Pojištění se sjednává na první riziko.
L im it pojistného plnění: 50 000 Kč

Spoluúčast pro případ vandalismu na místě pojištění č. 1 činí 10 % min. 3 000 Kč

L J .0P.LŇU1ÍCÍ ÚPA1E A ZVLÁŠTNÍ U1E0NÁNÍ VZTAHU1ÍCÍ SE K MÍ STU POUŠTĚNÍ

Objekt s bytovými jednotkami, kancelářemi, nebytovými prostory a sklady

Místo pojištění č. 2: podle podnikatelské činnosti v přímé souvislosti s realizaci zakázek na území ČR. 

kŽIVELNÍ POUŠTĚNÍ
1.1 Sjednává se základní živelní pojištění proti pojistným nebezpečím: POŽÁRNÍ NEBEZPEČÍ. NARAZ NEBO

PÁD a KOUŘ pro tyto pojištěné věci:

MOVITÉ PŘEDMĚTY

1.1.1 Soubor zásob.
Popis: jde o všechny zásoby 
Pojištění se sjednává na první riziko.
L im it pojistného plnění 50 000 Kč.

1.1.2 Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení.
Popis: Stavební mechanismy, nářadí,
Pojišťuje se na novou cenu.
Pojištění se sjednává na první riziko.
L im it pojistného plnění 100 000 Kč.

Spoluúčast pro případ škod způsobených požárním nebezpečím, nárazem nebo pádem a kouřem na místě 
pojištění č. 2 činí 1 000 Kč.

1.2 Sjednává se doplňkové živelní pojištění pro ti pojistnému nebezpečí VODOVODNÍ NEBEZPEČÍ pro:
1.2.1 Movité předměty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.

Pojištění se sjednává na první riziko.
L im it pojistného plnění: 150 000 Kč

Spoluúčast pro případ škod způsobených vodovodním nebezpečím činí 1 000 Kč.

2, P0]IŠTĚNÍ PR0 PŘÍPAD ODCIZENÍ . . .
2.1 Pojištění pro případ odcizení KRÁDEŽÍ S PŘEKONÁNÍM PŘEKÁŽKY nebo LOUPEŽÍ se sjednává pro tyto 

pojištěné věci:

MOVITÉ PŘEDMĚTY

2.1.1 Soubor zásob.
Popis : jde o všechny zásoby 
Pojištění se sjednává na první riziko.
L im it pojistného plnění: 50 000 Kč 
Spoluúčast: 1 000 Kč
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2.1.2 Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení.
Popis : Stavební mechanismy, nářadí,
Pojišťuje se na novou cenu.
Pouštění se sjednává na první riziko.
L im it pojistného plnění: 100 000 Kč 
Spoluúčast: 1 000 Kč

3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDA1E A ZVLÁŠTNÍ U1EPNÁNÍ VZTAHU1ÍCÍ SE K MÍSTU POUŠTĚNÍ

]e-li předmětem pojištění také pracovní stroj samojízdný nebo pracovní stroj přípojný je místem pojištění 
území České republi
Místem pojištění jsou jednotlivé stavby na území ČR.

ČLÁNEK 3.
Palši druhy pojištění

1. POUŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA Ú1MU

1.1 Základní pojištění
Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu s výjimkou újmy způsobené vadou výrobku a vadou práce po 
předání.

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného 
vymezeného v čl. 1. odst. 2.

L im it pojistného plnění: 15 000 000 Kč
Spoluúčast: 10 000 Kč

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více oborů či 
podskupin (dále jen „obory činnosti") -  jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty 
obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejích přílohách. Nejsou-li obory činnosti ve 
smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které má pojištěný uvedeny v příslušném 
rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

Hlavní činnosti pojištěného.

Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:

- kancelář -  obecně (např. zprostředkovatel...)
• poradce, znalec, tlumočník -  kancelář
- provádění staveb a jejích změn, přípravné práce pro stavby

Předpokladem plnění pojistite le je současné splnění následujících podmínek:
a) újma byla způsobena v souvislosti s činností, která spadá do předmětu činnosti pojištěného vymezeného v čl.

1. odst. 2,
b) pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně

závazných právních předpisů,
c) odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena touto

pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištění.

1.2 Územní platnost

Pojištění se sjednává s územní platností: území České republiky.

ČLÁNEK 4.
Zvláštní údaje a ujednání
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Nastane-li škodná událost následkem povodně nebo v přímé souvislosti s povodní do 10 dnů po sjednání 
pojištění, není po jistite l z této škodné události povinen poskytnout pojistné plnění.

Nastane-li škodná událost následkem vichřice nebo v přímé souvislosti s vichřicí do 10 dnů po sjednání 
pojištění, není po jistite l z této škodné události povinen poskytnout pojistné plnění.

Pro mobilní stroje a mobilní elektronická zařízení (přenosná nebo pevně instalovaná ve vozidle) je místem 
pojištění území České republiky, není-li touto pojistnou smlouvou sjednána širší územní platnost.

Za škody způsobené úmyslným poškozením vnějšího obvodového pláště budovy pojištěné proti vandalismu 
malbami, nástřiky nebo polepením poskytne pojistite l pojistné plnění pouze z jedné pojistné události nastalé v 
jednom místě pojištění v průběhu jednoho pojistného roku, a to do výše maximálně 20 000 Kč v rámci lim itu  
pojistného plnění sjednaného pro pojištění budovy proti vandalismu.

V případě krádeže z výlohy nebo z vitríny či pultu, které jsou umístěny uvnitř provozovny pojištěného, kde 
překonání překážky spočívalo v rozbití jejích skla nebo v překonání jejich zámku, poskytne pojistite l pojistné 
plnění do výše:

► 5 % z horní hranice pojistného plnění sjednané v místě pojištění pro pojištění skupiny věcí, do které náležely
odcizené věcí pojištěné proti odcizení, maximálně však 20 000 Kč, jde-li o cenné předměty, věci umělecké, 
historické nebo sběratelské hodnoty nebo elektroniku,

► 10 % z horní hranice pojistného plnění sjednané v místě pojištění pro pojištění skupiny věcí, do které náležely
odcizené věcí pojištěné proti odcizení, maximálně však 50 000 Kč, jde-li o ostatní pojištěné věci (jiné než 
výše uvedené).

Pokud je věc umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty současně cenným předmětem, musí být uložena a 
zabezpečena tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení cenných 
předmětů vyplývajícímu z pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení.
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ČLÁNEK 5. 
Údaje o pojistném

1. Pojistné:
Živelní pojištění

Roční pojistné .................................................................................. 14 817 Kč
Pojištění pro případ odcizení

Roční pojistné .................................................................................. 4 704 Kč
Pojištění pro případ vandalismu

Roční pojistné .................................................................................. 880 Kč
Pojištění odpovědnosti za újmu - základní

Roční pojistné .................................................................................. 20 878 Kč

Celkové roční pojistné před úpravou .......................................................  41 279 Kč
Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.

Sleva za délku pojistného období .............................................................  -5 %
jiná sleva /  přirážka ..................................................................................  -20 %
Celkem sleva /  přirážka ................................................................................  -25 %
Celkové roční pojistné po úpravě ................................. ............................ 30 959 Kč
Pojistné za pojistné období ....................................................................... 30 959 Kč

2. Pojistné za pojistné období je splatné vždy:
k 23.01.
každého roku převodním příkazem s připomenutím platby na účet pojistitele.
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 2226222
Kód banky: 0800 
Konstantní symbol: 3558 
Variabilní symbol: 8603081095

ČLÁNEK 6.
Hlášeni škodných událostí

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje:

Kooperativa , pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY 
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 Modříce
Tel: 841105 105
E-mail: podatelna@koop.cz
www.koop.cz

ČLÁNEK 7.
Prohlášeni pojistnika

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné 
textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Informace pro zájemce o pojištění a seznámil se s nimi. 
Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám 
sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i  významná ustanovení pojistných 
podmínek.
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2. Pojistník dále potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě 
(např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. 1 odst. 3) smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je 
vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení 
(včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a 
pojistník je jim i vázán stejně jako pojistnou smlouvou.

3. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou.

4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace 
uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s 
jiným i údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, 
využívány i  pro účely takových pojistných smluv. S tím to postupem pojistník souhlasí i  pro případ, kdy 
po jis tite li oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktů elektronické komunikace v 
době trvání této pojistné smlouvy.

5. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou 
k datu uzavření smlouvy pojištěny pro ti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v článku 
"Zvláštní údaje a ujednání" této smlouvy výslovně uvedeno jinak.

ČLÁNEK 8.

1. Návrh pojistitele na uzavření pojistné smlouvy (dále jen "nabídka") musí být pojistníkem přijat ve Lhůtě 
stanovené pojistitelem, a není-li taková Lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky 
pojístníkovi. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za je jí přijetí, a to ani v případě, 
že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.

2. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, po jistite l si ponechá 1 
stejnopis.

Pojistná smlouva uzavřena dne: 22.1.2014
Jméno, příjmení /  název zástupce pojistitele (získatele):  
pojišťovací zprostředkovatel zastupující pojistitele na základě plné moci 
Získatelské číslo: 
Telefonní číslo: 
Email:

Podpis zás tupce pojistitele (získatele)
..
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Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu ZSU-500/14

Tato zvláštní smluvní ujednání (dále jen "ZSU") jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.
V případě, že je jakékoli ustanovení těchto ZSU v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost 
příslušné ustanovení pojistné smlouvy. Nejsou-li ustanovení pojistné smlouvy a těchto ZSU v rozporu, platí 
ustanovení pojistné smlouvy i  ZSU zároveň.
V případě, že je jakékoli ustanovení pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu v 
rozporu s ustanovením těchto ZSU, má přednost příslušné ustanovení ZSU. Nejsou-li ustanovení pojistných 
podmínek a ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistných podmínek a ZSU zároveň.

Článek 1
Další výluky z pojištění

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek a pojistné smlouvy se pojištění 
nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:
a) provozováním tržnic a stánkovým prodejem v tržnicích,
b) provozováním zastaváren, heren, non-stop pohostinských zařízení (restaurací, barů apod.),
c) provozováním a pořádáním akcí motoristického sportu, paintballových střelnic, bobových a motokárových 

drah, vozítek segway, lanových parků, bungee jumpingu, zorbingu, potápění, parasailingu, swoopingu, 
surfingu, raftingu, canyoningu a obdobných aktivit,

d) provozováním a pořádáním cirkusových představení, poutí a pouťových atrakcí, zábavních parků,
e) pořádáním tanečních zábav a diskoték pro více než 500 návštěvníků,
f) činností kaskadérů,
g) provozováním činnosti, p ři které je porušována integrita lidské kůže,
h) ochranou majetku a osob a službami soukromých detektivů,
i)  činností agentury práce,
j) směnárenskou činností,
k) hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem, ražbou tunelů a štol,
l) výrobou, opravami, úpravami, přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním, uschováváním a znehodnocováním 

zbraní a bezpečnostního materiálu

Článek 2
Další výluky z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek se pojištění 
odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání nevztahuje na povinnost nahradit 
újmu způsobenou v souvislosti s:
a) výsledky projektové, konstrukční, analytické, testovací, poradenské, konzultační, účetní, plánovací, výzkumné, 

překladatelské a jakékoli duševní tvůrčí činnosti,
b) výsledky zkušební, kontrolní a revizní činnosti, s výjimkou zkoušek, kontrol a revizí elektrických, plynových, 

hasících, tlakových nebo zdvihacích zařízení a zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení,
c) zastupováním, zprostředkovatelskou činností, správou majetku a jiných finančních hodnot,
d) poskytováním software, zpracováním a poskytováním dat a informací,
e) poskytováním technických služeb k ochraně majetku a osob (např. montáž EZS, EPS),
f) obchodem s léčivy, s výjimkou obchodu s volně prodejnými léčivými přípravky mimo lékárny,
g) poskytováním zdravotní a veterinární péče,
h) provozováním f i t  center a solárií, poskytováním kosmetických, masérských, rekondičních a regeneračních 

služeb a služeb trenérů,
i)  prováděním geologických prací,
j) úpravou a rozvodem vody, výrobou, rozvodem, distribucí a prodejem elektrické energie, plynu, tepla apod.,
k) obchodem s erotickým zbožím.

Článek 3
Pojištění odpovědnosti z provozu pracovních strojů

l )  Pojištění se vztahuje i  na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo 
provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj, včetně újmy způsobené výkonem činnosti 
pracovního stroje (odchylně od čL 2 odst. l )  písm. b) ZPP P-600/14).
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2) Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:
a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění 

odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z 
povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla), nebo

b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem 
vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
i)  byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
ií)  jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu 

způsobenou provozem vozidla, nebo
i i i )  k újmě došlo pří provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo to to  vozidlo provozováno v 

rozporu s právními předpisy,
c) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu 

způsobenou provozem vozidla,
d) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.

3) Pojistitel poskytne z pojištění dle tohoto článku pojistné plnění nejvýše do částky odpovídající sjednanému 
lim itu  pojistného plnění pro pojištění odpovědností za újmu, maximálně však do výše 500000,- Kč ze všech 
pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci lim itu  pojistného plnění 
sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

Článek 4
Rozsah pojištění ve vztahu k vyjmenovaným případům odpovědnosti za újmu

1) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s:
a) nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky (odchylně od či. 2 odst. 1) písm. s) ZPP 

P-600/14),
b) provozem čerpacích stanic LPG a CNG, výrobou, montáží, opravami, revizemi, prohlídkami a zkouškami 

plynových a tlakových zařízení a plnění nádob plyny (odchylně od čL 2 odst. 1) písm. s) ZPP P-600/14),
c) provozováním vodovodů a kanalizací, úpravou a rozvodem vody; výluka vyplývající z čl. 2 odst. 1 písm. r) 

ZPP P-600/14 není dotčena,
d) pořádáním kulturních, prodejních a obdobných akcí, pořádáním sportovních akcí, organizováním 

sportovní činnosti
e) stavbou, opravami a likvidací lodí,
f) výstavbou a údržbou přehrad, pracemi pod vodou,

poskytne po jis tite l pojistné plnění do výše sjednaného lim itu  pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za 
újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho 
pojistného roku v rámci lim itu  pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu 
(sublimit).

2) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání v souvislosti s:
a) výrobou a obchodem s motorovými vozidly a dalšími motorovými dopravními prostředky, včetně jejich 

součástí a příslušenství,
b) výrobou a prodejem pohonných hmot,
c) prováděním revizí elektrických, plynových, hasících, tlakových nebo zdvihacích zařízení a zařízení 

sloužících k vytápění nebo chlazení,
d) poskytováním technických služeb,
e) provozováním útulků a jiných obdobných zařízení pečujících o zvířata,

poskytne po jis tite l pojistné plnění do výše sjednaného lim itu  pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za 
újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho 
pojistného roku v rámci lim itu  pojistného plnění sjednaného pro základní pojištěni odpovědnosti za újmu 
(sublimit).

3) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku vzniklou spojením nebo smísením vadného 
výrobku s jinou věcí a újmu vzniklou dalším zpracováním nebo opracováním vadného výrobku poskytne 
pojistite l pojistné plnění (odchylně od čL 3 odst. 2) písm. d) ZPP P-600/14) do výše sjednaného lim itu  
pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze všech 
pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci lim itu  pojistného plnění 
sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublim it)
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4) ]e-ll sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s realitní činností a/nebo je-li 
sjednáno pojištění odpovědnosti pouze v rozsahu odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s 
vlastnictvím nebo pronájmem nemovitosti, vztahuje se pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z 
vlastnictví nebo držby pouze těch nemovitostí, které jsou v době vzniku škodné události z pojištění 
odpovědnosti za újmu majetkově pojištěny u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě.
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