

Smlouva o dílo č. OISM 0155/21

uzavřená podle občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

Zhotovitel:

Název: **Stavební vodohospodářská, s.r.o.**
Olomoucká 139/4, Moravská Třebová -
Předměstí, PSČ 57101

Telefon: +420461329230

DIČ: CZ28771346

IČO: 28771346

Zastoupen: Bc. Davidem Vávrou – jednatelem
společnosti

Bankovní spojení:

**Osoba oprávněná jednat ve věcech
technických:**

Objednatel:

Název: **Město Moravská Třebová**
nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01
Moravská Třebová

Telefon: +420 461 353 160

DIČ: CZ00277037

IČO: 00277037

Zastoupen: Ing. Milošem Mičkou, starostou města

Bankovní spojení:

**Osoby oprávněné jednat ve věcech
technických:**

I. Předmět smlouvy

Předmětem veřejné zakázky je „Oprava výústí dešťové kanalizace ul. Lanškrounská - Sušice, Moravská Třebová“. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit dílo a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit smlouvenou cenu. Jedná se o provedení stavby podle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy.

Předmětem prací bude oprava kanalizace na ul. Lanškrounská – Sušice, Mor. Třebová v úseku od odbočky na Zapa Beton po křižovatku na Kunčinu dle záznamu z kamerových zkoušek od provozovatele, který je nedílnou součástí této smlouvy.

II. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené práce v období:

- zahájení prací: **27.09.2021**
- dokončení prací: **nejpozději do 30.09.2021**

III. Cena díla

1. Dohodnutá cena za provedené dílo je dána nabídkou zhotovitele takto:

Cena bez DPH: 266 300,11 Kč

2. Zhotovitel nese záruky za úplnost předloženého nabídkového rozpočtu, proto je cena konečná, maximální a nepřekročitelná.
3. U uskutečněného plnění bude uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty v platném znění.
4. Obě smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu placení stavebního díla:
Faktura bude vystavena dle skutečně provedených stavebních prací.

IV. Odpovědnost a sankční vztahy

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady díla, které má dílo v době jeho předání a v průběhu záruční doby, která činí **60 měsíců**. Záruční doba není vnitřně strukturovaná a vztahuje se na dílo jako celek. Záruční doba začíná běžet dnem předání bezvadného díla objednateli.
2. Při vadách díla platí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku.
3. Při nezaplacení faktury v termínu splatnosti může zhotovitel účtovat za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky.
4. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:
 - a) za nedodržení termínu dokončení díla ve lhůtě 3 000,00 Kč za každý i započatý den prodlení,
 - b) za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé reklamované vady 2 000,00 Kč za každý i započatý den prodlení,
 - c) za neodstranění vad v termínech vzájemně dohodnutých 2 000,- Kč za každou vadu a den
5. Lhůta splatnosti činí 14 dnů od předání faktury odpovědnému pracovníkovi objednatele.
6. Strana povinná není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. VII. této smlouvy.

V. Zádržné

1. Objednatel hradí měsíční faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 % z celkové ceny díla bez DPH.

2. Částka rovnající se 10 % z ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po odstranění všech vad a nedodělků.

VI. Postup v případě změny hmot nebo výrobků

1. Jestliže v době potřebné pro plynulý průběh výstavby nemůže zhotovitel některé výrobky nebo hmoty dohodnuté ve smlouvě o dílo prokazatelně obstarat ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat, učiní o tom zápis do stavebního deníku.
2. Zhotovitel je povinen doložit, že použitím náhradních hmot a výrobků nedojde ke snížení jakosti dodávaných prací.
3. Objednatel je v tomto případě povinen odsouhlasit následné použití náhradních hmot nebo výrobků a úpravu ceny.
4. Změna hmot nebo výrobků je možná také na základě dohody smluvních stran.


VII. Vyšší moc

1. Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k nim došlo v důsledku vyšší moci.
2. Vyšší mocí se rozumí mimořádná nepředvídatelná a neodvratitelná událost, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran a která znemožňuje částečné nebo úplné plnění závazků některé smluvní strany. Jako vyšší moc se uznávají události, k nimž dojde po podpisu této smlouvy a kterým nemohla smluvní strana, již se týkají, zabránit jako např. živelné pohromy, karanténa, epidemie, stávkový, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly až v době, kdy byl již zhotovitel v prodlení s plněním dle smlouvy o dílo.
3. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 3 kalendářních dnů od vzniku a 3 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
4. Plnění povinností smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují a automaticky obnovují po jejím ukončení.
5. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.
6. Pokud se zhotovitel dostane v důsledku vyšší moci do prodlení navzdory veškerým učiněným opatřením, má nárok na přiměřené smluvní prodloužení lhůty ke splnění smluvních povinností.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vystavena ve 4 vyhotoveních (pokud se smluvní strany nedohodnou na uzavření smlouvy v elektronické podobě), z nichž každá má platnost a závaznost originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy.
3. Případné změny nebo doplňky k této smlouvě platí jen tehdy, dojde-li k nim formou písemného dodatku podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Součástí smlouvy o dílo jsou Obchodní podmínky města Moravská Třebová (dále jen OP) vyvěšené na webových stránkách města Moravská Třebová www.moravskatrebova.cz. V tištěné podobě jsou OP k nahlédnutí v kanceláři odboru investic a správy majetku na nám. T. G. Masaryka 29 v Moravské Třebové.
6. Na základě dohody smluvních stran nebude použito ustanovení Část XI. Bankovní záruky z OP.
7. Smlouva je v souladu s usnesením rady města č. 2631/R/240921 ze dne 24. 09. 2021.



Bc. David Vávra
jednatel společnosti



Ing. Miloš Mička
starosta města

Nedílnou součástí smlouvy je:

- Příloha č. 1: Položkový rozpočet
Příloha č. 2: Záznamy kamerových zkoušek od provozovatele

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2021071 Havárie dešťové kanalizace Sušice**

Objekt: **01 Dešťová kanalizace**

Rozpočet: **01S Cena k SoD - skutečné provedení**

Objednatel: **Město Moravská Třebová** IČO: **00277037**
nám. T. G. Masaryka 32/29 DIČ: **CZ00277037**
57101 Moravská Třebová-Město

Zhotovitel: **Stavební vodohospodářská, s.r.o.** IČO: **28771346**
Olomoucká 139/4 DIČ: **CZ28771346**
57101 Moravská Třebová

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			234 300,11
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			32 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			266 300,11

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		266 300,11 CZK
Základní DPH	21 %		55 923,02 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

322 223,13 CZK

ne

27.9.2021

 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2021071	Havárie dešťové kanalizace Sušice
O:	01	Dešťová kanalizace
R:	01S	Cena k SoD - skutečné provedení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						145 447,11
1	113107525R00	Odstranění podkladu pl. 50 m ² , kam.drcené tl.25 cm	m ²	16,80000	472,50	7 938,00
		Překop č.1 : 5,6*1,4		7,84000		
		Překop č.2 : 6,4*1,4		8,96000		
2	113108315R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m ² , tl.15 cm	m ²	16,80000	348,50	5 854,80
		Překop č.1 : 5,6*1,4		7,84000		
		Překop č.2 : 6,4*1,4		8,96000		
3	113109308R00	Odstranění podkladu pl. 50 m ² , bet.prostý tl.8 cm odstranění provizorní vrstvy překopů	m ²	16,80000	346,50	5 821,20
		Překop č.1 : 5,6*1,4		7,84000		
		Překop č.2 : 6,4*1,4		8,96000		
4	114211103R00	Odstranění betonových trub do DN 300 mm, ve výkopu	m	20,00000	470,50	9 410,00
		Překop č.1 : 12,6-3		9,60000		
		Překop č.2 : 13,2-2,8		10,40000		
5	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m ³	7,20720	640,00	4 612,61
		15 % z celkových výkopů : 48,048*0,15		7,20720		
6	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m ³ ,STROJNĚ	m ³	48,04800	478,50	22 990,97
		Překop č.1 : 11*1,4*1,8-5,6*1,4*0,4-1,4*1,4*1,8		21,05600		
		Překop č.2 : 12*1,4*2,1-6,4*1,4*0,4-1,6*1,4*2,1		26,99200		
7	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m ³	48,04800	38,40	1 845,04
		Překop č.1 : 11*1,4*1,8-5,6*1,4*0,4-1,4*1,4*1,8		21,05600		
		Překop č.2 : 12*1,4*2,1-6,4*1,4*0,4-1,6*1,4*2,1		26,99200		
8	151811112R00	Montáž lehkého pažicího boxu dl.3m, š.1m, hl.1,95m	kus	4,00000	1 203,00	4 812,00
9	151812112R00	Pronájem lehkého pažic.boxu dl.3m, š.1m, hl.1,95m	den	3,00000	159,50	478,50
10	151813112R00	Dmtž lehkého pažicího boxu dl.3m, š.1m, hl.1,95m	kus	4,00000	1 196,00	4 784,00
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m ³	48,04800	133,50	6 414,41
		Překop č.1 : 21,056		21,05600		
		Překop č.2 : 26,992		26,99200		
12	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m ³	36,23200	107,00	3 876,82
		lože : 2,8		2,80000		
		obsyp : 16,8		16,80000		
		zásyp kamenivem ve vozovce : 5,6*1,4*0,83+6,4*1,4*1,13		16,63200		
13	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m ³	543,48000	21,20	11 521,78
		Začátek provozního součtu				
		lože : 2,8		2,80000		
		obsyp : 16,8		16,80000		
		zásyp kamenivem ve vozovce :		16,63200		
		5,6*1,4*0,83+6,4*1,4*1,13				
		Mezisoučet		36,23200		
		Konec provozního součtu				
		dalších 15 km : 36,232*15		543,48000		
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m ³	36,23200	16,30	590,58
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m ³	28,44800	125,50	3 570,22
		výkopy celkem : 48,048		48,04800		
		lože : -2,8		-2,80000		
		obsyp potrubí : -16,8		-16,80000		

Položkový rozpočet


S:	2021071	Havárie dešťové kanalizace Sušice
O:	01	Dešťová kanalizace
R:	01S	Cena k SoD - skutečné provedení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny Překop č.1 : (11-1,4)*1,4*0,6 Překop č.2 : (12-1,6)*1,4*0,6	m3	16,80000 8,06400 8,73600	613,00	10 298,40
17	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	36,23200	380,00	13 768,16
18	583415024R	Kamenivo drcené frakce 8/16 B Moravskosl. kraj Začátek provozního součtu Obsyp potrubí : Překop č.1 : (11-1,4)*1,4*0,6 Překop č.2 : (12-1,6)*1,4*0,6 Mezisoučet Konec provozního součtu převod na "t" : 16,8*1,45	t	24,36000 8,06400 8,73600 16,80000 24,36000	576,00	14 031,36
19	58344197R	Štěrkodrtě frakce 0-63 A Začátek provozního součtu Zásypy ve vozovce : Překop č.1 : (7-1,4)*1,4*0,83 Překop č.2 : (8-1,6)*1,4*1,13 Mezisoučet Konec provozního součtu převod na "t" : 16,632*1,8	t	29,93760 6,50720 10,12480 16,63200 29,93760	428,50	12 828,26
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						3 581,20
20	451572211R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm Překop č.1 : (11-1,4)*1,4*0,10 Překop č.2 : (12-1,6)*1,4*0,10	m3	2,80000 1,34400 1,45600	1 279,00	3 581,20
Díl: 5 Komunikace						7 509,60
21	577161124R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 7 cm Překop č.1 : 5,6*1,4 Překop č.2 : 6,4*1,4	m2	16,80000 7,84000 8,96000	447,00	7 509,60
Díl: 8 Trubní vedení						61 699,22
22	871373121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 300 Překop č.1 : 12,6 Překop č.2 : 13,2	m	25,80000 12,60000 13,20000	49,00	1 264,20
23	899623161R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C20/25 obetonování napojení potrubí : 4*0,55 obetonování nasunutého potrubí v chodníku : 2*0,45	m3	3,10000 2,20000 0,90000	3 180,00	9 858,00
24	230193010R00	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 400 Překop č.1 nasunutí v chodníku : 1,6+1,4 Překop č.2 nasunutí v chodníku : 1,2+1,6	m	5,80000 3,00000 2,80000	1 594,00	9 245,20
25	286114017R	Trubka kanalizační ULTRA-SOLID PVC SN12 315x6000mm hladká PVC-U, hnědá (12,6+13,2)/6*1,015	kus	4,36450 4,36450	9 470,00	41 331,82
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						3 015,00
26	919735113R00	Řezání stávajícího živíčního krytu tl. 10 - 15 cm Překop č.1 : 5,6*2+1,4 Překop č.2 : 6,4*2+1,4	m	26,80000 12,60000 14,20000	112,50	3 015,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						13 047,98
27	979084313R00	Vodorovná doprava vybour.trub do 1 km, do DN 800	t	2,03000	635,00	1 289,05

Položkový rozpočet

S:	2021071	Havárie dešťové kanalizace Sušice
O:	01	Dešťová kanalizace
R:	01S	Cena k SoD - skutečné provedení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	979084319R00	Přípl.k dopravě vybour.trub za dalš.1 km,do DN 800 další 3 km 2,03*3	t	6,09000	111,00	675,99
				6,09000		
29	979990112R00	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asphalt, skupina odpadu 170302, beton rouury	t	2,03000	250,00	507,50
30	979990103R0X	Poplatek za uložení suti - kamenivo skupina odpadu 170101	t	18,00960	210,00	3 782,02
31	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	20,03960	43,50	871,72
32	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	300,59400	10,90	3 276,47
33	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	20,03960	132,00	2 645,23
Díl: VN		Vedlejší náklady				32 000,00
34	PC 01	Dopravní značení	soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
35	PC 02	Vyřízení zvláštního užívání komunikace	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
36	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
37	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
38	00523 R	Zkoušky zatěžovací statické	Soubor	2,00000	5 000,00	10 000,00
39	PC 03	Poplatek SUS za uložení potrubí ve vozovce !!! HRADÍ A VYŘIZUJE OBJEDNATEL !!!	SOUBOR	1,00000	0,00	0,00
Celkem :						266 300,11



PVC 150

PVC AWA

887Ka

345.13

345.18

TŘEBŮVKA

Výúst 482

481

345.18

145/2013

144/2013

171/2013

170/2013

PVC AWA

PVC 150

BET 400 PVC 150

asf.

BET 400

PVC 150

BET/PVC/BET

345.67

345.55

345.49

345.49

345.84


482

347.50/345.67

66

67

68



66

67

68

PVC 150

PVC 150

PVC 150

BET 400

PVC 150

PVC 150

PVC 150

171/2013

170/2013

145/2013

144/20

Výúst TRĚBŮVKA

BET/PVC/BET

345.61

345.55

345.24

482

347.50/345.67

345.49

345.49

345.13

481

0/345.18

345.18

