

## SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: ...../2020  
č. smlouvy objednatele: 634/2021

smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění  
pozdějších předpisů

Název díla:

**VT Teplá dolní – ÚBP mezi silnicí E49 a zdrží VD Březová  
(PL 102 20 036 – č. akce - 102753)**

### ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

A)

**Objednatel:** Povodí Ohře, státní podnik  
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov  
**IČO:** 70889988  
**DIČ:** CZ 70889988  
**statutární orgán:** [redacted] generální ředitel  
**zástupce ve věcech smluvních:** [redacted] ředitelka závodu  
Karlovy Vary  
**zástupce ve věcech technických:** [redacted] vedoucí provozu Otovice  
**technický dozor investora:** [redacted]  
tel: [redacted] e-mail: [redacted]  
**Bankovní spojení:** [redacted]  
**číslo účtu:** [redacted]

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad  
Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

dále také „objednatel Povodí Ohře“

B)

**Objednatel:** Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ: 140 00  
**IČO:** 65993390,  
**DIČ:** CZ65993390  
**jednající:** [redacted] ředitel Správy Karlovy Vary  
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary  
**Bankovní spojení:** [redacted]  
**číslo účtu:** [redacted]

dále také „objednatel ŘSD“

a společně také „objednatelé“) na straně jedné

a

**Zhotovitel:** Jan Engliš  
**Adresa:** Smolné Pece 193, 362 25 Smolné Pece  
**IČO:** 655 58 669  
**DIČ:** [REDACTED]  
**zastoupený:** [REDACTED]  
**zástupce ve věcech smluvních:** [REDACTED]  
**zástupce ve věcech technických:** [REDACTED]  
tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]  
**bankovní spojení:** [REDACTED]  
**číslo účtu:** [REDACTED]

Zhotovitel je držitelem ŽL vydaného dne 28.1.1997 pod e.č. 340303-1727-00

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

Vzhledem k tomu, že si objednatel přeje, aby zhotovitel provedl dílo, s názvem:

**VT Teplá dolní – ÚBP mezi silnicí E49 a zdrží VD Březová  
(PL 102 20 036 – č. akce - 102753)**

a přijal nabídku zhotovitele na provedení a dokončení tohoto díla, se smluvní strany dohodly na následujícím:

1. Následující dokumenty budou studovány a vykládány jako část této smlouvy, s tímto pořadím priority:
  - a) Smlouva
  - b) Zadávací dokumentace
  - c) Nabídková cena – soupis prací
  - d) Nabídka zhotovitele

**ČI. II. PŘEDMĚT DÍLA**

**Stručný popis:**

V rámci akce bude provedena údržba břehového porostu mezi mezinárodní evropskou silnicí E49 a zdrží VD Březová na levém břehu – celkem 283 ks stromů, včetně dopravně inženýrských opatření a přesunů hmot.

Na pozemku p. č. 525/1 v k. ú. Březová se jedná o kácení 149 kusů stromů a vyřezání 250 m<sup>2</sup> křovin. Pozemek je součástí Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Využitelnou dřevní hmotu 29 plm odkoupí zhotovitel za min cenu 600 Kč bez DPH/plm.

Na pozemku p. č. 3403 v k. ú. Karlovy Vary se jedná o kácení 134 kusů stromů. Využitelnou dřevní hmotu 33,2 plm odkoupí zhotovitel za min cenu 539,32 Kč bez DPH/plm.

Akce je rozdělena do 3 objektů:

SO1 – POH – kácení 149 kusů kmenů, odstranění 250 m<sup>2</sup> křovin

SO2 – ŘSD – kácení 134 kusů kmenů

SO3 – součástí předchozích objektů

#### **Předmětem zakázky je:**

1. Zajištění povolení zvláštního užívání komunikace včetně zpracování DIO (dopravně inženýrské opatření)
  2. Kácení 283 stromů a 250 m<sup>2</sup> křovin – včetně úrovněvého seříznutí pařezu, likvidace nevyužitelné dřevní hmoty, ošetření ran na stojících stromech a opatření proti zmlazení trnovníku akátu
  3. Vodorovné přemístění kmenů stromů – odvoz odkoupené dřevní hmoty
  4. Průběžné odstranění vývrátů a polomů, pokácených zbytků z vody
  5. Drcení ořezaných větví s naložením a vodorovným přemístěním
  6. Pravidelné čištění a úklid přístupových cest a manipulačních ploch, uvedení dotčených pozemků do původního stavu
  7. Zajištění povolení pálení a nahlášení pálení dřevní hmoty HZS
  8. Zajištění fotodokumentace současného stavu pracoviště (komunikace, svodidel apod.) pro porovnání se stavem po dokončení zakázky
  9. Průběžná taxace vytěžené dřevní hmoty
  10. Protokolární předání pozemků dotčených stavbou zpět jejich vlastníkům
  11. Zhotovitel odpovídá za předané staveniště i v době přerušování prací (např. z důvodu zvýšené hladiny či jiných klimatických důvodů)
1. Zhotovitel se zavazuje provést údržbu břehových porostů na výše uvedeném vodním toku v rozsahu zadání zakázky do výběrového řízení vypsání objednatelem a přijaté nabídky zhotovitele k výběrovému řízení, které jsou přílohou této smlouvy a tvoří její nedílnou část. Předmětem díla je údržba břehových porostů (dále jen „dílo“) na výše uvedeném vodním toku (dále jen „místo plnění“).
  2. V případě, kdy bude nutné z technologických důvodů kácení odstranit další břehový porost, který by bránil v odstranění označených stromů nebo bude při kácení „stržen“ jiný než označený strom (žlutou barvou), bude tato informace ohlášena PŘEDEM ustanovenému zaměstnanci státního podniku Povodí Ohře, který je uveden v předávacím protokolu „Předání pracoviště“. Předávací protokol ale není nedílnou součástí uzavřené smlouvy mezi zadavatelem a zhotovitelem.
  3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo provede řádně a s odbornou péčí podle platných právních předpisů vztahujících se k předmětné činnosti. V případě, že využije k provádění díla nebo jeho části externí dodavatele, nese odpovědnost za provedené práce stejně jako by prováděl dílo sám.
  4. Zhotovitel prohlašuje, že si pečlivě prostudoval veškeré zadávací podklady a seznámil se s místem plnění a že se přesvědčil o jeho skutečném stavu, jsou mu známy všechny okolnosti pro řádné plnění díla tak, aby mohlo být dílo řádně provedeno podle ustanovení této smlouvy, není třeba žádných změn nebo úprav zadání.
  5. Objednatel Povodí Ohře předá zhotoviteli místo plnění (nebo jeho ucelenou část) prostě práv třetích osob.

Předání místa plnění zhotoviteli bude objednatelem provedeno až po splnění, a prokazatelném doložení, všech potřebných legislativních povinností zhotovitele, nutných k zajištění před předáním místa plnění, a definovaných v Zadávací dokumentaci.

- 6. Objednatel Povodí Ohře se zavazuje zcela dokončené a bezvadné dílo ve sjednaném termínu od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla specifikovanou dále v této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje provést řádně a včas dokončit dílo a předat je objednateli Povodí Ohře v souladu s touto smlouvou.**

### **ČI. III. TERMÍN PLNĚNÍ**

**Zahájení díla: 1. 9. 2021**

**Ukončení díla: 31. 10. 2021**

Lhůta počíná běžet dnem nabytí účinnosti smlouvy a končí dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Objednatelé si vymíňují právo na odsouhlasení potřeby a termínů případného přerušení prací po řádném zdůvodnění zhotovitelem. Období přerušení prací nebude počítáno do lhůty pro provedení zakázky.

Dohoda smluvních stran o prodloužení termínu dokončení díla musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě.

1. Zhotovitel se zavazuje, že v době ode dne zahájení díla do předání místa plnění, vynaloží veškeré úsilí k zajištění všech podkladů dle podmínek zadání zakázky nutných pro zahájení realizace provedení díla.
2. Dílo bude dokončeno zhotovitelem a předáno objednateli Povodí Ohře písemně na základě zápisu o předání a převzetí.

### **ČI. IV. CENA**

1. Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná smluvní cena z výběrového řízení v souladu s platným zněním zákona č. 526/90 Sb., platná po dobu realizace díla, tj. až do doby protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla.
2. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a předáním objednateli.
3. Výše ceny díla může být změněna pouze a jen na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací v místě plnění, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla. Odůvodněné změny budou po projednání oprávněnosti na kontrolním dnu údržby břehových porostů předloženy zhotovitelem formou návrhu dodatku ke smlouvě o dílo.

4. Objednatel Povodí Ohře souhlasí s tím, že zaplatí i zhotoviteli za provedení a dokončení díla částku:

**Smluvní cena za práce v Kč bez DPH**

<b>SO1</b>	<b>397 700,00 Kč</b>
<b>SO2</b>	<b>430 300,00 Kč</b>

Vytěženou dřevní hmotu odkoupí zhotovitel od objednatele za odkupní cenu:

<b>Ze SO1</b>	<b>17 400,00 Kč bez DPH</b>
<b>Ze SO2</b>	<b>17 905,43 Kč bez DPH</b>

Úhrada za odkup dřevní hmoty objednatele Povodí Ohře, bude provedena vzájemným zápočtem daňových dokladů při fakturaci prací zhotovitelem. Úhradu za odkup dřevní hmoty objednatele ŘSD bude objednatelem ŘSD vyfakturována zhotoviteli do 7 dnů od předání dokončeného díla se splatností 14 dnů.

5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění.

#### **ČI. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Objednatelé neposkytnou zhotoviteli zálohu.
2. Cena díla bude hrazena po dokončení, předání a převzetí díla objednatelem Povodí Ohře.  
Fakturu za práci je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli Povodí Ohře, nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění včetně potvrzeného soupisu provedených prací.
3. Datem uskutečnění plnění bude den předání a převzetí díla bez vad a nedodělků uvedený na předávacím a převjímacím protokolu, pokud nebude dohodnuto jinak. Protokol bude nedílnou součástí faktury.
4. Vyúčtování celkové smluvní ceny díla bude provedeno po řádném a úplném provedení díla a jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. Daňový doklad musí obsahovat celkovou smluvní cenu dokončeného díla. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
5. Daňový doklad musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále náležitosti stanovené smlouvou a těmito obchodními podmínkami. V případě chybějících nebo chybných náležitostí vrátí objednatel zhotoviteli daňový doklad k opravě. Lhůta pro zaplacení pak počíná běžet od doby vrácení opraveného daňového dokladu.
6. Pokud zhotovitel prací nedodrží správný postup fakturace, zejména ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, v důsledku čehož dojde u objednatele

k chybnému vypořádání DPH, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1,5násobku částky, která bude správcem daně vyměřena objednateli jako sankce.

7. Splatnost faktury je **30 dnů** od data doručení faktury objednateli.
8. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

#### ČI. VI. SANKCE

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednatelům smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. Pokud bude objednatel Povodí Ohře v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. Pro zajištění úhrady oprávněných vyúčtovaných sankcí jsou objednatelé oprávněni provést zápočet vyúčtované sankce proti jakékoliv oprávněné pohledávce, kterou mají, nebo budou mít, zhotovitelé za objednatelem.
4. Splatnost sankcí uvedených v této smlouvě nastává okamžikem jejich vzniku.
5. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na vznik práva na náhradu škody v důsledku porušení povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy.

#### ČI. VII. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU, ZÁRUKA

1. Dílo bude předáno až po řádném a úplném provedení díla.  
Objednatel Povodí Ohře může výjimečně převzít i dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí drobné vady a nedodělky, musí protokol obsahovat:

- soupis zjištěných vad a nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu jejich vypořádání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad a nedodělků.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.

Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

Neodstraní-li zhotovitel zjištěné vady a nedodělky ve sjednaném termínu je objednatel Povodí Ohře oprávněn zajistit jejich odstranění jiným způsobem. Dodání předmětu smlouvy je potom splněno posledním dílčím plněním zhotovitele. To nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit příslušnou smluvní sankci za neodstranění vad a nedodělků a nahradit škodu.

2. Záruční doba se nesjednává.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednatelům zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší než 30 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 30 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu odstraní.
4. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 30 dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn odstranit vady jiným odborným subjektem. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel

#### ČI. VIII. NÁHRADA ŠKODY

1. Zhotovitel odpovídá za škody na díle, dalším majetku objednatelů a majetku třetích osob, vzniklé v souvislosti s plněním díla dle ustanovení této smlouvy.
2. Objednatelé jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobenou jim zhotovitelem porušením povinností zhotovitele při plnění předmětu díla, taktéž škodu, která vznikne jako důsledek prodlení, vadného plnění, porušení smluvních povinností zhotovitele, nebo porušení zákonných povinností zhotovitele a zhotovitel se zavazuje objednatelům požadovanou náhradu škodu zaplatit. Pokud bude v důsledku porušení povinností (smluvních, zákonných) zhotovitele, uložena objednatelům sankce ze strany správních či jiných orgánů, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli tuto smluvní pokutu v plné výši.

#### ČI. IX. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel provede dílo samostatně, na svůj náklad a na své nebezpečí. Bez zbytečných odkladů oznámí zjištění překážek, které znemožňují provedení díla.
2. Zhotovitel provede dohodnutou činnost na své nebezpečí a je povinen dodržovat všechny předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a zákoníku práce (vše v platném znění), a to jak obecně platnými, tak souvisejícími s prováděnou činností. Je odpovědný za škody vzniklé v důsledku nedodržování těchto předpisů.
3. Zhotovitel při provádění dohodnuté činnosti bude dodržovat hygienické a ekologické předpisy na předaném pracovišti-staveništi objednatelů a bude provádět opatření proti úniku nebezpečných látek a látek závadných vodám, zvláště ropných látek ze strojů a zařízení. Je odpovědný za správné uložení těchto látek dle příslušných předpisů. Dojde-

li přesto k úniku nebezpečných látek, zhotovitel je povinen na vlastní náklady provádět opatření, aby nedošlo k znečištění povrchových a podzemních vod. V případě znečištění vod je povinen neprodleně zahájit činnost k omezení škodlivých následků. Každý únik je povinen nahlásit příslušnému Hasičskému záchrannému sboru ČR, příslušnému vodoprávnímu úřadu a objednateli Povodí Ohře. Nepřetržitá služba pro příjem hlášení havárií je zajišťována u Povodí Ohře, s. p., na odboru VH-dispečinku, tel. 474 636 306.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že okamžikem oddělení kmene od pařezu se dřevní hmota stává movitou věcí a vlastnické právo k ní přechází na zhotovitele.

## **ČI. X. COMPLIANCE DOLOŽKA**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, s.p. (viz <http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-1346/p1=1458>), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.
4. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

## **ČI. XI. OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ**

V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>



## ČI. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechny vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními občanského zákoníku. Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být sepsány písemně.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatelé mají na základě zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenu povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy prostřednictvím registru smluv. Uveřejnění smlouvy v registru smluv provede Povodí Ohře
3. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství
5. Spory budou smluvní strany řešit v první řadě vzájemným jednáním se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou stran, budou předloženy příslušnému soudu.
6. Objednatelé jsou oprávněni odstoupit od smlouvy při podstatném porušení smlouvy zhotovitelem, a to zejména při:
  - a. prodlení zhotovitele se splněním termínu předání díla,
  - b. bezdůvodném přerušení prací zhotovitelem, které trvá více než 14 dnů,
  - c. zásadním porušení technologické kázně zhotovitelem, zanedbání provádění kontroly kvality zhotovitelem při realizaci díla, včetně opakované absence odborného vedení údržby břehových porostů při rozhodujících dodávkách pro zajištění řádného plnění díla.
7. Práce nad rámec zadání, budou oboustranně odsouhlaseny, zapsány ve stavebním deníku a budou předmětem dodatku k této smlouvě.
8. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
9. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
10. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterákoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


11. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
12. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují smlouvu. Tato smlouva je vyhotovena ve **třech** vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží **jedno** vyhotovení smlouvy.

**Přílohy:**

- 1) Rozdělení nákladů do jednotlivých objektů
- 2) Výzva k podání nabídky
- 3) Nabídka zhotovitele – soupis prací
- 4) Nabídka zhotovitele – krycí list
- 5) Taxace POh – 149 stromů
- 6) Taxace ŘSD – 134 stromů
- 7) Pozemky
- 8) Mapa zásahu

V Karlových Varech dne 24. 8. 2021

oprávněný zástupce objednatele Povodí Ohře

  
ředitelka závodu Karlovy Vary  
Povodí Ohře, státní podnik


Ve Smolných Pecích dne 23. 8. 21

oprávněný zástupce zhotovitele

  
Jan Engliš

V ..... dne 24. 8. 21

oprávněný zástupce objednatele ŘSD

  
ředitel Správy Karlovy Vary  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Březová - ÚBP

Objekt: SO1 - Kácení (POH)

Místo: Březová

Datum: 23. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

397 700,00

### Práce a dodávky HSV

381 700,00

#### Zemní práce

381 700,00

1			Drcení ořezaných větví s naložením a vodorovným přemístěním do 1 km na mezideponii	m3	40,000	1 000,00	40 000,00
2			Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,2 m	kus	91,000	1 200,00	109 200,00
3			Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,3 m	kus	32,000	1 300,00	41 600,00
4			Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,4 m	kus	23,000	1 400,00	32 200,00
5			Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,5 m	kus	3,000	1 500,00	4 500,00
4			Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	123,000	1 000,00	123 000,00
5			Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	26,000	1 200,00	31 200,00

### Vedlejší rozpočtové náklady

16 000,00

#### Provozní vlivy

16 000,00

6			DIO (dopravné inženýrské opatření)	den	16,000	1 000,00	16 000,00
---	--	--	------------------------------------	-----	--------	----------	-----------

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Březová - ÚBP

Objekt: SO2 - Kácení (ŘSD)

Místo: Březová

Datum: 23. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>430 300,00</b>
Práce a dodávky HSV							411 300,00
Zemní práce							411 300,00
1			Drcení ořezaných větví s naložením a vodorovným přemístěním do 1 km na mezideponii	m3	40,000	1 000,00	40 000,00
2			Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,2 m	kus	72,000	1 200,00	86 400,00
3			Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,3 m	kus	57,000	1 300,00	74 100,00
3			Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,4 m	kus	38,000	1 400,00	53 200,00
4			Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,5 m	kus	10,000	1 500,00	15 000,00
4			Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	91,000	1 000,00	91 000,00
5			Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	43,000	1 200,00	51 600,00
Vedlejší rozpočtové náklady							19 000,00
Provozní vlivy							19 000,00
6			DIO (dopravné inženýrské opatření)	den	19,000	1 000,00	19 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Březová - ÚBP  
Objekt: S03 - DIO

Místo: Březová

Datum: 23. 10. 2020

Zadavatel:  
Zhotovitel:

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

Vedlejší rozpočtové náklady 35 000,00

Provozní vlivy 35 000,00

6			DIO (dopravně inženýrské opatření)	den	35,000	1 000,00	35 000,00
---	--	--	------------------------------------	-----	--------	----------	-----------



Povodí Ohře

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: POH/21291/2021/101200

Pan

Jan Engliš

Vyřizuje:

Tel.:

Mobil:

E-mail:

Datum: 4.5.2021

Kontaktní

adresa:

Povodí Ohře, státní podnik, závod Karlovy Vary, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary

### **Veřejná zakázka malého rozsahu – výzva k podání nabídky na zhotovení zakázky**

**VT Teplá dolní – ÚBP mezi silnicí E49 a zdrží VD Březová  
(PL 102 20 036 – č. akce - 102753)**

#### **Zadavatel veřejné zakázky:**

Povodí Ohře, státní podnik

se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO: 70889988, DIČ: CZ 70889988

zapsaný v OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052

V souladu s ustanovením § 31 a § 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, Vás vyzýváme k podání nabídky na zhotovení výše uvedené zakázky za těchto podmínek:

**Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení služby:**

**VT Teplá dolní – ÚBP mezi silnicí E49 a zdrží VD Březová**

#### **Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je:**

- činnost zhotovitele při realizaci díla do doby předání a převzetí díla

#### **Stručný popis:**

V rámci akce bude provedena údržba běhového porostu mezi mezinárodní evropskou silnicí E49 a zdrží VD Březová na levém břehu – celkem 283 ks stromů, včetně dopravně inženýrských opatření a přesunů hmot.

Na pozemku p. č. 525/1 v k. ú. Březová se jedná o kácení 149 kusů stromů a vyřezání 250 m<sup>2</sup> křovin. Pozemek je součástí Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Využitelnou dřevní hmotu 29 plm odkoupí zhotovitel za min cenu 600 Kč bez DPH/plm.

Na pozemku p. č. 3403 v k. ú. Karlovy Vary se jedná o kácení 134 kusů stromů. Využitelnou dřevní hmotu 33,2 plm odkoupí zhotovitel za min cenu 539,32 Kč bez DPH/plm.

Akce je rozdělena do 2 objektů:

SO1 – POH – kácení 149 kusů kmenů, odstranění 250 m<sup>2</sup> křovin

SO2 – ŘSD – kácení 134 kusů kmenů

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219

430 03 Chomutov

tel 474 636 111

ID datové schránky 7p1t8gn1

email poh@poh.cz

web www.poh.cz

IČO 70889988

DIČ CZ70889988

Bankovní spojení

KB a.s. Chomutov, č. u. 9137441/0100

ČS. a.s., Chomutov, č. u. 3930932/0800

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložka č. 13052

**Předmětem zakázky je:**

1. Zajištění povolení zvláštního užívání komunikace včetně zpracování DIO (dopravně inženýrské opatření).
2. Kácení 283 stromů a 250 m<sup>2</sup> křovin – včetně úrovnňového seříznutí pařezu, likvidace nevyužitelné dřevní hmoty, ošetření ran na stojících stromech a opatření proti zmlazení trnovníku akátu.
3. Vodorovné přemístění kmenů stromů – odvoz odkoupené dřevní hmoty.
4. Průběžné odstranění vývrátů a polomů, pokácených zbytků z vody.
5. Drcení ořezaných větví s naložením a vodorovným přemístěním.
6. Pravidelné čištění a úklid přístupových cest a manipulačních ploch, uvedení dotčených pozemků do původního stavu.
7. Zajištění povolení pálení a nahlášení pálení dřevní hmoty HZS.
8. Zajištění fotodokumentace současného stavu pracoviště (komunikace, svodidel apod.) pro porovnání se stavem po dokončení zakázky.
9. Průběžná taxace vytěžené dřevní hmoty.
10. Protokolární předání pozemků dotčených stavbou zpět jejich vlastníkům.
11. Dodavatel odpovídá za předané stavení i v době přerušení prací (např. z důvodu zvýšené hladiny či jiných klimatických důvodů).

V případě, kdy bude nutné z technologických důvodů kácení odstranit další břehový porost, který by bránil v odstranění označených stromů nebo bude při kácení „stržen“ jiný než označený strom, bude tato informace ohlášena PŘEDEM ustanovenému zaměstnanci státního podniku Povodí Ohře, který je uveden v předávacím protokolu „Předání pracoviště“. Předávací protokol ale není nedílnou součástí uzavřené smlouvy mezi zadavatelem a zhotovitelem.

**Po dokončení těžebních prací bude celý úsek vyčištěn, pozemky pro přístup k vodnímu dílu a provádění prací budou uvedeny do původního stavu.**

Pokácená dřevní hmota, která při kácení napadá do vody, bude odklizená průběžně, tak aby na konci směny nezůstala žádná hmota ve vodě.

Neužitkovatelná dřevní hmota bude zlikvidována vhodným způsobem (pálení, štěpkování). Pálení smí být realizováno za předpokladu souhlasu příslušné obce a nahlášeno na HZS Karlovarského kraje.

Zařízení pracoviště, opatření na zabezpečení pracoviště, skladování materiálu, zvláštní užívání silnic apod. jsou plně v kompetenci zhotovitele.

**Zhotovitel bere na vědomí, že okamžikem oddělení kmene od pařezu se dřevní hmota stává movitou věcí a vlastnické právo k ní přechází na zhotovitele.**

Práce, které jsou předmětem plnění, musí být provedeny kvalitně kvalifikovanými pracovníky a v souladu s příslušnými technickými normami, především v souladu s Arboristickými standardy péče o přírodu a krajinu SPPK A02 005:2018 Kácení stromů. Po ukončení prací se požaduje předání díla bez vad a nedodělků, pozemky, které byly k realizaci využívány, budou uklizeny a vyčištěny od všech odpadů.

**Předpokládaná doba plnění zakázky:**

**Zahájení díla: 1.9.2021**

**Ukončení díla: 31. 10. 2021**

Lhůta končí dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

**Místo plnění zakázky:**

Pozemky p. č. 525/1 v k. ú. Březová a poz.p. č. 3403 v k. ú. Karlovy Vary, prostor mezi mezinárodní evropskou silnicí E49 a zdrží VD Březová na levém břehu.

**Lhůta a místo pro podání nabídek:**

Účastníci zadávacího řízení podají své nabídky osobně nebo doporučeně poštou nejpozději dne **21. 5. 2021 do 8:00 hodin** na adresu zadavatele, tj. Povodí Ohře, státní podnik, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary.

**Otevírání nabídek:**

Otevírání nabídek se uskuteční dne **21. 5. 2021 v 10:00 hod.** v místnosti č. dv. 415, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary, účast uchazeče se připouští.

**Hodnocení nabídek:**

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

Kritérium pro hodnocení nabídek: Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

Metoda hodnocení: pořadí stanoveno dle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.

**Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a obchodní podmínky:**

Sestavení nabídkové ceny odpovídá položkám v soupisu prací, který tvoří přílohu této výzvy a účastníkem zadávacího řízení kompletně vyplněn v Kč bez DPH.

**Výsledná nabídková cena = cena za práce – odkup vytěžené dřevní hmoty**

Vytěženou dřevní hmotu odkoupí zhotovitel od objednatele za min. odkupní cenu:

SO1: 17 400,00 Kč bez DPH

SO2: 17 905,43 Kč bez DPH.

**Úhrada za odkup dřevní hmoty bude provedena vzájemným zápočtem faktur při fakturaci provedených prací zhotovitelem.**

Nabídková cena bude zpracována jako cena nejvýše přípustná. Podkladem pro ocenění nabídky je **soupis prací, který tvoří přílohu této výzvy.**

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení ve své nabídce doložil oceněný soupis prací (viz příloha výzvy).

**Podmínky pro jednotný způsob zpracování nabídkové ceny:**

Zadavatel v rámci předmětu veřejné zakázky vymezil soupis stavebních prací jako podklad pro stanovení nabídkové ceny. Zadavatel tudíž požaduje, aby účastník zadávacího řízení ocenil všechny požadované práce uvedené v jednotném soupisu položek stavebních prací z důvodu zabezpečení obsahově shodných nabídek. **Nedoložení oceněného soupisu stavebních prací tímto požadovaným způsobem zakládá právo zadavateli na vyloučení účastníka zadávacího řízení ze zadávacího řízení.**

**Cenová nabídka bude obsahovat veškeré náklady na splnění veřejné zakázky.**

Výše ceny díla může být změněna pouze a jen na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla. Odůvodněné změny budou po projednání oprávněnosti na kontrolním dnu stavby předloženy zhotovitelem formou návrhu dodatku ke smlouvě o dílo.

**Obchodní a platební podmínky:**

Obchodní podmínky uvedené ve vzoru návrhu smlouvy o dílo (viz příloha) jsou pro účastníky zadávacího řízení závazné.

**Zhotovitel ve své nabídce doloží:**

1. **Návrh smlouvy o dílo** (těžba dřeva) podepsaný oprávněným zástupcem účastníka zadávacího řízení. Cena díla v návrhu smlouvy o dílo bude shodná s cenovou nabídkou a bude zaokrouhlena na 2 desetinná místa a ne na celá čísla. V návrhu smlouvy o dílo nutno uvést osobu odpovědnou za vedení stavby.
2. **Krycí list** - podepsaný oprávněným zástupcem účastníka zadávacího řízení



**3. Oceněný soupis prací - viz příloha**

**4. Prokázání kvalifikace**

Výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm zhotovitel zapsán.

Oprávnění k podnikání (výpis ze živnostenského rejstříku, živnostenský list, koncesní listina apod.).

**Všechny doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů mohou být předloženy v prosté kopii.**

Účastníci zadávacího řízení mohou k prokazování kvalifikace použít platný výpis ze seznamu kvalifikovaných zhotovitelů v rozsahu uvedeném na výpisu, nebo předložit platný certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných zhotovitelů v rozsahu uvedeném na certifikátu. Využije-li účastník zadávacího řízení možnosti doložit kvalifikaci tímto způsobem, budou doklady doloženy jako povinná příloha nabídky ve stejnopisu nebo ověřené kopii.

**Účastníci zadávacího řízení, kteří nesplní kvalifikaci požadovaným způsobem, budou ze zadávacího řízení vyloučeni!**

**Prohlídka místa plnění veřejné zakázky:**

Prohlídka místa plnění po předchozí tel. domluvě dne 13. 5. 2021

Kontaktní osoba je [redacted] tel. [redacted]

**Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky:**

**Počet vyhotovení nabídky: 1 x originál**

Nabídka bude zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy. Nabídka nesmí obsahovat žádné vsuvky mezi řádky, výmazy nebo přepisy, kromě potřebných oprav chyb provedených účastníkem zadávacího řízení. Tyto opravy budou parafovány osobou, která je oprávněna nabídku podepsat a budou opatřeny datem provedení.

**Jazyk nabídky**

Nabídka bude předložena pouze v českém jazyce.

**Označení nabídky**

Obálka s nabídkou musí být řádně uzavřena a označena textem:

**VT Teplá dolní – ÚBP mezi silnicí E49 a zdrží VD Březová**

**- veřejná zakázka -**

**„Neotevírat do úředního otevření“.**

Na obálce musí být dále uvedena adresa účastníka zadávacího řízení.

**Podpis nabídky:**

**Nabídka účastníka zadávacího řízení, návrh smlouvy o dílo a oceněný soupis prací musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení. V případě zmocnění k podání nabídky za účastníka zadávacího řízení jiným zástupcem musí být písemné zmocnění k tomuto úkonu podepsané statutárním orgánem zhotovitele přiloženo k nabídce v originále nebo v ověřené kopii.**

**Adresa a sídlo zadavatele:**

Povodí Ohře, státní podnik, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary

Styčným pracovníkem zadavatele je [redacted] - biolog závodu

tel. [redacted] e-mail: [redacted]

**Ostatní ustanovení:**

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.

Zadavatel si vyhrazuje právo na doplnění zadávací dokumentace, nejpozději do 14. 5. 2021

Účastník zadávacího řízení může zaslat písemný dotaz k zadávacím podmínkám, popřípadě připomínky k požadovanému rozsahu prací nutných k realizaci akce, které považuje za potřebné pro vlastní provedení díla nejpozději **do 13. 5. 2021 do 14:00 hodin**.

V případě akceptace připomínek zadavatelem budou všichni účastníci zadávacího řízení vyrozuměni formou doplnění podkladů, resp. zadávací dokumentace, nejpozději **14. 5. 2021**

V případě neakceptace připomínek zadavatelem bude o tomto vyrozuměn pouze připomínkující účastník zadávacího řízení nejpozději **14. 5. 2021**.

Náklady na zpracování nabídky nese v plném rozsahu účastník zadávacího řízení.

Účastník zadávacího řízení o zakázku, který předloží nabídku objednateli, a bude objednatelem vybrán jako zhotovitel zakázky, je zavázán uzavřít s objednatelem smlouvu podle předložené nabídky

Vybraný zhotovitel je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena ve lhůtě do 15 dnů po odeslání výzvy k uzavření smlouvy. Odmítne-li vybraný zhotovitel uzavřít se zadavatelem smlouvu, nebo neposkytne-li řádnou součinnost, může zadavatel vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplývá z výsledku původního hodnocení nabídek, nebo výsledku nového hodnocení. Účastník zadávacího řízení vyzvaný k uzavření smlouvy se považuje za vybraného zhotovitele.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení, neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem zadávacího řízení, změnit podmínky zakázky, vyloučit zhotovitele, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené výzvou či zadávací dokumentací.

Zhotovitel, který v rámci veřejné zakázky projeví zájem o výběrové řízení vypsané státním podnikem Povodí Ohře, prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, státní podnik viz (<http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-1346/p1=1458>), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik, Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik, Ochranou a zpracováním osobních údajů viz (<http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>).

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zadávacího procesu dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

  
  
ředitelka závodu Karlovy Vary

#### Přílohy

Soupis prací  
Návrh smlouvy o dílo  
Krycí list  
Mapa zásahu  
Pozemky  
Taxace

## SO1 - Kácení (POH)

Březová

23. 10. 2020

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>397 700,00</b>
Práce a dodávky HSV							381 700,00
Zemní práce							381 700,00
1			Drcení ořezaných větví s naložením a vodorovným přemístěním do 1 km na mezideponii	m3	40.000	1 000,00	40 000,00
2			Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,2 m	kus	91.000	1 200,00	109 200,00
3			Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,3 m	kus	32.000	1 300,00	41 600,00
4			Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,4 m	kus	23.000	1 400,00	32 200,00
5			Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,5 m	kus	3.000	1 500,00	4 500,00
4			Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	123.000	1 000,00	123 000,00
5			Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	26.000	1 200,00	31 200,00
Vedlejší rozpočtové náklady							16 000,00
Provozní vlivy							16 000,00
6			DIO (dopravně inženýrské opatření)	den	16.000	1 000,00	16 000,00



## SOUPIS PRACÍ

Příloha č 3b

## SO2 - Kácení (ŘSD)

Březová

23. 10 2020

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>430 300,00</b>
Práce a dodávky HSV							411 300,00
Zemní práce							411 300,00
1			Drcení ořezaných větví s naložením a vodorovným přemístěním do 1 km na mezideponii	m3	40,000	1 000,00	40 000,00
2			Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,2 m	kus	72,000	1 200,00	86 400,00
3			Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,3 m	kus	57,000	1 300,00	74 100,00
3			Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,4 m	kus	38,000	1 400,00	53 200,00
4			Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,5 m	kus	10,000	1 500,00	15 000,00
4			Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	91,000	1 000,00	91 000,00
5			Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	43,000	1 200,00	51 600,00
Vedlejší rozpočtové náklady							19 000,00
Provozní vlivy							19 000,00
6			DIO (dopravné inženýrské opatření)	den	19,000	1 000,00	19 000,00



## KRYCÍ LIST NABÍDKY

Zakázka: VT Teplá dolní – ÚBP mezi silnicí E49 a zdrží VD Březová

Zadavatel: Povodi Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

### Účastník zadávacího řízení:

Obchodní jméno	Jan Engliš
Sídlo, resp. místo podnikání	Smolné Pece 193, 362 25 Nová Role
Korespondenční adresa	[REDAKCE]
IČO	655 58 669
DIČ	[REDAKCE]
Předmět podnikání	Práce a služby v těžbě dřeva, Speciální Kácení
Statutární orgán	Magistrát města Karlovy Vary
Telefon	[REDAKCE]
Fax	-
E-mail	[REDAKCE]
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	[REDAKCE]
Smluvní cena za práce bez DPH:	828000,00,- Kč
Cena za odkup vytěžené dřevní hmoty - výzisk	35305,43,- Kč
Výsledná nabídková cena bez DPH (=cena za práce – cena za dřevní hmotu)	792694,57,- Kč

Jméno: Jan Engliš

Podpis: [REDAKCE]

(osoba nebo osoby oprávněné podepsat čestně prohlášení)

Datum: 21.5.2021

Razítko: [REDAKCE]

Taxace dřevin na akci: **VD Březová - silnice**

údržba břehových porostů (odstranění nebezpečných stromů)

Vodní tok:

Teplá

Břeh: LB

Říční km od-do: 8,325-9,700

Taxátor:

Krbová, Gígal, Fiala

Provoz, úsek: Karlovy Vary, S

Datum taxace: 28.05.2020

Tloušťk. stupeň	Dřevina	Tmovník akát		Bříza bradavičnatá			Osika			Lipa srdčitá			Jírovec maďal															
		Obvod	Četnost	Objem jednotl.	Objem	Četnost	Objem jednotl.	Objem	Četnost	Objem jednotl.	Objem	Četnost	Objem jednotl.	Objem	Četnost	Objem jednotl.	Objem	Četnost	Objem jednotl.	Objem	Četnost	Objem jednotl.	Objem	Četnost	Objem jednotl.	Objem		
10	31	2,00	0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02	0,00												
12	38	0,00	0,03	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,03	0,00	2,00	0,04	0,08												
14	44	1,00	0,05	0,05	0,00	0,06	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,06	0,00												
16	50	0,00	0,08	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,09	0,00												
18	57	1,00	0,11	0,11	0,00	0,12	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,12	0,00												
20	63	2,00	0,15	0,00	0,00	0,17	0,00	1,00	0,19	0,19	1,00	0,15	0,15	0,00	0,15	0,00												
22	69	3,00	0,19	0,57	0,00	0,21	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,18	0,00												
24	75	1,00	0,24	0,24	0,00	0,27	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,22	0,00												
26	82	1,00	0,29	0,29	0,00	0,32	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,25	0,00												
28	88	2,00	0,36	0,71	2,00	0,38	0,76	0,00	0,40	0,00	1,00	0,36	0,36	0,00	0,29	0,00												
30	94	1,00	0,42	0,42	0,00	0,44	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,33	0,00												
32	101	3,00	0,50	1,49	0,00	0,51	0,00	0,00	0,52	0,00	1,00	0,50	0,50	0,00	0,38	0,00												
34	107	2,00	0,57	1,14	0,00	0,58	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,43	0,00												
36	113	1,00	0,66	0,66	0,00	0,67	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,48	0,00												
38	119	1,00	0,74	0,74	0,00	0,75	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,53	0,00												
40	126	2,00	0,84	1,67	0,00	0,85	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,59	0,00												
42	132	0,00	0,93	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,65	0,00												
44	138	2,00	1,04	2,07	0,00	1,04	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,71	0,00												
<b>Celkem</b>			25	10,15	2	0,76	1		0,19	3		1,00	2	0,08	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

**Rekapitulace akce:**

Počet stromů celkem: **33 ks** Plocha křovin: **100 m<sup>2</sup>** (křoviny a náletové dřeviny do průměru kmene 10 cm)  
 Tabulková dřevní hmota: **12 plm**  
 Využitelná dřevní hmota: **12 plm** **23 prm**  
 Polomy a vývraty: **2 ks**  
 Poznámka: K odstranění jsou navrženy převážně stromy s prosychající korunou, ohrožující přilehlou komunikaci.

Rekapitulace akce:	1- etapa	2- etapa A	celkem
Počet stromů celkem:	33 ks	116 ks	149 ks
Tabulková dřevní hmota:	12 plm	19 plm	31 plm
Využitelná dřevní hmota:	12 plm	17 plm	29 plm
Plocha křovin:	100 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>
		33 prm	56 prm

č.	Obec	K.ú.	Parcela č.	Dřevina (český název)	Dřevina (latinský název)	Zkratka dřeviny	Počet (ks)	Obvod (cm)	Tloušťka (cm)	Výška (m)	Poznámka	Souřadnice	S-JTSK (-X)	S-JTSK (-Y)	Vlastník
1	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Bříza bělokorá	Betula pendula	BR		75	24	14	náklon stromu k silnici	50,19798 12,84260	-852618	-1014293	ČR - ŘSD ČR
2	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Bříza bělokorá	Betula pendula	BR		75	24	14	suchý strom	50,19799 12,84272	-852609	-1014293	ČR - ŘSD ČR
3	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Trnovník akát	Robinia pseudoacacia	AK		82	26	12	z 1/2 suchý strom. prosychající koruna	50,19800 12,84286	-852599	-1014293	ČR - ŘSD ČR
4	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Trnovník akát	Robinia pseudoacacia	AK		116	37	12	suchý strom	50,19806 12,84291	-852595	-1014287	ČR - ŘSD ČR
5	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Bříza bělokorá	Betula pendula	BR		69	22	16	suchý strom	50,19815 12,84320	-852573	-1014281	ČR - ŘSD ČR
6	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Líska obecná	Corylus avellana	LIS		31 - 63	10 - 20	---	zčásti suchý kef - profezat	50,19804 12,84302	-852587	-1014291	ČR - ŘSD ČR
7	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Borovice lesní	Pinus sylvestris	BO		94	30	15	náklon stromu k silnici	50,19835 12,84362	-852540	-1014263	ČR - ŘSD ČR
8	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Javor klen	Acer pseudoplatanus	KL	3	19 - 38	6 - 12	---	prosychající koruny	50,19829 12,84349	-852550	-1014268	ČR - ŘSD ČR
9	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Bříza bělokorá	Betula pendula	BR		72	23	12	suchý strom	50,19834 12,84375	-852531	-1014266	ČR - ŘSD ČR
10	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Bříza bělokorá	Betula pendula	BR		69	22	10	suchý strom	50,19837 12,84378	-852528	-1014263	ČR - ŘSD ČR
11	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Topol osika	Populus tremula	OS	2	16 + 22	5 + 7	---	suché stromy - 2 ks	50,19837 12,84388	-852521	-1014264	ČR - ŘSD ČR
12	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Smrk ztepilý	Picea abies	SM		41	13	10	suchý strom	50,19837 12,84386	-852522	-1014264	ČR - ŘSD ČR
13	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Třešň ptačí	Prunus avium	TR		41	13	6	suchý strom	50,19843 12,84385	-852522	-1014257	ČR - ŘSD ČR
14	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Bříza bělokorá	Betula pendula	BR		28	9	8	suchý strom	50,19848 12,84409	-852504	-1014254	ČR - ŘSD ČR
15	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Bříza bělokorá	Betula pendula	BR		47	15	8	suchý strom	50,19849 12,84407	-852505	-1014253	ČR - ŘSD ČR
16	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Bříza bělokorá	Betula pendula	BR		63	20	8	suchý strom	50,19853 12,84407	-852505	-1014249	ČR - ŘSD ČR
17	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Bříza bělokorá	Betula pendula	BR		38	12	8	suchý strom	50,19851 12,84407	-852505	-1014251	ČR - ŘSD ČR
18	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Trnovník akát	Robinia pseudoacacia	AK		57	18	10	ze 2/3 suchý strom	50,19866 12,84423	-852491	-1014236	ČR - ŘSD ČR
19	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Trnovník akát	Robinia pseudoacacia	AK		57	18	10	ze 2/3 suchý strom	50,19866 12,84423	-852491	-1014236	ČR - ŘSD ČR
20	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Trnovník akát	Robinia pseudoacacia	AK		69	22	10	ze 2/3 suchý strom	50,19866 12,84423	-852491	-1014236	ČR - ŘSD ČR
21	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Trnovník akát	Robinia pseudoacacia	AK		75	24	10	ze 2/3 suchý strom	50,19864 12,84430	-852487	-1014239	ČR - ŘSD ČR
22	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Trnovník akát	Robinia pseudoacacia	AK		63	20	10	ze 2/3 suchý strom, náklon k silnici	50,19870 12,84444	-852476	-1014234	ČR - ŘSD ČR
23	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Trnovník akát	Robinia pseudoacacia	AK		110	35	14	ze 2/3 suchý strom	50,19871 12,84452	-852470	-1014234	ČR - ŘSD ČR
24	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Trnovník akát	Robinia pseudoacacia	AK		94	30	10	suchý strom	50,19874 12,84457	-852466	-1014231	ČR - ŘSD ČR
25	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Trnovník akát	Robinia pseudoacacia	AK		38	12	8	suchý strom	50,19878 12,84460	-852463	-1014227	ČR - ŘSD ČR
26	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Trnovník akát	Robinia pseudoacacia	AK		35	11	8	suchý strom	50,19872 12,84469	-852458	-1014235	ČR - ŘSD ČR
27	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Trnovník akát	Robinia pseudoacacia	AK		66	21	8	suchý strom	50,19873 12,84469	-852457	-1014234	ČR - ŘSD ČR
28	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Trnovník akát	Robinia pseudoacacia	AK		63	20	8	suchý strom, pouze spodní část kmene	50,19877 12,84464	-852460	-1014229	ČR - ŘSD ČR
29	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Trnovník akát	Robinia pseudoacacia	AK		28	9	6	suchý strom	50,19878 12,84467	-852458	-1014228	ČR - ŘSD ČR
30	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Trnovník akát	Robinia pseudoacacia	AK		41	13	7	suchý strom	50,19882 12,84470	-852455	-1014224	ČR - ŘSD ČR
31	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Trnovník akát	Robinia pseudoacacia	AK		94	30	16	ze 2/3 suchý strom	50,19882 12,84475	-852452	-1014224	ČR - ŘSD ČR
32	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Trnovník akát	Robinia pseudoacacia	AK		126	40	18	z 1/2 suchý, 2 kmene, náklon k silnici	50,19883 12,84475	-852452	-1014223	ČR - ŘSD ČR
33	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Trnovník akát	Robinia pseudoacacia	AK		47	15	7	suchý strom	50,19880 12,84482	-852447	-1014227	ČR - ŘSD ČR
34	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Trnovník akát	Robinia pseudoacacia	AK		63	20	12	suchý strom	50,19883 12,84480	-852448	-1014224	ČR - ŘSD ČR
35	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Trnovník akát	Robinia pseudoacacia	AK		104	33	16	z 3/4 suchý, 2 kmene	50,19886 12,84481	-852447	-1014221	ČR - ŘSD ČR
36	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Bříza bělokorá	Betula pendula	BR		41	13	5	suchý strom	50,19886 12,84476	-852450	-1014220	ČR - ŘSD ČR
37	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Bříza bělokorá	Betula pendula	BR		82	26	12	suchý strom	50,19889 12,84482	-852446	-1014217	ČR - ŘSD ČR
38	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Trnovník akát	Robinia pseudoacacia	AK		66	21	12	suchý strom	50,19891 12,84486	-852442	-1014216	ČR - ŘSD ČR
39	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Javor mléč	Acer platanoides	JV	2	25 + 38	8 + 12	---	prosychající koruny, blízko u silnice	50,19894 12,84502	-852431	-1014214	ČR - ŘSD ČR
40	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Trnovník akát	Robinia pseudoacacia	AK		28	9	6	suchý strom	50,19879 12,84458	-852464	-1014226	ČR - ŘSD ČR
41	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Trnovník akát	Robinia pseudoacacia	AK		82	26	10	suchý strom	50,19880 12,84467	-852458	-1014226	ČR - ŘSD ČR
42	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Trnovník akát	Robinia pseudoacacia	AK		53	17	10	suchý strom	50,19880 12,84484	-852446	-1014228	ČR - ŘSD ČR
43	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Trnovník akát	Robinia pseudoacacia	AK		31	10	8	suchý strom	50,19875 12,84498	-852437	-1014235	ČR - ŘSD ČR
44	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Trnovník akát	Robinia pseudoacacia	AK		41	13	8	suchý strom	50,19879 12,84497	-852437	-1014230	ČR - ŘSD ČR
45	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Trnovník akát	Robinia pseudoacacia	AK		85	27	12	ze 2/3 suchý strom	50,19882 12,84496	-852437	-1014227	ČR - ŘSD ČR
46	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Trnovník akát	Robinia pseudoacacia	AK		66	21	10	suchý strom	50,19881 12,84496	-852437	-1014228	ČR - ŘSD ČR
47	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Smrk ztepilý	Picea abies	SM		66	21	14	ze 2/3 suchý strom	50,19896 12,84511	-852424	-1014213	ČR - ŘSD ČR
48	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Borovice lesní	Pinus sylvestris	BO		75	24	16	suchý strom, hniloba, náklon k silnici	50,19902 12,84517	-852419	-1014207	ČR - ŘSD ČR
49	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Javor mléč	Acer platanoides	JV		72	23	10	suchý strom	50,19906 12,84522	-852414	-1014203	ČR - ŘSD ČR
50	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Javor mléč	Acer platanoides	JV		82	26	12	suchý strom	50,19910 12,84526	-852411	-1014199	ČR - ŘSD ČR

č.	Obec	K.ú.	Parcela č.	Dřevina (český název)	Dřevina (latinský název)	Zkratka dřeviny	Počet (ks)	Obvod (cm)	Tloušťka (cm)	Výška (m)	Poznámka	Souřadnice	S-JTSK (-X)	S-JTSK (-Y)	Vlastník
51	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Trnovník akát	Robinia pseudoacacia	AK		57	18	14	ze 2/3 suchý strom	50,19926 12,84559	-852385	-1014185	ČR - ŘSD ČR
52	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Vrba jva	Salix caprea	JIV		41	13	8	suchý strom	50,19925 12,84561	-852384	-1014187	ČR - ŘSD ČR
53	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Javor mléč	Acer platanoides	JV		57	18	12	suchý strom	50,19930 12,84569	-852377	-1014182	ČR - ŘSD ČR
54	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Bříza bělokorá	Betula pendula	BR		53	17	14	náklon stromu k silnici	50,19926 12,84580	-852370	-1014188	ČR - ŘSD ČR
55	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Bříza bělokorá	Betula pendula	BR		97	31	16	ze 2/3 suchý strom	50,19933 12,84602	-852353	-1014183	ČR - ŘSD ČR
56	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Trnovník akát	Robinia pseudoacacia	AK	2	31	10	—	v blízkosti silnice, prosychající koruna	50,19939 12,84619	-852340	-1014178	ČR - ŘSD ČR
57	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Trnovník akát	Robinia pseudoacacia	AK	4	28	9	—	v blízkosti silnice, prosychající koruna	50,19941 12,84629	-852333	-1014177	ČR - ŘSD ČR
58	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Trnovník akát	Robinia pseudoacacia	AK		28	9	—	v blízkosti silnice, prosychající koruna	50,19942 12,84634	-852329	-1014176	ČR - ŘSD ČR
59	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Bříza bělokorá	Betula pendula	BR		104	33	16	suchý strom	50,19943 12,84639	-852325	-1014176	ČR - ŘSD ČR
60	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Javor mléč	Acer platanoides	JV		38	12	8	náklon stromu k silnici	50,19945 12,84641	-852324	-1014174	ČR - ŘSD ČR
61	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Bříza bělokorá	Betula pendula	BR		97	31	18	suchý strom	50,19949 12,84646	-852319	-1014170	ČR - ŘSD ČR
62	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Bříza bělokorá	Betula pendula	BR		66	21	12	náklon stromu k silnici	50,19947 12,84663	-852308	-1014174	ČR - ŘSD ČR
63	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Javor klen	Acer pseudoplatanus	KL		88	28	16	suchý strom	50,19959 12,84687	-852289	-1014164	ČR - ŘSD ČR
64	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Javor klen	Acer pseudoplatanus	KL	2	31	10	—	náklon stromu k silnici	50,19959 12,84699	-852280	-1014165	ČR - ŘSD ČR
65	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Třešň ptačí	Prunus avium	TR		53	17	10	náklon stromu k silnici	50,19962 12,84716	-852268	-1014164	ČR - ŘSD ČR
66	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Třešň ptačí	Prunus avium	TR		50	16	10	náklon stromu k silnici	50,19963 12,84717	-852267	-1014163	ČR - ŘSD ČR
67	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Bříza bělokorá	Betula pendula	BR		85	27	16	z 3/4 suchý strom	50,19960 12,84720	-852265	-1014166	ČR - ŘSD ČR
68	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Bříza bělokorá	Betula pendula	BR		72	23	12	náklon stromu k silnici	50,19962 12,84726	-852261	-1014165	ČR - ŘSD ČR
69	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Smrk ztepilý	Picea abies	SM		91	29	20	suchý strom	50,19963 12,84751	-852243	-1014166	ČR - ŘSD ČR
70	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Trnovník akát	Robinia pseudoacacia	AK		135	43	20	dvojkmen - poškozený, hniloba, náklon	50,19979 12,84770	-852227	-1014151	ČR - ŘSD ČR
71	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Trnovník akát	Robinia pseudoacacia	AK		119	38	20	dvojkmen - poškozený, hniloba, náklon	50,19980 12,84773	-852224	-1014150	ČR - ŘSD ČR
72	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Trnovník akát	Robinia pseudoacacia	AK		101	32	8	z 1/2 suchý, náklon k silnici	50,19972 12,84775	-852224	-1014159	ČR - ŘSD ČR
73	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Jeřáb ptačí	Sorbus aucuparia	JR		41	13	6	suchý strom	50,19967 12,84778	-852223	-1014165	ČR - ŘSD ČR
74	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Javor klen	Acer pseudoplatanus	KL		88	28	10	suchý strom	50,19989 12,84836	-852178	-1014147	ČR - ŘSD ČR
75	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Javor klen	Acer pseudoplatanus	KL		123	39	16	suchý strom	50,19986 12,84851	-852168	-1014152	ČR - ŘSD ČR
76	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Javor klen	Acer pseudoplatanus	KL		88	28	14	suchý strom	50,19984 12,84852	-852168	-1014155	ČR - ŘSD ČR
77	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Javor klen	Acer pseudoplatanus	KL		107	34	18	náklon stromu k silnici	50,19986 12,84849	-852170	-1014152	ČR - ŘSD ČR
78	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Javor klen	Acer pseudoplatanus	KL	2	82	26	18	2 kmeny, suché, náklon k silnici	50,19988 12,84849	-852169	-1014150	ČR - ŘSD ČR
79	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Javor klen	Acer pseudoplatanus	KL		138	44	18	suchý strom	50,19987 12,84880	-852148	-1014155	ČR - ŘSD ČR
80	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Javor klen	Acer pseudoplatanus	KL		75	24	12	suchý strom	50,19989 12,84874	-852152	-1014152	ČR - ŘSD ČR
81	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Javor klen	Acer pseudoplatanus	KL		53	17	12	suchý strom	50,19982 12,84870	-852156	-1014159	ČR - ŘSD ČR
82	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Trnovník akát	Robinia pseudoacacia	AK		110	35	16	ze 2/3 suchý, hniloba kmene	50,19995 12,84930	-852111	-1014151	ČR - ŘSD ČR
83	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Trnovník akát	Robinia pseudoacacia	AK		148	47	12	ze 2/3 suchý strom	50,19998 12,84928	-852112	-1014148	ČR - ŘSD ČR
84	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Trnovník akát	Robinia pseudoacacia	AK		60	19	10	suchý strom	50,20002 12,84926	-852113	-1014143	ČR - ŘSD ČR
85	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Trnovník akát	Robinia pseudoacacia	AK	2	53	17	8	suchý strom	50,19997 12,84932	-852109	-1014149	ČR - ŘSD ČR
86	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Trnovník akát	Robinia pseudoacacia	AK		104	33	16	ze 2/3 suchý strom	50,20004 12,84929	-852110	-1014141	ČR - ŘSD ČR
87	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Trnovník akát	Robinia pseudoacacia	AK	3	53	17	8	suchý strom, náklon stromu k silnici	50,20003 12,84933	-852108	-1014143	ČR - ŘSD ČR
88	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Trnovník akát	Robinia pseudoacacia	AK		126	40	16	ze 2/3 suchý strom	50,19999 12,84938	-852105	-1014148	ČR - ŘSD ČR
89	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Topol osika	Populus tremula	OS		53	17	12	ze 2/3 suchý strom	50,20013 12,85039	-852031	-1014144	ČR - ŘSD ČR
90	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Bříza bělokorá	Betula pendula	BR		123	39	18	ze 2/3 suchý strom	50,20014 12,85050	-852023	-1014144	ČR - ŘSD ČR
91	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Smrk ztepilý	Picea abies	SM		88	28	14	z 1/2 suchý, prosychající koruna	50,20031 12,85091	-851991	-1014130	ČR - ŘSD ČR
92	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Třešň ptačí	Prunus avium	TR		101	32	14	suchý strom	50,20037 12,85109	-851978	-1014125	ČR - ŘSD ČR
93	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Bříza bělokorá	Betula pendula	BR		47	15	10	suchý strom	50,20033 12,85127	-851966	-1014132	ČR - ŘSD ČR
94	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Vrba jva	Salix caprea	JIV	3	38	12	8	suchý strom	50,20041 12,85125	-851966	-1014123	ČR - ŘSD ČR
95	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Topol osika	Populus tremula	OS		53	17	16	náklon stromu k silnici	50,20035 12,85133	-851961	-1014130	ČR - ŘSD ČR
96	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Vrba jva	Salix caprea	JIV	3	19	6	—	suchý strom	50,20043 12,8514	-851955	-1014122	ČR - ŘSD ČR
97	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Smrk ztepilý	Picea abies	SM		101	32	20	z 1/2 suchý, prosych. koruna (kúrovec)	50,20050 12,85183	-851923	-1014119	ČR - ŘSD ČR
98	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Smrk ztepilý	Picea abies	SM		129	41	22	z 1/2 suchý, prosych. koruna (kúrovec)	50,20049 12,85185	-851922	-1014121	ČR - ŘSD ČR
99	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Bříza bělokorá	Betula pendula	BR		88	28	16	suchý strom	50,20053 12,85197	-851913	-1014118	ČR - ŘSD ČR
100	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Bříza bělokorá	Betula pendula	BR		107	34	12	suchý strom	50,20052 12,85204	-851908	-1014119	ČR - ŘSD ČR



č.	Obec	K.ú.	Parcela č.	Dřevina (český název)	Dřevina (latinský název)	Zkratka dřeviny	Počet (ks)	Obvod (cm)	Tloušťka (cm)	Výška (m)	Poznámka	Souřadnice	S-JTSK (-X)	S-JTSK (-Y)	Vlastník
101	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Bříza bělokorá	Betula pendula	BR		75	24	18	suchý strom	50,20058 12,85210	-851903	-1014114	ČR - ŘSD ČR
102	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Bříza bělokorá	Betula pendula	BR		35	11	8	suchý strom	50,20053 12,85222	-851895	-1014120	ČR - ŘSD ČR
103	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Bříza bělokorá	Betula pendula	BR		63	20	12	suchý strom, pouze spodní část kmene	50,20056 12,85221	-851895	-1014117	ČR - ŘSD ČR
104	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Bříza bělokorá	Betula pendula	BR		50	16	10	náklon stromu k silnici	50,20056 12,85226	-851892	-1014118	ČR - ŘSD ČR
105	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Bříza bělokorá	Betula pendula	BR		63	20	12	suchý strom	50,20055 12,85236	-851885	-1014120	ČR - ŘSD ČR
106	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Dub letní	Quercus robur	DB		47	15	8	v blízkosti silnice, prosychající koruna	50,20056 12,85238	-851883	-1014119	ČR - ŘSD ČR
107	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Trnovník akát	Robinia pseudoacacia	AK		47	15	12	v blízkosti silnice, prosychající koruna	50,20057 12,85241	-851881	-1014118	ČR - ŘSD ČR
108	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Bříza bělokorá	Betula pendula	BR		82	26	18	suchý strom	50,20055 12,85245	-851879	-1014121	ČR - ŘSD ČR
109	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Bříza bělokorá	Betula pendula	BR		53	17	10	suchý strom	50,20054 12,85253	-851873	-1014123	ČR - ŘSD ČR
110	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Bříza bělokorá	Betula pendula	BR		50	16	10	z 1/2 suchý strom, prosychající koruna	50,20054 12,85250	-851875	-1014122	ČR - ŘSD ČR
111	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Trnovník akát	Robinia pseudoacacia	AK	2	41	13	8	z 1/2 suchý strom, prosychající koruna	50,20057 12,85253	-851873	-1014119	ČR - ŘSD ČR
112	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Třešeň ptačí	Prunus avium	TR		75	24	12	suchý strom	50,20056 12,85263	-851866	-1014122	ČR - ŘSD ČR
113	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Smrk ztepilý	Picea abies	SM		110	35	22	suchý strom	50,20049 12,85191	-851918	-1014121	ČR - ŘSD ČR
114	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Smrk ztepilý	Picea abies	SM		75	24	20	z 1/2 suchý, prosych. koruna (kúrovec)	50,20043 12,85183	-851924	-1014127	ČR - ŘSD ČR
115	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Smrk ztepilý	Picea abies	SM		88	28	20	z 1/2 suchý, prosych. koruna (kúrovec)	50,20044 12,85184	-851923	-1014126	ČR - ŘSD ČR
116	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3403	Smrk ztepilý	Picea abies	SM		132	42	22	z 1/2 suchý, prosych. koruna (kúrovec)	50,20043 12,85184	-851924	-1014127	ČR - ŘSD ČR

VT Teplá dolní - ÚBP mezi silnicí E49 a zdrží VD Březová

Pozemky Teplá ř. km 8,325-9,700, LB

Název k.ú.	Právo hospodařit s majetkem státu	Parcela č.	Druh pozemku	Způsob využití	Výměra	Poznámka
Březová	Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov	525/1	vodní plocha	vodní nádrž umělá	408 583	

Pozemky silnice E49

Karlovy Vary	Redifelství silnic a dálnic CR	3403	ostatní plocha	silnice	41 873	
--------------	--------------------------------	------	----------------	---------	--------	--

## Situace údržby

Akce: VT Teplá dolní – ÚBP mezi silnicí E49 a zdrží VD Březová, údržba břehových porostů

