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SMLOUVA O DÍLO  

č. 2021-KU1-11-000023 

Smluvní strany: 

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace 

 se sídlem Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10 – Vršovice 

 zastoupená Bc. Evou Dobrevovou, ředitelkou VZ Měřín 

 zapsaná u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10 

 IČO: 00000582, DIČ: CZ00000582 

 Bankovní spojení: 
 Osoba vykonávající pro objednatele technický dozor: 

 Adresa pro doručování elektronických daňových dokladů: podatelna@vlrz.cz 

jako OBJEDNATEL (dále jen „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

Stavební firma Dráb a spol., s.r.o. 
 se sídlem F.V. Mareše 2056, 256 01  Benešov 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, č. vl. C122760 

 zastoupená Ing. Lenkou Nováčkovkou 

 IČO: 27866785, DIČ: CZ27866785 

 Bankovní spojení: 
 Kontaktní osoba: 

 Adresa pro doručování korespondence: 
jako ZHOTOVITEL (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“) uzavírají na veřejnou zakázku „SANACE SKLEPNÍCH PROSTOR PO 
VYTOPENÍ SPLAŠKOVOU VODOU V UBYTOVACÍM ZAŘÍZENÍ MULTI II“, 
evidovanou pod Čj.: 29956/2021, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 

1 Předmět a účel smlouvy 

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo 
definované touto smlouvou, a to postupně po dílčích plněních (tj. po částech) definovaných 
touto smlouvou, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 

1.1.1 Dílem se pro účely této smlouvy rozumí: sanace a oprava sklepních prostor v budově 
MULTI II po vyplavení splaškovou vodou. 

1.1.2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je uveden v příloze č. 1 této smlouvy; 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění dle této smlouvy a že se za využití 
svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil se smluvní dokumentací, 
věcmi a podklady předanými objednatelem a pokyny sdělenými objednatelem a provedl jejich 
kontrolu, a to vše v rozsahu odpovídajícím odborné péči zhotovitele před uzavřením smlouvy 
dle § 5 odst. 1 občanského zákoníku a prohlašuje, že: 

mailto:podatelna@vlrz.cz
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1.2.1 si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné nedostatky,  

1.2.2 neshledal ke dni uzavření smlouvy její nevhodnost, která by překážela řádnému 
zahájení, provádění a dokončení plnění předmětu díla dle této smlouvy, 

1.2.3 neshledal ke dni podpisu této smlouvy žádné nedostatky či rozpory v soupisu prací, 
dodávek a služeb či jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu díla podle 
této smlouvy, 

1.2.4 neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 

dokončení díla, jeho bezvadného provozu, nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 
požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla, 

1.2.5 má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 

1.3 Účelem této smlouvy je sanace a oprava sklepních prostor v budově MULTI II a jejich uvedení 
do stavu umožňující užívání bez vad a nedodělků. 

2 Cena za dílo 

2.1 Cena za dílo se sjednává jako nejvýše přípustná, a to ve výši 338 729,50 Kč bez DPH (slovy: 

třistatřicetosmtisícsedmsetdvacetdevět korun a padesát haléřů českých). V takto stanovené ceně 

za dílo jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s plněním této smlouvy (např. 
náklady na dopravu do místa plnění apod.). Tato cena za dílo byla stanovena dle cenové nabídky 
a specifikace stavebních prací, dodávek a služeb, který jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást 
této smlouvy. 

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že rozpočet považuje za závazný a že zaručuje jeho úplnost. 

2.3 Cenu za dílo je možné zvýšit pouze na základě písemného dodatku ve smyslu čl. 14.2 této 

smlouvy. 

3 Čas a místo plnění 
3.1 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně dokončené dílo: nejpozději do 30. 11. 2021 

3.2 Místem plnění je budova MULTI II v areálu VZ Měřín, Měřín 113, 257 44 Netvořice; 

4 Staveniště 

4.1 Objednatel nejpozději do 15. 10. 2021 umožní zhotoviteli převzít prostor ke zřízení staveniště; 

konkrétní den a hodinu převzetí staveniště je zhotovitel povinen předem dohodnout 

s objednatelem; prostor ke zřízení staveniště je zhotoviteli předán dnem, který smluvní strany 
uvedou v záznamu do stavebního deníku.  

4.2 Objednatel umožní zhotoviteli za účelem plnění jeho povinností dle této smlouvy odběr 
elektrické energie a vody s tím, že vlastní připojení k odběrným bodů zabezpečí zhotovitel.  

4.3 Zhotovitel je povinen se při převzetí staveniště seznámit s rozmístěním a trasami podzemních 
a nadzemních vedení i technických instalací budovy a na staveništi, které nejsou předmětem 
díla a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození; 

4.4 Provozní, sociální, výrobní zařízení staveniště si zajišťuje zhotovitel. Náklady na vybudování, 
provozování, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou součástí ceny podle čl. 2.1 
této smlouvy. 
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4.5 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 
zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen umožnit 
vstup na staveniště osobám, které vykonávají pro objednatele autorský a technický dozor, a dále 
osobám, které ke vstupu na staveniště pověřil objednatel. 

4.6 Zhotovitel zabezpečí na své náklady staveniště tak, aby bylo dílo nebo jeho části zajištěno proti 
krádeži a dalším škodám, a to až do převzetí díla objednatelem.  

4.7 Termín, do kterého je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést okolní plochy do původního 
stavu, stanoví objednatel při převzetí díla zápisem do protokolu o předání a převzetí díla. 
Nebude-li termín pro vyklizení staveniště takto objednatelem stanoven, má se za to, že 
zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést okolní plochy do původního stavu nejpozději 
do 3 pracovních dnů po převzetí dokončeného díla objednatelem. 

5 Jednoduchý záznam o stavbě 

5.1 Zhotovitel je v souladu s § 157 zák. č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavení zákon“), povinen vést jednoduchý záznam o 
stavbě; způsobem v rozsahu stanoveným citovaným zákonem a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

5.2 Zhotovitel je povinen vést jednoduchý záznam o stavbě v listinné podobě; zhotovitel je v této 
souvislosti povinen:  

5.2.1 ode dne předání prostor pro zřízení staveniště do dne předání a převzetí díla bez vad 

umožnit osobě vykonávající pro objednatele autorský nebo technický dozor kdykoliv 
nahlédnout do všech záznamů vedených v jednoduchém záznamu o stavbě; 

5.2.2 ode dne předání prostor pro zřízení staveniště do dne předání a převzetí díla bez vad 
kdykoliv provést do jednoduchého záznamu o stavbě provést záznam; a 

5.2.3 předat jednoduchý záznam o stavbě objednateli k jeho archivaci, a to nejpozději v den 

převzetí dokončeného díla. 

5.3 Vyzve-li objednatel prostřednictvím jednoduchého záznamu o stavbě objednatele nebo osobu 

vykonávající pro objednatele technický dozor ke změně této smlouvy, její přílohy, nebo ke 
změně dokumentů, na které tato smlouva odkazuje, nepovažuje se jakýkoliv záznam provedený 
osobou vykonávající pro objednatele autorský nebo technický dozor za souhlas s touto změnou. 

5.4 Vzhledem k tomu, že objednatel požaduje provedení díla jako jednoho celku, jakékoliv 
záznamy o dílčích přejímkách ukončených prací provedené do jednoduchého záznamu o stavbě 

ve smyslu části A. odst. 2 písm. q) přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, ve znění pozdějších předpisů, nelze považovat za převzetí části díla.  

6 Způsob provádění díla 

6.1 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla 
potřeba. 

6.2 Zhotovitel je povinen provést dílo: 

6.2.1 s využitím výrobků nových, nepoužitých a splňujících požadavky stavebního zákona a 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

6.2.2 tak, aby při realizaci díla byly dodrženy veškeré platné technické normy a bezpečnostní 
předpisy, veškeré obecně závazné právní předpisy, které se týkají činnosti zhotovitele; 
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6.2.3 tak, aby při realizaci díla byly splněny veškeré jemu známé závazné požadavky a 
podmínky, které pro realizaci díla stanovil správní orgán;  

6.2.4 tak, že veškeré odborné práce vykonají zaměstnanci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelé mající příslušná oprávnění podle zvláštních předpisů; tato oprávnění je 
zhotovitel povinen na výzvu objednatele předložit objednateli ke kontrole; 

6.2.5 tak, že odborné práce vykonají zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé, 

prostřednictvím kterých zhotovitel v rámci příslušného zadávacího řízení prokázal 
kvalifikaci; 

6.2.6 tak, aby bylo zajištěno po celou dobu plnění této smlouvy dodržování veškerých 
právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé 
odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené je 
zhotovitel povinen zajistit i u svých poddodavatelů; vůči poddodavatelům je zhotovitel 
povinen zajistit srovnatelnou úroveň objednatelem určených smluvních podmínek s 
podmínkami smlouvy a řádné a včasné uhrazení svých peněžitých závazků.  

6.3 Zhotovitel je dále povinen: 

6.3.1 zabezpečit na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot a 
dílců, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště; 

6.3.2 bez průtahů odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v 
souvislosti s prováděním díla; 

6.4 Původcem odpadu, který vznikne při plnění této smlouvy, je v souladu s § 5 zák. č. 541/2020 
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje zajistit 

ekologické zpracování tohoto odpadu, tj. jeho využití nebo odstranění (likvidaci), v souladu se 

zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, pro daný druh a kategorii 
odpadu. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele prokázat objednateli plnění této povinnosti. 

7 Kontrola provádění díla 

7.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 a ve smyslu § 2626 
občanského zákoníku.  

7.2 Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat realizaci díla v těchto stupních jeho provádění: 

7.2.1 před zakrytím prací, které po jejich zakrytím navazujícími činnostmi nebude možné 
zkontrolovat; 

7.3 Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli tuto kontrolu díla provádět. Zhotovitel je povinen 

se těchto kontrol zúčastnit a poskytovat objednateli při provádění kontroly nezbytnou 
součinnost. Za tímto účelem je zhotovitel povinen zejména předložit objednateli veškerou 
dokumentaci související s prováděním díla vyžádanou objednatelem, dále je zhotovitel povinen 
umožnit objednateli vstup do veškerých prostor, ve kterých je dílo prováděno nebo které s 
prováděním díla souvisejí.  

7.4 Každou provedenou kontrolu zaznamenají smluvní strany zápisem do jednoduchého záznamu 
o stavbě; zápis obsahuje zejména datum uskutečnění kontroly, seznam osob, které se kontroly 
zúčastnily, předmět kontroly a jednoznačný závěr. 

8 Předání a převzetí díla 

8.1 Dílo je provedeno, je-li zhotovitelem dokončeno a objednatelem převzato. Dílo je dokončeno, 
nevykazuje-li vady, jsou-li k němu všechny doklady a dokumenty nutné k užívání díla (např. 
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zákonem stanovené revizní zprávy) a je-li zhotovitelem předvedena způsobilost díla sloužit 
svému účelu. 

8.2 Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu, který je uveden v čl. 3.1 této 
smlouvy, v místě plnění, které je sjednáno v čl. 3.3 této smlouvy. Objednatel požaduje, aby 
zhotovitel odevzdal dokončené dílo objednateli jako celek, a to včetně: 

8.2.1 prohlášení o shodě na použité materiály a výrobky a další doklady prokazující shodu 
použitých výrobků a zařízení dle § 156 zákona stavebního zákona; 

8.2.2 evidence odpadů vzniklých při bouracích pracích a doklady o likvidaci (uložení) odpadů 
vzniklých při provádění díla; 

8.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen převzít částečné plnění díla nebo dílo, 
které není ve smyslu této smlouvy dokončené. 

8.4 Předání dokončeného díla zhotovitelem objednateli bude provedeno po předchozím projednání 
a odsouhlasení termínu a konkrétní hodině s osobou vykonávající pro objednatele technický 
dozor. Při předání díla zhotovitelem objednateli bude provedena prohlídka díla a zhotovitelem 

předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu (dále jen „prohlídka plnění“). 

8.5 Prohlídku plnění za objednatele provede osoba vykonávající pro objednatele technický dozor, 
přičemž: 

8.5.1 není-li dílo ve smyslu této smlouvy dokončené, je objednatel po provedené prohlídce 

oprávněn odmítnout dílo převzít. O nepřevzetí plnění bude objednatelem vyhotoven 

zápis, ve kterém objednatel uvede veškeré výhrady, pro které nebylo dílo převzato. 

8.5.2 není-li dílo ve smyslu této smlouvy dokončené a nevyužije-li objednatel svého práva 
odmítnout dílo převzít, objednatel dílo převezme s výhradami. Zhotovitel bere na 

vědomí, že tak objednatel učiní pouze tehdy, je-li to pro objednatele výhodné. Do 
okamžiku vypořádání všech výhrad nebude dílo považováno za dokončené. 

8.5.3 v ostatních případech objednatel dílo převezme bez výhrad. 

8.6 O převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol o předání a převzetí díla (dále jen 
„protokol“), který bude obsahovat zejména následující údaje: 

8.6.1 číslo smlouvy; 

8.6.2 soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb, a to po položkách (tj. 

minimálně v členění rozpočtu); 

8.6.3 popis stavu díla (tj. zda je dílo dokončené či nikoliv) a zvolený postup jeho převzetí 
objednatelem, tj. zda je dílo objednatelem převzato dle čl. 8.5.2 této smlouvy (tj. 

s výhradami) nebo dle čl. 8.5.3 této smlouvy (tj. bez výhrad); 

8.6.4 podrobný popis veškerých výhrad, je-li dílo převzato objednatelem dle čl. 8.5.2 této 
smlouvy; 

8.6.5 datum převzetí díla objednatelem;  

8.6.6 termín, do kterého má být zhotovitelem vyklizeno staveniště; a 

8.6.7 podpis osoby vykonávající pro objednatele technický dozor a osoby oprávněné jednat 
za zhotovitele. 

8.7 Protokol před předáním díla připraví zhotovitel tak, že v něm uvede údaje dle čl. 8.6.1 a čl. 
8.6.2 této smlouvy. 
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8.8 Protokol je úplný pouze tehdy, obsahuje-li náležitosti stanovené touto smlouvou. Dílo se 
považuje za převzaté objednatelem okamžikem podpisu úplného protokolu osobou 

vykonávající pro objednatele technický dozor.  

9 Vlastnické právo a právo užití 
9.1 K movitým věcem, které jsou součástí díla, nabývá objednatel vlastnické právo okamžikem 

převzetí díla. Ke stejnému okamžiku přechází na objednatele nebezpečí škody na předaných 
věcech. Do nabytí vlastnického práva uděluje zhotovitel objednateli právo tyto věci užívat v 
rozsahu a způsobem, který vyplývá z účelu smlouvy. 

9.2 Práva získaná v rámci plnění smlouvy přecházejí i na případného právního nástupce 
objednatele. Případná změna v osobě zhotovitele (např. právní nástupnictví) nebude mít vliv na 
oprávnění udělená v rámci smlouvy zhotovitelem objednateli. 

10 Platební podmínky 

10.1 Nárok na úhradu ceny za dílo objednatelem zhotoviteli vzniká po převzetí díla objednatelem, 

bylo-li dílo převzato objednatelem bez výhrad, a okamžikem vypořádání všech výhrad, bylo-li 

dílo objednatelem převzato s výhradami. Úhrada ceny za dílo bude provedena na základě 
zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury), a to na bankovní účet uvedený na tomto 
daňovém dokladu (faktuře). Objednatel neposkytuje zálohy.  

10.2 Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zák. č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí daňový doklad 
(faktura) obsahovat číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění. Zhotovitel je povinen 

v daňovém dokladu (faktuře) cenu za dílo rozepsat po jednotlivých položkách rozpočtu. 

Součástí daňového dokladu (faktury) je originál protokolu podepsaného za objednatele 

osobou vykonávající pro objednatele dozor.  

10.3 Daňový doklad (fakturu) doručí zhotovitel objednateli na doručovací adresu objednatele. 

Objednatel zaplatí cenu dle daňového dokladu (faktury) nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení 
tohoto daňového dokladu (faktury). 

10.4 Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání ceny dle daňového dokladu 
(faktury) z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele. 

10.5 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který 
neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady nebo 

obsahuje nesprávné cenové údaje. Stanoví-li zhotovitel v daňovém dokladu (faktuře) datum 
splatnosti v rozporu s touto smlouvou, není tato chyba důvodem pro vrácení daňového dokladu 
(faktury) a pro další plnění povinností smluvních stran se nebude k tomuto chybně uvedenému 
údaji přihlížet. 

10.6 Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí objednatel vyznačit důvod vrácení daňového 
dokladu (faktury). Oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní 
lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta stanovená dle čl. 10.3 této 
smlouvy ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného 
daňového dokladu (faktury) objednateli. 

10.7 Budou-li u zhotovitele, coby dodavatele zdanitelného plnění, shledány důvody k naplnění 
institutu ručení za daň podle § 109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn při úhradě ceny postupovat zvláštním způsobem 
zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. 
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11 Práva z vadného plnění a záruka za jakost 
11.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a 

touto smlouvou. Práva z vadného plnění se řídí § 2615 a násl. a § 2629 a § 2630 občanského 
zákoníku.  

11.2 Zhotovitel uzavřením smlouvy poskytuje záruku za jakost díla. Jakost díla je dána ČSN, 
přičemž úroveň jakosti stanovená v ČSN je minimem pro daný účel. Poskytnutím záruky za 
jakost zhotovitel přejímá závazek, že dílo nebo jakákoliv jeho část bude po celou záruční dobu 
způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou určeno, bude plně funkční a že po celou tuto 
záruční dobu bude mít vlastnosti vyžadované smlouvou.  

11.3 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 36 měsíců (tj. záruční doba činí 36 měsíců), v 

níž je objednatel oprávněn zhotoviteli vady oznámit a požadovat jejich odstranění. Záruční doba 
za jakost počíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem, bylo-li dílo převzato objednatelem 
bez výhrad, a okamžikem vypořádání všech výhrad, bylo-li dílo objednatelem převzato 
s výhradami. 

11.4 Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo 
požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.  

11.5 Záruční doba neběží:  

11.5.1 po dobu, po kterou objednatel nemůže dílo, nebo jeho vadou dotčenou část, řádně v 
plném rozsahu užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá zhotovitel;   

11.5.2 po dobu, po kterou zhotovitel odstraňuje vady plnění, za které odpovídá zhotovitel a 

které sice nebrání objednateli v řádném užívání plnění, ale vyskytnou se opakovaně. 

11.6 Záruční doba neběží vždy ode dne doručení ohlášení vad zhotoviteli až do dne, kdy zhotovitel 

odevzdá objednateli příslušné plnění nebo jeho část po odstranění vady.  

11.7 Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záruční doba podle předchozích 
ustanovení neběží.  

11.8 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku 24 měsíců na opravu vad, které budou provedeny 
v posledních šesti měsících trvání záruky dle čl. 11.3 této smlouvy.  

12 Smluvní pokuty 

12.1 Za nesplnění závazku z této smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty: 

12.1.1 je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla objednateli ve lhůtě sjednané 
v čl. 3.1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý započatý den 
prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH, přičemž za poslední den 
prodlení se považuje den převzetí díla objednatelem, bylo-li dílo převzato objednatelem 
bez výhrad, anebo okamžik vypořádání všech výhrad, bylo-li dílo objednatelem 
převzato s výhradami; 

12.1.2 je-li zhotovitel v prodlení s realizací stavebních prací, dodávek a služeb v týdnu, ve 
kterém měl být realizovány dle harmonogramu dle čl. 3.2 této smlouvy, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli za porušení této povinnosti v jednotlivém týdnu smluvní 
pokutu ve výši 1 000,- Kč; 
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12.1.3 poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost stanovenou v čl. 5 této smlouvy, je povinen 
zhotovitel zaplatit objednateli za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši 
1 000,- Kč; 

12.1.4 je-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště ve lhůtě stanovené dle čl. 4.7 této 
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý započatý den prodlení 
smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč; 

12.1.5 neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu s čl. 6.2.5 této smlouvy, je povinen zhotovitel 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč; a 

12.1.6 je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad díla a vad, na něž se vztahuje záruka, 
v objednatelem stanovených termínech, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za 

každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH. 

12.2 Objednatel uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši u zhotovitele výzvou. Zhotovitel je 

povinen zaplatit uplatněnou smluvní pokutu objednateli do 21 dnů od doručení této výzvy. 

12.3 Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel bez ohledu na to, vznikla-li objednateli škoda. Náhrada 

škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 

13 Ukončení smlouvy 

13.1 Tato smlouva zaniká některým ze způsobů stanovým občanským zákoníkem s tím, že: 

13.1.1 jedná-li se o výpověď, lze tuto smlouvu ukončit pouze výpovědí ze strany objednatele; 

výpovědní doba v takovém případě činí 14 dnů ode dne doručení písemné výpovědi 
zhotoviteli, 

13.1.2 jedná-li se o jednostranné odstoupení pro její podstatné porušení, lze tuto smlouvu 

ukončit pouze jednostranným odstoupením od této smlouvy ze strany objednatele pro 
její podstatné porušení zhotovitelem; podstatným porušením této smlouvy zhotovitelem 

se pro účely této smlouvy rozumí prodlení zhotovitele s předáním dokončeného díla 
objednateli ve lhůtě sjednané v čl. 3.2 této smlouvy po dobu delší než 10 dnů a 

opakované porušení povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy, přičemž 
opakovaným porušením se rozumí nejméně třetí porušení jakékoliv povinnosti. 

13.2 Objednatel je oprávněn ukončit tuto smlouvu, příp. závazek z této smlouvy, také dle § 223 zák. 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

14 Zvláštní ujednání 
14.1 Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se 

řídí právním řádem České republiky.  

14.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně potvrzeným ujednáním, 
výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě podepsaným statutárními zástupci obou smluvních 
stran nebo osobami oprávněnými za smluvní strany jednat, a to ve stejné podobě, v jaké byla 
uzavřena smlouva. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Změní-li se 

kterýkoliv údaj uvedený v záhlaví této smlouvy u smluvních stran, je smluvní strana, u níž ke 
změně došlo, povinna neprodleně písemně o této skutečnosti informovat druhou smluvní stranu. 

Účinnost změny u údajů, které se nezapisují do obchodního rejstříku (např. doručovací adresa, 
kontaktní osoba zhotovitele, osoba vykonávající pro objednatele technický dozor), nastává 
okamžikem doručení oznámení příslušné smluvní straně.  
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14.3 Osoba vykonávající pro objednatele technický dozor je za objednatele oprávněna činit pouze 

tyto úkony: 

14.3.1 dohodnout se zhotovitelem den a čas předání staveniště – čl. 4.1 této smlouvy;  

14.3.2 kontrolu provádění díla – čl. 7.3 této smlouvy; 

14.3.3 dohodnout se zhotovitelem den a čas předání díla – čl. 8.4 této smlouvy;  

14.3.4 odmítnout dílo převzít dle čl. 8.5.1 této smlouvy, převzít dílo bez výhrad dle čl. 8.5.3 

této smlouvy a převzít dílo s výhradami dle čl. 8.5.2 této smlouvy, a to včetně 
vyhotovení a podpisu zápisu o odmítnutí převzít dílo a podpisu protokolu. 

Osoba vykonávající pro objednatele technický dozor není oprávněna zejména rozhodnout nebo 
se zhotovitelem dohodnout způsob vypořádání nároků z vadného plnění nebo odsouhlasit 

změnu harmonogramu. Úkony učiněné osobou vykonávající pro objednatele technický dozor 
nad takto vymezený rámec nezavazují objednatele. 

14.4 V případě, že nastane rozpor mezi touto smlouvou a jejími přílohami, budou přednostně 
aplikována ustanovení této smlouvy. 

14.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Tato smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 

14.6 Tato smlouva je vyhotovena v listinné podobě ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom 
obdržela každá smluvní strana. 

 

Seznam příloh:  

Příloha č. 1 – Výkaz výměr  
Příloha č. 2 – Specifikace díla 

 

 

 

V ........................., dne      V ........................., dne 

 

 

Za objednatele      Za zhotovitele  



Čj:29956/2021-VLRZ/M/ZR-VP

Pro: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Od:

Magnitogorská 1494/12
101 00 Praha 101 IČO: 
DIČ: CZ00000582 DIČ: 
mob: Tel.: 

e-mail:

Jedná se o vícepodlažní podsklepený objekt.
Nášlapné vrstvy podlah v zasaženém domě jsou tvořeny dlažbou, betonem ošetřeným nátěrem ISOBAN a PVC krytinou.
Došlo zde k vytopení celého I.p.p.
Popis nutných prací:  demontážní práce, vysoušení a uvedení do původního stavu.
1.) demontáž PVC krytina a původního lepidla, oškrábání malby a zasaženého štuku do výšky 15 cm od země,  vysazení dveří.
2.) omytí prostoru tlakovou vodou a vícenásobná desinfekce zasažených ploch.

4.) štukování stěn a lokální opravy poškozené betonové podlahy.
5.) výmalba stěna stropů středně otěruvzdornou bílou barvou za sucha kod  7846P2314
6.) pokládka PVC krytiny včetně PVC soklů. PVC je spojeno svárem a přechody mezi PVC krytinou a jiným typem povrchu je pevně spojen s podlahou.
7.) zpětné osazení očištěných dveří

Poř.č.  M.J. Množství J.C. Celkem Součet
01 Práce režijní - přesuny hmot mimo demontáží 5 600,00

01 01 Přesun hmot do 50m   kod 0011P1211 hod 20,00 280,00 5 600,00

02 Zařízení stavby ( doprava materiálu ) 40 200,00

02 01 Doprava    kod 90SAN0002 km 60,00 45,00 2 700,00

02 02 Odvoz odpadu - kontejner - komunální odpad paušál 1,00 6 500,00 6 500,00

02 03 Závěrečný úklid    kod 9522P1214 m2 310,00 100,00 31 000,00

03 Demontážní a montážní práce 46 615,00

03 01 Vysazení dveří a přemístění mimo stavbu paušál 1,00 2500 2 500,00

03 02 Demontáž PVC lepené s podložkou    kod 7761P1611 m2 112,00 55,00 6 160,00

03 04 Škrábání malby    kod 7846P1311 m2 104,00 35,00 3 640,00

03 05 

Rozplavení bahna + odsátí - (vyčištění technické šachty u 
sklepních kójí) paušál 1,00 2 840,00 2 840,00

03 06 Mytí stěn a podlah tlakovou vodou s chemickým detergentem m2 414,00 50,00 20 700,00

03 07 Vícenásobná desinfekce po vytopení splaškami m2 331,00 25,00 8 275,00

03 08 Zpětné osazení dveří paušál 1,00 2 500,00 2 500,00

04 Technická zařízení 29 850,00

04 01 Vysoušeč paušál 1,00 25 000,00 25 000,00

04 02 Ventilátor paušál 1,00 3 000,00 3 000,00

04 03 Přípravné a konečné práce při vysoušení paušál 1,00 1 850,00 1 850,00

05 Práce malířské a zednické 134 302,00

05 01 Štukování stěn a stropů - lokální opravy m2 104,00 223,00 23 192,00

05 02

Výmalba stropů středně otěruvzdorná za sucha    kod 7846P2314
m2 310,00 45,00 13 950,00

05 03

Výmalba stěn středně otěruvzdorná za sucha    kod 7846P2314
m2 970,00 42,00 40 740,00

05 04 Barva bílá středně oděruvzdorná na plochu stěn a stropu m2 640,00 17,00 10 880,00

05 05 Výmalba betonových podlah m2 165,00 221,00 36 465,00

05 05 Barva na podlahu na plochu m2 165,00 55,00 9 075,00

05 06 Pomocný materiál paušál 1,00 3 500,00 3 500,00

07 Práce podlahářské 78 662,50

07 01 Dodávka PVC včetně soklu    kod 7761P3814 m2 123,50 475,00 58 662,50

07 02

Montáž PVC včetně soklu (plošné lepení podlahy  kod 7761P3814
m2 112,00 125,00 14 000,00

07 03 Dodání lepdila a svařovacích materiálů na PVC krytinu paušál 1,00 4 500,00 4 500,00

07 04 Pomocný materiál paušál 1,00 1 500,00 1 500,00

Celkem bez DPH 338 729,50

DPH 15% 50 809,43

Celkem s DPH

Podpis: ….................................................. …..........2021

Napojení na zdroj elektrické energie,vody a kanalizace je zajištěno bezúplatně.

 V …….............................. :

Příloha č. 2,         strana1/2

Předmětem díla jsou stavební sanační práce (CZ-CPA 41-43) v budově dočasného ubytování zaměstnanců po vytopení splaškami.

3.) rozmístění a uvedení do provozu kondenzačních vysoušečů s podporou ventilátorů pro vysušení vlhkosti nášlapných ploch a zdí. Do hodnoty 15% vlhkosti 
a méně.

CENOVÁ NABÍDKA

389 538,93 Kč

Výkaz výměr
Sanace sklepních prostor po vytopení splaškovou vodou v ubytovacím zařízení MULTI II. 

Stavební firma Dráb a spol.,s.r.o.
F.V. Mareše 2056; 256 01  Benešov

27866785

CZ27866785

mailto:novackova@sfd-bn.cz
mailto:novackova@sfd-bn.cz


Čj:29956/2021-VLRZ/M/ZR-VP
Provoz: 

Stavba:

Popis Výkaz výměr místností pro sanace po vytopení 

podl.

popis 

místnosti      

a b v

plocha 

stropu

plocha 

stěn
plocha 

podlahy poznámka
č. míst. m m m m2 m2 m2

1.p.p.

1.p.p. chodba 0101 25,40 1,40 2,80 36,00 151,00 36,00 mytí, desinfekce
1.p.p. schodiště 0102 6,00 2,10 2,80 13,00 46,00 13,00 mytí, desinfekce, PVC
1.p.p. prádelna 0104 4,80 6,80 2,80 33,00 65,00 33,00 mytí, desinfekce
1.p.p. sušárna 0105 4,80 6,80 2,80 33,00 65,00 33,00 mytí, desinfekce, PVC
1.p.p. sklep 0106 3,00 2,00 2,80 6,00 28,00 6,00 mytí, desinfekce
1.p.p. sklep 0107 3,00 2,00 2,80 6,00 28,00 6,00 mytí, desinfekce
1.p.p. sklep 0108 3,00 2,00 2,80 6,00 28,00 6,00 mytí, desinfekce
1.p.p. sklep 0109 3,00 2,00 2,80 6,00 28,00 6,00 mytí, desinfekce
1.p.p. sklep 0110 3,00 2,00 2,80 6,00 28,00 6,00 mytí, desinfekce
1.p.p. sklep 0111 3,00 2,00 2,80 6,00 28,00 6,00 mytí, desinfekce
1.p.p. sklep 0112 3,00 2,00 2,80 6,00 28,00 6,00 mytí, desinfekce
1.p.p. sklep 0113 3,00 2,00 2,80 6,00 28,00 6,00 mytí, desinfekce
1.p.p. kočárkárna 0114 4,80 6,80 2,80 33,00 65,00 33,00 mytí, desinfekce, PVC
1.p.p. sklep 0116 3,00 2,00 2,80 6,00 28,00 6,00 mytí, desinfekce
1.p.p. sklep 0117 3,00 2,00 2,80 6,00 28,00 6,00 mytí, desinfekce
1.p.p. sklep 0118 3,00 2,00 2,80 6,00 28,00 6,00 mytí, desinfekce
1.p.p. sklep 0119 3,00 2,00 2,80 6,00 28,00 6,00 mytí, desinfekce
1.p.p. sklep 0120 3,00 2,00 2,80 6,00 28,00 6,00 mytí, desinfekce
1.p.p. sklep 0121 3,00 2,00 2,80 6,00 28,00 6,00 mytí, desinfekce
1.p.p. sklep 0122 3,00 2,00 2,80 6,00 28,00 6,00 mytí, desinfekce
1.p.p. sklep 0123 3,00 2,00 2,80 6,00 28,00 6,00 mytí, desinfekce
1.p.p. strojovna 0124 4,80 6,80 2,80 33,00 65,00 33,00 mytí, desinfekce
1.p.p. žehlírna 0125 4,80 6,80 2,80 33,00 65,00 33,00 mytí, desinfekce, PVC

Celkem 310,00 970,00 310,00

demontáž PVC 112,00

škrábání malby 104,00

mytí stěn a podlah tlakovou vodou s chemickým př. 104,00 310,00

vícenásobná desinfekce po vytopení splaškami 21,00 310,00

zednické opravy štuku 104,00

výmalba 310,00 970,00

dodávka + montáž PVC 112,00

Finální úklid 310 m2

Areál VZ Měřín
Budova MULTI II.

výměry místnosti
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Specifikace díla s plánem budovy 

„Sanace sklepních prostor po vytopení splaškovou vodou v ubytovacím zařízení MULTI II“  

 

Popis místa 

Jedná se o vícepodlažní podsklepený objekt sloužící k dočasnému ubytování zaměstnanců. 
Celková stavební plocha je 410 m2. Nášlapné vrstvy podlah jsou tvořeny dlažbou v místnosti prádelna, PVC 
krytinou v místnosti sušárna, žehlírna, kočárkárna a schodiště. Zbylé prostory mají na betonové podlaze nátěr 

na beton ISOBAN. Stěny jsou kryté vápenocementovou omítkou, štukem a vymalovány. Při vytopení 1. P.P. 
došlo k zaplavení 310 m2 splaškovou vodou do výšky 5 cm. Splašková voda je nasákla ve zdivu, zatekla do 

spár v betonové podlaze a pod PVC krytinu. 

 

Požadovaný stav 

Celý zasažený prostor je sanován, dezinfikován a vysušen. Zasažený štuk je do výšky 15 cm nahrazen novým. 

Místnosti jsou vymalovány bílou barvou. PVC krytina je vyměněna. Kraje PCV krytiny jsou lemovány lepeným 
PVC soklem. Přechody mezi PVC a jiným povrchem jsou pevně přilepeny k podlaze. Celá betonová pochozí 
plocha sklepení je ošetřena 2-mi vrstvami syntetické nátěrové hmoty na beton. Nátěrová hmota je 100% 

voděodolná, odolná vůči olejům, roztokům solí, slabým kyselinám a zásadám. Mechanicky odolná. Ředitelná 
ředidlem S6005. Dveře jsou očištěné a osazené zpět do rámů dveří. 
 

Popis prací 
Je součástí výkazu výměr v příloze č. 2 

 

Plán budovy: 

 

 




