



Úřad městské části Praha 4
Antala Staška 2059/80b
140 46 Praha 4 - Krč

v Suchdole dne 2. 8. 2021

Věc: Nabídka na zpracování vize správy a rozvoje Centrálního parku v k.ú. Nusle, v prostoru mezi ul. Pujmanové a K Sídlišti.

Vytvoření vize správy a rozvoje Centrálního parku Pankrác v horizontu roku 2050

Cílem (zadáním) je krajinářsky zhodnotit stav a rekreační potenciál území a nabídnout možnosti zvýšení kvality prostoru se zohledněním zejména následujících aspektů:

- zlepšení logického a funkčního uspořádání území,
- zlepšení pěších vazeb,
- zlepšení kvality rekreačního pobytového potenciálu území,
- reorganizace a rozšíření nabídky aktivit (hřiště, kavárny, WC, mobiliář, psi atp.),
- přizpůsobení prostoru pro efektivnější údržbu,
- péstební zásahy do kostry dřevin a nové výsadby,
- reflexe návazných developerských aktivit, zejména návazností na park,
- implementace principů modrozelené infrastruktury

Předpokládaný rozsah dokumentace

- Zpracování vize správy a rozvoje Centrálního parku Pankrác bude provedeno v úrovni obecného generelu s nízkou mírou detailu. Zvláště budou řešeny tematické celky ve vrstvách (zeleň, hřiště, komunikace, modrozelená infrastruktura, občerstvení atp)
- Cena zahrnuje převod licenčních práv na zadavatele.

Na plnění zakázky se bude podílet tým pracovníků Katedry zahradní a krajinné architektury, Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, České zemědělské univerzity v Praze. Do plnění budou v menší míře zapojeni i absolventi-studenti doktorského studia, pod vedením autorizované osoby České komory architektů

- Objednatel dodá zpracovateli dostupné podklady pro zpracování zejm.situaci inženýrských sítí, navazující projekty, a další upřesněné v průběhu zpracování.

Cena:

164.000 bez DPH (198.440 vč. DPH)



Předpokládaný harmonogram:

- říjen 2021 - příprava zakázky, úvodní konzultace se zadavatelem
- červen - září 2021 - informování místní veřejnosti, realizace dotazníkového průzkumu, zveřejnění výsledků průzkumu spolu s informací o dalším postupu práce
- duben 2022 - interní projednání studie v rozpracovanosti
- květen 2022 – interní představení a odevzdání dopracované studie
- Termín plnění bude upřesněn při podepsání závazné objednávky o plnění s tím, že se předpokládá její podpis do konce září 2021. Včasné plnění je podmíněno dodáním podkladů od objednatele ve lhůtě alespoň 99 dnů před termínem plnění.