

SMLOUVA O DÍLO

„Studie proveditelnosti – propojení cyklostezek“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“) dle usnesení RMČ Praha – Čakovice ze dne 8.9.2021, č. USN RMČ 370/2021

Smluvní strany

- | | |
|--|---|
| <p>1. Objednatel:
se sídlem:
zastoupený:
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:</p> <p>osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:</p> | <p>Městská část Praha - Čakovice
nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 - Čakovice
Ing. Jiří Vintiška, starosta</p> <p>Ing. Jiří Vintiška, starosta
Ing. Alexander Lochman, Ph.D. - 1. zástupce starosty</p> <p>Jan Florián - referent odboru investic a územ. rozvoje
00231291
CZ00231291
Česká spořitelna, a. s.
19-2000922389/0800</p> |
|--|---|

a

- | | |
|---|---|
| <p>2. Zhotovitel:
spisová značka:
se sídlem:
zastoupený:
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
bankovní spojení:
číslo účtu:</p> | <p>PRO CONSULT s.r.o.
C 86644 vedená u Městského soudu v Praze
Jankovcova 1055/13, Holešovice, 170 00 Praha 7
Petr Coufal, jednatel</p> <p>Petr Coufal, jednatel</p> <p>Petr Coufal
26509172
CZ26509172</p> <div style="background-color: black; width: 150px; height: 40px; margin-top: 10px;"></div> |
|---|---|

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též označováni jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“):

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1.** Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení na akci s názvem „Studie proveditelnosti – propojení cyklostezek zadávaného jako veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1.** Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané níže popsané architektonické, projekční a inženýrské činnosti (dále jen „**Dílo**“) a Objednatel se zavazuje za provedené Dílo zaplatit Zhotoviteli Cenu díla ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě.

- 2.2. Dílem se rozumí zpracování kompletní studie proveditelnosti a projektové dokumentace na následující dílčí etapy propojení:

„Etapa 2, cyklotrasa A43 – bezkolizní propojení s cyklotrasou A276, A278, A280, A289 přes

Krajinný park Na Pramenech“

- propojka mezi lávkou a ulicí Kosteleckou ve variantách a/ podél Cínovecké ulice, b/ v ochranném pásmu vedení VVN
- řešení ulice Na Pramenech a/ souvislou údržbou, b/ novostavbou
- propojka Na Pramenech – Trutnovská včetně nového přechodu přes Tupolevovu ulici
- souvislá údržba propojovací komunikace Bělověská-Kostelecká
- úprava dopravního režimu pro chodník na severní straně Kostelecké ulice

„Etapa 3, cyklotrasa A43 – Tryskovická-U Červeného mlýnku-Kostelecká včetně napojení cyklotrasy A278“

- pro stavbu propojovacích komunikací pro bezmotorovou dopravu
- tunel /podchod/ propustek pod železniční tratí

„Etapa 4, cyklotrasa A43 – V Pačátkách-Sluhy“

- Obnova povrchu polní cesty s pevným krytem podél stávajícího stromořadí

v rozsahu této Smlouvy a dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem pro přípravu a realizaci Stavby.

- 2.3. Dílo bude obsahovat příslušné dokladové části a bude zpracována ve struktuře a v rozsahu dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s platnými právními předpisy a normami, zejména s požadavky zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Vyhláškou č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.
- 2.4. Realizace Díla bude probíhat v souladu s pokyny Objednatele, dále dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, ostatních norem a metodik upravujících přípravu staveb. Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování studie/dokumentace minimálně 1x za 4 týdny přizvat Objednatele ke konzultaci.
- 2.5. Dílo se zpracovává v elektronické verzi ve formátu *dwg* bude použitelná pro další práci v příslušném programovém vybavení pro zpracování dalšího stupně projektové dokumentace a pro další využití při přípravě Stavby.
- 2.6. Zhotovitel se zavazuje na základě objednávky Objednatele nad rámec této Smlouvy zhotovit nejpozději do 14 dnů od objednání vícetisky kompletního výsledku Díla dle této Smlouvy.
- 2.7. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této Smlouvy obdržel veškeré informace a podklady, které jsou nezbytné pro řádné provedení Díla a že navštívil místo, kde má být Stavba realizována a že s odbornou péčí prověřil místní podmínky a vyhodnotil je jako zcela vyhovující pro realizaci Díla za podmínek uvedených v této Smlouvě.
- 2.8. Přílohou této smlouvy jsou zákresy umístění Díla a jeho napojení na stávající cyklostezky.

3. POSTUP PROVÁDĚNÍ DÍLA A TERMÍNY PLNĚNÍ

- 3.1. Zhotovitel se dále zavazuje dokončit a předat Dílo nejdéle do 13.12.2021.

4. CENA DÍLA

- 4.1.** Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla, resp. jeho částí, cenu (dále jen „Cena díla“) v celkové výši **158.000,00 Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH)**, a příslušnou DPH ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy v době zdanitelného plnění.

5. SPLATNOST CENY DÍLA

- 5.1.** Cena Díla bude hrazena průběžně dle rozpracovanosti díla a provádění IČ, a to až do výše 80 % Ceny díla. Zbýlá část Ceny díla ve výši 20 % bude uhrazena po předání a převzetí díla.
- 5.2.** Splatnost daňových dokladů vystavených Zhotovitelem je 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli.

6. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 6.1.** Dílo, resp. jeho příslušné části, se považuje za řádně dokončené, jestliže bylo řádně předáno Objednateli.
- 6.2.** O předání příslušné části Díla sepíše Smluvní strany předávací protokol.

7. ZHOTOVITEL

- 7.1.** Zhotovitel prohlašuje, že má v držení veškerá povolení, oprávnění a veškeré licence nezbytné pro realizaci Díla a že tato povolení jsou dostačující k řádnému zahájení a náležité realizaci a dokončení Díla.
- 7.2.** Zhotovitel je povinen řádně a včas plnit a dokončit Dílo a odstranit veškeré vady Díla, a to v souladu s touto Smlouvou. Zhotovitel je povinen plnit a dodržovat pokyny Objednatele, a to ve všech záležitostech, týkajících se Díla. Zhotovitel je povinen přijímat pokyny pouze od Objednatele nebo jím pověřených osob.
- 7.3.** Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí a v zájmu Objednatele.
- 7.4.** Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistil při provádění Díla, a které mohou mít vliv na změnu pokynů nebo zájmů Objednatele.
- 7.5.** Zhotovitel není oprávněn jednat s žádnými třetími osobami jménem Objednatele pouze na základě této Smlouvy. Pro příslušná jednání udělí Objednatel Zhotoviteli příslušnou plnou moc.

8. UŽITÍ STUDIE A PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

- 8.1.** Zhotovitel na základě této Smlouvy a v rámci Ceny díla poskytuje Objednateli výhradní neomezenou licenci k veškerému a jakémukoli užití přípustnému podle obecně závazných právních předpisů studie a dokumentace, a to na celou dobu trvání jeho autorských majetkových práv.
- 8.2.** Objednatel nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým způsobům užití díla, a to zejména k těm způsobům užití, která účelově souvisí se samotnou realizací Stavby.
- 8.3.** Objednatel je výslovně oprávněn přenechat užití Dílo třetí osobě.
- 8.4.** Zhotovitel tímto současně uděluje Objednateli výslovný a neomezený souhlas se zveřejněním Díla, s prováděním jakýchkoli změn a úprav, jakož i s jakýmkoliv jejím tvůrčím zpracováním, s jejím spojením s jinými díly a jejím zařazením do díla souborného, a s využitím DSP pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace třetí osobou.

9. UKONČENÍ SMLOUVY

- 9.1.** Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou Zhotoviteli, a to i bez uvedení důvodů.
- 9.2.** Tato Smlouva zaniká ke dni doručení výpovědi Zhotoviteli, Zhotovitel je však povinen neprodleně po doručení výpovědi upozornit Objednatele na rozhodné skutečnosti související

s prováděním Díla, zejména na případná opatření, které je třeba učinit k odvrácení hrozících škod nebo jiné újmy.

- 9.3. V případě ukončení této Smlouvy výpovědí, má Zhotovitel nárok na zaplacení části Ceny díla v poměrné výši dle provedených prací ke dni doručení výpovědi.
- 9.4. Zhotovitel není oprávněn tuto Smlouvu vypovědět.
- 9.5. Kterákoli Smluvní strana může od této Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy.

10. PÍSEMNÁ SDĚLENÍ A DORUČOVÁNÍ, ODPOVĚDNÉ OSOBY

- 10.1. Oznámení či jiná sdělení jednotlivým Smluvním stranám podle této Smlouvy vyžadují písemnou formu a musí být, není-li v této Smlouvě sjednán zvláštní způsob doručování, doručeny buď osobně, kurýrem, doporučenou poštou nebo datovou zprávou na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo na jinou adresu, která byla způsobem dle tohoto článku sdělena Smluvní stranou druhé Smluvní straně. Za doručenu se považuje také doporučená zásilka, kterou si adresát nevyzvedl na příslušné úřadovně pošty nebo jiného držitele poštovní licence nebo ve své datové schránce ani desátý den po jejím uložení, a to tímto dnem.
- 10.2. Odpovědnou osobou za Objednatele s oprávněním jednat ve věcech technických a přebírat Dílo nebo jeho části určil Objednatel tuto osobu:
Ing. Petr Brabec, referent OIÚR ÚMČ Praha – Čakovice, tel.: 277 003 445, e-mail: brabec@cakovice.cz
- 10.3. Odpovědnou osobou za Zhotovitele s oprávněním jednat ve věcech technických a předávat Dílo nebo jeho části určil Zhotovitel tuto osobu:
Petr Coufal

11. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 11.1. Tato Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, především zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
- 11.2. Veškeré změny či doplnění této Smlouvy vyžadují písemnou formu.
- 11.3. Tato Smlouva je vyhotovena v 3 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.
- 11.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelům vzniklé z této Smlouvy či v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatel.
- 11.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy včetně všech příloh v rámci uveřejňovací povinnosti, kterou Objednateli ukládají obecně závazné předpisy.
- 11.6. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 11.7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text této Smlouvy byl uveřejněn na profilu zadavatele (objednatel) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 11.8. Podpisem této Smlouvy zhotovitel jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči němu informační povinnost ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Dodavatel podpisem této Smlouvy souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a dodavatel jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu dodavatelem, Objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovat pouze osobní údaje dodavatele pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas dodavatele.


Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha-Čakovice

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Datum jednání a číslo usnesení: 8.9.2021, č. USN RMČ 370/2021

OBJEDNATEL:

V Praze dne - 4 - 10 - 2021.



Ing. Jiří Vintiška

starosta MČ Praha Čakovice

Ing. Alexander Lochman, Ph.D.
1. zástupce starosty

ZHOTOVITEL

V Praze dne 4. 10. 21



PRO – CONSULT s.r.o.

Petr Coufal, jednatel