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SMLOUVA O DÍLO  
 

Budova radnice č. p. 2 a 3, na ulici Masarykovo nám 2 a 3 v Novém Jičíně, výměna oken (nemovitá 
kulturní památka ÚSKP ČR 13053/8-3333) 

 

I.  
Smluvní strany 

 
 
Objednatel:   Město Nový Jičín 
Se sídlem:    Masarykovo nám. 1/1,741 01 Nový Jičín 
Zastoupen: Mgr. Zdeňkem Petrošem, vedoucím Odboru organizačního 

Městského úřadu Nový Jičín 
IČO: 00298212 
DIČ: CZ00298212 
Bankovní spojení:    Komerční banka a.s. Nový Jičín 
Číslo účtu:    xxxxxxxxxxxxx 
Zástupce ve věcech smluvních:  Mgr. Zdeněk Petroš, vedoucí Odboru organizačního 

Městského úřadu Nový Jičín 
Zástupci ve věcech technických  
a realizace stavby: Ing. Lumír Balaryn, vedoucí oddělení hospodářské správy 

a krizového řízení Odboru organizačního Městského úřadu 
Nový Jičín. 

 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel:    VYSOT, s. r. o. 
Se sídlem:    Kunín 105, 742 53 Kunín  
Zastoupen:    Ing. Petrem Hruškou, jednatelem 
IČO:     25825526 
DIČ:     CZ25825526 
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 19640  
Bankovní spojení:   ČSOB, a. s.  
Číslo účtu:    xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Petr Hruška 
Zástupce ve věcech technických a 
realizace stavby (stavbyvedoucí): Ing. Petr Hruška 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
  

 
II.  

Základní ustanovení  
 

2.1 Tato smlouva se uzavírá dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„Občanský zákoník“). Práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku.  

2.2 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů 
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oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby 
podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.  

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.  
2.4 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla včetně veškerých 

zadávacích podkladů, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, právní a jiné podmínky 
realizace díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné 
k realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu. Zhotovitel nese v rámci sjednané ceny veškeré 
náklady související s realizací díla i všechny ostatní náklady, jejichž vynaložení lze v souvislosti 
s provedením díla předpokládat. 

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v čl. I. této smlouvy je bankovním účtem 
zveřejněným ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH“). v případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen 
doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního 
ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.  

 
III. 

Předmět smlouvy 
 

3.1 Předmět smlouvy  
3.1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební dílo „Budova radnice č. p. 2 a 3, na 

ulici Masarykovo nám. 2 a 3 v Novém Jičíně, výměna oken v mezipatře (nemovitá kulturní 
památka ÚSKP ČR 13053/8-3333)“ (dále jen „dílo“). 

3.1.2 Provedením díla se rozumí úplné, funkční, bezvadné provedení všech činností, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.  

3.2 Rozsah předmětu díla  
3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen Technickou, rozměrovou a množstevní specifikací oken 

Masarykovo náměstí 2 a 3 v Novém Jičíně a Cenovou nabídkou č. NS21-341, která tvoří Přílohu 
č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy. 

3.2.2 Mimo všechny definované činnosti, jež jsou obsahem projektové dokumentace a Položkového 
rozpočtu patří k úplnému provedení stavebního díla i následující práce a činnosti:  
a) Zajištění a splnění podmínek vyplývajících z  dokladů vydaných k realizaci stavby.  
b) Zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí zařízení a systémů tvořících 
předmět plnění dle právních předpisů a technických norem platných v době provádění 
a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů 
díla, včetně vyhodnocení provedených zkoušek.   
c) Zajištění dokladů o provedených zkouškách, revizích, atestech a požadovaných vlastnostech 
výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě), vše v českém jazyce.  
d) Dodání seznamu strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasportů, záručních listů, 
návodů k obsluze a údržbě, provozních řádů a dalších dokladů nezbytných k provozu, to vše 
v českém jazyce. 
e) Zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací.   
f) Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. jeho vytýčení, označení, zajištění jeho napojení na 
inženýrské sítě. Zajištění a provedení všech ostatních opatření organizačního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení díla. 
g) Odvoz a uložení vybouraných hmot a jiných odpadů na řízenou skládku vč. úhrady za uložení 
nebo jiná likvidace odpadů v souladu s právními předpisy a předložení písemných dokladů 
o jejich likvidaci.  
h) Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň, příkopy, propustky, uliční vpusti, pozemky třetích osob atd.). Před zahájením stavebních 
prací zhotovitel prokazatelně seznámí všechny vlastníky (nájemce) dotčených pozemků nebo 
prostorů s rozsahem prováděných prací a po ukončení prací dotčené pozemky nebo prostory 
předá protokolárním způsobem všem vlastníkům (nájemcům). 
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ch) Udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací, chodníků, výjezdů 
ze staveniště a ostatních ploch přilehlých ke staveništi v pořádku a čistotě. 
i) Zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrnému hluku v souladu s právními předpisy.  
j) Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou).  
k) Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.  
l) Zajištění souhlasů se zvláštním užíváním komunikací a veřejného prostranství (např. zeleně) 
vč. úhrady příslušných poplatků popř. nájemného. 
m) Zajištění projednání případných dočasných dopravních omezení s příslušnými správními 
orgány, zajištění dočasného dopravního značení, jeho údržba, přemisťování a následné 
odstranění.  
n) Zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací, potřebných pro provedení díla 
(např. výrobní dokumentace). 
o) Pojištění díla a odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním díla. 
p) Zaměření výplní stavebních otvorů pro výrobní účely; rozměry výplní dle dokumentace jsou 
pouze informativního charakteru, přesné zaměření provede zhotovitel sám na své náklady. 
r) Provedení průběžné fotodokumentace stavby a její dodání objednateli.  

3.3 Změny předmětu díla  
3.3.1 Objednatel je z vážných důvodů oprávněn požadovat změnu provedení díla i v průběhu 

provádění díla. Zhotovitel se zavazuje tyto požadované změny akceptovat.  
3.3.2 Změny předmětu díla (vícepráce a méněpráce) musí být vždy sjednány formou písemného 

dodatku ke smlouvě. Vícepráce mohou být realizovány až po uzavření příslušného dodatku.  
3.3.3 Potřebu změny, která vyvstane v průběhu provádění díla z důvodu nepředvídaných okolností, 

je zhotovitel povinen neprodleně po jejím zjištění oznámit formou zápisu do stavebního 
deníku. Současně je povinen předložit zástupci objednatele návrh změny Položkového 
rozpočtu případně změny ceny díla. Zástupce objednatele je povinen se k této změně vyjádřit 
nejpozději do 5 dnů od oznámení.  

 
IV.  

Základní povinnosti zhotovitele a objednatele 
 

4.1 Závazek zhotovitele provést dílo  
4.1.1 Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době, 

a to v souladu s projektovou dokumentací, příslušnými rozhodnutími a stanovisky správních 
orgánů a dotčených osob, které zhotovitel převzal před podpisem smlouvy v elektronické 
podobě a jejichž převzetí potvrzuje.  

4.2 Kvalita a jakost díla  
4.2.1 Zhotovitel se zavazuje, provést dílo v souladu s právními a technickými předpisy platnými 

v době provádění a předání díla, v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými 
standardy, které vyplývají z projektové dokumentace a v souladu s pokyny objednatele.  

4.2.2 Zhotovitel je povinen vždy před zahájením prací na příslušné části díla předložit zástupci 
objednatele ke kontrole vzorky výrobků a materiálů určených k provedení této části díla. 
Seznam vzorků a materiálů předkládaných ke kontrole bude zhotoviteli předán při předání 
staveniště.   

4.3 Povinnost kontroly předaných podkladů a seznámení s podmínkami provádění díla 
4.3.1 Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla s odbornou péčí 

zkontrolovat technickou část předané dokumentace a v případě zjištění vad a nedostatků 
o tom neprodleně uvědomit objednatele, včetně podání návrhu na jejich odstranění 
a vymezení dopadu na předmět a cenu díla.  

4.3.2 Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že se seznámil s podmínkami v místě provádění díla 
a že práce mohou být provedeny způsobem a v termínech stanovených smlouvou.  

4.4 Povinnost součinnosti  
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4.4.1 Zhotovitel je povinen spolupracovat se zástupci objednatele, osobami vykonávajícími pro 
objednatele technický dozor a respektovat jimi udělené pokyny.  

4.5    Základní povinnosti objednatele 
4.5.1 Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za 

něj dohodnutou cenu.  
 

V. 
Doba a místo plnění 

 
5.1    Termín zahájení 
5.1.1 Zhotovitel je povinen zahájit práce nejpozději do 5 dnů od protokolárního předání staveniště 

objednatelem.  
5.1.2 Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě tří dnů ode dne, kdy měl práce na díle 

zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  
5.2    Termín dokončení a předání díla  
5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do 13. prosince 2021. Ve 

sjednaném termínu pro předání díla je zohledněno též riziko zahájení stavebních prací 
a provádění díla v klimaticky nepříznivém období, což znamená, že zhotovitel není oprávněn 
požadovat prodloužení termínu předání dokončeného díla kvůli přerušení prací na díle 
z důvodu klimaticky nepříznivého období (jde-li o běžné klimatické podmínky odpovídající 
danému ročnímu období). Za klimaticky nepříznivé období se považují dny, kdy s ohledem na 
technické normy a pokyny výrobců stavebních prvků a materiálů užitých k provedení díla dle 
této smlouvy nelze kvůli klimatickým a povětrnostním podmínkám s těmito stavebními 
materiály a prvky pracovat. 

5.2.2 Zhotovitel zpracuje před zahájením prací harmonogram postupu výstavby. Harmonogram 
prací bude přizpůsoben potřebám provozu objektu – přesun vybouraných hmot a zásobování 
stavby novým materiálem bude probíhat výhradně mimo úřední hodiny. Po odsouhlasení 
objednatelem bude harmonogram po celou dobu stavby závazný.  

5.2.3 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem a objednatel je 
povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit. 

5.3 Přerušení prací  
5.3.1 Přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele ani z důvodu porušení pravidel bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci nemá vliv na sjednaný termín dokončení díla.   
5.4 Místo plnění  
5.4.1 Místem plnění je budova radnice č. p. 2 a 3, na ulici Masarykovo nám. 2 a 3 v Novém Jičíně. 
5.4.2 Veškeré práce na díle budou prováděny za provozu, bez jeho omezení. 

 
VI.  

Cena díla  
 

6.1 Výše a obsah ceny díla  
6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném 

znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: 125.256,64 Kč, slovy: 
Stodvacepěttisícdvěstěpadesátšest korun českých 64/100 (bez DPH). 

6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem 
v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel prohlašuje, že 
Položkový rozpočet je správný a úplný.  

6.1.3 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla. Cena obsahuje mimo nákladů na vlastní provedení prací a dodávek a nákladů 
na práce, dodávky a činnosti uvedené v odst. 3.2.2 smlouvy i náklady na pokuty a náhrady 
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škody, které vzniknou třetím osobám nebo objednateli. Sjednaná cena obsahuje i 
předpokládané náklady vzniklé vývojem cen na trhu.  

6.1.4 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. v případě, že zhotovitel stanovil sazbu daně z přidané hodnoty či daň 
z přidané hodnoty v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli 
veškerou škodu, která mu v té souvislosti vznikla.  

6.2 Platnost ceny 
6.2.1 Sjednaná cena je platná po celou dobu účinnosti této smlouvy. 
6.3 Podmínky pro změnu ceny 
6.3.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za těchto podmínek: 
 - nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo 

snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu 
veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle Cenové nabídky (Položkového 
rozpočtu), která je přílohou této smlouvy,  

 - bude-li objednatel požadovat i provedení jiných prací a dodávek, které nebyly součástí 
smluveného předmětu díla, a v době podání nabídky do výběrového řízení o nich zhotovitel 
nemohl vědět, ani je nemohl předvídat (vícepráce). Náklady na vícepráce budou účtovány 
podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle Položkového rozpočtu. 
Vícepráce, u nichž není možno použít pro ocenění položkových cen uvedených v Položkovém 
rozpočtu, budou oceněny dle aktuálního Sborníku cen stavebních prací zpracovaného 
společností RTS, a.s. nebo ÚRS PRAHA, a.s., podle toho, která z těchto cen bude nižší, a to ve 
výši max. 80 % této nižší sborníkové ceny. U víceprací, pro které neexistují položky ve výše 
uvedených sbornících, stanoví zhotovitel se souhlasem objednatele cenu, která musí 
odpovídat ceně v místě a čase obvyklé.  

 
VII.  

Platební podmínky  
 
7.1 Zálohy 
7.1.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 
7.2 Postup plateb 
7.2.1 Cena za dílo bude hrazena na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených 

zhotovitelem v souladu s obecně závaznými právními předpisy včetně zákona o DPH.  
7.2.2 V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu 

skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc.  
7.2.3 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do třetího dne následujícího měsíce soupis 

provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je 
povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne jeho obdržení. 
Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem dle předloženého soupisu se považuje za samostatné 
zdanitelné plnění uskutečněné první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za nějž 
byl vyhotoven soupis. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu tak, aby byla doručena objednateli 
nejpozději do desátého pracovního dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury bude 
objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací.  

7.2.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých 
nedošlo k rozporu. 
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7.3 Zádržné (pozastávka) 
7.3.1 Měsíční fakturací dle odst. 7.2 této smlouvy bude uhrazena cena díla maximálně do výše 90 % 

z celkové sjednané ceny díla.  
7.3.2 Zbývající část ceny za dílo ve výši minimálně 10 % z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, 

které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání díla bez 
vad a nedodělků. 

7.3.3 Zádržné bude zhotoviteli vyplaceno formou úhrady poslední faktury vystavené na dílčí plnění 
po podpisu protokolu o odstranění poslední vady či nedodělku, se kterým bylo dílo převzato.  

7.4 Náležitosti a splatnost faktury  
7.4.1 Daňový doklad bude vystaven v režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s ust. § 92a 

a násl. zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.  
7.4.2 Kromě náležitostí stanovených právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen na 

faktuře uvést i tyto údaje:  
 a) číslo smlouvy objednatele 
 b) DIČ objednatele  
 c) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla 

uvedeného v čl. I. je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat objednatele v souladu s 
ust. odst. 2.5 smlouvy)  

 d) sazbu DPH vztahující se k předmětu plnění; zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z 
přidané hodnoty je stanovena v souladu s platným právními předpisy, v opačném případě je 
povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v té souvislosti vznikla 

 e) údaj, že se jedná o režim přenesení daňové povinnosti a daň odvede objednatel.  
7.4.3 Faktury budou dále označeny názvem díla „Budova radnice č. p. 2 a 3, na ulici Masarykovo 

nám. 2 a 3 v Novém Jičíně, výměna oken “. 
7.4.4 Splatnost daňových dokladů (faktur) pro celé období realizace díla je 30 dnů ode dne doručení 

faktury objednateli.  
7.4.5 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 

neobsahuje některou náležitost stanovenou zákonem nebo smlouvou (včetně příloh), popř. 
má jiné vady. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu také v případě, že zjistí před úhradou 
faktury vady díla nebo v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude 
provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele. Ve 
vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti 
fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní 
lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené 
faktury.  

 
VIII. 

Subdodavatelé 
  

8.1. Vymezení, změna subdodavatele, sankce  
8.1.1 Zhotovitel při předání a převzetí staveniště písemně doloží seznam všech subdodavatelů 

včetně identifikačních a kontaktních údajů každého subdodavatele, který se bude na realizaci 
zakázky podílet.  

8.1.2 Subdodavatelské firmy uvedené v bodu 8.1.1. musí být totožné s firmami uvedenými v nabídce 
podané do výběrového řízení na veřejnou zakázku. Před zahájením prací ani v průběhu 
realizace stavby nelze subdodavatele měnit bez písemného souhlasu objednatele.  

8.1.3 Pokud se tak stane, je objednatel oprávněn tyto subjekty okamžitě vykázat z místa realizace 
díla. Pokud při další kontrole místa realizace zjistí objednatel přítomnost neoprávněných 
subjektů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý 
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další den, kdy se tyto subjekty i přes jejich vykázání objednatelem zdržují na místě realizace 
díla, a to na základě záznamu ve stavebním deníku, popř. zápisu z kontrolního dne. 

8.2 Vzájemné plnění závazků  
8.2.1 Zhotovitel je povinen vymáhat plnění závazků subdodavatelů.  
8.2.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým subdodavatelům, 

kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případně sjednaných 
pozastávek) subdodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá 
v rámci provádění díla ve sjednané lhůtě splatnosti. 

 
IX.  

Provádění díla 
 

9.1 Dodržování pracovněprávních předpisů, bezpečnosti, požární ochrany a hygieny práce 
9.1.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření, 

hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.  

9.1.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku 
mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména, veřejné prostory 
budovy, veřejná prostranství nebo komunikace ponechané v užívání veřejnosti). 

9.1.3 Zhotovitel je povinen učinit všechna nezbytná opatření k zamezení nadměrnému nebo 
zbytečnému zatěžování okolí stavby, omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků 
sousedních nemovitostí, nadměrnému znečištění komunikací apod. Zhotovitel je povinen 
v maximální míře omezit hlučnost a prašnost prováděných prací a zajistit denní čištění 
stavebními pracemi znečištěných ploch včetně komunikací.  

9.1.4 Zhotovitel je povinen dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
předložený objednatelem. 

9.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku, placení práce přesčas apod.) a předpisů 
o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí.  

9.1.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění všech svých osob pohybujících se po staveništi proti 
úrazu. Totéž je povinen zajistit i u svých subdodavatelů. 

9.2 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 
9.2.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 

z územního rozhodnutí, stavebního povolení, případně vyjádření správců a vlastníků 
inženýrských sítí. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji 
zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani 
v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 

9.2.2 Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům 
komunikací a dále osazení a údržbu provizorního dopravního značení dle projektové 
dokumentace. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu provádění díla organizaci dopravy 
a následné uvedení provozu do původního stavu.  

9.3 Zástupci zhotovitele a objednatele  
9.3.1 Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby osobou označenou v záhlaví smlouvy 

jako zástupce zhotovitele ve věcech technických - stavbyvedoucí - a odborného provádění 
prací oprávněnými osobami. Změna osoby stavbyvedoucího není možná bez písemného 
souhlasu zástupce objednatele. Nově navržená osoba stavbyvedoucího musí splňovat 
kvalifikační předpoklady definované pro tuto osobu v zadávacím řízení na předmět díla. Práce 
vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů se zhotovitel zavazuje 
realizovat osobami, které tuto podmínku splňují. Všechny tyto osoby musí být přítomny v místě 
plnění po celou dobu provádění díla nebo jeho příslušné části.  

9.3.2 Za objednatele je ve věcech realizace díla oprávněna jednat osoba označená v záhlaví smlouvy 
jako zástupce objednatele ve věcech technických a realizace stavby, osoba vykonávající 
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technický dozor investora (dále též „TDI“) a osoba vykonávající autorský dozor projektanta. 
Osobu vykonávající TDI sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště.   

9.4 Povinnost informovat objednatele  
9.4.1 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, 

a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastala 
nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace budou objednateli zaslány elektronicky 
na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy a následně poštou. Zhotovitel je povinen informovat 
objednatele zejména:  

 a) zjistí-li se při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla; zhotovitel je 
povinen navrhnout objednateli další postup, 

 b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 
 c) zjistí-li v projektové dokumentaci vady.   
9.5 Kontrola provádění prací 
9.5.1 Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů organizovaných objednatelem. 

Termíny těchto dnů sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště.  Zhotovitel poskytne 
objednateli při organizaci a pořádání kontrolních dnů stavby nezbytnou součinnost (zajištění 
přístupu do kancelářských prostor zařízení staveniště, dostupnost projektové dokumentace 
a stavebního deníku, přítomnost odpovědných pracovníků zhotovitele, poskytnutí informací 
k provedení kontroly časového a finančního plnění provádění prací apod.). 

9.5.2 Osoba vykonávající TDI je kromě průběžné kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole 
dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. XI. této 
smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur a kontrole hospodaření s odpady.   

9.5.3 Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů 
potřebných k provádění díla dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a doklady musí 
být na staveništi přístupné po celou dobu provádění díla.  

9.5.4 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku), a to 
nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. 

9.5.5 Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však 
zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.  

9.6 Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
9.6.1 Zhotovitel je povinen učinit všechna opatření potřebná k odvracení hrozící škody.  
9.6.2 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli i třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při 

realizaci a užívání díla, a to uvedením do předešlého stavu a není-li to možné, nahradit ji 
v penězích.  

9.6.3 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
9.6.4 Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy respektovat práva k průmyslovému 

a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena 
a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této 
souvislosti vzneseny, včetně odpovědnosti za náhradu způsobené škody.  

 
X.  

Staveniště 
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10.1 Předání a převzetí staveniště 
10.1.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do 

15 dní od nabytí účinnosti smlouvy, pokud se obě smluvní strany nedohodnou písemně jinak. 
Zhotovitel je povinen v termínu dle předchozí věty na výzvu objednatele staveniště převzít.  

10.1.2 Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů nezbytných pro řádné užívání 
staveniště (příp. sjednání dohody o termínu předání), a to zejména:  

 plánu BOZP 
10.2 Vybudování a údržba zařízení staveniště 
10.2.1 Provozní, sociální a výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, 

vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve 
sjednané ceně díla.  

10.2.2 Zhotovitel si zajistí na své náklady odběrná místa a měření médií odebíraných při provádění 
díla. Náklady na tyto odběry hradí zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Odběrná 
místa budou po celou dobu provádění díla přístupná zástupcům objednatele.  

10.2.3 Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj 
náklad odstraňovat veškeré odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu 
s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy zejména předpisy 
o ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů.  

10.3 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 
10.3.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a k překopům veřejných komunikací 

zajišťuje zhotovitel, který nese veškeré příp. náklady s tím související. 
10.3.2 Objednatel jako vlastník místní komunikace na pozemcích parc. č. 9/1 ul. Masarykovo nám. 

v katastrálním území Nový Jičín - město vydává uzavřením této smlouvy zhotoviteli souhlas se 
zvláštním užíváním komunikace v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č.13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a za podmínek uvedených 
v této smlouvě. 

 Souhlas je vydán na dobu určitou a to od předání staveniště do převzetí díla.  Zhotovitel se 
zavazuje, že v této lhůtě provede veškeré výkopové a související práce a protokolárně předá 
dotčený úsek komunikace bez závad a nedodělků pověřenému zaměstnanci města. 

 Souhlas města se zvláštním užíváním komunikace vyjádřený touto smlouvou nezbavuje 
zhotovitele povinnosti zajistit si vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace 
vydaného příslušným silničním správním úřadem a ohlásit zvláštní užívání veřejného 
prostranství podle příslušné obecně závazné vyhlášky města Nový Jičín. Povinnost ohlásit 
zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku má i poplatník, který je od poplatku 
osvobozen. 

10.4 Vyklizení staveniště 
10.4.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů ode 

dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
10.4.2 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ani do 5 dnů ode dne, kdy měl staveniště vyklidit, je 

objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené 
uhradí objednateli zhotovitel. 

 
XI.  

Stavební deník  
 

11.1 Povinnost vést stavební deník 
11.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 

stavební deník, a to v souladu s právními předpisy upravujícími dokumentaci staveb. Na stavbě 
bude veden stavební deník, který umožňuje zhotovení 2 a více propisovaných kopií.  

11.1.2 Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoli v průběhu prací. Zhotovitel umožní 
zástupci objednatele vyjmout při prováděné kontrolní činnosti ze stavebního deníku první 
průpis denních záznamů. 
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11.2 Způsob vedení a zápisu 
11.2.1 Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 

rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Zápisy 
musí být prováděny chronologicky, čitelně, nesmí být přepisovány, škrtány, z deníku nesmí být 
vytrhovány strany. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele.  

11.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen 
vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku učiněnému zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních 
dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

11.2.3 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím 
pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, příp. osoba vykonávající funkci 
autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních 
dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

  
XII.  

Předání a převzetí díla  
 

12.1 Předání díla  
12.1.1 Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy bez vad 

a nedodělků.  
12.2 Organizace předání díla 
12.2.1 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno 

k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného 
zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

12.2.2 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího 
řízení. 

12.3 Protokol o předání a převzetí díla 
12.3.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol) podepsaný 

osobami oprávněnými k jednání ve věcech realizace díla na straně objednatele a zhotovitele 
a osobou vykonávající TDI. 

12.3.2 Povinným obsahem protokolu jsou: 

 Označení předmětu díla 

 Údaje o zhotoviteli a objednateli. 

 Termín zahájení a dokončení prací na díle. 

 Prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo ne. 

 Dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště. 

 Termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta. 

 Seznam drobných ojedinělých vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání řádnému užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, se 
kterými objednatel dílo přejímá a lhůty k jejich odstranění.  

12.3.3 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

12.3.4 Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky dle odst. 12.3.2, sepíší smluvní strany o odstranění 
těchto vad a nedodělků zápis, podepsaný oprávněnými osobami.  

12.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 
12.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto 

doklady: 

 2x zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních 
a provozních zkouškách   

 2x zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 
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 2x seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody 
k obsluze a údržbě, provozní řády a další doklady nezbytné k provozu, a to vše v českém 
jazyce 

 2x doklady o požadovaných vlastnostech výrobků dle zákona č.22/1997 Sb. -  prohlášení 
o shodě  

 2x doklady o likvidaci odpadů v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech, 
v platném znění. 

 2x doklady o uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 

 fotodokumentace prováděných prací na CD. 

 2 kopie stavebního deníku (případně deníků)  
12.4.2 Nedoloží-li zhotovitel všechny požadované doklady, bude to považováno za vadu bránící 

užívání díla, stavba nebude považována za dokončenou a schopnou předání. Předáním díla 
není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.  

12.5 Zkoušky 
12.5.1 Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů 

a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla. 
12.5.2 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 

dodatečných zkoušek se zdůvodněním, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

 
XIII.  

Odpovědnost za vady a záruka za jakost díla  
 

13.1 Odpovědnost za vady díla 
13.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla 

zjištěné v záruční době. Převezme-li objednatel dílo s drobnými ojedinělými vadami 
a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla 
ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, je zhotovitel povinen odstranit je v termínu 
stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla. 

13.1.2 Zhotovitel odpovídá i za vady díla způsobené chybou v technické dokumentaci předané mu 
objednatelem v případě, že neprovedl kontrolu dle odst. 4.3.1 této smlouvy nebo tuto provedl, 
avšak nezjistil a neoznámil objednateli takové vady dokumentace, které vzhledem ke své 
odborné způsobilosti zjistit měl. Ust. § 2630 odst. 2 Občanského zákoníku se v takovém 
případě neuplatní.  

13.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí. 
13.2 Záruční doba 
13.2.1 Záruční doba je stanovena v délce 60 měsíců a počíná běžet převzetím díla bez vad 

a nedodělků objednatelem. V případě, že dílo bylo převzato s vadami, počíná běžet okamžikem 
podpisu zápisu o odstranění poslední z těchto vad.  

13.3 Výjimky ze záruky 
13.3.1 Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 

samostatný záruční list, se sjednává v délce doby poskytnuté výrobcem nejméně však v délce 
24 měsíců. 

13.4 Způsob uplatnění reklamace 
13.4.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. v reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým 
způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 

 Odstranění vady dodáním náhradního plnění nebo jeho části. 

 Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 
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 Přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Tím není dotčeno právo objednatele odstoupit od 
smlouvy v případech stanovených zákonem ani další práva z vadného plnění náležející 
objednateli stanovená zákonem.  

13.5 Podmínky odstranění reklamovaných vad 
13.5.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, 

zda reklamaci uznává či nikoli. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. 
Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín 
nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace a to bez ohledu na to, zda zhotovitel 
reklamaci uznává či ne. 

13.5.2 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace 
(oznámení). 

13.5.3 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vady. 

13.6 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 
13.6.1 Lhůtu pro odstranění reklamované vady sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 

reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode 
dne uplatnění reklamace objednatelem. 

13.6.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být 
odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.  

13.6.3 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve smluvené nebo stanovené lhůtě, je objednatel 
oprávněn zajistit si odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. 

13.7 Postup po odstranění vad  
13.7.1 O provedeném odstranění vady sepíší smluvní strany zápis (protokol). 
13.7.2 Na provedenou opravu vady případně vyměněnou část předmětu plnění poskytne zhotovitel 

záruku za jakost po dobu uvedenou v odst. 13.4.1 nebo 13.5.1, která počíná běžet dnem 
předání opraveného díla nebo jeho části.  

13.7.3 O dobu, po kterou nemohl být předmět díla nebo jeho část v důsledku vady užíván, se 
prodlužuje záruční doba. 

 
XIV.  

Vlastnictví díla, nebezpečí škod na díle, pojištění díla  
 

14.1 Vlastnictví díla 
14.1.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. 
14.2 Nebezpečí škod na díle 
14.2.1 Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 Občanského zákoníku nese zhotovitel a to až do 

doby řádného převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. 
14.3 Pojištění díla  
14.3.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti smlouvy o dílo sjednánu pojistnou 

smlouvu pro případ škod způsobených na díle a škod způsobených v souvislosti s prováděním 
díla, a to s  pojistným plněním minimálně ve výši ceny díla. Při vzniku pojistné události 
zabezpečuje zhotovitel veškeré úkony vůči pojistiteli. 

14.3.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 

14.3.3 Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
 

XV.  
Sankční ujednání   
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15.1 Sankce za neplnění dohodnutých termínů 
15.1.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků ve sjednaném termínu 

podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z  celkové ceny díla 
za každý i započatý den prodlení.  

15.1.2 Pokud bude objednatel v prodlení s placením faktur, může zhotovitel požadovat smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky, za každý i započatý den prodlení. To platí i v případě 
prodlení kterékoli smluvní strany s plněním jakéhokoli peněžitého závazku.  

15.1.3 Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, může objednatel 
požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště.   

15.2 Sankce za neodstranění vad 
15.2.1 Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (příp. 

vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou reklamovanou 
vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.  

15.2.2 Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý 
den prodlení. 

15.2.3 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, příp. 
hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají smluvní strany smluvní pokuty 
dle odst. 15.2.1 a 15.2.2 ve dvojnásobné výši. 

15.3 Sankce za porušení pracovněprávních a bezpečnostních předpisů 
15.3.1 Pokud zhotovitel poruší některou z povinností uvedených v čl. IX. odst. 9.1.5 nebo 9.1.6, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ porušení 
povinnosti.  

15.3.2 Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí méně závažného porušení 
bezpečnostních předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000 Kč za každé jednotlivé porušení.  

15.3.3 Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí závažného porušení bezpečnostních 
předpisů, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé 
jednotlivé porušení.  

15.3.4 V případě zjištění porušení bezpečnostních předpisů oprávněným orgánem státní správy (stav. 
úřad, OIP), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé 
jednotlivé porušení bezpečnostních předpisů uvedené v zápise vyhotoveném tímto orgánem. 
Možnost požadovat sankci dle odst. 15.3.1 a 15.3.2 zůstává v tomto případě nedotčena. 

15.3.5 Stupeň závažnosti porušení bezpečnostních předpisů určuje objednatel. 
15.4 Sankce za neplnění ostatních povinností a podmínek vyplývajících ze smlouvy nebo rozhodnutí 

správních orgánů  
15.4.1 Pokud zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. VIII. odst. 8.2.2. (řádné a včasné plnění 

finančních závazků vůči subdodavatelům), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5.000 Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti.  

15.4.2 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli smluvní povinnost v tomto článku neuvedenou nebo nesplní 
podmínku stanovenou ve smlouvě či rozhodnutí správního orgánu, může objednatel 
požadovat po zhotoviteli za každé takové jednotlivé porušení zaplacení smluvní pokuty ve výši 
1.000 Kč, při zvlášť závažném porušení (zejména vznikla-li nebo hrozí-li objednateli či třetím 
osobám závažná újma) ve výši 10.000 Kč. Stupeň závažnosti porušení povinnosti určuje 
objednatel. Při opakovaném porušení povinnosti či podmínky je objednatel oprávněn 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.  

15.5 Společná ustanovení  
15.5.1 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na 

smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.  
15.5.2 Zánik závazku pozdním splněním nezpůsobuje zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním.  
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15.5.3 Sjednané smluvní pokuty je povinna smluvní strana uhradit bez ohledu na zavinění a bez 
ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda.  

15.5.4 Uhrazené pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze 
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.  

 
XVI.  

Odstoupení od smlouvy   
 

16.1 Způsob odstoupení od smlouvy 
16.1.1 Odstoupení je smluvní strana povinna písemně oznámit druhé straně s uvedením důvodu, pro 

který od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
16.2 Důvody odstoupení od smlouvy 
16.2.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení 

druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:  
 a) prodlení s předáním díla v termínu stanoveném v odst. 5.2.1 této smlouvy trvající déle než 

15 dnů,  
 b) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele nebo nezahájení stavebních prací 

do 7 dnů po doručení opětovné výzvy k převzetí staveniště, 
 c) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se 

provádění díla, 
 d) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,  
 e) neuhrazení (části) ceny za dílo objednatelem ani po druhé výzvě zhotovitele, přičemž druhá 

výzva nesmí následovat dříve než 15 dnů po doručení první výzvy, 
 f) porušení ustanovení odst. 8.1.2 nebo 9.3.1 smlouvy zhotovitelem.  
16.2.2 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:  
 a) neoprávněného zastavení prací ze strany zhotovitele nebo provádění díla způsobem, který 

zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části 
objednateli, 

 b) rozhodnutí soudu o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na 
právní moc tohoto rozhodnutí), 

 c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.  
16.3 Právní účinky odstoupení od smlouvy 
16.3.1 Právní účinky odstoupení od smlouvy nastupují ode dne následujícího po dni, ve kterém bylo 

písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně. Tím není dotčeno ust. 
§ 2004 Občanského zákoníku.  

16.3.2 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není 
dotčena smluvní záruka za vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném smlouvou na dosud 
provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které 
existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.  

16.3.3 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je v případě odstoupení od smlouvy kterékoli ze 
smluvních stran zhotovitel na náklady objednatele povinen provést nezbytná opatření k 
zamezení škodám způsobeným přerušením prací, předat objednateli nedokončené dílo včetně 
věcí, které opatřil a které mají být součástí díla, a uhradit mu případně vzniklou škodu.   

 
XVII.  

Závěrečná ustanovení  
 

17.1 Jakákoliv změna smlouvy je možná jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo 
osobami jimi zmocněnými. 
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17.2 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy. 
17.3 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že informace poskytnuté druhou smluvní stranou 

v souvislosti s plněním této smlouvy budou uchovávat v tajnosti, nezpřístupní je třetím 
osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a neužijí je pro jiné účely než pro plnění 
předmětu této smlouvy. Tato povinnost trvá i po zániku ostatních závazků z této smlouvy.   

17.4 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 
smlouvy třetí osobě.  

17.5 Smlouva nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde 
druhé smluvní straně a účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 – cenová nabídka č. NS21-341 
17.7 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis 

a zhotovitel jeden stejnopis. 
17.8 Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický 
obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město 
Nový Jičín, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tato 
smlouva vyjma osobních údajů neobsahuje informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb., a proto souhlasí s jejím zveřejněním, po znečitelnění osobních údajů. 

17.9 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.   

 
Přílohy:  

Příloha č. 1 – Cenová nabídka č. SN21-341 
 
Za objednatele                                      Za zhotovitele 
V Novém Jičíně dne 07.10.2021    V Kuníně dne 11.10.2021 
 
 
 
 
 
 
………….………………     ……………………………     
Mgr. Zdeněk Petroš     Ing. Petr Hruška 
vedoucí Odboru organizačního    jednatel 


