

## **Příloha č.1 Objednávky na stavební práce č: 21/635310287**

a) Označení Smluvní strany: Traťová strojní společnost, a.s.,

Musílkova 257/48, Košíře, 150 00 Praha 5

IČO: 049 46 685 , DIČ: CZ04946685

b) Číslo Rámcové dohody: č. Objednatele: E635-S-1634/2021 č. Zhotovitele: 1/011/21

c) Specifikace požadovaného Díla:

Oprava geometrických parametrů kolejí s doplněním a úpravou šterkového lože v úseku Sedlnice - Příbor

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č.2

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 392 621,25 Kč

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 13.10.2021

Požadované lhůty pro dokončení Díla: 13.10.2021

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: 13.10.2021 denní výluka dle schváleného střednědobého plánu v úseku Sedlnice - Příbor v době 7:30 - 14:30 hodin.

h) Místo realizace Díla (Staveniště): úsek Sedlnice - Příbor km 8,080 - 12,200 - dílčí úseky

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: po dokončení díla

Datum: 4.10.2021

Vytvořil:

## "Oprava geometrických parametrů koleje 2021"

Smlouva: č. Objednatele: E635-S-1634/2021 ; č. Zhotovitele: 1/011/21

Příloha č.2 Objednávky na stavební práce

Číslo: 21/635310287

SOUPIS PRACÍ							
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	jednotková cena	celkem
6	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	65,000		34 466,25
15	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	2,200		258 951,00
35	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy B1	t	90,000		39 595,50
36	K	9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výtisku mechanizací přes 3,5 t sypání do 40 km	t	90,000		31 657,50
1	K	022111001	Geodetické práce kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km	2,200		27 951,00
celkem:							392 621,25

Zpracoval: