
Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jako „občanský zákoník“ nebo „OZ“)

Smluvní strany

Objednatel Královéhradecký kraj

se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO   708 89 546
DIČ   CZ 708 89 546
zástupce   Mgr. Martin Červíček, hejtman
bankovní spojení                      
číslo účtu                   

dále též jako „objednatel“ a

Zhotovitel Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

v Hradci Králové pod spisovou značkou A 7554

se sídlem  Zemědělská 880/1, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČO   252 97 066

DIČ   CZ 25297066

zástupce  Ing. Zděnek Balcar, jednatel společnosti

bankovní spojení                                  

číslo účtu                

dále též jako „zhotovitel“ nebo „dodavatel“

objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“

Článek 1
Úvodní ustanovení

1.1 Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné

zakázky na služby s názvem: „Dětský domov a školní jídelna, Sedloňov – stavební úpravy

objektu – II. etapa (PD)“, zadané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen jako „veřejná zakázka“ nebo „zakázka“).

Článek 2
Zmocněné osoby

2.1 Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání:
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a) zástupce objednatele ve věcech technických a plnění:

- Ing. Václav Nýč,                                                           
- Ing. Roman Čapek,                                                             

2.2 Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání:

a) zástupce zhotovitele ve věcech plnění: Ing. Zděnek Balcar,                                
              

b) ve věcech technických: Ing. Zděnek Balcar,                                               

2.3 Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným řádně

druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.

Článek 3
Podklady pro uzavření smlouvy

3.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 29. 8. 2021
v rámci zadávacího řízení uvedené veřejné zakázky.

3.2 Předmět díla (plnění) je mimo jiné vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této

smlouvy:

a) Požadované stavební úpravy – II. etapa

b) Dokumentace skutečného provedení stavby (uložena mimo smlouvu)

c) 3.NP – prostor půdní přístavby + prostor podkroví

d) 3.NP – podkroví – kolaudace (uloženo mimo smlouvu)

e) Seznam poddodavatelů

3.3 Podpisem smlouvy zhotovitel stvrzuje, že mu byla tato dokumentace objednatelem před

uzavřením smlouvy v plném rozsahu předána.

3.4 Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na

základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky, na základě

jejíhož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky.

3.5 Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací

dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení či změn a doplnění provedených

objednatelem.

3.6 Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky

smluvních dokumentů, resp. jejich obsahu. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků smluvní

dokumentace, resp. jejího obsahu, včetně návrhů na jejich odstranění zhotovitel předá

objednateli bez zbytečného odkladu po provedení kontroly.

3.7 Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla.

Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu

prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám.
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3.8 Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno 

insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či 

rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní 

exekuce na majetek zhotovitele, a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno. 

 

Článek 4  
Předmět smlouvy 

4.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost ve 
sjednaných termínech zhotovit dílo dále specifikované a prosté vad a nedodělků je předat 
objednateli sjednaným způsobem. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit 
za něj sjednanou cenu ve výši a za podmínek dále stanovených. 

4.2 Obecným místem výkonu činností, které zahrnuje zpracování díla je sídlo zhotovitele a místo 

realizace záměru na dotčených pozemcích, tj. na pozemku parc. č. st. 224/1 (zastavěná plocha 

a nádvoří) a pozemku parc. č. st. 3597/1 (ostatní plocha), k.ú. Sedloňov, které jsou ve vlastnictví 

Královéhradeckého kraje – uživatelem je Dětský domov a školní jídelna, Sedloňov 153, 517 91 

Deštné v Orlických horách. Místem předání díla, případně pořádání konzultací je sídlo 

objednatele.  

4.3 Předmět smlouvy bude realizován v souladu s požadavky objednatele, dle této smlouvy a jejích 

příloh, v souladu se zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky, s platnými právními 

předpisy a příslušným územním plánem a případně dalšími podklady poskytnutými zhotoviteli 

objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo upravit závěry vyplývající z předaných podkladů v 

závislosti na svých požadavcích. 

4.4 Zhotovitel vyvine maximální úsilí, aby byly minimalizovány dopady na životní prostředí, bude 

respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude 

implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s 

předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat další požadavky na společenskou a 

environmentální odpovědnost a inovace uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; 

splnění uvedených požadavků zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů. 

 
 

Článek 5 
Předmět díla a podmínky pro zpracování díla 

 
5.1 Předmětem plnění (dále také „předmět díla“) dle této smlouvy je vypracování souboru 

projektových dokumentací (dále také jen jako „PD“),  v dále specifikovaném rozsahu, kde 
výsledným stupněm bude projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) a projektová 
dokumentace interiérů (PD interiérů); výkon související inženýrské činnosti, spolupráce při 
přípravě a v průběhu výběru zhotovitele vlastního předmětu těchto projektových dokumentací a 
zajištění autorského dozoru, vše vymezené dále v článku 5 této smlouvy. 

 
5.2 Předmětem projekčních prací jsou stavební úpravy objektu par. č. st. 224/1 a stavební úpravy na 

pozemku par. č. 3597/1 – Dětský domov a školní jídelna, Sedloňov 153. Požadované stavební 
úpravy jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 smlouvy. 
Upozornění: v současné době je prostor 3. NP nevyužíván. V prostoru původní přístavby (viz. 
příloha č. 3 smlouvy) bude navržena herna se sociálním zázemím. V prostoru podkroví (viz. 
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příloha č. 3 smlouvy) je potřeba navrhnout úpravy (zejména protipožární úpravy dřevěných 
konstrukcí) pro schválení užívání.  
K dispozici je dokumentace skutečného provedení stavby (příloha č. 2 smlouvy), která bude 
vybranému zhotoviteli poskytnuta ve formátu *.dwg. Tyto výkresy jsou pouze informativní, 
doměření skutečného stávajícího stavu je předmětem díla. 

 
Předmět plnění se skládá z následujících částí: 

a) zpracování min. 2 návrhů dispozičního a technického řešení prostor Dětského domova 

a školní jídelny, Sedloňov 153 ve 3. NP – prostor půdní přístavby (viz příloha 1 smlouvy); 

b) zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP), propočet 

investičních nákladů stavby, včetně realizace související inženýrské činnosti - zpracování, 
podání žádosti o vydání stavebního povolení včetně zajištění kladných stanovisek 

dotčených orgánů státní správy a získání pravomocného stavebního povolení, případně 

jiného opatření stavebního úřadu v rozsahu projektu; 

c) zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby (DPS), soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a oceněného rozpočtu plně 

v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr, ve znění pozdějších předpisů; zpracování projektové dokumentace interiérů (PD 

interiérů) a provedení průzkumu trhu; poskytování součinnosti při výběru dodavatele; 

d) výkon autorského dozoru na stavbě (AD). 

Projektová dokumentace bude vypracována jako soubor dokumentací. Výslednou dokumentací 

bude projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) a projektová dokumentace interiérů 

(PD interiérů) a bude k nim vypracován soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr, a to v souladu s požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr, ve znění pozdějších předpisů. Tento soupis bude vypracován v podobě oceněného a 

neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých 

položek pro jednotlivé dokumentace (DPS a PD interiérů) samostatně. Stavební úpravy (ve 3.NP 
– prostor půdní přístavby) budou zaneseny v samostatném oddílu soupisu prací, dodávek 

a služeb – samostatná část stavebních prací včetně všech profesí – z důvodu potřeby 
samostatného vyjádření finančních nákladů pro uvedenou část. Ocenění položek soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb bude provedeno za použití uznávané cenové soustavy (ÚRS 

Praha) platné v době předání díla.  

5.3 Předmětem plnění bude i kompletní zajištění inženýrské činnosti včetně získání vyjádření 

dotčených orgánů a jejich zapracování do DPS a získání pravomocného stavebního povolení, 
případně jiného opatření stavebního úřadu.  

5.4 Rozsah a obsah PD stavby je stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 

znění pozdějších předpisů (dále i jen „vyhláška“). 

5.5 Součástí zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS bude část: zpracování plánu BOZP, 

stanovení možných rizik výstavby a koordinační situace zařízení staveniště.  

5.6 Součástí plnění bude dále zajištění i všech výslovně neuvedených posudků, průzkumů, měření 

a vyjádření, nad rámec poskytnutých podkladů (i doměření stávajícího stavu objektu, geodetické 

zaměření dotčeného území včetně technické infrastruktury, hydrogeologický průzkum, 
digitalizace a doměření podkladů, stavebně technický průzkum, statické posouzení atd.), jsou-li 
k řádnému postupu a řádnému zpracování PD účelné nebo nutné.  
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5.7 Výsledná podoba PD musí odpovídat jejímu účelu, ustanovením této smlouvy včetně jejích příloh, 
pokynům objednatele a být v souladu s platnými právními předpisy a s platnými ČSN v částech 

závazných i doporučujících. Rozsah a obsah PD stavby je stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

5.8 V poslední fázi je součástí předmětu i výkon autorského dozoru do doby konečného předání 

všech stavebních prací, dodávek a služeb předpokládaných projektovou dokumentací a do 

kolaudace vlastní stavby realizované na základě zpracované projektové dokumentace. Součástí 

plnění bude dále zajištění i všech výslovně neuvedených posudků, měření a vyjádření, bude-li to 
vzhledem k postupu zpracování projektové dokumentace účelné nebo nutné. 

5.9 Vzhledem ke skutečnosti, že dílo bude sloužit jako podklad pro navazující zadávací řízení na 

zhotovitele stavby, zavazuje se zhotovitel spolupracovat s objednatelem při zpracování 

navazujících zadávacích dokumentací průběžně a pravidelně, zejména pak v rámci zpracování 

dodatečných informací a posouzení nabídek v rámci hodnocení příslušných veřejných zakázek.  

5.10 Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených a v 

souladu s veškerými právními předpisy, které se k předmětu díla vztahují. 

5.11 Zhotovitel se zavazuje realizovat i ty činnosti, které nejsou výslovně v této smlouvě specifikovány, 

avšak zhotovitel jako osoba s příslušnou odborností o těchto činnostech věděl či vědět měl. 

5.12 Objednatel upozorňuje, že v žádné části dodavatelem zpracované projektové 

dokumentace nesmí být uveden žádný přímý nebo nepřímý odkaz na určité dodavatele 

nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 

známky nebo označení původu. Porušením této povinnost by mohlo dojít ke zvýhodnění 

nebo znevýhodnění určitých dodavatelů nebo výrobků. Takový odkaz lze použít pouze v 

případě, pokud stanovení technických podmínek prostřednictvím parametrů vyjadřujících 

požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo potřeb, které mají být naplněny, nemůže být 

dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého takového odkazu dodavatel uvede možnost 

nabídnout rovnocenné řešení. 

5.13 Součástí dílčího předmětu díla dle tohoto článku jsou i dále uvedené činnosti a podmínky:  

a) Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech nezbytných pro účast 

dodavatelů v zadávacím řízení ve smyslu ustanovení § 89 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“). 

b) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako 

„stavební zákon“).  

c) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.,  
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Součástí díla je zpracování konečné 

verze oceněného soupisu prací s výkazem výměr, technických podmínek. 

d) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb.,  
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění 

pozdějších předpisů. 

e) Projektová dokumentace bude obsahovat kompletní dokladovou část, odpovídající danému 

stupni projektové dokumentace, a bude obsahovat veškerá potřebná vyjádření a rozhodnutí 

příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků 

správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury). 
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f) Projekt interiérů (nábytek volný, veškeré vybavení), bude zpracován jako zcela oddělená a 

samostatná dokumentace. Nábytek zabudovaný – stavba.  

g) Zajištění veškerých nutných průzkumů nad rámec poskytnutých podkladů (i doměření 

stávajícího stavu, geodetické zaměření, hydrogeologický průzkum atd.), jsou-li k řádné 

realizaci díla nezbytné. 

h) Kompletní zajištění relevantní inženýrské činnosti a získání všech potřebných vyjádření 

včetně úhrady všech poplatků, bude-li to během realizace díla nezbytné. 

Činnosti a podmínky spojené s navazujícím zadávacím řízením na dodavatele stavby 

i) Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace bude použita jako podklad  
k zadávacímu řízení veřejné zakázky na zhotovitele vlastní stavby. Zhotovitel poskytne 

objednateli součinnost při přípravě zadávacího řízení na dodavatele vlastního předmětu 

projektové dokumentace, včetně případných odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 

dokumentace a spolupráce při posuzování a hodnocení nabídek při výběru zhotovitele vlastní 

stavby.  

Součinnost zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky spočívá zejména v:  

• součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné 

zakázky na realizaci předmětného plnění; 

• vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 

dokumentace ve smyslu ustanovení § 98 ZZVZ, v rozsahu předmětu plnění; zhotovitel 

odešle návrh odpovědi objednateli (případně osobě objednatelem určené) ve lhůtě 2 

pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení 

je oprávněn učinit objednatel, případně osoba objednatelem určená; k řádnému učinění 

výzvy postačí e-mailová forma; 

• kontrola nabídek uchazečů podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné veřejné 

zakázky na realizaci předmětu díla; v rámci kontroly dle tohoto ustanovení provede 

zhotovitel posouzení nabídek v podrobnostech výkazu výměr; posouzení, zda nabídka 

uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu ustanovení § 113 
ZZVZ; posouzení splnění technických podmínek stanovených zadávacími podmínkami 
příslušného zadávacího řízení. 

Další podmínky 

j) Výsledné projektové dokumentace (DPS a PD interiérů) budou obsahovat oceněný a 

neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých 

položek ve formátu *.xls, nebo *.xlsx (MS  Excel). V soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek nesmí být uvedeny soubory a komplety 
vyjma situace dále uvedené.   

k) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek, 

podepsaný autorizovaným projektantem, členěný podle jednotného ceníku stavebních prací 

v cenové úrovni platné v době odevzdání příslušné PD, ve formě oceněného soupisu prací 

(rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové 

soustavy ve tvaru "rok typ cenové soustavy", tj. např. "CS ÚRS 2021 01“. Dále dokládá jeho 

elektronickou podobu ve formátu XML – jedná se o otevřený elektronický formát, který 

umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými programy a splňuje tak 

veškeré požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení 

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a je volně dostupný. 
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l) V odůvodněných případech a po výslovném schválení objednatelem pro každou jednotlivou 

položku může zhotovitel v položkovém rozpočtu uvést položky charakteru soubor nebo 
komplet, v takovém případě musí projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou 

specifikaci a způsob jejich ocenění. Pro položky v rozpočtech projektu interiéru bude ke 

každé položce doložen průzkum trhu (minimálně 3 nabídky). Pokud projektant uvede vlastní 

položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci 

a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu stavby budou jednotkové ceny 

stavebních prací uvedené v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena, uvedená 

projektantem, vyšší než jednotková cena, uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl 

vysvětlit. Výstupem specifikace souborů/kompletů či vysvětlení vyšší jednotkové ceny 

položek je naskenovaný dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta. K 

položkovému rozpočtu bude doloženo prohlášení projektanta o cenové úrovni jednotlivých 

položek rozpočtu.  

m) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude obsahovat vymezení 

druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných 

k plnění a bude podkladem pro zpracování nabídky na zhotovení stavby a pod popisem 

položky bude obsahovat podrobný postup výpočtu množství měrných jednotek. Výkaz výměr 

bude součástí všech vyhotovení projektové dokumentace uvedených výše. Projektová 

dokumentace bude obsahovat oceněný a neoceněný položkový rozpočet nákladů stavby ve 

formátu XLS nebo XLSX (MS Excel) nebo formátu Kros, a dále ve formátu PDF včetně 

razítka. 

n) Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné 

specifikace s odkazem do výkresové dokumentace, z něhož budou patrné parametry položky 

a charakter a druh požadovaných prací a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; 

dále budou položky obsahovat měrnou jednotku a požadované množství. 

o) V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a projektové 

dokumentaci nesmí být uveden přímý či nepřímý odkaz na určité dodavatele či 

výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky 

nebo označení původu (dále jen specifické označení), mající vztah k jednomu 
dodavateli. Pokud zhotovitel tuto povinnost poruší, bez ohledu na to, kdy toto porušení 

objednatel zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu dle 

článku 12 této smlouvy za každý případ použití specifického označení, a zároveň nahradit 

objednateli škodu, která mu tímto porušením povinnosti zhotovitele vznikne. Zhotovitel může 

prokázat, že konkrétní materiál, výrobek či službu nelze upřesnit jinak, než použitím 

specifického označení, je povinen na tuto skutečnost objednatele vždy písemně upozornit a 

vždy uvést u příslušného specifického označení hlavní a rozhodující technické parametry – 
rozměry, hmotnost, hluk, výkon, apod. a zároveň uvést jasně a viditelně ve všech 

předmětných částech projektové dokumentace upozornění, že pokud jsou v projektové 

dokumentaci, nebo jejích přílohách, odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení 
zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného 

standardu a autor dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro realizaci vlastního předmětu 

možné použití i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení a výrobků. 

p) Pro potřeby objednatele bude v jednom provedení oceněného výkazu výměr uvedena  
i přesná specifikace příkladů odpovídajících výrobků či materiálů, s uvedením výrobce pro 

kontrolu navržených standardů. 

q) Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a souhrnný 

rozpočet stavebních nákladů, DPS a PD interiérů s celkovou cenou s DPH a bez DPH bude 
doložen v prvním vyhotovení projektové dokumentace (v pare č. 1). Ocenění soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb objednatel požaduje dle aktuálního ceníku URS 
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s maximálním zatříděním stavebních a montážních položek dle Třídníku stavebních 

konstrukcí a prací (TSKP).  

Forma vyhotovení 

r) Příslušný počet návrhů dispozičního a technického řešení ve 4 (čtyřech) vyhotoveních 

v tištěné formě a ve 2 (dvou) vyhotoveních v digitální formě na přenositelném médiu, např. 

FlashDisk s výstupem USB A, CD/DVD či obdobném datovém nosiči ve formátu *.pdf popř. 

v dalších nutných formátech. 
 

s) Projektová dokumentace DSP bude předána ve 4 (čtyřech) vyhotoveních v tištěné formě a 
ve 2 (dvou) vyhotoveních v digitální formě na přenositelném médiu, např. FlashDisk s 

výstupem USB A, CD/DVD či obdobném datovém nosiči ve formátu *.pdf, *.xls popř. v dalších 

nutných formátech. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném 

členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvů a číslováním výkresů. 

Elektronická verze bude dále poskytnuta v digitálním formátu umožňující editaci jednotlivých 

výkresů, např.: *.dwg formát. Projektová dokumentace bude vždy označena pořadovým 

číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky 

jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, a všechny ostatní doklady tvořící danou 

projektovou dokumentaci. Všechna paré DPS a PD interiérů budou opatřeny příslušným 

autorizačním razítkem a vlastnoručních podpisem oprávněného zpracovatele projektové 

dokumentace. 
 

t) Projektová dokumentace v dalších stupních (DPS a PD interiérů) bude předána v 6 (šesti) 

vyhotoveních v tištěné formě a ve 2 (dvou) vyhotoveních v digitální formě na na 
přenositelném médiu, např. FlashDisk s výstupem USB A, CD/DVD či obdobném datovém 

nosiči ve formátu *.pdf, *.xls popř. v dalších nutných formátech. Digitální forma projektové 

dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace 

s dodržením názvů a číslováním výkresů. Elektronická verze bude dále poskytnuta v 

digitálním formátu umožňující editaci jednotlivých výkresů, např.: *.dwg formát. Projektová 

dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým 

číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, 

soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a všechny ostatní doklady 

tvořící danou projektovou dokumentaci. Všechna paré DPS a PD interiérů budou opatřeny 

příslušným autorizačním razítkem a vlastnoručních podpisem oprávněného zpracovatele 
projektové dokumentace. 

 

Inženýrská činnost 

5.14 Součástí plnění je i kompletní zajištění relevantní inženýrské činnosti, zahrnující zejména:  

a) Jednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, jehož výsledkem musí být bezrozporná 

kladná stanoviska k navrženému projektovému řešení. 

b) Jednání s příslušnými orgány a účastníky řízení ve věci vydání územního rozhodnutí  
a zpracování dokumentace pro umístění stavby, bude-li v rámci realizace projektu takového 

rozhodnutí třeba. 

c) Podání návrhu na vydání stavebního povolení a inženýrská činnost spojená s vydáním 

stavebního rozhodnutí příslušné úrovně, tj. jednání s úřady a dotčenými orgány ohledně 

výstavby, vyřízení všech stanovisek ke stavebnímu povolení či ohlášení stavby a následně i 

získání pravomocného rozhodnutí.  
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d) Výše uvedená rozhodnutí je zhotovitel oprávněn zajistit ve společném řízení, bude-li to 
možné. 

e) K činnostem dle této smlouvy, bude-li to potřebné, bude zhotoviteli na jeho žádost 

objednatelem udělena plná moc v potřebném rozsahu 

f) Obstarání všech potřebných vyjádření včetně úhrady všech poplatků, bude-li to během 

realizace díla nezbytné.  

Autorský dozor 

5.15 Součástí dílčího předmětu – díla Autorský dozor, jsou dále uvedené činnosti a podmínky: 

a) Autorský dozor během realizace. 

b) Poskytování vysvětlení potřebných k vypracované dokumentaci. 

c) Účast na kontrolních dnech stavby (minimálně jedenkrát za týden) a také na vyžádání 

objednatele. Objednatel je však oprávněn konání konkrétních kontrolních dnů zrušit, není-li 
jejich realizace účelná. 

d) Účast na kontrolních prohlídkách stavby, požadovaných příslušným stavebním úřadem. 

e) Dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením a 

s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby. 

f) Posuzování návrhů dodavatele plnění na změny a odchylky od projektové dokumentace  
z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů včetně poskytování vyjádření  
k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti realizované 

dokumentaci. 

g) Operativní zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním 

plnění a projektovou dokumentací, na základě požadavků objednatele i dodavatele 

dopracování detailů konstrukcí neobsažených v projektové dokumentaci a dále zpracování 

změn projektové dokumentace vyvolaných na základě skutečností zjištěných při realizaci 

předmětu projektové dokumentace a na základě požadavků objednatele.  

h) Sledování postupu plnění z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby. 

i) Účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast na 

jednání o vydání kolaudačního souhlasu. 

j) K vedení evidence výkonu autorského dozoru na stavbě bude zřízen deník, který bude 

podepisován oprávněným zástupcem objednatele nebo pověřenou osobou k výkonu 

technického dozoru stavby. V rámci tohoto deníku budou uvedeny záznamy o provedených 

výkonech autorského dozoru minimálně s uvedením rozsahu a předmětu výkonu a dále 

zúčastněných pracovníků zhotovitele. Poslední zápis bude proveden v den kolaudace 

stavby pro vystavení konečné faktury. Počet hodin výkonu autorského dozoru musí být 

odsouhlasen objednatelem, na základě výkazu o provedené činnosti. 

5.16 Součástí předmětu díla jsou dále všechny činnosti výše neuvedené, které vyplývají z charakteru 
díla a z účelu této smlouvy. 

5.17 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy se řádně seznámil s podklady blíže 

specifikovanými v této smlouvě, jakož i se všemi skutečnostmi majícími vliv na řádné a včasné 

provedení díla, prověřil si místní podmínky místa budoucího provedení stavby a prohlašuje, že 

tyto podmínky jsou pro provedení díla dostačující a vyjasnil si veškeré otázky ohledně realizace 

díla a nejsou mu známy žádné skutečnosti, které by byly důvodem navýšení ceny díla. 
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5.18 Zhotovitel provede průběžnou konzultaci přípravy projektové dokumentace s objednatelem 
a zástupcem uživatele objektu, a to minimálně jedenkrát za čtrnáct dní, případně častěji na 

vyzvání objednatele. Zhotovitel se zavazuje zapracovat všechny požadavky objednatele, 

vyplývající z provedených konzultací, pokud nebudou v rozporu s platnými právními předpisy. O 

konečném řešení v případě rozdílných názorů rozhodne objednatel v souladu s obecně 

závaznými předpisy a technickými normami. Konzultace proběhnou v sídle objednatele nebo 

v příslušném objektu, požadavek na místo konání navrhne objednatel. Objednatel oznámí konání 

konzultace vždy alespoň 3 dny předem. Objednatel zajistí patřičné prostory. Zhotovitel není 

povinen provést konzultaci dle tohoto ustanovení v případě, že objednatel písemně označí její 

konání za nadbytečné. Na těchto kontrolních dnech musí být přítomna zhotovitelem pověřená 

osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry. 

5.19 K převzetí díla v termínech dle článku 6 odst. 2 této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele alespoň 

3 pracovní dny předem. Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu předaného díla s maximální 

lhůtou 25 pracovních dnů. Objednatel není povinen po provedené kontrole projektovou 

dokumentaci převzít, pokud projektová dokumentace nebo její část vykazuje vady a nedodělky. 

O převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran. Po kontrole 

díla maximálně po 25 pracovních dnech bude vystaven akceptační protokol, kde v závěru 

protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů. Toto 

ustanovení dopadá pouze na části díla, které to svým charakterem umožňují. 

 
 

Článek 6 
Termíny plnění  

6.1 Zhotovitel zahájí plnění díla dle této smlouvy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení 
písemné výzvy objednatele k zahájení plnění učiněné prostřednictvím e-mailu na e-mailovou 
adresu zhotovitele. Výzva ve smyslu tohoto ustanovení může být učiněna osobou oprávněnou 
jednat za objednatele ve věcech technických a věcech plnění a musí být učiněna písemnou 
formou (za písemnou formu se považuje i e-mail). 

6.2 Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: 

Předpokládaný termín zahájení plnění září 2021 

Termíny plnění pro zpracování a předání projektové dokumentace: 

a) Předání min. 2 variant návrhů dispozičního a 
technického řešení prostor ve 3.NP – prostor 
půdní přístavby  

nejpozději do 4 týdnů od 
zahájení plnění 

b) Předání DSP a řádné podání žádosti o 
vydání stavebního povolení, případně jiného 
opatření stavebního úřadu (včetně propočtu 
nákladů, včetně dokladové části a kladných 
stanovisek dotčených orgánů) 

nejpozději do 10 týdnů od 
stanovení optimální varianty 
řešení (stanovení optimální 
varianty musí být objednatelem 
učiněno písemnou formou, za 
písemnou formu se považuje 
také e-mail) 

c) Předání DPS a PD interiérů, včetně 
oceněného i neoceněného soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, včetně zapracovaných 
připomínek stavebního úřadu  

nejpozději do 6 týdnů od 
nabytí právní moci stavebního 
povolení, případně jiného 
opatření stavebního úřadu 

Termín plnění pro autorský dozor: 



 
strana 11 (celkem 21) 

 
 

d) Poskytování autorského dozoru zahájení plnění: na základě 
samostatné písemné výzvy 
objednatele,  
dokončení plnění: po 
dokončení a předání všech 
dodávek, služeb a stavebních 
prací, předpokládaných 
příslušnou projektovou 
dokumentací a po kolaudaci 
vlastní stavby, realizované na 
základě zpracované PD 

 

6.3 Realizaci díla dle článku 6 odst. 2 písm. d) zahájí zhotovitel vždy pouze na základě samostatné 
písemné výzvy objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětné části díla závisí 

na výsledku navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek a zajištění finančních prostředků 

na jejich realizaci. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnění ve smyslu tohoto odstavce do tří (3) 
let od uzavření této smlouvy, zanikají smluvním stranám všechna práva a povinnosti ve vztahu 

k předmětné části předmětu plnění. 

6.4 Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli pozastavení prací na projektové dokumentaci. 

Zhotovitel je povinen na změnu termínu zpracování projektové dokumentace přistoupit. Termíny 

plnění dle odst. 2 tohoto článku se v takovém případě stavějí a počínají běžet dnem doručení 

žádosti objednatele o opětovné zahájení prací. 

 

Článek 7 
Cena díla 

7.1 Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena 
pevná a nejvýše přípustná a její změny jsou možné pouze způsobem, uvedeným v této smlouvě. 
Cena díla obsahuje úhradu za realizaci veškerých činností uvedených v článku 5 této smlouvy. 

7.2 Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k uvedenému rozsahu dílčích částí 
následující: 

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 5 odst. 2 písm. a) (zpracování min. 2 variant návrhů 

řešení) činí: 

cena bez DPH  50 000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých) 

DPH samostatně 10 500,- Kč (slovy deset tisíc pět set korun českých) 

cena s DPH  60 500,- Kč (slovy šedesát tisíc pět set korun českých) 
 

b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 5 odst. 2 písm. b) (zpracování DSP včetně 

inženýrské činnosti) činí: 

cena bez DPH  250 000,- Kč (slovy dvě stě padesát tisíc korun českých) 

DPH samostatně   52 500,- Kč (slovy padesát dva tisíc pět set korun českých) 

cena s DPH  302 500,- Kč (slovy tři sta dva tisíc pět set korun českých) 
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c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 5 odst. 2 písm. c) (zpracování DPS a spolupráce, 
PD interiérů) činí: 

cena bez DPH  150 000,- Kč (slovy sto padesát tisíc korun českých) 

DPH samostatně   31 500,- Kč (slovy třicet jeden tisíc pět set korun českých) 

cena s DPH 181 500,- Kč (slovy sto osmdesát jeden tisíc pět set korun 
českých) 

d) cena za realizaci předmětu díla dle článku 5 odst. 2 písm. d) (autorský dozor) činí: 

cena bez DPH    38 000,- Kč (slovy třicet osm tisíc korun českých) 

DPH samostatně     7 980,- Kč (slovy sedm tisíc devět set osmdesát korun českých) 

cena s DPH  45 980,- Kč (slovy čtyřicet pět tisíc devět set osmdesát korun 
českých) 

 

e) celková cena, tj. součet dílčích cen výše uvedených dle písm. a), b), c), d) činí: 

cena celkem bez DPH 488 000,- Kč (slovy čtyři sta osmdesát osm tisíc korun českých) 

DPH samostatně 102 480,- Kč (slovy sto dva tisíc čtyři sta osmdesát korun českých) 

cena celkem s DPH 590 480,- Kč (slovy pět set devadesát tisíc čtyři sta osmdesát 
korun českých) 

 

7.3 Dohodnutá cena zahrnuje v celém rozsahu veškeré práce a náklady zhotovitele spojené 

s řádným provedením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy, včetně pojištění veškerých 

rizik a vlivů během jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním 

díla (zejména hotových výdajů, nákladů za komunikaci a jízdného, licence, správních poplatků u 

úřadů). Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato 

smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné 

a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.  

7.4. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH 

nebo ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z objektivních důvodů ležících 

na straně objednatele. Úprava se mimo případů změn DPH a případů v této smlouvě 

vymezených, provede písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací 

musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací 

požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo 

objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak 

má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo 

činnosti. 
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Článek 8 
Platební podmínky 

8.1 Objednatel nebude poskytovat na dílo zhotoviteli zálohy. 

8.2 Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení, 

předání a převzetí jednotlivých částí předmětu díla v následujícím členění a následujícím 

způsobem: 

Řádným dokončením díla či jeho části se rozumí podpis akceptačního protokolu, kde bude 

výslovně uvedeno, zda objednatel dílo či jeho část přijímá. 

Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadně uskutečněné plnění 

předmětu smlouvy dle příslušného článku, oddílu a odstavce, přičemž platí, že:  
 

a) 100 % ceny příslušné části díla dle článku 7 odst. 2 písm. a) za zpracování minimálně 

2 variant dispozičního a technického řešení bude zhotovitel zaplaceno po předání a 

převzetí příslušného počtu návrhů v rozsahu a za podmínek stanovených touto 

smlouvou. 

b) 80 % ceny příslušné části díla dle článku 7 odst. 2 písm. b) za zpracování DSP bude 
zhotoviteli zaplaceno po předání příslušného počtu DSP a po řádném podání žádosti o 

vydání stavební povolení a 20 % ceny za tuto část díla bude zhotoviteli zaplaceno po 

nabytí právní moci stavebního povolení, případně jiného opatření stavebního úřadu 

opravňujícího k realizaci stavby v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a 
po předání a převzetí příslušného počtu DSP bez vad. 

c) 90 % ceny díla dle článku 7 odst. 2 písm. c) (DPS a PD interiérů) bude zhotoviteli 
zaplaceno po předání příslušného počtu DPS a PD interiérů v rozsahu a za podmínek 

stanovených touto smlouvou, bez vad a nedodělků a po nabytí právní moci stavebního 

povolení, případně jiného opatření stavebního úřadu a 10 % ceny této části díla bude 
zhotoviteli zaplaceno po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu, případně 

kolaudačního rozhodnutí. Pokud by objednatel nezapočal s prováděním vlastní stavby, 

která bude předmětem PD do 18 měsíců od předání DPS, doplatí zbylých 10 % ceny této 

části díla bez splnění podmínky podle předchozí věty. Objednatel je oprávněn vyplatit 

zbylých 10 % ceny této části díla i dříve, rozhodne-li, že nezahájí realizaci předmětu 

projektové dokumentace ve lhůtě 18 měsíců od předání DPS. 

d) Autorský dozor (AD) bude hrazen vždy na základě dílčích měsíčních faktur a na základě 

konečné faktury. Dílčí faktury budou zhotovitelem vystavovány po ukončení každého 

měsíce, a to na částku rozdělenou poměrově za každý měsíc, nejvýše však do dosažení 

částky 90 % ceny uvedené v článku 7 odst. 2 písm. d) a zaslány objednateli vždy 

nejpozději do 14. dne následujícího měsíce. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného 

plnění bude uveden poslední den kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na 

fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být odsouhlaseny objednatelem. 

Konečnou fakturu na úhradu zbylé části ceny dle čl. 7 odst. 2 písm. d) je zhotovitel 
oprávněn vystavit nejprve dne, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu v souladu 
se stavebním zákonem. 

8.3 Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK). 

8.4 Zhotovitel je dle odst. 2 tohoto článku oprávněn fakturovat pouze dílčí části díla objednatelem 

řádně přijaté dle předávacího protokolu a s potvrzeným akceptačním protokolem, v němž 
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objednatel výslovně uvede, že akceptuje předanou podobu plnění. Ustanovení předchozí věty se 

nevztahuje na činnosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru protokolárně předat. Činnost AD 
je zhotovitel oprávněn fakturovat vždy jednou měsíčně, přičemž podkladem fakturace bude vždy 

objednatelem odsouhlasený výkaz činnosti zhotovitele.  

8.5 Při předání části díla bude sepsán protokol o předání a převzetí, který bude podepsán zástupci 

obou smluvních stran, umožňuje-li to charakter plnění zhotovitele. 

8.6 Dílčí faktury budou vystavovány samostatně na předmět plnění vyplývající z původní smlouvy o 

dílo a samostatně na případné vícepráce vyplývající z dodatků ke smlouvě o dílo. Případné 

méněpráce budou fakturovány vždy v rámci dílčí faktury z původní smlouvy o dílo. 

8.7 Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a jejich splatnost 

bude stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. Faktury dále musí obsahovat název projektu. 
V případě, že faktury nebudou obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo další stanovené 

náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit je zhotoviteli na doplnění. V takovém případě lhůta 
splatnosti začne běžet nejdříve až po doručení řádně opravené faktury objednateli. Faktury 

budou obsahovat v příloze oboustranně podepsané dílčí předávací protokoly. 

8.8 Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze 
rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění. 

8.9 V případě, že z důvodů neležících na straně zhotovitele nebude možné získat stanovisko 

dokladové části DSP, nebude možné požádat o vydání stavebního povolení, je zhotovitel ve 
smyslu odst. 2 tohoto článku oprávněn s předchozím souhlasem objednatele vystavit účetní 

doklad (fakturu) k příslušné části plnění díla v rozsahu až do výše 80 % ceny díla dle článku 7 
odst. 2 písm. b) této smlouvy. Odstavec 4 tohoto článku se neuplatní. Podkladem fakturace bude 

předávací protokol ve smyslu odstavce 5 tohoto článku, ve kterém bude specifikováno, kterou 

část plnění nebylo možné realizovat a z jakých důvodů. Pro zbylou část ceny příslušné části díla 

se uplatní odstavec 2 a 4 tohoto článku samostatně. 

 
Článek 9 

Splnění a převzetí díla 

9.1 Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn řádným předáním a převzetím všech 
dílčích PD, a pokud bude dle nich realizována i vlastní stavba, tak i provedením všech činností 
v rámci autorského dozoru. Objednatel bude během plnění přebírat dílčí plnění ve formě 
příslušné PD, což bude potvrzeno akceptačním protokolem. Za řádné dokončení díla se rozumí 
podpis akceptačního protokolu, kde bude výslovně uvedeno, zda objednatel dílo přijímá. 

9.2 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 

podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo 

objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či 

rozpočtu, s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné 

správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že 

objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a 

věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění 

pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. 

9.3 Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.  

9.4 Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím. 
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Článek 10 
Práva a povinnosti smluvních stran 

10.1 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla. 

10.2 Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného 

záměru, údajů o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, 

případně jaké jsou zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je 

vázán.  

10.3 Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost 

v případě, že k tomu bude objednatele vyzván, poskytne. 

10.4 Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění 

a projektu (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů) včetně 

účetních dokladů minimálně 10 let od skončení realizace plnění. Dodavatel se zavazuje 
minimálně po tuto dobu poskytovat informace a dokumentaci související s realizací projektu 

objednateli, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše 

uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci předmětu plnění a 

projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

10.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 

cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou 

práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

 

Článek 11 
Záruka a odpovědnost za vady díla 

11.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky 

veřejnoprávních orgánů a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

11.2 Zhotovitel neodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů 

poskytnutých objednatelem a zhotovitel, ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich 

nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval. 

11.3 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo – dílčího projektového celku DSP s tím, 

že záruka skončí uplynutím 24 (slovy dvaceti čtyř) kalendářních měsíců od předložení platného 

rozhodnutí či jiného opatření vydaného opravňujícího k realizaci stavby dle stavebního zákona. 

11.4 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo na celou dobu, po kterou bude stavba 

zhotovitelem realizována s tím, že záruka skončí uplynutím 24 (slovy dvaceti čtyř) kalendářních 

měsíců po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu stavby jako celku. 

11.5 Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 

kdy je zjistí. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně (e-mailem nebo doporučeným 
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psaním). V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel 

je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace.  

11.6 Smluvní strany se dohodly, že za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovídá dle 

ustanovení občanského zákoníku.  

11.7 Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění 

vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel 

se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, na které se 
protokolárně dohodne objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním 

okolnostem. 

11.8 Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo 

vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr ke zvýšení 

nákladů realizace stavby prováděné podle projektové dokumentace vytvořené zhotovitelem dle 

této smlouvy, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím prováděném díle.  

11.9 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani ukončením smlouvy, ani 

odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od smlouvy. 

 

Článek 12 
Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu 

12.1 V případě prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho části, čí plněním povinnosti dle termínů 
uvedených v této smlouvě vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 %  
z příslušné ceny díla bez DPH či jeho části za každý i započatý den prodlení zhotovitele. 

12.2 V případě porušení některé z povinností uvedených v článku 13 (mimo povinnost setrvat v 
pojištění po celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) 

uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 % z celkové ceny bez DPH za každý případ 

porušení této povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v 

případě trvání prodlení 0,3 % z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se 

splněním povinnosti. 

12.3 V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém termínu dle této smlouvy, je 

objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla 

bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

12.4 V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění objednatelem výslovně označený v zápise 

z kontrolního dne stavby, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

5 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

12.5 V případě, že se zhotovitel bez řádné a včasné omluvy nedostaví na kontrolní den stavby, je 

objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý 

případ neomluvené absence zhotovitele na kontrolním dni stavby. Za řádnou se omluva 

považuje, pokud důvod neúčasti není zaviněn zhotovitelem a pokud je učiněna písemně (např. 

e-mailem) a doručena objednateli alespoň 2 (dva) pracovní dny před konáním kontrolního dne. 

12.6 V případě, že na základě vady projektu dojde k navýšení vlastní ceny plnění, vzniká objednateli 

právo na náhradu škody ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací tohoto plnění oproti 

nákladům, které by vynaložil, kdyby příslušnou vadu projektová dokumentace neobsahovala. 

Jedná se především o náklady spojené s pořádáním nového zadávacího řízení, případné náklady 
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spojené s prodloužením realizace díla, případné marně vynaložené náklady (např. v důsledku 

potřeby část díla odstranit aj.) a vícenáklady, náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti 

výhradně v důsledku porušení povinnosti zhotovitele zhotovit projektovou dokumentaci bez vad 
apod. Ustanovení tohoto odstavce se užije, pokud na danou situaci nebude možno aplikovat 

ustanovení odstavce 7 tohoto článku smlouvy. 

12.7 V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části dokumentace či 

výkazu výměr, které vyvolají práce nad rámec původního předmětu realizované předmětné 

stavby (vícepráce) o více než 2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě 

zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na 

smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla dle článku 7 včetně DPH a zhotovitel je povinen 

tuto pokutu zaplatit. Za každé další jedno procento navýšení ceny stavby nad 2 % oproti původní 

smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele předmětné 

stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla 

dle článku 7 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Celková smluvní pokuta 

udělená dle tohoto odstavce nepřekročí 30 % z celkové ceny díla dle čl. 7 včetně DPH. 

12.8 V případě, že dílo bude mít vady, které brání samy o sobě nebo ve spojení s jinými jeho řádnému 

použití k zamýšlenému účelu – tj. zadání a realizaci následujících stavebních prací, má objednatel 

nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 % z ceny díla dle článku 7 této smlouvy včetně 

DPH. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že na tuto smluvní pokutu má objednatel 

nárok především, pokud bude muset vzhledem k takovým vadám změnit zadávací dokumentaci 

jakéhokoliv zadávacího řízení, které bude věcně vycházet z výsledků této smlouvy o dílo nebo 

takové zadávací řízení zrušit.  

12.9 Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká 

zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den 

prodlení objednatele. 

12.10 Při porušení povinnosti dle článku 5 odst. 13 písm. o) bez ohledu na to, kdy toto porušení 

objednatel zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 

10.000 Kč za každý případ použití specifického označení, a zároveň nahradit objednateli škodu, 

která mu tímto porušením povinnosti zhotovitele vznikne. 

12.11 Při porušení povinnosti ve vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení 

zadávací dokumentace ve smyslu § 98 ZZVZ v rozsahu předmětu plnění a odeslání návrhu 

odpovědi objednateli ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy objednatele k vypracování návrhu 

odpovědí dle článku 5 odst. 13 písm. i) této smlouvy je stanovena smluvní pokuta ve výši 3 000 

Kč za každý i započatý den prodlení. 

12.12 Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy má objednatel právo na 

smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti. 

12.13 V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost dle článku 10 odst. 3 nebo 4 této smlouvy a 

objednateli bude v té souvislosti uložena sankce, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli v plné 

výši uloženou sankci i další výdaje, spojené s řízením, ve kterém byla sankce uložena. 
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Článek 13 
Pojištění 

13.1 Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související s 
prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 

a. pojištění odpovědnosti za škody způsobenou poskytováním odborných služeb (tzv. 

pojištění profesní odpovědnosti), a to na limit pojistného plnění minimálně 500 000 Kč (slovy 
pět set tisíc korun českých) za jednu pojistnou událost. Pojištění se současně musí 

vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí v projektové dokumentaci, která 

z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy, a to na limit pojistného plnění 

minimálně 1 000 000 Kč (slovy jeden milion korun českých). 

b. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (tzv. pojištění odpovědnosti 

za škody způsobené třetím osobám), a to na limit pojistného plnění minimálně 500 000 Kč 

(slovy pět set tisíc korun českých) za jednu pojistnou událost. 

13.2 Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto 

článku této smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se 

dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po 

celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel předloží doklad o trvání požadovaného pojištění 

objednateli kdykoliv za trvání této smlouvy do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele. Zhotovitel 

se zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného 

rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení realizace plnění této smlouvy.  

13.3 Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu za podmínek blíže specifikovaných v tomto 

článku smlouvy i pro případ, že zhotovitel přestane vykonávat činnost projektanta nebo architekta 

nebo pozbude autorizaci před uplynutím sjednané záruční doby stavby (tzv. „udržovací 

pojištění“). Sjednání podmínek, za kterých pojistitel uzavře se zhotovitelem „udržovací pojištění“ 

může být též součástí pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, není to však podmínkou. 

Zhotovitel „udržovací pojištění“ objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží 

předložením pojistné smlouvy, příp. pojistného certifikátu. 

 

Článek 14 
Užití díla 

14.1 Objednatel se zavazuje užít vytvořené dílo pouze k účelu uvedenému v této smlouvě, nebo z této 
smlouvy vyplývajícímu. 

14.2 Zhotovitel touto smlouvou uděluje objednateli výhradní časově a územně neomezenou licenci k 

užití díla a všech jeho částí. Objednatel je oprávněn užít dílo či jeho část ve smyslu tohoto 

ustanovení v plném rozsahu veškerých majetkových práv k dílu náležejících. Objednatel je 
především oprávněn užít dílo či jeho část jako podklad pro zadávání veřejných zakázek ve smyslu 

zákona o zadávání veřejných zakázek, a to včetně uveřejnění způsobem umožňujícím přímý a 

neomezený dálkový přístup. Užití dle předcházející věty se vztahuje i na veřejné zakázky 

zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách. 

14.3 Licence na objednatele přechází okamžikem uzavření této smlouvy. 

14.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že licenční odměna za licenci dle této smlouvy je zahrnuta do 

ceny díla. 

14.5 Objednatel neužije dílo způsobem, který by snížil jeho hodnotu. 
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14.6 Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo 

zčásti. Poskytnutím oprávnění dle věty předchozí nevzniká zhotoviteli právo na další odměnu. 

14.7 Objednatel je oprávněn upravit dílo, popř. stavbu zhotovenou na základě díla v souladu se svými 

potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě. Zhotovitel 

s tímto podpisem smlouvy výslovně souhlasí. 

14.8 Zhotovitel není oprávněn dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak než ve 

prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou. 

 

Článek 15 
Vyšší moc, pozastavení prací a omezení rozsahu prací 

15.1. Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována v článku 15 odst. 3. 

této smlouvy (dále jen „Vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu trvání 

překážky Vyšší moci za předpokladu, že daná smluvní strana postupovala podle článku 15 

odst. 4 této smlouvy. 
15.2. Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímuž včasnému splnění zabránila Vyšší moc, ani do 60 dní 

od toho, co měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle článku 15 odst. 1 

této smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit. 
 

15.3. Pro účely této smlouvy se Vyšší mocí rozumí událost, která splňuje kumulativně následující 

znaky: 
a) Objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran v plnění některé z jejích povinností 

podle této smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí); 
b) tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani 

předvídat před uzavřením smlouvy; 
c) tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná ze smluvních stran nemohla této 

události zamezit. 

Mezi případy Vyšší moci náleží zejména: 

• přírodní katastrofy (zejm. požáry, výbuchy, zemětřesení, přílivové vlny, povodně, 

epidemie); 
• válka, ozbrojené konflikty (ať byla vyhlášena válka či nikoli), invaze, akt nepřátelského 

státu, mobilizace, zabavení majetku nebo embarga; 
• povstání, revoluce nebo vojenské, ozbrojené či násilné převzetí moci, nebo občanská 

válka; 
• nepokoje, srocení, nebo akty či hrozby terorismu. 

 
15.4. V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu Vyšší 

moci, je povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případu Vyšší moci neprodleně 

poté, co se o vzniku takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení 

odborné péče o vzniku takového případu Vyšší moci dozvědět. V oznámení o případu Vyšší 

moci povinná smluvní strana uvede povahu Vyšší moci, počátek Vyšší moci, předpokládanou 

dobu trvání Vyšší moci a možné způsoby odvrácení újmy, která by v důsledku případu Vyšší 

moci hrozila.  
15.5. Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, co je v 

jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé Smluvní straně z důvodu, že 

není schopna svou povinnost splnit. 
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15.6. Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů 

kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba 

pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V 

případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení díla. 
 

Článek 16 
Závěrečná ustanovení 

16.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami (podpisem druhé ze 
smluvních stran). Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv zřízeném 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Zveřejnění smlouvy dle předchozí věty zajistí objednatel. Obě strany dále souhlasí se 
zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění. 

16.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě výše uvedeného, a kromě případů 

uvedených v ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku též v případě: 

a) kdy bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 

jeho řešení ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící 

úpadek zhotovitele; zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli. 
b) bude-li plnění zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž objednatel zhotovitele 

opakovaně (nejméně 2x) upozorní, pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě 

nápravu. 

16.3 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž 

účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. 

16.4 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích příloh a případných dodatků 

může být uveřejněna na profilu objednatele ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek a v 

registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré 

informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou 

případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli 

písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě. 

16.5 Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, 
jejichž uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve 

smyslu obecně závazných právních předpisů. 

16.6 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou 

číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

16.7 Tato smlouva byla uzavřena podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto 

smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí příslušnými ustanoveními těchto právních předpisů. 

16.8 Pokud je smlouva vyhotovena v listinné podobě, je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 

objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.  
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16.9 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám

význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše

uvedeno připojují své podpisy.

16.10 Uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 23. 9. 2021 vedoucím odboru investic Krajského úřadu

Královéhradeckého kraje na základě směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se

stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek

Přílohy:

Příloha č. 1 - Požadované stavební úpravy – II. etapa

Příloha č. 2 - Dokumentace skutečného provedení stavby (uložena mimo smlouvu)

Příloha č. 3 – 3.NP – prostor půdní přístavby + prostor podkroví

Příloha č. 4 – 3.NP – podkroví – kolaudace (uložena mimo smlouvu)
Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů

Za objednatele v Hradci Králové   Za zhotovitele v Hradci Králové

                 ………………………………………

Mgr. Martin Červíček, hejtman  Ing. Zděnek Balcar, jednatel
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Stavební úpravy objektu – II. etapa

1. NP

Zádveří m. č. 101

- výměna podlahové krytiny,

- instalace nových rozvodných skříní na elektřinu,

- jednotné zásuvky a vypínače,

- výměna stěny oddělující m. č. 101 a m. č. 102

- oškrabání stěn, penetrace, výmalba, omyvatelný sokl.

Chodba m. č. 102

- výměna podlahové krytiny,

- výměna topného tělesa,

- jednotné zásuvky a vypínače,

- oškrabání stěn, penetrace, výmalba, omyvatelný sokl.

Předsíň m. č. 103

- výměna dveří do hygienického zařízení m. č. 110,

- vybourání zárubní směr zádveří m. č. 108,

- výměna topného tělesa,

- 10 ks uzamykatelných skříní pro provozní zaměstnance,

- jednotné zásuvky a vypínače,

- oškrabání stěn, penetrace, výmalba, omyvatelný sokl.

Školní kuchyň m. č. 104

- výměna vstupních dveří do kuchyně,

- jednotné zásuvky a vypínače,

- oškrabání stěn, penetrace, výmalba.
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Jídelna m. č. 105

- výměna výdejních okýnek,

- výměna topných těles,

- jednotné zásuvky a vypínače,

- oškrabání stěn, penetrace, výmalba,

- výměna dveří včetně kování a obložek,

- výměna podlahové krytiny.

Herna (tělocvična) m. č. 106

- odstranění stávajícího soklu,

- vyřešení a oprava vlhké omítky pod soklem,

- výměna topných těles,

- ochranné zajištění svítidel, oken a topných těles,

- obložení stěn,

- broušení a nátěr parket vysoce zátěžovým polyuretanovým lakem,

- jednotné zásuvky a vypínače,

- oškrabání stěn, penetrace, výmalba,

- výměna dveří včetně kování a obložek.

Keramická dílna m. č. 107

- odstranění stávajícího soklu,

- betonový podklad pod keramickou pec,

- ohnivzdorné stěny kolem pece,

- obložení celé dílny kachlemi,

- položení protiskluzové dlažby,

- osvětlení nad pracovní stůl,

- jednotné zásuvky a vypínače,
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- oškrabání stěn, penetrace, výmalba,

- výměna dveří, včetně kování a obložek.

Zádveří m. č. 108

- odstranění stávajícího soklu,

- nové obložení stěn,

- broušení a nátěr parket vysoce zátěžovým polyuretanovým lakem,

- jednotné zásuvky a vypínače,

- oškrabání stěn, penetrace, výmalba.

Dílna údržby m. č. 111

- rekonstrukce schodů včetně madla ve směru do m. č. 112.

Přezouvárna bot m. č. 115

- odvětrané botníky pro klienty DD,

- 5 ks uzamykatelných skříní pro pedagogické pracovníky,

- obložení stěn dlažbou,

- výměna topného tělesa,

- jednotné zásuvky a vypínače,

- oškrabání stěn, penetrace, výmalba,

- výměna dveří do chodby m. č. 122, včetně kování a obložek.

Sklad potravin m. č. 116

- 4 ks nerezových regálů,

- výměna topného tělesa,

- obložení stěn dlažbou,

- protiskluzová dlažba,

- jednotné zásuvky a vypínače,

- oškrabání stěn, penetrace, výmalba,
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- výměna dveří, včetně kování a obložek.

Šatna m. č. 117

- zbudování hrubé přípravny brambor a zeleniny (obložení stěn, protiskluzová dlažba,

výmalba),

- výměna topného tělesa,

- jednotné zásuvky a vypínače,

- výměna 2 ks dveří, včetně kování a obložek.

Prádelna m. č. 119

- výměna topného tělesa,

- zrušení hrubé přípravny brambor a zeleniny,

- vysoušeče obuvi,

- jednotné zásuvky a vypínače,

- výměna dveří, včetně kování a obložek.

Mezipodesta mezi 1. NP a 2. NP

- obklad potrubí,

- jednotné zásuvky a vypínače,

- výměna podlahové krytiny.

Venkovní schodiště s madlem ze zádveří m. č. 121

2. NP

Schodiště m. č. 201

- výměna podlahové krytiny,

- instalace nové rozvodné skříně na elektřinu,

- výměna topného tělesa,
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- jednotné zásuvky a vypínače,

- oškrabání stěn, penetrace, výmalba, omyvatelný sokl.

I. rodinná skupina

Klubovna m. č. 217

- úprava datových rozvodů počítačové sítě (zabudování do zdi)

- sádrokartonový podhled, včetně instalace svítidel,

- výměna topných těles,

- výměna podlahové krytiny,

- obložení kolem celé místnosti,

- jednotné zásuvky a vypínače,

- škrabání, penetrace, výmalba,

- instalace vestavěných skříní, 2x psací stůl, 4x polohovatelné židle, skříň, knihovna,

stolek pod televizi, sedací souprava.

Chodba m. č. 218

- výměna podlahové krytiny,

- výměna všech dveří, včetně kování a obložek,

- výměna topného tělesa,

- jednotné zásuvky a vypínače.

WC m. č. 221

- celková rekonstrukce WC,

- vzduchotechnika,
- výměna sádrokartonového podhledu, včetně instalace svítidel,

- nové obklady, protiskluzová podlaha, záchodová mísa,
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- jednotné zásuvky a vypínače,

- výmalba.

Koupelna m. č. 222

- celková rekonstrukce stávajícího sociálního zařízení, včetně nových odpadů a rozvodů

vody,

- vzduchotechnika,
- instalace vyzděného sprchového koutu s nízkou vaničkou,

- výměna zařizovacích předmětů,

- nové obklady, protiskluzová podlaha,

- instalace nového topného tělesa (topný žebřík),

- sádrokartonový podhled včetně svítidel,

- jednotné zásuvky a vypínače,

- výmalba.

Kuchyňka m. č. 223

- sádrokartonový podhled, včetně instalace svítidel,

- výměna podlahové krytiny,

- výměna topného tělesa,

- instalace posuvných dveří,

- jednotné zásuvky a vypínače,

- výmalba.

Pokoj m. č. 224

- sádrokartonový podhled, včetně instalace svítidel,

- výměna topného těles.
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Kuchyňský kout m. č. 225

- funkční kuchyňka i s elektrospotřebiči (trouba, varná deska, digestoř, lednice),

- sádrokartonový podhled, včetně instalace svítidel,

- výměna topného tělesa,

- jednotné zásuvky a vypínače,

- výmalba.

Hygienické zařízení m. č. 226

- celková rekonstrukce stávajícího sociálního zařízení, včetně nových odpadů a rozvodů

vody,

- vzduchotechnika,
- výměna zařizovacích předmětů,

- oddělení WC,

- nové obklady, protiskluzová podlaha,

- výměna topného tělesa,

- instalace topného žebříku,

- sádrokartonový podhled včetně svítidel,

- jednotné zásuvky a vypínače,

- výmalba.

Pokoj m. č. 227

- výměna topných těles,

- sádrokartonový podhled včetně svítidel,

- výměna podlahové krytiny,

- jednotné zásuvky a vypínače,

- výmalba,

- 3x šatní skříň, 3x dřevěná postel, 1x psací stůl, 2x polohovatelná židle.
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Zádveří m. č. 231

- výměna podlahové krytiny,

- botníky pro klienty.

II. a III. rodinná skupina

Hala + kk m. č. 202

- výměna podlahové krytiny,

- podhled sádrokartonový, včetně instalace svítidel,

- jednotné zásuvky a vypínače,

- výměna topného tělesa,

- oprava dřevěného obložení,

- vytvoření zázemí pro návštěvy rodinných příslušníků (sedací souprava, konferenční

stolek).

Hygienické zařízení m. č. 203

- celková rekonstrukce,

- sádrokartonový podhled, včetně instalace svítidel,

- nový rozvod elektřiny ve zdech,

- výměna zařizovacích předmětů,

- nové obklady a protiskluzová dlažba,

- jednotné zásuvky a vypínače,

- topný žebřík,

- výmalba,

- výměna dveří, včetně kování a obložek.
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Místnosti m. č. 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213

- lehké dělící stěny zřejmě z dřevotřísky nahradit novu konstrukcí,

- nový rozvod elektřiny a jednotné zásuvky a vypínače,

- instalace dveří, včetně kování a obložek,

- instalace nových podlahových krytin,

- výměna topných těles,

- sádrokartonové podhledy, včetně instalace svítidel,

- obložení stěn dle hygienických požadavků,

- výmalba.

Klubovna m. č. 208

- 2x psací stůl, 4x polohovatelné židle, skříň, knihovna, stolek pod televizi, sedací

souprava.

Klubovna m. č. 213

- 2x psací stůl, 4x polohovatelné židle, skříň, knihovna, stolek pod televizi, sedací

souprava.

Pokoj m. č. 214

- sádrokartonový podhled, včetně instalace svítidel,

- nová omyvatelná podlahová krytina,

- výměna topného tělesa,

- odstranění vedení instalací po povrchu,

- výmalba,

- výměna dveří včetně kování a obložek.

Pokoj m. č. 215

- sádrokartonový podhled, včetně instalace svítidel,
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- výměna topného tělesa,

- odstranění vedení instalací po povrchu,

- výmalba,

- jednotné zásuvky a vypínače,

- výměna dveří, včetně kování a obložek.

Venkovní schodiště s madlem ze zádveří m. č. 231

3. NP

Prostor původní přístavby

- vytvoření prostoru herny se sociálním zázemím,

- nová elektroinstalace, včetně osvětlení,

- nové rozvody topení a topná tělesa,

- přístup do prostoru jak z hlavního schodiště, tak i z chodby m. č. 218.

Podkroví

- potřebné úpravy pro schválení užívání 17 školních kabinetů.

Střecha

- sjednocení střešního pláště (nad prostorem půdní přístavby),

- doplnění záchytného systému na sníh.

Objekt

- rekonstrukce používaných komínů (z kotlů na peletky a kamen v kuchyni),

- čistička odpadních vod.
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Zahrada

- oplocení pozemku a zbudování vstupní brány a branky,

- instalace herních prvků.
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Příloha č. 8

Seznam poddodavatelů

Název veřejné zakázky
„Dětský domov a školní jídelna, Sedloňov - stavební úpravy objektu 

- II. etapa (PD)“
Identifikační údaje zadavatele
Název Královéhradecký kraj
Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
Zastoupen Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem Královéhradeckého kraje

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní název Obchodní projekt Hradec Králové, v.o.s.
Sídlo Zemědělská 880, Hradec Králové, 500 03
IČO 252 97 066
DIČ CZ252 97 066
Zastoupena Ing. Zděnek Balcar, jednatel společnosti

Seznam poddodavatelů vyhotovený dle požadavků zadavatele ve smyslu § 105 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
V Dříoadě. že dodavatel nemá v úmvslu zadat jednomu či více Doddodavatelům žádnou část 
veřejné zakázkv. níže uvedenou tabulku oroškrtne a oříoadně doplní o čestné prohlášení o 
nevyužití poddodavatelů.
Veřejná zakázka zadávaná mimo režim zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v 
souladu se Směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého kraje 
jako veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie

Činnost poddodavatele, kterou bude 
při realizaci provádět

1. Obchodní firma nebo název / 
Obchodní firma nebo jméno a 
příjmení:

Jakub Seidl

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Sídlo / Místo podnikání, popř. 
místo trvalého pobytu:

Brněnská 700/25
Hradec králové 500 06

IČO: 64797520
Osoba oprávněná jednat 
jménem či za poddodavatele: Jakub Seidl

Tel./fax:

E-mail:
Jedná se o poddodavatele, kterým prokazuje dodavatel 
kvalifikaci nebo její část? NE

Poznámka: Tabulku Dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít poddodavatelů.

V Hradci Králové dne 29.8.2021
Ing. Zděnek Balcar - jednatel
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