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SMLOUVA O ELEKTRONICKÉM SYSTÉMU SPISOVÉ SLUŽBY PRO CKTCH 
 

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a 
dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, v platném 

znění (dále jen „autorský zákon“), mezi těmito smluvními stranami: 
 
TECHNISERV IT, spol. s r.o. 
IČ: 26298953 
DIČ: CZ26298953 
se sídlem: Traťová 574/1, 619 00 Brno 
zastoupena: Ing. Luďkem Teleckým, jednatelem 
bankovní spojení: . 

 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 42557 
 
jako Zhotovitelem (dále jen „Zhotovitel“) na straně jedné 
 
a 
 
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno 
se sídlem: Pekařská 53, 656 91 Brno 
zastoupena: doc. MUDr. Petrem Němcem, CSc., MBA – ředitelem CKTCH Brno 
IČ: 00209775 
DIČ: CZ00209775 
bankovní spojení: Česká národní banka 
číslo bankovního účtu: 88634621/0710 
CKTCH Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá 
zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném 
Živnostenským úřadem města Brna, 
 
jako Objednatelem (dále jen „Objednatel“) na straně druhé, 
 
a to v následujícím znění: 
 
 
 
 

1. PROHLÁŠENÍ STRAN  
 

1.1 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je 
oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.  

1.2 Objednatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je 
oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené. 
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2. ÚČEL SMLOUVY 
 

2.1 Účelem této smlouvy je sjednání závazku Zhotovitele dodat Objednateli řádně a včas programové 
vybavení pro Elektronický systém spisové služby (dále jen „eSSL“), toto programové vybavení 
v prostředí Objednatele instalovat, implementovat, integrovat a konfigurovat, jakož i poskytnout 
práva užití k tomuto programovému vybavení a poskytovat služby tak, aby Objednatel mohl toto 
programové vybavení řádně a nerušeně užívat v souladu s jeho účelovým určením, touto smlouvou a 
výzvou k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Elektronický systém spisové služby pro CKTCH 
Brno“ (dále jen „Výzva“). 

 
3. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
3.1 Zhotovitel je povinen s odbornou péčí profesionála, za podmínek této smlouvy a dle Harmonogramu: 

a) poskytnout Objednateli práva užití (licenci) k programovému vybavení Elektronické spisové 
služby, modulu eGov, který je detailně specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy (dále jen 
„Programové vybavení“ nebo „eSSL“); 

b) provedení detailní analýzy Objednatele související s předmětem Smlouvy, zejména pak analýzu 
životních cyklů elektronických a listinných dokumentů využívaných Objednatelem při výkonu 
jeho činnosti, analýzu jednotlivých druhů dokumentů a způsobu jejich evidence, analýzu výkonu 
agend (workflow) organizace Objednatele (dále jen „Analýza nasazení systému spisové služby v 
CKTCH“), která bude rovněž dále vycházet ze Specifikace Díla, která tvoří Přílohu č. 1 této 
Smlouvy a která bude provedena v rozsahu stanoveném Přílohou č. 1 této Smlouvy. Součástí 
Analýzy nasazení systému spisové služby v CKTCH je rovněž návrh seznamu agend, (workflow) 
pro Pilotní a Testovací provoz; 

c) zpracování detailního návrhu realizace projektu popsaného v dokumentu “Návrh řešení eSSL v 
CKTCH” obsahujícího návrh způsobu implementace eSSL v prostředí Objednatele a jeho ověření 
v Testovacím provozu, poskytnutí potřebných nástrojů a pomůcek, zajištění projektového řízení 
a poskytnutí veškerého dalšího souvisejícího plnění, a to včetně popisu pro zajištění funkčnosti 
eSSL, využívaných technologií (infrastruktury), implementace, testování, školení, dokumentace, 
harmonogramu, záručního a pozáručního servisu, Testovacího, Pilotního a Produkčního provozu 
(dále jen „Návrh řešení eSSL v CKTCH“), který bude vycházet ze Specifikace Díla, která tvoří 
Přílohu č. 1 této Smlouvy, požadavků Objednatele uvedených v Příloze č. 2, a která bude 
provedena v rozsahu stanoveném Přílohou č. 1 této Smlouvy; 

d) v prostředí Objednatele provést instalaci, implementaci, integraci a konfiguraci Programového 
vybavení dle této smlouvy a Výzvy, dle pokynů Objednatele a v souladu se zásadami jeho 
činnosti (dále souhrnně jen „Implementace“); 

e) zpracovat zálohovací plán, jehož účelem je v nezbytných podrobnostech popsat proces 
zálohování celého Programového vybavení včetně aplikačních dat s využitím systému 
Objednatele Veeam, a to tak, aby Objednatel mohl v součinnosti s Zhotovitelem kdykoli 
(zejména v případě havárie) provést kompletní obnovu Programového vybavení včetně 
aplikačních dat (dále jen „Zálohovací plán“), přičemž součástí Zálohovacího plánu musí být 
rovněž specifikace četnosti zálohování a způsobů a míst ukládání záloh, jakož i specifikace 
požadavků na kapacitu úložiště pro ukládání záloh; 

f) zpracovat popis technického řešení skartace dat v Programovém vybavených po uplynutí 
skartační lhůty dle platné právní úpravy (dále jen „Technické řešení skartace dat“); 

g) vytvoření a uvedení eSSL do Testovacího provozu v souladu s Přílohou č. 1 a Přílohou č. 2 této 
Smlouvy a v souladu s Analýzou nasazení systému spisové služby v CKTCH a Návrhem řešení eSSL 
v CKTCH po jejich akceptaci ze strany Objednatele, včetně udělení příslušných užívacích a 
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souvisejících oprávnění dle č. 7 této Smlouvy, a včetně zaškolení zaměstnanců Objednatele a 
případných dalších osob určených Objednatelem do práce s eSSL. Testovací provoz zahrnuje 
odstraňování vad a nedostatků eSSL v návaznosti na průběh Testovacího provozu (dále jen jako 
„Implementace Testovacího provozu“); 

h) uvedení eSSL do Pilotního provozu v souladu s požadavky Objednatele a v souladu s Analýzou 
nasazení systému spisové služby v CKTCH a Návrhem řešení eSSL v CKTCH po jejich akceptaci ze 
strany Objednatele, včetně udělení příslušných užívacích a souvisejících oprávnění dle čl. 7 této 
Smlouvy (dále jen „Pilotní provoz“). Součástí Pilotního provozu je školení Pilotního provozu a 
provedení bezpečnostních a zátěžových testů; 

i) vlastní implementace akceptovaného pilotního řešení dle harmonogramu implementace a roll-
out eSSL do celé organizace Objednatele, přičemž roll-outem je zahájen Produkční provoz eSSL 
(dále jen „Produkční provoz“); 

j) implementace pokročilých funkcionalit a integračních vazeb a realizace specifických požadavků 
Objednatele, přičemž budoucí požadavky Objednatele jsou vymezeny v Příloze č. 3 této Smlouvy 
(dále jen „Implementace pokročilých funkcionalit“) a způsob a doba jejich implementace budou 
dopracovány v Analýze nasazení systému spisové služby v CKTCH a Návrhu řešení eSSL v CKTCH; 

k) realizace rozvojových požadavků Objednatele, která bude poskytována v Etapách III až V dle 
Harmonogramu obsaženého v Příloze č. 1 této Smlouvy, (dále jako služby „Rozvoj eSSL“) a 
v maximálním rozsahu 50 člověkohodin; 

l) Zhotovitel nejpozději 5 pracovních dnů po podpisu této Smlouvy zpřístupní Objednateli systém 
HelpDesk (dále jen „HelpDesk“), které Objednateli umožní po celou Dobu implementačních prací 
zadávat požadavky na XXXXX, Ve stejné lhůtě Zhotovitel předá Objednateli přístupové údaje do 
systému HelpDesk. Systém HelpDesk poskytuje Zhotovitel službu jako službu podpory licencí a 
technické podpory. Zhotovitel se zavazuje k vyřešení Požadavku bez zbytečného odkladu. 
Systém HelpDesk musí splňovat podmínky pro presumpci jeho spolehlivosti upravené v § 562 
odst. 2 občanského zákoníku.  

 
(plnění Zhotovitele dle odst. 3.1 Smlouvy dále jen jako „Dílo“)  
 

3.2 V rámci Implementace je Zhotovitel dále povinen provést další související plnění, tedy Integrace na 
systémy IDM, MPI, EHR, ERP-Helios, PUEP atd. (uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy) a nezbytné 
konfigurace databázového prostředí. Implementace se považuje za řádně provedenou pouze tehdy, 
jsou-li řádně provedena plnění dle věty předchozí. 

 

3.3 Dále se Zhotovitel zavazuje v návaznosti na zhotovení Díla poskytovat Objednateli služby servisu, 
aktualizace provozního prostředí, řízení změn a release managementu, podpory rozvoje, vydávání 
patchů či hot-fixů vč. úpravy dokumentace a plné podpory uživatelů eSSL, a to v rozsahu a způsobem 
popsaným ve Smlouvě o poskytování služeb, kterou se smluvní strany zavazují za tímto účelem 
uzavřít. („Technická podpora“). 

 
3.4 Předmětem této Smlouvy je dále poskytování technické podpory do doby dokončení díla 

standardních software produktů v rozsahu a způsobem popsaným dále v této Smlouvě a v Příloze č. 1 
(dále jen „Podpora licencí“) 
(Technická podpora, Rozvoj eSSL a Podpora licencí společně bez rozlišení dále také jen jako „Služby“ 
nebo jednotlivě jako „Služba“). 

 
3.5 Předmětem této Smlouvy je také závazek Zhotovitele, na základě Migračního plánu uvedeného 

v Příloze č. 1 této Smlouvy, provést migraci stávajících dat Objednatele z dosavadního informačního 
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systému, který má obdobné účelové určení, a který Objednatel provozuje, nebo který pro 
Objednatele provozují třetí osoby (dále jen „Dosavadní IS“), do eSSL tak, aby tato data mohl 
Objednatel nadále bez omezení zpracovávat v eSSL, a to v rozsahu stanoveném v Příloze č. 1 této 
Smlouvy.  
 

3.6 Předmětem této Smlouvy je dále závazek Zhotovitele poskytnout Objednateli na základě pokynu 
Objednatele součinnost a podporu související s ukončením této Smlouvy nebo veškerou součinnost 
související se změnou Zhotovitele k plnění dle této Smlouvy (dále jen jako „Exit plán“), a to v rozsahu 
stanoveném v Příloze č. 1 této Smlouvy.  
 

3.7 Zhotovitel před zahájením Testování připraví v součinnosti s Objednatelem písemný Testovací scénář. 
Účelem Testování je prokázání řádného provedení Implementace, tj. zejména plné 
provozuschopnosti Programového vybavení v prostředí Objednatele v souladu s touto smlouvou a 
Výzvou. Objednatel Testovací scénář akceptuje svým podpisem nebo jinou písemnou formou. Bez 
této akceptace Testovacího scénáře není Zhotovitel oprávněn Testování zahájit. Objednatel je 
oprávněn předložený Testovací scénář odmítnout a s výhradami vrátit Zhotoviteli k dopracování, a to 
i opakovaně. Zhotovitel je povinen tyto výhrady Objednatele zohlednit a předložit dopracovaný 
Testovací scénář. Povinnost Zhotovitele provést úspěšné Testování ve lhůtě sjednané 
v Harmonogramu tím není dotčena. Za úspěšné se považuje takové Testování, které proběhne podle 
dle Testovacího scénáře a z jehož výsledku vyplyne splnění výše sjednaného účelu Testování. 
 

3.8 Pokud je pro oprávněné užívání Programového vybavení v souladu s touto smlouvou a Výzvou 
nezbytný licenční/produktový klíč nebo obdobný kód (dále jen „Licenční klíč“), je Zhotovitel povinen 
Objednateli zpřístupnit Licenční klíč v podobě, která mu bude umožňovat časově neomezené 
opakované čtení Licenčního klíče v otevřené podobě. Pokud je pro oprávněné užívání Programové 
vybavení nezbytný technický prostředek obsahující Licenční klíč (dále jen „Prostředek s Licenčním 
klíčem“), je Zhotovitel povinen Objednateli dodat Prostředky s Licenčním klíčem v počtu kusů 
potřebných pro řádné užívání Programové vybavení v rozsahu poskytnuté Licence (dále též pouze 
„Zboží“). 
 

3.9 Smluvní strany sepíší o řádném poskytnutí Licence, o předání Licenčních klíčů a o dodání Prostředků 
s Licenčním klíčem v potřebném počtu kusů písemný předávací protokol podepsaný oběma 
smluvními stranami (dále a výše jen „Předávací protokol“). Smluvní strany jsou oprávněny 
v Předávacím protokolu uvést jakékoliv záznamy, oznámení vad plnění, připomínky či výhrady, které 
se však nepovažují za změnu této smlouvy či dodatek k této smlouvě. Neuvedení jakýchkoliv 
(i zjevných) vad do Předávacího protokolu neomezuje Objednatele v právu oznamovat vady plnění 
Zhotoviteli po podpisu Předávacího protokolu kteroukoli smluvní stranou.  
 

3.10 Zhotovitel je nejméně po Dobu poskytování Služby povinen Objednatele informovat o vydání 
aktualizací Programového vybavení, a to vždy do 3 pracovních dnů od vydání takové aktualizace. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby tyto aktualizace byly Objednateli dostupné bezprostředně po jejich 
vydání. Zhotovitel je povinen poskytnout plnění podle této smlouvy tak, aby Objednatel mohl 
implementovat tyto aktualizace vlastními silami, a to zejména bez nutnosti získat jakákoli další práva 
neupravená touto smlouvou, bez nutnosti kterákoli práva poskytnutá na základě této smlouvy 
rozšiřovat, bez nutnosti mít další přístupová práva (přihlašovací údaje) a bez nutnosti jakkoli 
zasahovat do Programového vybavení. 

 
3.11 Zhotovitel je povinen dodat Objednateli veškeré návody, doklady, které se vztahují k Programovému 

vybavení a k Licenci, a dokumentaci požadovanou ve Výzvě (tyto návody, doklady a dokumentace 
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dále a výše jen „Dokumentace“). Součástí Dokumentace musí být podrobný popis instalace 
aktualizací Programového vybavení. Zhotovitel je povinen nejméně po Dobu poskytování Služeb 
povinen bez zbytečného odkladu poskytovat Objednateli aktualizace Dokumentace. 

 
 

4. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 
 

4.1 Zhotovitel je povinen dodat Dílo v souladu s harmonogramem stanoveným Příloze č. 1 této Smlouvy, 
(dále jen „Harmonogram“). 
 

4.2 V zájmu vyloučení pochybností strany výslovně stanoví, že dílčí plnění dle shora uvedeného 
Harmonogramu bude považováno za dodané (řádně a včas provedené) okamžikem jeho akceptace, 
tj. podpisem akceptačního protokolu ze strany Objednatele v souladu s čl. 6 této Smlouvy. 
 

4.3 Dokumentace dle odst. 3.11 Smlouvy musí být Objednateli předána nejpozději současně se 
zahájením akceptace Pilotního provozu. Zhotovitel je povinen dodat Objednateli Dokumentaci 
aktualizovanou na základě Pilotního provozu, a to nejpozději ke dni uvedení eSSL do Produkčního 
provozu dle odst. 3.1i) Smlouvy. Dokumentace bude v potřebném rozsahu vždy aktualizována, pokud 
dojde v průběhu poskytování Služeb ke změnám eSSL, které budou mít dopad do správnosti 
či aktuálnosti Dokumentace 
 

4.4 Dílo nebo jeho část je považováno za řádně provedené okamžikem jeho písemného převzetí dle čl. 6 
Smlouvy ze strany Objednatele 
 

4.5 Smluvní strany výslovně stanoví, že doba trvání akceptačních procedur dle této Smlouvy nemá vliv na 
stanovené termíny plnění Zhotovitele, a Zhotovitel je povinen tuto dobu nutnou pro akceptaci plnění 
ze strany Objednatele při svém plnění zohlednit tak, aby dodržel příslušné lhůty pro poskytnutí 
jednotlivých dílčích plnění dle této Smlouvy. 
 

4.6 V případě, že neposkytnutí sjednané součinnosti ze strany Objednatele bude bránit plnění 
Zhotovitele, bude příslušná lhůta plnění dle Harmonogramu přiměřeně prodloužena o dobu, po 
kterou Objednatel prokazatelně neposkytoval potřebnou součinnost v souladu s touto Smlouvou. 
Neposkytnutí součinnosti musí být dokladováno písemným oznámením Zhotovitele doručeným 
Objednateli, a to případně opakovaně nejméně každé tři pracovní dny trvání stavu, kdy neposkytnutí 
součinnosti bránilo plnění Zhotovitele. Takové oznámení musí přesně popsat součinnost, které se 
Zhotovitel domáhá, a zdůvodnit, proč brání dalšímu plnění Zhotovitele. V případě, že se Zhotovitel 
domáhá činnosti nebo plnění Objednatele, které není nezbytně nutnou součinností Objednatele dle 
této Smlouvy, termíny plnění dle Harmonogramu této Smlouvy zůstávají nedotčeny. 
 

4.7 Místem plnění je Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, Pekařská 53, 656 91 
Brno, případně i další pracoviště Objednatele dle jeho pokynů. Zhotovitel je povinen poskytovat 
plnění vzdáleným přístupem, ledaže z této smlouvy nebo z povahy plnění vyplývá, že je nezbytné jej 
poskytnout osobně v místě sjednaném ve větě první. Zhotovitel je povinen poskytnout plnění v místě 
dle věty první rovněž tehdy, když Objednatel v Požadavku výslovně uvede, že Služba má být 
poskytnuta osobně u Objednatele. 
 

5. CENA PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
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5.1 Celková cena za provedení Díla je specifikovaná v Příloze č. 6. Tato cena je celková a úplná, tj. 
zahrnuje veškerá plnění dle této Smlouvy v rámci provádění Díla a Služeb implementace, přičemž se 
má za to, že Exit plán dle odst. 3.6 této Smlouvy a Integrace eSSL na systémy třetích stran dle odst. 
3.2 této Smlouvy, jsou zahrnuty v ceně Díla. 
 

5.2 Cena Díla bude Objednatelem uhrazena v následujících fázích na základě daňových dokladů (dále jen 
„faktura“) vystavených Zhotovitelem 
 
a) ceny za položky A1 a A2 dle budou hrazena následujícím způsobem: 
• 60 % ceny bude uhrazeno na základě faktury, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit po 

akceptaci Pilotního provozu ze strany Objednatele; 
• 40 % ceny bude uhrazeno na základě faktury, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit po 

akceptaci a převzetí Díla dle Harmonogramu obsaženému v Příloze č. 1. 

5.3 Cena Rozvoje eSSL bude Objednatelem uhrazena vždy měsíčně zpětně na základě akceptačních 
protokolů vztahujících se k příslušným službám Rozvoje eSSL vystavených v uplynulém kalendářním 
měsíci ze strany Objednatele, a to na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje 
fakturu vystavit nejpozději do 15 dnů od skončení příslušného kalendářního měsíce, v němž došlo ke 
schválení příslušného protokolu ze strany Objednatele. Přílohou faktury musí být kopie akceptačního 
protokolu schváleného Objednatelem v uplynulém kalendářním měsíci, ke kterému je faktura 
vystavována. V případě, že bude z příslušného protokolu zřejmé, že daná Služba rozvoje nebyla 
poskytována řádně, v celé Objednatelem stanovené šíři a rozsahu, nebo v případě, že výsledek 
Rozvoje eSSL nesplňuje podmínky této Smlouvy nebo Zhotovitelem potvrzené výzvy k zahájení 
poskytování dle odst. 10.1 této Smlouvy, náleží Zhotoviteli alikvotní část ceny příslušného Rozvoje 
eSSL odpovídající skutečně poskytnutému rozsahu Rozvoje eSSL. Zhotovitel je povinen tuto 
skutečnost ve vystavované faktuře náležitě zohlednit. 

5.4 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel není oprávněn vystavit fakturu dle odst. 5.2 této 
Smlouvy dříve, než po provedení všech příslušných akceptačních procedur dle čl. 6 této Smlouvy a 
Přílohy č. 1 této Smlouvy vztahujících se k Pilotnímu provozu. Přílohou faktury Zhotovitele vystavené 
dle odst. 5.2 této Smlouvy musí být kopie akceptačního protokolu stvrzujícího akceptaci příslušného 
dílčího plnění podepsaného oprávněnou osobou Objednatele. 

 
5.5 Zhotoviteli nebudou Objednatelem poskytovány žádné zálohy. 

 
5.6 Zhotovitel potvrzuje, že Cena zcela odpovídá nabídce Zhotovitele předložené Objednateli na základě 

Výzvy. V případě rozporu mezi touto smlouvou a nabídkou Zhotovitele uhradí Objednatel cenu pro 
Objednatele výhodnější. 
 

5.7 Změna Ceny je možná pouze změnou této smlouvy a pouze v případě změny právních předpisů 
vztahujících se k předmětu této smlouvy, která má prokazatelný vliv na výši této ceny. 
 

5.8 Objednatel se zavazuje uhradit Cenu na základě faktury – daňového dokladu vystaveného 
Zhotovitelem po podpisu Předávacího protokolu oběma smluvními stranami, dle odstavce 5.2. 
Zhotovitel není oprávněn vystavit fakturu dříve. Splatnost faktury je 14 dnů od data vystavení 
faktury. Zhotovitel doručí fakturu Objednateli bez zbytečného odkladu po jejím vystavení. Datum 
uskutečnění zdanitelného plnění bude shodné s datem podpisu Předávacího protokolu 
Objednatelem.  

 
5.9 Objednatel přijímá faktury také elektronicky na adrese faktury@cktch.cz.  

mailto:faktury@cktch.cz
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5.10 Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené právními 

předpisy, zejména musí splňovat ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), a musí na ní být uvedena ceny jednotlivých plnění, 
označení této smlouvy a datum splatnosti v souladu s touto smlouvou, označení smluvních stran a 
jejich adresy, IČO, DIČ, údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně 
spisové značky, označení této Smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, jinak je 
Objednatel oprávněn vrátit fakturu Zhotoviteli k přepracování či doplnění. V takovém případě běží 
nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury Objednateli. 
 

5.11 Úhrady budou prováděny bezhotovostním převodem z bankovního účtu Objednatele na bankovní 
účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Dnem úhrady se rozumí den odepsání příslušné 
částky z bankovního účtu Objednatele. 
 

5.12 V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude Zhotovitel zapsán v registru plátců 
daně z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, případně budou naplněny další podmínky § 109 
ZDPH, má Objednatel právo uhradit za Zhotovitele DPH z tohoto zdanitelného plnění, aniž by byl 
vyzván jako ručitel správcem daně Zhotovitele, a to postupem dle § 109a ZDPH. Stejným způsobem 
bude postupováno, pokud Zhotovitel uvede ve smlouvě bankovní účet, který není uveden v registru 
plátců daně z přidané hodnoty nebo bude evidován jako nespolehlivá osoba. 
 

5.13 Pokud Objednatel uhradí částku ve výši DPH na účet správce daně Zhotovitele a zbývající částku 
sjednané ceny (tj. relevantní část bez DPH) Zhotoviteli, považuje se jeho závazek uhradit sjednanou 
cenu za splněný.  
 

5.14 Zhotovitel je oprávněn postoupit své peněžité pohledávky za Objednatelem výhradně po předchozím 
písemném souhlasu Objednatele, jinak je postoupení vůči Objednateli neúčinné. Zhotovitel je 
oprávněn započítat své peněžité pohledávky za Objednatelem výhradně na základě písemné dohody 
obou smluvních stran, jinak je započtení pohledávek neplatné. 

 
6. AKCEPTACE 

 
6.1 Každý výsledek plnění Zhotovitel, který představuje samostatný předmět způsobilý přejímky (dále jen 

„dílčí plnění“), bude Objednatelem akceptován na základě akceptační procedury. Akceptační 
procedura zahrnuje ověření, zda Zhotovitel poskytnuté dílčí plnění je výsledkem, ke kterému se 
Zhotovitel zavázal, a to porovnáním skutečných vlastností daného dílčího plnění Zhotovitele s jeho 
závaznou specifikací uvedenou v této Smlouvě, případně ve Smlouvě a v příslušné Zhotovitelem 
potvrzené výzvě k zahájení poskytování Rozvoje eSSL. Akceptační procedura se dále skládá 
z případných připomínek Objednatele k příslušnému dílčímu plnění a vypořádání připomínek 
Zhotovitelem. 
 

6.2 Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli každé dílčí plnění k akceptaci nejpozději 15 dní před 
uplynutím příslušné lhůty dle Harmonogramu obsaženému v Příloze č. 1 Smlouvy. Jednotlivé lhůty 
pro toto odevzdání jsou stanoveny v Harmonogramu. V případě výstupů služeb Rozvoje eSSL budou 
lhůty pro odevzdání jednotlivých výstupů Rozvoje eSSL stanoveny v akceptovaném Potvrzení výzvy 
dle odst. 10.2 této Smlouvy, přičemž je Objednatel ve Výzvě dle odst. 10.1 oprávněn zkrátit lhůty 
povahou odpovídající odst. 6.3 Smlouvy.  
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6.3 Pokud má Objednatel k dílčímu plnění připomínky, je povinen je písemně sdělit a zaslat Zhotoviteli do 
10 dnů ode dne předložení dílčího plnění Zhotovitelem. Pokud to povaha dílčího plnění a připomínek 
připouštějí, Zhotovitel je v takovém případě povinen do 10 dnů ode dne odeslání připomínkovaného 
dílčího plnění Objednatelem všechny připomínky Objednatele vypořádat, případně dílčí plnění 
odpovídajícím způsobem upravit a dílčí plnění v této podobě poslat zpět Objednateli. 

 
6.4 Pokud bude dílčí plnění po vypořádání připomínek stále vykazovat nedostatky či nejasnosti, které by 

Objednatel řešil připomínkami, je Objednatel oprávněn připomínkování dle odst. 6.3 opakovat, 
přičemž se Objednatel opakováním připomínek nemůže dostat do prodlení. V rámci opakovaného 
připomínkování není však možné vznést nové nenavazující připomínky, o kterých musel Objednatel 
vědět a které tak mohl vznést již při prvním připomínkování dle odst. 6.3 této Smlouvy. 
 

6.5 Objednatel je po konečném schválení dílčího plnění povinen vystavit a podepsat akceptační protokol 
a tento zaslat Zhotoviteli. 
 

6.6 Akceptace dokumentů 
Dokumenty, které mají být podle této Smlouvy, zejména dle Přílohy č. 1 této Smlouvy vypracované 
Zhotovitelem a předané Objednateli, budou Objednatelem schválené a akceptované v souladu s 
akceptační procedurou definovanou v Příloze č. 1 této Smlouvy. 
 

6.7 Akceptace jiných plnění než dokumentů 
Umožňuje-li to povaha plnění Zhotovitele a nestanoví-li tato Smlouva jinak, bude akceptace 
jednotlivých dílčích plnění provedena v souladu s akceptační procedurou definovanou v Příloze č. 1 
této Smlouvy. 

 
7. VLASTNICKÉ PRÁVO A UŽÍVACÍ PRÁVA 

 
7.1 V případě, že výsledky plnění dle této Smlouvy naplní znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 

121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), je k těmto 
výsledkům plnění Zhotovitelem poskytována licence za podmínek sjednaných dále v tomto článku 
Smlouvy. Objednatel je oprávněn veškeré výsledky Zhotovitele považované za autorské dílo ve 
smyslu autorského zákona (dále jen „autorská díla“) užívat dle níže uvedených podmínek. 

7.2 Objednatel je oprávněn od okamžiku účinnosti poskytnutí licence k autorskému dílu dle této Smlouvy 
užívat toto autorské dílo k účelu a rozsahu plynoucímu z této Smlouvy včetně Přílohy č. 1 Smlouvy. 
Pro vyloučení pochybností to znamená, že Objednatel je oprávněn užívat autorské dílo v 
neomezeném množstevním a územním rozsahu s časovým rozsahem omezeným pouze dobou trvání 
majetkových autorských práv k takovémuto autorskému dílu tak, aby licence umožňovala provoz 
Díla, resp. souvisejících výstupů Rozvoje eSSL v souladu s touto Smlouvou. Objednatel je bez potřeby 
jakéhokoliv dalšího svolení Zhotovitele oprávněn svoje oprávnění k užití autorského díla třetí osobě 
postoupit, a to v rozsahu licence Objednatele. Licence k autorskému dílu je poskytována jako 
nevýhradní. Objednatel není povinen licenci využít. Licence v plném rozsahu dle tohoto odst. 7.2 
Smlouvy vzniká okamžikem akceptace Pilotního provozu ze strany Objednatele. 

7.3 V případě počítačových programů se licence vztahuje ve stejném rozsahu i na související materiály 
dle Přílohy č. 1 této Smlouvy, i na případné další verze počítačových programů a souvisejících 
materiálů. 
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7.4 Zhotovitel touto Smlouvou poskytuje Objednateli licenci k autorským dílům dle odst. 7.2 této 
Smlouvy, přičemž účinnost této licence nastává okamžikem převzetí dílčího plnění, které příslušné 
autorské dílo zahrnuje; do té doby je Objednatel oprávněn autorské dílo užít v rozsahu a způsobem 
nezbytným k provedení akceptace příslušného dílčího plnění. Licence k autorskému dílu – 
počítačovému programu eSSL v plném rozsahu dle odst. 7.2 vzniká okamžikem akceptace Pilotního 
provozu ze strany Objednatele.  

7.5 Poskytnutí licence nelze ze strany Zhotovitele vypovědět a její účinnost trvá i po skončení účinnosti 
této Smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak. Pro vyloučení pochybností smluvní 
strany vylučují použití § 2370 Občanského zákoníku. 

7.6 Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby udělení licence k autorskému dílu dle této Smlouvy a 
souvisejících oprávnění zabezpečil, a to bez újmy na právech třetích osob. 

7.7 Práva získaná v rámci plnění této Smlouvy přechází i na případného právního nástupce Objednatele. 
Případná změna v osobě Zhotovitele (např. právní nástupnictví) nebude mít vliv na oprávnění 
udělená v rámci této Smlouvy Zhotovitelem Objednateli. 

7.8 Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení licence k autorským dílům je zahrnuta v 
ceně Díla dle odst. 5.1 Smlouvy, resp. v ceně Rozvoje eSSL. Bez ohledu na formu uzavření licenční 
smlouvy však platí, že Zhotovitel je vždy povinen zajistit poskytnutí licence dle podmínek 
stanovených Smlouvou, a to bez ohledu na případný rozdílný obsah standardních licenčních 
podmínek vykonavatele majetkových práv k takovým autorským dílům. 

7.9 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autorů 
k autorským dílům, která budou součástí plnění podle této Smlouvy, resp. že má souhlas všech 
relevantních třetích osob k poskytnutí licence k autorským dílům podle tohoto čl. 7 této Smlouvy; 
toto prohlášení zahrnuje i taková práva, která by vytvořením autorského díla teprve vznikla. 

7.10 Zhotovitel dále prohlašuje, že veškeré jeho plnění dodané podle této Smlouvy bude prosté právních 
vad a zavazuje se odškodnit v plné výši Objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně uplatní 
autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění. V případě, že by nárok 
třetí osoby vzniklý v souvislosti s plněním Zhotovitele podle této Smlouvy, bez ohledu na jeho 
oprávněnost, vedl k dočasnému či trvalému soudnímu zákazu či omezení užívání eSSL či jeho části, 
zavazuje se Zhotovitel zajistit náhradní řešení a minimalizovat dopady takovéto situace, a to bez 
dopadu na cenu plnění sjednanou podle této Smlouvy, přičemž současně nebudou dotčeny ani 
nároky Objednatele na náhradu škody. 

7.11 Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení licence k autorským dílům je zahrnuta v 
ceně plnění. 

7.12 Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že veškerý datový obsah vytvořený v eSSL náleží Objednateli a 
Objednatel je jejich jediným vlastníkem. Objednatel je oprávněn veškerý datový obsah vytvořený 
v eSSL zpracovávat v jakýchkoliv dalších informačních systémech Objednatele. 
 

7.13 V případě rozporu mezi ujednáními této smlouvy a Přílohou č. 1 nebo dalšími podmínkami výrobce 
Programového vybavení, mají přednost ujednání této smlouvy.  

 
8. ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA 

 
8.1 Zhotovitel provádí Dílo v souladu s podmínkami dle této Smlouvy a zejména v rozsahu dle Přílohy č. 1 

této Smlouvy a v rozsahu stanoveném v Návrhu řešení eSSL v CKTCH. 
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9. ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ TECHNICKÉ PODPORY  

 
9.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit poskytování Technické podpory v souladu s Přílohou č. 1 a Přílohou č. 7. 
 

10. ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ ROZVOJE ESSL 
 
10.1 Konkrétní předmět příslušných služeb bude Objednatelem poptán písemnou výzvou k zahájení 

poskytování Rozvoje eSSL (dále jen „Výzva“). Výzva musí obsahovat alespoň: 

a) vymezení výsledku Rozvoje eSSL; 

b) lhůtu pro předání výsledků příslušných služeb; 

c) odhadovaný rozsah časové náročnosti. 

10.2 V reakci na přijatou výzvu je Zhotovitel povinen do 10 pracovních dnů doručit Objednateli písemné 
potvrzení výzvy jakožto návrhu konkrétního dílčího plnění (dále jen „Potvrzení výzvy“), nebo sdělit 
Objednateli vady ve vymezení výzvy bránící Zhotoviteli Výzvu potvrdit. Vadou dle tohoto odstavce je 
zejména neurčitost zadání, kterou není Zhotovitel schopen technicky překonat. Vadou Výzvy také je, 
pokud obsahuje nepřiměřeně krátký termín plnění nebo nízký rozsah odhadované pracnosti, přičemž 
v takovém případě je Zhotovitel povinen tyto skutečnosti konkrétně a detailně specifikovat a 
odůvodnit. Objednatel je povinen odstranit případné vady Výzvy, které budou řádně specifikované 
Zhotovitelem a Výzvu opětovně předložit Zhotoviteli. Neodstraní-li Objednatel vady ve Výzvě, je 
Zhotovitel povinen průběžně na trvání tohoto stavu Objednatele upozorňovat, a to až do té doby, 
než Objednatel rozhodne, že svou Výzvu bere zpět, nebo specifikované vady odstraní. 

10.3 Potvrzení Výzvy musí přinejmenším obsahovat: 

a) dostatečně podrobný popis požadovaného plnění včetně akceptačních kritérií stanovených 
Zhotovitelem (odpovídá-li to povaze plnění); alternativně může být v Potvrzení výzvy uvedeno, 
že tato část řešení bude blíže konkretizována v rámci realizace plnění ve stanovené lhůtě za 
součinnosti obou stran, přičemž finální podrobný popis realizace plnění včetně objektivně 
stanovených akceptačních kritérií bude dodatečně odsouhlasen Objednatelem; 

b) požadavky na nezbytnou součinnost Objednatele při realizaci příslušného plnění; 

c) dobu poskytnutí plnění nebo harmonogram realizace příslušného plnění definující přinejmenším 
nejzazší termín konečného předání požadovaného plnění, případně fáze akceptace dle čl. 6 
Smlouvy. Tento harmonogram musí respektovat ve Výzvě určený termín plnění, ledaže by tento 
termín byl nepřiměřeně krátký a Zhotovitel tuto skutečnost v Potvrzení výzvy dostatečně 
odůvodní s návrhem nejbližšího možného termínu plnění, který je realizovatelný; 

d) konečnou cenu za realizaci příslušného plnění stanovenou v souladu s cenovými podmínkami 
uvedenými v této Smlouvě; stanovená cena musí respektovat ve Výzvě stanovený rozsah 
pracnosti, ledaže by tento rozsah byl nepřiměřeně nízký a Zhotovitel tuto skutečnost v Potvrzení 
výzvy dostatečně odůvodní s návrhem nejnižšího rozsahu pracnosti, v rámci kterého je realizace 
plnění proveditelná. 

10.4 V případě, že Objednatel souhlasí s navrženým Potvrzením výzvy, bude Zhotovitele o této skutečnosti 
bez zbytečného odkladu písemně informovat. Objednatel je oprávněn i bez udání důvodu 
Zhotovitelem předložené Potvrzení výzvy odmítnout, nebo se k němu nevyjádřit, nebo si vyžádat 
jeho úpravu dle svých odůvodněných požadavků, a to bez jakýchkoliv nároků vznikajících v této 
souvislosti Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn v Zadání výzvy uvést, že v případě, že se k Potvrzení 
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výzvy navrženém Zhotovitelem na základě Zadání výzvy nevyjádří do uplynutí určité lhůty, považuje 
se Potvrzení výzvy za odsouhlasenou. 

10.5 V případě, že si Objednatel vyžádá úpravu Potvrzení výzvy, je Zhotovitel povinen tuto úpravu provést 
bez zbytečného odkladu za obdobného použití odst. 10.3 této Smlouvy. 

10.6 Zhotovitel se zavazuje realizovat jakékoliv služby dle Výzvy v souladu s touto Smlouvou. 

10.7 Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v průběhu trvání této Smlouvy povinen 
poptat žádné Rozvoj eSSL. 

 
 

11. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ 
 
11.1 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změny Specifikace Díla včetně změny 

schválené Implementační analýzou a Služeb. Objednatel není povinen navrhovanou změnu 
akceptovat. Zhotovitel se zavazuje vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, 
aby změnu požadovanou Objednatelem akceptoval. 
 

11.2 Jakékoliv změny schválené Implementační analýzy musí být sjednány v souladu s příslušnými 
ustanoveními ZZVZ a rovněž písemně ve stejné formě, v jaké strany schvalují Implementační analýzu. 

12. DALŠÍ POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

12.1 Zhotovitel se dále zavazuje: 

12.2 přijmout potřebná opatření tak, aby byla zajištěna integrita, důvěrnost a dostupnost dat uložených v 
eSSL v souladu s účelem této Smlouvy a aktuální dokumentací eSSL, Zhotovitel neodpovídá za data 
chybně zadaná Objednatelem a ani za zpracování těchto dat Objednatelem v systémech třetích stran; 

12.3 poskytovat plnění podle této Smlouvy vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu s pokyny 
Objednatele řádně a včas, zejména se zohledněním délky trvání akceptačních procedur; 

12.4 poskytovat plnění tak, aby byla dodržena garantovaná dostupnost eSSL za sledované období 
(kalendářní měsíc) dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 této Smlouvy, s výjimkou povolené nedostupnosti 
podle ustanovení o plánovaných výpadcích; 

12.5 poskytovat plnění podle této Smlouvy s péčí řádného hospodáře odpovídající podmínkám sjednaným 
v této Smlouvě; dostane-li se Zhotovitel do prodlení s předáním jakékoliv části Díla dle 
Harmonogramu v Příloze č. 1 Smlouvy či s předáním výsledku Rozvoje eSSL oproti termínu plnění na 
základě této Smlouvy, bez toho, aby to způsobil Objednatel či okolnosti vylučující odpovědnost, je 
Objednatel oprávněn zajistit náhradní plnění po dobu prodlení Zhotovitele jinou osobou; v takovém 
případě se Zhotovitel zavazuje nahradit v plném rozsahu náklady spojené s náhradním plněním; 

12.6 upozorňovat Objednatele včas na všechny hrozící vady či výpadky svého plnění, jakož i poskytovat 
Objednateli veškeré informace, které jsou pro plnění Smlouvy nezbytné; 

12.7 neprodleně oznámit písemnou formou Objednateli překážky, které mu brání v plnění předmětu 
Smlouvy a výkonu dalších činností souvisejících s plněním předmětu Smlouvy; 

12.8 upozornit Objednatele na potenciální rizika vzniku škod a včas a řádně dle svých možností provést 
taková opatření, která riziko vzniku škod zcela vyloučí nebo sníží; 
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12.9 i bez pokynů Objednatele provést nutné úkony, které, ač nejsou předmětem této Smlouvy, budou s 
ohledem na nepředvídané okolnosti pro plnění Smlouvy nezbytné nebo jsou nezbytné pro zamezení 
vzniku škody; jde-li o zamezení vzniku škod nezapříčiněných Zhotovitelem, má Zhotovitel právo na 
úhradu nezbytných a účelně vynaložených nákladů; 

12.10 postupovat při poskytování plnění podle této Smlouvy s odbornou péčí a aplikovat procesy „best 
practice“; 

12.11 v případě potřeby průběžně komunikovat s Objednatelem a třetími osobami, vyžaduje-li to řádné 
dodání Díla či poskytnutí Služeb; 

12.12 informovat Objednatele o plnění svých povinností podle této Smlouvy a o důležitých skutečnostech, 
které mohou mít vliv na výkon práv a plnění povinností smluvních stran; 

12.13 zajistit, aby všechny osoby podílející se na plnění jeho závazků z této Smlouvy, které se budou 
zdržovat v prostorách nebo na pracovištích Objednatele či místech Objednatelem určených ve smyslu 
odst. 4.7 Smlouvy, dodržovaly účinné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 
veškeré interní předpisy Objednatele či třetí osoby, s nimiž Objednatel Zhotovitele sám či 
prostřednictvím třetí osoby obeznámil; 

12.14 chránit osobní údaje, data a duševní vlastnictví Objednatele a třetích osob.  

12.15 upozorňovat Objednatele na možné rozšíření či změny Díla nebo Služeb za účelem jejich lepšího 
využívání pro stanovený účel; 

12.16 upozorňovat Objednatele v odůvodněných případech na případnou nevhodnost pokynů Objednatele; 

12.17 písemně oznámit Objednateli požadavky na uzpůsobení infrastruktury případným vyšším nárokům na 
zajištění řádného provozu eSSL a poskytování Služeb, které mohou nastat v průběhu trvání této 
Smlouvy zejména v důsledku poskytování Rozvoje eSSL Zhotovitelem, a to neprodleně poté, co se o 
potřebě takovéhoto přizpůsobení infrastruktury dozví. 

12.18 alokovat na poskytování Služeb dle této Smlouvy kapacity členů realizačního týmu Zhotovitele dle 
Přílohy č. 9 této Smlouvy, přičemž alokací kapacity se rozumí dostupnost kteréhokoliv člena 
realizačního týmu nebo jeho odpovídajícího náhradníka, jenž má minimálně stejnou kvalifikaci jako 
nahrazovaný člen. Každá změna ve složení realizačního týmu musí být předem písemně schválena 
Objednatelem a složení týmu musí vždy respektovat kvalifikační požadavky na realizační tým 
obsažené v Zadávací dokumentaci. 

12.19 Zhotovitel se zavazuje zajistit nejpozději do 10 pracovních dnů (nebo v termínech podle 
dokumentace provedené změny) od uskutečnění jakékoli změny eSSL provedené Zhotovitelem po 
dokončení Díla na základě této Smlouvy, která uvedla eSSL do nesouladu s Dokumentací, aktualizaci 
Dokumentace eSSL. 

12.20 Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné ke splnění 
povinností Objednatele dle ZZVZ. 

12.21 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly dle 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

12.22 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při provádění bezpečnostního 
auditu u Objednatele. Objednatel je dále oprávněn vyvolat bezpečnostní audit u Zhotovitele dle své 
potřeby. 
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12.23 Zhotovitel je povinen dodržovat Bezpečnostní požadavky Objednatele definované v Příloze č. 10 této 
Smlouvy. 

13.KVALITA ZBOŽÍ A ODPOVĚDNOST ZA VADY 
 

13.1 Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou újmu, která mu vznikne v případě, kdy třetí 
osoba úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok vyplývající z právní vady kteréhokoli plnění, 
které je Zhotovitel povinen na základě této smlouvy poskytnout, a to včetně Licence. 
 

13.2 Zhotovitel poskytuje záruku, že každá část Díla či výsledku Rozvoje eSSL má ke dni její akceptace 
funkční vlastnosti stanovené touto Smlouvou a v Návrhu řešení eSSL v CKTCH, a je způsobilá k použití 
pro účely stanovené v této Smlouvě nebo v souladu s touto Smlouvou. Dále Zhotovitel poskytuje 
Objednateli záruku, že pokud mají být na základě Služeb rozšířeny či upraveny funkční vlastnosti 
eSSL, budou výsledné vlastnosti v souladu se zadáním Objednatele a eSSL si zachová svoji 
použitelnost v souladu se stanoveným účelem. 
 

13.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost každé jednotlivé části Díla či výsledku Rozvoje eSSL 
od okamžiku její akceptace, pokud je povinen je za podmínek této smlouvy dodat, a to po dobu 
nejméně 24 měsíců ode dne podpisu Předávacího protokolu Objednatelem (tato doba dále a výše jen 
„Záruční doba“). Obsahem této záruky za jakost je závazek Zhotovitele, že Zboží bude v Záruční době 
plně funkční, způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si nejméně po tuto dobu zachová své 
vlastnosti sjednané v této smlouvě a specifikované ve Výzvě, zejména, že bude po celou Záruční dobu 
umožňovat oprávněné užívání Programového vybavení dle této smlouvy. 
 

13.4 Po uplynutí Záruční doby je Zhotovitel v případě výskytu vady Zboží povinen dodat náhradní Zboží, a 
to po celou dobu trvání Licence, v dodací lhůtě bez zbytečného odkladu a za obvyklou cenu. 
 

13.5 Objednatel je vedle práv z vadného plnění a práv vyplývajících ze sjednané nebo poskytnuté záruky 
za jakost oprávněn uplatňovat i jakékoliv jiné nároky související s dodáním vadného plnění (např. 
nárok na náhradu újmy). 

 
14.OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

 
14.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu, popř. zástupce oprávněné osoby. Oprávněné 

osoby budou zastupovat smluvní stranu ve smluvních, obchodních a technických záležitostech 
souvisejících s plněním této Smlouvy. 
 

14.2 Jména oprávněných osob jsou uvedena v této Smlouvě a jejich role stanoví tato Smlouva nebo 
Příloha č. 1 této Smlouvy. 
 

15.OCHRANA INFORMACÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
15.1 Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této Smlouvy: 

a) si mohou vzájemně vědomě nebo opominutím poskytnout informace, které budou považovány za 
důvěrné (dále jen „důvěrné informace“), 

b) mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat vědomou činností druhé strany 
nebo i jejím opominutím přístup k důvěrným informacím druhé strany. 
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15.2 Smluvní strany se zavazují, že v případě potřeby mezi sebou uzavřou Dohodu o mlčenlivosti (Příloha 
č. 7 této Smlouvy) a Smlouvu o zpracování osobních údajů (Příloha č. 8 této Smlouvy). 
 

15.3 V případě události s dopadem na bezpečnost Díla, bezpečnost Osobních údajů nebo bezpečnost 
informací v Díle je Zhotovitel povinen předat Objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 
12 hodin od okamžiku, kdy Zhotovitel takovou událost při poskytování plnění dle této smlouvy měl 
nebo mohl zjistit, veškeré Zhotoviteli dostupné informace o takové bezpečnostní události. 
 

15.4 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je poskytovatelem základní služby dle zákona č. 181/2014 
Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZKB“), a že Důvěrné 
informace mohou souviset s poskytováním základní služby. Zhotovitel je povinen poskytovat 
Objednateli součinnost k zavádění, provádění, revidování a aktualizaci technických a organizačních 
opatření týkajících se Díla a stanovených Objednatelem za účelem souladu zpracovávání osobních 
údajů s GDPR. Jestliže vznikne v souvislosti s povinnostmi podle tohoto odstavce potřeba uzavřít 
dodatek k této smlouvě nebo zvláštní smlouvu, zavazuje se Zhotovitel poskytnout Objednateli 
veškerou součinnost nezbytnou k formulaci obsahu takového dodatku, resp. smlouvy, a k uzavření 
takového dodatku, resp. smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění (dále a výše jen „ZZVZ“), a dalšími právními předpisy. 

 
 

16.NÁHRADA ŠKODY  
 

16.1 Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou újmu, která mu vznikne v případě, kdy třetí 
osoba úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok vyplývající z právní vady kteréhokoli plnění, 
které je Zhotovitel povinen na základě této smlouvy poskytnout, včetně Licence. 

16.2 Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této 
Smlouvy. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci 
vzniklých škod. 

16.3 Zhotovitel odpovídá Objednateli za veškeré škody, způsobené porušením této Smlouvy. Zhotovitel se 
zároveň zavazuje Objednatele odškodnit za jakékoliv škody, které mu v důsledku porušení povinností 
Zhotovitele vzniknou v důsledku pravomocného rozhodnutí soudu či jiného státního orgánu. 

16.4 Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, která mu vznikne z důvodu vrácení jakékoliv dotace či 
příspěvku, který obdržel nebo měl obdržet na krytí nákladů plnění dle této Smlouvy, a které mu byly 
odňaty nebo neposkytnuty z důvodů stojících na straně Zhotovitele. 

16.5 Žádná ze stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak 
chybného zadání, které obdržela od druhé strany. V případě, že Objednatel poskytl Zhotoviteli 
chybné zadání a Zhotovitel s ohledem na svou povinnost dodat Dílo nebo jeho část s odbornou péčí 
mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze 
v případě, že na chybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním 
zadání. 

16.6 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností 
vyplývajících z této Smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k 
náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. 
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16.7 Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé 
okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují 
k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost. 

16.8 Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České republiky, přičemž pro 
propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku škody. 

16.9 Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení 
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta či sleva z ceny Technické podpory, a to v celém 
rozsahu. 

17.SANKCE 
17.1 Smluvní strany se dohodly, že: 

17.2 V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s akceptací Pilotního provozu dle 3.1h) Smlouvy v termínu 
dle Harmonogramu, náleží Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc 
korun českých) za každý započatý den prodlení. 

17.3 V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s dodržením kteréhokoliv z termínů dle Harmonogramu dle 
Přílohy č. 1 Smlouvy mimo termínu akceptace Pilotního provozu dle 3.1. h) Smlouvy, náleží 
Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set korun českých) za 
každý započatý den prodlení. 

17.4 V případě, že eSSL nebude splňovat požadavky na jeho dostupnost ve smyslu Přílohy č. 1 této 
Smlouvy, má Objednatel v následujícím roce poskytování služeb nárok na slevu z měsíční ceny 
Technické podpory dle 3.3 Smlouvy ve výši 1. 500,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set korun českých) za 
každé 0,1 % snížení dostupnosti eSSL za sledované období (rok poskytování služby) proti stanovené 
hodnotě; 

17.5 v případě prodlení Zhotovitele s předáním výsledku Implementace pokročilých funkcionalit podle 
Návrhu řešení eSSL v CKTCH vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč (slovy: 
jeden tisíc pět set korun českých) za každý i započatý den prodlení; 

17.6 Smluvní strany se dále dohodly, že: 

17.7 v případě prodlení Zhotovitele s provedením aktualizace Dokumentace v termínech stanovených dle 
odst. 12.2 Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 850,- Kč (slovy: osm set 
padesát korun českých) za každý i započatý den prodlení; 

17.8 v případě porušení povinnosti Zhotovitele upozornit Objednatele na případnou potřebu uzpůsobení 
infrastruktury poptávaným službám Rozvoje eSSL dle odst. 12.1 písm. p) Smlouvy, vzniká Objednateli 
nárok na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každé jednotlivé porušení 
takovéto povinnosti; 

17.9 v případě, že bude Poskytovatel v prodlení s předáním informací dle odst. 15.3této smlouvy, je 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to 
za každý takový případ a za každou i započatou hodinu prodlení. 

17.10 Smluvní pokuty a/nebo úroky z prodlení jsou splatné 30. den ode dne doručení faktury (která je 
považována za písemnou výzvu oprávněné smluvní strany k její úhradě) povinné smluvní straně, 
není-li ve výzvě uvedena lhůta delší. 
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17.11 Objednatel je oprávněn kterýkoliv (i dosud nesplatný) svůj nárok na zaplacení smluvní pokuty dle 
této Smlouvy vůči Zhotoviteli jednostranně započíst oproti nároku Zhotovitele na úhradu ceny plnění 
dle této Smlouvy. 

17.12 Zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty či slevy nevylučuje nárok smluvní strany na náhradu 
škody či újmy, jakož ani nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky. 

 

18.ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 

18.1 Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 
297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, do této Smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného 
elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu). 
 

18.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv. 
 

18.3 Smluvní strany jsou oprávněny od této Smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským 
zákoníkem nebo jinými předpisy. Plnění poskytnuté smluvními stranami do účinnosti odstoupení 
zůstává odstoupením nedotčeno, nestanoví-li tato Smlouva výslovně jinak. 

 
18.4 Ukončením účinnosti této smlouvy z jakéhokoli důvodu nejsou dotčena ujednání této smlouvy 

týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za újmu a nároky ze 
smluvních pokut, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení 
účinnosti této smlouvy. 

 
18.5 Objednatel je oprávněn bez jakýchkoliv sankcí odstoupit od této Smlouvy v případě: 

18.6 prodlení Zhotovitele s dodržením termínu pro akceptaci Testovacího a Pilotního provozu v termínu 
dle Harmonogramu obsaženého v Příloze č. 1 Smlouvy.  

18.7 nedodržení garantované dostupnosti eSSL o více než 5 % ve dvou či více po sobě jdoucích 
vyhodnocovacích obdobích (kalendářních měsících), 

18.8 v případě prodlení Zhotovitele se zajištěním on-line podpory a HelpDesku v zaručeném rozsahu 
delším než 2 pracovní dny v kalendářním měsíci (za prodlení se považuje výpadek, byť jen jednoho 
z uvedených kanálů podpory), 

18.9 že celková výše smluvních pokut, na jejichž zaplacení by měl Objednatel dle této Smlouvy nárok, 
dosáhne 5 % z ceny Díla, 

18.10 že Dílo nesplňuje, byť jednu z funkcionalit vymezených v Příloze č. 1 Smlouvy po dobu delší než 15 
pracovních dnů ode dne akceptace Pilotního provozu dle odst. 3.1 této Smlouvy. 

18.11 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě prodlení Objednatele se zaplacením 
jakékoliv splatné částky dle této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, pokud Objednatel nezjedná 
nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Zhotovitel poskytne v písemné výzvě ke 
splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 15 pracovních dnů od doručení takovéto 
výzvy. 

18.12 Objednatel je dále oprávněn bez jakýchkoliv sankcí odstoupit od této Smlouvy, pokud: 
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18.13 na majetek Zhotovitele je prohlášen úpadek nebo Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení 
insolvenčního řízení; nebo 

18.14 Zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo 

18.15 Zhotovitel je uznán, byť nepravomocně, vinným ze spáchání trestného činu podle zákona č. 418/2011 
Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů. 

18.16 Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně. 

18.17 Objednatel může tuto Smlouvu vypovědět po uplynutí dvou let účinnosti této Smlouvy, a to 
písemnou výpovědí v roční výpovědní době, která začne běžet 1. dne kalendářního měsíce 
následujícího po doručení výpovědi na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této Smlouvy. 

18.18 V případě ukončení účinnosti této Smlouvy má Objednatel právo rozhodnout, zda si ponechá licence 
dle čl. 7 této Smlouvy k rozpracovanému plnění (nebo jeho části) jakož i koncepční přípravné 
materiály, které mu budou předány ke dni ukončení účinnosti této Smlouvy na nepřepisovatelném 
technickém nosiči dat. Rozpracovaným plněním se myslí Dílo jako celek až do okamžiku jeho řádného 
převzetí Objednatelem dle odst. 4.4 Smlouvy. V případě, že si Objednatel rozpracované plnění 
ponechá, náleží Zhotoviteli cena, na kterou má nárok podle Smlouvy, ponížená o to, co Zhotovitel 
ušetřil neprovedením Díla v plném rozsahu. V případě, že Objednatel nebude mít zájem ponechat si 
rozpracované plnění, vrátí Zhotovitel celou dosud uhrazenou částku za Dílo a Zhotoviteli nevzniká 
nárok na jakékoliv další plnění v souvislosti s touto Smlouvou. 

18.19 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se licencí, záruk, 
nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu či újmu a nároky ze smluvních pokut, 
ustanovení o ochraně informací ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i 
po zániku účinnosti této Smlouvy. 

18.20 V případě ukončení Smlouvy či její části je Zhotovitel povinen neprodleně vrátit Objednateli všechny 
podklady a prostředky, které od něj za účelem plnění předmětu Smlouvy obdržel. 

 
18.21 Osoby podepisující tuto smlouvu jménem Zhotovitele prohlašují, že podle stanov společnosti, 

společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněny tuto smlouvu 
podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 
 

18.22 Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona  
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, přičemž jeho hospodářská situace 
nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku. Zhotovitel dále prohlašuje, že na jeho majetek nebyl 
prohlášen konkurs, ani mu nebyla povolena reorganizace, ani vůči němu není vedeno insolvenční 
řízení. 
 

18.23 Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, 
jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních 
exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž 
splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského 
soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
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18.24 Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit pouze formou písemných číslovaných dodatků 

podepsaných oběma smluvními stranami. Odstoupení od této smlouvy lze provést pouze písemnou 
formou. 
 

18.25 Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její 
elektronický originál. 
 

18.26 Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 
 

Příloha č.1:   Specifikace Díla 
Příloha č. 2:   Základní požadavky eSSL 
Příloha č. 3:   Doplňkové požadavky eSSL 
Příloha č. 4:   Seznam oprávněných osob 
Příloha č. 5:  Seznam poddodavatelů 
Příloha č. 6:   Cenová kalkulace 
Příloha č. 7:  Smlouva o mlčenlivosti 
Příloha č. 8:  Smlouva o zpracování osobních údajů 
Příloha č. 9:  Seznam členů realizačního týmu 
Příloha č. 10:  Bezpečnostní požadavky 

 
V případě, že mezi obsahem této Smlouvy a jejích příloh se vyskytne rozpor, má při výkladu přednost 
Příloha č. 1, následně tato Smlouva, poté ostatní přílohy této Smlouvy tak, že příloha s nižším číslem má 
přednost před přílohou s vyšším číslem. 
 
18.27 Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem této smlouvy, kterému zcela rozumí a 

plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli. 
 

 
 
 
 
 
 

  

TECHNISERV IT, spol. s r.o. 
Ing. Luděk Telecký, jednatel 

 Centrum kardiovaskulární a transplantační 
chirurgie Brno 

doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA, ředitel 
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Pojmy, vysvětlivky a zkratky 
 

Zkratka / Pojem Vysvětlení 

AIS Agendový informační systém 

AD, Active Directory Hierarchická struktura pro ukládání informací o objektech v síti Zadavatele 

ARES, AReSSL Administrativní registr ekonomických subjektů 

BI Business Intelligence 

CD Kompaktní disk (datové médium) 

CDE Common Data Environment 

CKTCH Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno 

ČKD Generátor čárového kódu 

ČR Česká republika 

DAZD Důvěryhodný archiv zdravotnické dokumentace Zadavatele 

DC Datové centrum 

DMS Document Management System 

Docu-X Software pro vytěžování faktur 

Dodavatel Účastník, který uzavřel se Zadavatelem smlouvu na plnění této zakázky. 

DPH Daň z přidané hodnoty 

DrSejf Systém pro bezpečnou výměnu zdravotnické dokumentace 

DWH Data Warehouse (datový sklad) 

ELDAx eIDAS SMART 
TRUST ELECTRONIC 
PLATFORM 

Aplikace sloužící pro dlouhodobé ukládání dat v souladu s eIDAS 

ERP Enterprise Resource Planning (plánování podnikových zdrojů) 

ESB Enterprise Service Bus (Integrační sběrnice) 

ESS, eSSL, ESSS Elektronická spisová služba 

ETL Extract, Transform and Load (získávání, transformace a nahrávání dat) 

Exit plán Proces a dokumentace procesu vymezující postup provedení služeb exitu za 
účelem přechodu zpracování stávajícího aplikačního řešení na nový aplikační 
systém, který stávající systém plnohodnotně nahrazuje. 

HA High Availability 

HDC Hlavní část datového centra 

HeO Helios Orange (IS ERP Zadavatele), Zadavatel používá jako základní ERP (finance, 
majetek apod.). 

HSM fyzické výpočetní zařízení, které slouží k ochraně a správě kryptografických klíčů 

IČO Identifikační číslo (ekonomického subjektu) 

IDM Identity Management (systém pro správu identit) 

IPMA International Project Management Association 

ISMS Information Security Management System (řízení bezpečnosti informací) 

IRIS Integrační platforma Zadavatele  
výrobce: InterSystems (www.intersystems.com/cz/),  
dodavatel: C SYSTEM CZ a.s. (www.csystem.cz). 

ISO International Organization for Standardization 

ISDS Informační systém datových zpráv 

ISSD Informační systém pro správu dokumentů (dříve AIS) 

ISSD Informační systém pro evidenci a právu dokumentů 

ISVS Informační systémy veřejné správy 

ISZK Informační systém základních registrů 

LDAP Definovaný protokol pro ukládání a přístup k datům na adresářovém serveru 

http://www.intersystems.com/cz/
http://www.csystem.cz/
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Zkratka / Pojem Vysvětlení 

Mail Server Program zajišťující přepravu elektronické pošty v Internetu 

MIS Manažerský informační systém 

MPI Master Patient Index databáze pacientů používaná Zadavatelem k udržování 
přesných lékařských údajů napříč různými odděleními 

MS Microsoft 

Návrh řešení eSSL v 
CKTCH 

Dokument řešící kompletní návrh Díla (často se používá termín „Implementační 
studie“). 

NSESSS Národní standard pro elektronické systémy spisové služby dle §63 zákona 
č.499/2004 Sb. 

NCA Národní certifikační autorita (provozovatel www.szrcr.cz) 

nShiper Kryptografický prostředek 

OAIS Konceptuální model dlouhodobého archivu, který popisuje základní komponenty 
dlouhodobého archivu, související funkce a vazby 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 

OrgUnit Organizační struktura Zadavatele 

Pilotním provozem se rozumí ověření plné funkcionality na dílčí části organizačné struktury 

PKI Public Key Infrastructure, je označení infrastruktury správy a distribuce veřejných 
klíčů z asymetrické kryptografie (např. elektronické podpisy). 

PKI modul Modul zajišťující elektronické podepisování dokumentů a připojování časových 
razítek.  

PRINCE Projects In Controlled Environments (metodika Projektového řízení) 

Produkční instancí se rozumí hlavní implementace sloužící pro normální provozní nasazení.  

Produkční provoz Ostrý provoz, někdy též rutinní provoz 

Proprietární SW Technologie, které Účastník vyvinul pro účely vytvoření aplikačního řešení sobě na 
míru a které nejsou běžně dostupné na trhu ICT prostřednictvím partnerů nebo 
distribuční sítě (vlastní databáze, vlastní speciálně vyvinutý programovací nástroj, 
jazyk apod.). 

PUEP Portál úplného elektronického podání Zadavatele (dodavatele TECHNISERV IT, 
spol. s r.o.) 

Reakční doba Doba, do které musí Dodavatel potvrdit převzetí požadavku nebo incidentu k jeho 
následnému řešení. 

SIEM Systém pro správu bezpečnostních informací a událostí (Security Information and 
Event Management) 

SSO Single Sign On (jednotné přihlašování k aplikacím) 

Standardizovaný SW Běžně dostupné technologie renomovaných výrobců odpovídající běžným 
standardům na trhu. Technologie distribuuje dostatečná síť obchodních partnerů. 

Školící instancí  se rozumí skupina softwarových komponent pro potřeby školení uživatelů 

TC  Technologické centrum 

Testovací instancí se rozumí skupina softwarových komponent pro potřeby testování 

Testovací provoz Provoz AIS, kde se testují všechny funkcionality (stínovaný provoz)  

UIR-ADR Územně identifikační registr objektů a adres 

Vypořádání do Doba, do kdy musí Dodavatel vyřešit požadavek nebo odstranit incident či vadu. 

XML Extensible Markup Language 

Zadavatel CKTCH (v tomto případě) /objednatel 

Zahájení projektu Okamžik, kdy je možné projekt oficiálně odstartovat, též kickoff 

ZoKB Zákon o kybernetické bezpečnosti 

 
  

http://www.szrcr.cz/
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1 ÚVODNÍ POPIS 
 
Hlavním cílem veřejné zakázky - Implementace a rozvoj elektronického systému spisové služby na CKTCH- 
dále jen Díla je dodávka Díla, jehož hlavním obsahem je dodávka licencí a implementace systému 
pro elektronickou spisovou službu (“eSSL”) včetně řešení pro evidenci a správu dokumentů (“ISSD“) 
umožňujícího správu dokumentů a vedení spisové služby v souladu s legislativními požadavky definovanými 
v bodě 1.2 a dále pak zajištění podpory provozu a rozvoje tohoto řešení v parametrech stanovených touto 
Zadávací dokumentací a dle požadavků Zadavatele a zajištění podpory legislativních a organizačních změn 
po dobu trvání smlouvy. Mezi hlavní cíle patří též zajištění integrační vazby mezi dodaným řešením a dalšími 
IS Zadavatele.  
 
Veřejná zakázka (Implementace a rozvoj elektronického systému spisové služby na CKTCH) je rozdělena do 
více etap, které však nelze považovat rozdělení veřejné zakázky na části ve smyslu § 35 ZZVZ. Zadavatel 
nerozdělil předmět veřejné zakázky z důvodu komplexnosti předmětu plnění a neoddělitelnosti jednotlivých 
součástí plnění.  
 
Účelem této veřejné zakázky je zajištění dodávky licencí elektronického systému spisové služby splňujícího 
požadavky uvedené v Národním standardu pro elektronické systémy spisové služby včetně zajištění dalšího 
rozvoje, implementace, nastavení a nasazení eSSL tak, aby vyhovoval funkční a technické specifikaci 
stanovené Zadavatelem, včetně garantovaných služeb Technické podpory a Podpory licencí pro všechny 
dodané aplikační komponenty po dobu účinnosti Smlouvy. 
 
Hlavním cílem Zadavatele je tedy nastavení takových procesů správy dokumentů s využitím elektronického 
systému spisové služby, které zajistí transparentní a efektivní příjem, evidenci, vyřizování, vypravování, 
ukládání a skartaci dokumentů, a to jak v digitální, tak i analogové podobě, a to vše v souladu s platnými 
právními předpisy. 
 
Dále je též účelem této veřejné zakázky dodávka eSSL dle požadované specifikace tak, aby mohl Zadavatel 
bez omezení vytvářet a spravovat dokumenty v souladu se svými definovanými procesy a zákonnými 
požadavky. Zadavatel bude v roli Projektového manažera stanovovat minimální požadavky na vytvářený 
cílový koncept návrhu řešení, dokument “Návrh řešení eSSL v CKTCH” a bude koordinovat pracovní setkání 
při návrhu, realizaci, testování a nasazování řešení, bude kontrolovat konzistentní a úplné naplnění 
požadavků definovaných v Zadávací dokumentaci a v implementačním plánu a bude dohlížet na řádné 
reflektování principů a standardů uvedených ve Smlouvě, v implementovaném řešení bude stanovovat 
detailní technické a věcné požadavky na realizaci, bude zajišťovat nutné vstupy a informace pro integraci 
řešení do technického prostředí Zadavatele včetně součinnosti pro nastavení integračních vazeb na stávající 
systémy. 
 
 

1.1 PŘEDMĚT A ROZSAH PLNĚNÍ 
 
Předmětem plnění je provedení komplexního Díla sestávajícího z následujících dílčích plnění: 
 
1) Poskytnutí licence eSSL a zajištění poskytnutí příslušných software třetích stran nutných pro správnou 

funkčnost dodávaného řešení, za podmínek: 
a) časově a místně neomezené licence, 
b) nevýhradní licence, 
c) neomezená licence (no-limit), 
d) pro neomezený počet uživatelů pro testovací a produkčního prostředí,  
e) 50 současně přistupujících uživatelů, 
f) minimálně 20 spisových uzlů, 



 

6/29 
 

g) pro zajištění testovacího a produkčního prostředí (pilotní instance je vnímána jako přechodná 
a přeplouvá v produkční prostředí zpracování), 

2) Poskytnutí implementačních služeb pro vytvoření testovacího a produkčního prostředí, a to způsobem 
potřebným pro řádné nasazení a provoz eSSL minimálně v rozsahu dle analytické dokumentace, zejména 
provedení analýzy prostředí, vytvoření katalogu procesů a postupů a analýzy detailních požadavků na 
výslednou, resp. cílovou podobu eSSL a vypracování dokumentu “Analýza nasazení systému spisové 
služby v CKTCH” v členění: 

• požadavky dle specifikace NSESSS, 

• doplňkové služby Zadavatele na rozšíření eSSL (vůči NSESSS). 
3) Návrh realizace Díla v podobě dokumentu “Návrh řešení eSSL v CKTCH”, který bude mino jiné obsahovat 

úpravy a rozšíření eSSL formou „Detailní specifikace“ (kapitola dokumentu “Návrh řešení eSSL v CKTCH") 
o doplňkové požadavky Zadavatele na rozšíření eSSL (vůči NSESSS) do výsledné podoby eSSL. 

4)   Dodávka navazující na akceptovaný návrh řešení: 

• dodávka licencí eSSL a dalšího SW (třetích stran), 

• implementace testovacího prostředí, 

• zpracování dokumentace k eSSL v rozsahu nezbytném pro testovací provoz: 
i. dokumentace k obsluze eSSL samostatně pro každou roli včetně role administrátora eSSL, 

ii. dokumentace a podklady pro vzdělávání obsluhy eSSL pro každou roli včetně role administrátora 
eSSL, 

• provedení školení obsluhy eSSL pro jednotlivé uživatelské role a pro administrátora eSSL, 

• sestavení komplexních testovacích a akceptačních scénářů a spolupráce na provedení akceptačních 
testů včetně podpory uživatelů při akceptačním testování, akceptace testovacího provozu, 

• instalace a implementace pro pilotní a produkční provoz, 

• integrace eSSL na systémy třetích stran, 

• instalace a konfigurace eSSL, popř. podpůrného software třetích stran, 

• poskytnutí možnosti využití 50 člověkohodin konzultačních a programátorských služeb týkajících se 
provedení úprav a vylepšení systému nad rámec požadavků stanovených ve Smlouvě o dílo, 

• poskytnutí záruky 24 měsíců včetně technické podpory, 

• poskytnutí pozáručního servisu 24 měsíců včetně technické podpory 
5) Poskytnutí implementačních služeb testovací verze eSSL sloužící pro testování a průběžné vzdělávání 

a školení uživatelů. 
6)  Převedení a vytvořen číselníků, jmenných rejstříků do testovacího a produkčního prostředí jednotlivých 

útvarů. 
7) Dodání kompletní dokumentace v rozsahu: 

i. zpracování a vytvoření veškeré projektové a realizační dokumentace vč. dokumentace o zavádění 
eSSL, 

ii. zpracování dokumentace podle § 10 a následujících vyhlášky č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení 
informačních systémů veřejné správy a další související legislativy. 

 
Zadavatel v rámci projektu implementace integrační platformy (dále jen „IRIS“) pořídil a imlementoval 
aplikaci ELDAx eIDAS SMART TRUST ELECTRONIC PLATFORM, sloužící pro dlouhodobé ukládání dat v souladu 
s eIDAS, dále jako centrální nástroj pro Validaci elektronických dokumentů a podpisů a pečetění a 
(kvalifikované) Pečetění dokumentů. Zadavatel také disponuje kryptografickým prostředím nShiper, který je 
integrován s aplikací ELDAx. 
Zadavatel z důvodu využití této investice, vnitřní metodiky požaduje, aby systém eSSL využíval pro validaci, 
(kvalifikované) pečetění a dlouhodobé uložení výhradně systém ELDAx eIDAS SMART TRUST ELECTRONIC 
PLATFORM, který pro účely eSSL bude plnit také roli spisovny dle definice zákonné úpravy. Stejně tak 
Zadavatel požaduje, aby pro případné využití podpisových certifikátů umístěných v tomto kryptografickém 
prostředku (HSM) aplikací eSSL bylo využito výhradně integrační rozhraní ELDAx/SINTRO. 
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Standardní rozhraní webových služeb bude poskytnuto Účastníkům na základě žádosti zaslané Zadavateli 
cestou elektronického nástroje Tender arena v rámci této veřejné zakázky, doložené Dohodou o 
mlčenlivosti a podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávací řízení pro danou 
veřejnou zakázku, která tvoří přílohu č. 11 Zadávací dokumentace. 
V případě, že bude Účastník potřebovat doplňující informace a/nebo konzultace k popisu služeb Integrační 
platformy IRIS, je povinen se obrátit na dodavatele Integrační platformy:  

.  
Dodavatel Integrační platformy se zavázal poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k napojení eSSL na IP 
všem Účastníkům, kteří o ní v rámci jejich zájmu o účast v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Elektronický 
systém spisové služby pro CKTCH Brno“ požádají. Součinnost se dodavatel . zavázal 
poskytnout všem účastníkům za identických, v místě a čase obvyklých, podmínek, zejména cenových, 
dodacích a záručních. 
Účastník je povinen tyto náklady promítnout do své cenové nabídky tak, aby Zadavateli nevznikly dodatečné 
náklady s integrací eSSL na systémy třetích stan prostřednictvím Integrační platformy. 
 

1.2 LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY  
Při implementaci eSSL musí být naplněny veškeré požadavky a funkcionality, které vyplývají ze souvisejících 
právních předpisů v aktuálním znění v okamžiku předání do produktivního provozu. V okamžik vyhlášení 
výběrového řízení se jedná zejména o:  
 

• zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, a to ve znění pozdějších předpisů, 

• vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby ve znění vyhlášky č. 283/2014 Sb. 
• vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě 

a o změně některých zákonů, 
• Národní standard pro elektronické systémy spisové služby (viz poslední platná verze dle Věstníku MV 

částka 57/2017 - Národní standard pro elektronické systémy spisové služby), 
• zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění 

pozdějších předpisů, 
• zákon č. 301/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, 
• vyhláška č. 193/2009 Sb., O stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů, 
• vyhláška č. 194/2009 Sb., O stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému 

datových schránek, 
• zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů, 
• zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, 
• zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování 

osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, 
• zákon č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, 
• Zákon 298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách 

vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, 
• vyhlášky č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy a další legislativy 

s tím spojené, 
• zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, 
• zákon č. 250/2017 Sb. o elektronické identifikaci, 
• zákon č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon 

o kybernetické bezpečnosti) 
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014, tzv. eIDAS, 
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 679/2016, tzv. GDPR, 
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• Usnesení vlády České republiky ze dne 10. května 2017 č. 347, k realizaci úplného elektronického 
podání a povinnému přijímání elektronických faktur ústředními orgány státní správy a souvisejících 
právních předpisů, 

• Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby. 
 

Požadavky vycházející z legislativního prostředí ČR musí být plně implementovány a při jakékoliv změně 
legislativy musí být dodané dílo upraveno takovým způsobem, aby splňovalo změněnou legislativu. Zcela 
automaticky se tedy předpokládá, že dodávané řešení eSSL je vždy v plném souladu s aktuální legislativou 
i verzí NSESSS a že tento soulad bude ze strany Dodavatele udržován po celou dobu udržitelnosti Díla v rámci 
poskytovaného SW maintenance. 
 

1.3 DODÁVKA SOFTWARE 
 
Toto plnění zahrnuje dodávku implementovaného (vlastního) software pro systém elektronické spisové 
služby a dalšího software třetích stran a provedení činností vedoucí k jeho konečné podobě a je členěno 
do následujících částí: 
 

• dodávka základního a dalšího software,  

• instalace a konfigurace základního a dalšího software, 

• úpravy a rozšíření základního software na základě detailních funkčních požadavků. 
 

Jednotlivé komponenty softwarové části dodávky jsou blíže popsány v dalším textu, včetně jejich požadované 
funkční a technické vlastnosti. 
 

1.4 NĚKTERÉ POŽADAVKY NA ESSL A SPOLUPRÁCI S DODAVATELEM 
 
Zadavatel se rozhodl řešit eSSL s důrazem na dodržení legislativy a principů „best practice“. Postupně je třeba 
dosáhnout úplné potřebné integrace systému a směřovat k úplné digitalizaci administrativy. 
Zadavatel se v rámci této veřejné zakázky poptává: 
 
1) řešení eSSL, které umožní v úvodní etapě zavést co nejrychleji základní funkcionality a v budoucnu jej 

bude možné co nejsnadněji rozvíjet dle příp. potřeb Zadavatele. 
2) Dodavatele, který Zadavateli dodá softwarové řešení, zajistí jeho správnou implementací do běžného 

užívání a bude se Zadavatelem na partnerské bázi spolupracovat v průběhu celého životního cyklu 
používání softwarového nástroje a poskytne metodickou podporu při nastavení interních pravidel 
provozu.  

 
Implementace, rozvoj a správa nástroje, který prostupuje organizací tak jako eSSL, vytváří dlouhodobý vztah 
a spolupráci po celou dobu životního cyklu softwarového nástroje. Pro vyvážené postavení obou stran 
v tomto svazku požaduje Zadavatel dodání eSSL, která: 
 

• nebude postavena na technologiích, které nemají v ČR dostatečnou implementační podporu, 

• nebude postavena na SW proprietárních technologiích. Systém musí být vybudován pouze za pomoci 
standardizovaného SW doplněného o části, které jsou vyvinuty v rámci plnění předmětu této veřejné 
zakázky, 

• bude Zadavateli předána včetně možnosti customizovat části dodaného řešení dle specifických 
požadavků zadavatele, pokud možno bez závislosti na původním Dodavateli, 

• bude dodána s postupy a nástroji pro případnou realizaci tzv. „exit“ strategie (exitový plán) včetně 
nástrojů na export dat do formátu umožňujícího následnou migraci. 
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Zadavatel si je vědom kapacitní i finanční náročnosti případné změny Dodavatele a tento krok není jeho 
záměrem, nicméně s ohledem na dlouhodobost zamýšleného vztahu musí mít Zadavatel možnost tento 
svazek opustit bez zmaření vynaložených investic v případě, že by přístup implementačního partnera 
neodpovídal korektnímu jednání nebo potřebám Zadavatele. 
 
Mimo implementace, rozvoje a podpory při zavádění bude Zadavatel očekávat od implementačního partnera 
rovněž servis a podporu při provozu systému. eSSL bude provozován na technologickém prostředí Zadavatele 
(HW, SW, síťová infrastruktura, middleware, apod.). Dodavatel v maximální možné míře využije 
technologické zázemí Zadavatele, tj. v případech, kdy je možné technologii dodanou Dodavatelem ve více 
různých prostředích, případně nad více databázovými technologiemi a podobně Dodavatel vybere tu verzi, 
která nejlépe vyhovuje existujícímu prostředí Zadavatele. Specifikace prostředí Zadavatele je uvedena 
v samostatné části tohoto dokumentu. 
 
Rozsah činností, které bude Dodavatel zajišťovat v rámci Technické podpory, je uveden v Příloze č. 6 Zadávací 
dokumentace – Smlouva o poskytování služeb. 
 
Terminologie použita při specifikaci požadavků, kterých splnění je vyžadováno již v rámci Etapy I, obsahují 
ve svém popisu slovo „musí“ a/nebo je uvedeno, že poptávané eSSL umožňuje určitou vlastnost či chování. 
Požadavky, které mohou být předmětem následného rozvoje a jejichž implementace musí být možná bez 
nutnosti přepracování základů eSSL, obsahují ve svém popisu slovní spojení „by měl umožňovat“ nebo jiné 
explicitní označení skutečnosti, že se jedná o rozvojový požadavek. 
 

2 POŽADAVKY NA FUNKCIONALITU 
 
Požadavky na funkcionality eSSL definované v legislativním prostředí musí být implementovány v eSSL již 
v Etapě II (základní funkcionality). Požadavky stanovené legislativou zejména NSESSS musí být naplněny beze 
zbytku, přestože nejsou v rámci zadání explicitně uváděny. Přehled základních požadavků, z nichž některé 
překračují rámec základních legislativních požadavků a zpřesňují výkon agendy eSSL v prostředí Zadavatele je 
uveden v příloze č. 2 Zadávací dokumentace (příloha č. 2 Smlouvy). Dodavatel vytvoří a bude udržovat 
testovací a Produkční prostředí po celou dobu trvání implementace a podpory systému. Dodavatel zejména 
udržuje vlastní aplikační řešení a SW/podpůrný SW potřebný pro chod aplikace. Správu a údržbu HW 
a operačních systémů a systémů databáze zajistí zadavatel. 
 
Zadavatel poptává dodání řešení, které rovněž splňuje požadavky zákonů č. 499/2004 Sb. a 297/2016 Sb. 
A dále pak vyhlášky č. 259/2012 Sb. pro řešení problematiky ověřování elektronických podpisů, 
elektronických značek, elektronických pečetí a časových razítek a dále pak řešení umožňující splnění 
požadavků zákona č. 297/2016 Sb., zejména pak zajištění operací související s požadavky §6 - §11 zákona 
č. 297/2016 Sb. 
Dodávka musí splňovat minimálně tyto požadavky: 
 

• zajištění dodávky řešení, které umožňuje přímo z prostředí systému elektronické spisové služby plnit 
zadavateli povinnosti vyplývající z §5 - §11 zákona č. 297/2016 Sb. s tím, že součástí dodávky bude 
využívání prostředků kvalifikovaných poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce (kvalifikovaných podpisů, kvalifikovaných elektronických pečetí a kvalifikovaných časových 
razítek), tj. řešení musí umožňovat integraci řešení třetí strany pro zajištění výsledné funkcionality, 

• zajištění dodávky řešení, které umožňuje opatření elektronických dokumentů elektronickými 
pečetěmi a časovými razítky jak přímo z uživatelského rozhraní, tak i na pozadí, 

• v případě zpřístupnění “NCA” pro CKTCH umožnění využívání služeb této autority přímo ze systému 
eSSL, případně jeho backendových komponent.  
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Vlastní zajištění konkrétních služeb přímo poskytovaných kvalifikovanými poskytovateli služeb vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce, jako jsou například služby kvalifikovaných elektronických podpisů, 
kvalifikovaných elektronických pečetí a kvalifikovaných časových razítek a podobně budou zajištěny 
Zadavatelem na jeho náklady.   
 

3 POŽADAVKY NA PROCES REALIZACE ETAP 
 
Zadavatel si je vědom rozsahu implementace, proto se rozhodl projekt eSSL rozdělit do několika základních 
ucelených etap (logická procesní jednotka projektu), které budou zakončením dané části Díla. 
 

Etapy: 

• Etapa I – analýza 

• Etapa II – návrh řešení, testovacího provoz 

• Etapa III – pilotní provoz 

• Etapa IV – produkční provoz, maintenance 

• Etapa V – vývoj pokročilých funkcionalit a integračních vazeb nad rámec rozhraní dle NSESSL a předání 
finální dokumentace 

Každá etapa je zakončena akceptací. 

 
Realizace Díla musí být na straně Dodavatele řízena dle mezinárodně uznávaných metodik projektového 
řízení (PRINCE2 nebo obdobné projektové metodiky) a vývoje SW a též se zohledněním principů a doporučení 
normy ČSN ISO 15489. 
 
Dodavatel je povinen deklarovat metodiku řízení Díla a jakým způsobem hodlá metodiku pro zvolené Dílo 
aplikovat. Harmonogram Dodavatele musí zahrnovat pravidelné kontrolní body (zpravidla projektové porady 
projektových týmů, porady vedení projektu, řídícího výboru apod.), které budou v nejdéle 14denních 
intervalech a v rámci kterých musí Dodavatel vhodným způsobem prokazovat stav rozpracovanosti (např. 
předložit zpracovávanou dokumentaci nebo zpřístupnit systém k průběžnému funkčnímu testování) 
a případně aktualizovat harmonogram dle skutečného stavu prací. 
 
Dodavatel je povinen provádět své práce transparentně vůči Zadavateli, tj. na vyžádání poskytne informace 
o interním realizačním harmonogramu, informace o stavu prací a o počtu zdrojů alokovaných pro realizaci 
Díla. 
 
Dodavatel zajistí vytvoření a implementaci eSSL minimálně v souladu se zákonnými předpisy a základními 
požadavky na eSSL uvedených v příloze č. 2 Zadávací dokumentace (příloha č. 2 Smlouvy) v plném rozsahu. 
Dále zajistí soulad s doplňkovými požadavky na eSSL (příloha č. 3 Zadávací dokumentace, resp. příloha č. 3 
Smlouvy) a to v rozsahu, kdy v nabídce uvedl, že těmito požadavky disponuje (tj. uvedl ANO). Pokud některý 
požadavek stanoví minimální úroveň naplnění, může vždy Dodavatel zajistit naplnění požadavku 
na pokročilejší (vyšší) úrovni, nikdy však na úrovni méně pokročilé (nižší). 
 
Implementace aplikačního řešení představuje vytvoření kompletní aplikační infrastruktury v prostředí 
Zadavatele, a to v předem stanovených instancích (např. testovací, produkční), nastavení a odladění 
kompletní komunikace mezi servery. Detailní popis vytvoření prostředí pro chod celého systému stanoví 
a popíše Dodavatel v “Návrh řešení eSSL v CKTCH”. 
 
Zadavatel stanovil kritické milníky, jejichž nedodržení může vést k ukončení realizace díla. Jedná se o: 
 

ukončení Etapy II – akceptace testovacího provozu. 
ukončení Etapy III – akceptace pilotního provozu. 
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3.1 ETAPIZACE 
 
Zadavatel hledá dlouhodobého partnera, který systém naimplementuje a do budoucna bude nadále rozvíjet. 
Zadavatel si je s ohledem na jeho velikost vědom o časové a kapacitní náročnosti plného nasazení, proto se 
rozhodl tento proces rozdělit do několika etap. 
 
Etapa I v sobě zahrnuje analytickou část Díla, Etapy II až IV v sobě zahrnují především přípravu implementace, 
implementaci a předání eSSL do testovacího resp. pilotního resp. produktivního provozu minimálně části eSSL 
ve smyslu základních požadavků na eSSL (příloha č. 2 dokumentace resp. příloha č. 2 Smlouvy) příp. 
i některých doplňkových (kvalitativních) požadavkům eSSL uvedených v příloze č. 3 Zadávací dokumentace 
(příloha č. 3 Smlouvy) a funkcionalit dle specifikace a odpovídající platné legislativě v plném rozsahu 
a specifikaci v dokumentu „Návrh řešení eSSL v CKTCH”. Zadavatel nepředepisuje Dodavateli žádný detailní 
implementační postup nebo přístup, nicméně stanovil závazný termín kritického milníku, a to v Etapě II – 
Akceptace testovacího provozu a v Etapě III – Akceptace pilotního provozu. Dodavatel bude provádět 
Technickou podporu eSSL a její případný rozvoj v prostřední CKTCH a dodá finální dokumentaci k celému 
řešení. Jestliže v některé etapě spotřebuje Zadavatel ke kontrole a akceptaci více času, než je naplánováno 
v Harmonogramu projektu, posouvá o toto zpoždění termín návazné etapy a konečný termín realizace 
příslušné části díla. 
 
Etapa I – analýza 

 

 Provedení analýzy 
 
Předmětem dodávky v rámci Etapy I je provedení analýzy, na základě které bude následně vypracován 
dokument “Analýza nasazení systému spisové služby v CKTCH”. Analýza bude provedena v celé organizaci 
Zadavatele a jejích souvisejících částí dle specifikace Zadavatele. 
 
Výstupem Etapy I tedy bude dokument “Analýza nasazení systému spisové služby v CKTCH”. Tento dokument 
bude obsahovat zejména: 
 

• komplexní analýzu zadavatele související s předmětem Smlouvy, zejména pak analýzu životních cyklů 
elektronických a listinných dokumentů využívaných zadavatelem při výkonu své činnosti a dále pak 
analýzu jednotlivých druhů dokumentů a způsobu jejich evidence, 

• analýzu výkonu agend (workflow) organizace, 

• analýzu zdrojových dat. 
 
Při přípravě dokumentu “Analýza nasazení systému spisové služby v CKTCH” bude Dodavatel vycházet 
zejména z dokumentů a informací dodaných Zadavatelem, přičemž získané informace budou též ověřeny v 
rámci Etapy I přímo na vybraných pracovištích porovnáním se skutečným stavem formou rozhovorů s 
určenými pracovníky a formou místního šetření. 
 
Dokument “Analýza nasazení systému spisové služby v CKTCH” bude následně předložen k připomínkování 
a akceptaci Dodavatelem Zadavateli. Akceptovaný dokument “Analýza nasazení systému spisové služby 
v CKTCH” bude výchozím dokumentem pro vlastní návrh řešení implementaci řešení v organizaci, který 
následně zpracuje Dodavatel do dokumentu “Návrh řešení eSSL v CKTCH” v navazující etapě projektu. 
 
Výstupem Etapy I bude mimo dokumentu “Analýza nasazení systému spisové služby v CKTCH” rovněž návrh 
seznamu agend, (workflow) pro pilotní provoz. 
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 Akceptace dokumentu „Analýza nasazení systému spisové služby v CKTCH“ 
 
Zadavatel požaduje dostatečnou lhůtu, kterou potřebuje na akceptaci dokumentu „Analýza nasazení systému 
spisové služby v CKTCH“. Zadavatel předpokládá detailní a úplný proces akceptace dokumentu „Analýza 
nasazení systému spisové služby v CKTCH“, a proto předpokládá dobu jeho trvání v délce 15 kalendářních 
dnů, přičemž s ohledem na předem neznámou flexibilitu a kvalitu spolupráce s dodavatelem může tato 
předpokládaná lhůta být i jiná. 
 
Zadavatel nemá zájem neadekvátně prodlužovat implementaci, ale chce předejít situaci, kdy je aplikace 
vyvíjena dle neodsouhlaseného zadání, proto Zadavatel neakceptuje dokument „Analýza nasazení systému 
spisové služby v CKTCH“, dokud nebude úplný. Další etapu plnění nemůže Dodavatel zahájit dříve než 
po úspěšné akceptaci tohoto dokumentu Zadavatelem. 
 

3.2 ETAPA II – NÁVRH ŘEŠENÍ, TESTOVACÍ PROVOZ 
 
Předmětem dodávky v rámci druhé etapy je zejména: 
 

• zpracování detailního návrhu realizace projektu popsaného v dokumentu “Návrh řešení eSSL v 
CKTCH”, 

• dodávka licencí eSSL včetně souvisejících systémů a licencí nutných pro plnění předmětu zakázky, 

• implementace testovacího prostředí v podmínkách Zadavatele do jeho infrastruktury, 

• customizace a úpravy řešení podle akceptované detailní specifikace uvedené v dokumentu “Návrh 
řešení eSSL v CKTCH”, 

• zaškolení uživatelů a administrátorů v testovacím prostředí, předání potřebné dokumentace, 

• zahájení testovacího provozu, průběžné poskytování osobní asistence Dodavatelem, 

• detailní scénáře k provedení prvních akceptačních testů na prokázání požadované funkčnosti 
v prostředí Zadavatele, 

• provedení dílčích akceptačních testů, 

• akceptace testovacího provozu. 
 

 Obsah dokumentu „Návrh řešení eSSL v CKTCH“ 
 
Vlastní dokument “Návrh řešení eSSL v CKTCH” bude obsahovat zejména: 
 
1. část – kapitola “Detailní specifikace” 
 

• detailnější popis vycházející z dokumentu Návrh řešení předloženém v nabídce, 
• soupis požadavků Zadavatele na eSSL a ISSD nad rámec zákonem stanovených požadavků uvedených 

v Zadávací dokumentaci v její Příloze č. 3 (Příloze č. 3 Smlouvy) “Doplňkové požadavky”, které budou 
upřesněny v rámci jednání projektového týmu složeného se zástupců zadavatele a Dodavatele 
v průběhu Etapy I, detailní popis návrhu integračního rozhraní a návrhu způsobu napojení eSSL 
na další IS zadavatele včetně požadavků na součinnost s dotčenými správci integrovaných IS, 

• návrh milníků a akceptačních scénářů v rámci projektu pro integrační rozhraní, 
• detailní scénáře k provedení akceptačních testů na prokázání požadované funkčnosti a dále pak 

shody s legislativními požadavky se zohledněním metodického pokynu Ministerstva vnitra 
pro kontrolu výkonu spisové služby (posuzována bude verze platná v době akceptace), 

• detailní harmonogram projektu, 
• plán pilotního provozu vybraných útvarů Zadavatele, 
• detailní plán školení, 
• detailní plán roll-out po ověření pilotního provozu, 
• plán zvýšeného dohledu nad produktivním systémem v prvních 30 dnech provozu. 
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2. část – kapitola “Postup implementace” 
 

• detailní postup vlastní implementace včetně implementačních a roll-out scénářů pro testovací 
a pilotní a produktivní prostředí, 

• detailní harmonogram implementace, 
• kompletní plány a postupy pro zálohování a obnovu dat dodaného řešení, 
• návrh postupu “zátěžových a bezpečnostních” testů testovacího, pilotního a produktivního prostředí. 

 
3. část – kapitola “Zaškolení” 
 

• popis testovacího prostředí, 
• popis a harmonogram jednotlivých školení. 

 
4. část – kapitola “Seznam dokumentace” 
 
Základní dokumentace 
 

• dokumentaci k dodaným produktům v rozsahu uživatelské příručky (včetně funkcionality 
pro pokročilé uživatele), 

• dokumentaci pro roli administrátora umožňující kompletní správu systému včetně jeho zálohování 
a obnovení a podobně, 

• dokumentaci ke školení na role uživatel / pokročilý uživatel / administrátor včetně příkladů. 
 
Povinná dokumentace 
 

• bezpečnostní směrnice pro činnost bezpečnostního správce (§11 odst. 4 vyhlášky 529/2006 Sb.), 
• systémová dokumentace (§11 odst. 5 vyhlášky 529/2006 Sb.), 
• uživatelská dokumentace (§11 odst. 6 vyhlášky 529/2006 Sb.). 

 
Projektová dokumentace 
 

• technické dokumentace eSSL (technické příručky), provozní a jinak související dokumentace eSSL 
(požadavky na zálohování a obnovu), 

• zpracování a vytvoření veškeré projektové a realizační dokumentace dokládající průběh provádění 
díla včetně dokumentace o zavádění eSSL a jeho nastavení. 

 
Veškerá dokumentace předávaná Dodavatelem Zadavateli musí být v souladu s dokumentem “Návrh řešení 
eSSL v CKTCH” a dále pak s vyhláškou č. 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu a obsah informační 
koncepce a provozní dokumentace. Dokumentace musí být aktualizována v průběhu trvání díla či trvání 
Smlouvy. 
 
5. část – kapitola “Migrace stávajících dat” 
 

• popis „migrace stávajících dat“, tj. souhrnu činností zabezpečujících migraci veškerých dat 
z dosavadního informačního systému Zadavatele. 
 

6. část – kapitola “Exit strategie” 
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• popis tzv. “exit strategie”, tj. souhrnu činností zabezpečující eventuální migraci veškerých metadat, 
elektronických dokumentů, číselníků a podobně pro možnost následného importu do jiného řešení 
eSSL, 

• popis datového modelu pro účely migrace dat a detailní popis dat (struktur a jejich významu, 
informace pro integritu a provázanost) určených pro migraci a s tím spojené elektronické dokumenty 
a záznamy (též vazební informace). 
 

Dokument “Návrh řešení eSSL v CKTCH” bude verzován z důvodů jeho aktualizace na aktuální a dohodnutý 
stav v průběhu implementace celkového řešení až do stavu úplnosti a kompletnosti dodávky. 

  
 Testovací provoz 

 
V rámci této části Zadavatel ověří předané řešení. Na ověření bude použita metodika Ministerstva vnitra 
pro kontrolu výkonu spisové služby testovacích scénářů, a zároveň bude ověřen soulad dodaného řešení 
v rozsahu „Návrhu řešení eSSL v CKTCH“, formou testovacího provozu vybranými zaměstnanci.  
Součástí této části je bude také provedena vlastní Migrace stávajících dat do testovacího prostředí dle 
schváleného migračního plánu, včetně akceptace provedené migrace. 
 
Účelem ověření eSSL v testovacím provozu je ověření všech jeho požadovaných vlastností a funkcionalit 
a příprava následného předání do pilotního provozu. Nad dílčími součástmi řešení může být prováděno 
ověřování jejich funkčnosti (za účelem získání dřívější zpětné vazby a odstranění případných nedostatků) 
i před zahájením ověření eSSL v testovacím provozu. Testovací provoz nad kompletní eSSL, tj. verzí splňující 
všechny požadavky Zadavatele formulované v zadávací dokumentaci a všech legislativních předpisů. 
Zadavatel předpokládá ověření eSSL v testovacím provozu vybranými uživateli Zadavatele. Testovací provoz 
bude simulovat provoz produkční nad testovacími daty. 
 
V rámci této části projektu je Dodavatel povinen zajistit technické a systémové prostředí v prostorách 
stanovených Zadavatelem a předání prostředí pro testovací provoz eSSL Zadavateli. Zajištění prostředí 
spočívá zejména v: 

i. zajištění technické podpory a servisu eSSL po dobu testovacího provozu v rozsahu vymezeném 
v rámci služeb podpory provozu. 

ii. dodání uživatelské dokumentace s popsanými postupy pro jednotlivé úkony a role v eSSL Zadavateli. 

V průběhu realizace akceptačních testů budou identifikované vady (za vadu je považován i rozpor se zadáním) 
klasifikovány dle následujícího klíče: 
 

• Vada kategorie A – Dílo nebo jeho části nejsou použitelné ve svých základních funkcích nebo se 
vyskytuje funkční závada znemožňující činnost a řádné užití Díla nebo jeho části. Tento stav může 
ohrozit nebo zásadně omezit běžný provoz Zadavatele, případně může způsobit větší finanční nebo 
jiné škody. 

• Vada kategorie B – Funkčnost Díla nebo jeho částí je ve svých funkcích degradována tak, že tento stav 
omezuje běžný provoz Zadavatele nebo omezuje řádné užití Díla nebo jeho části. 

• Vada kategorie C – Ostatní – drobné vady, které nespadají do kategorií A a/nebo B. Vady musí mít vliv 
na funkčnosti systému nebo snižují uživatelskou hodnotu řešení. 

 
Tyto kategorie jsou platné pro všechny typy provozů. 
 
Zadavatel bude požadovat součinnost Dodavatele při ověření řešení. Zadavatel předpokládá akceptaci 
testovacího provozu do 14 dnů, ale tuto lhůtu nelze garantovat, protože se bude odvíjet od přístupu 
Dodavatele a kvality dodaného řešení.  
 
Úroveň podpory – v rámci zvýšeného dohledu 
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U nastavení úrovně podpory se do požadovaných časových limitů nezapočítává doba mimo nastavenou 
pracovní dobu. 
 

Obvyklá pracovní doba Mimo pracovní dobu  

Čas Čas  

5x9 
07:00-16:00 

- 
 

Kategorie Reakční doba  Vypořádání do  

 Kategorie A 1 hod 6 hod 

Kategorie B 6 hod 12 hod 

Kategorie C 6 hod 48 hod 

 
Dílčí části vytvářeného systému eSSL v rámci testovacího provozu (před zahájením pilotního provozu) budou 
podrobeny akceptačnímu řízení s možným výsledkem: 
 

• Akceptováno: 
0 trvajících vad kategorie A a/nebo maximálně 4 trvající vady kategorie B a/nebo maximálně 15 
trvajících vad kategorie C 

• Akceptováno s výhradou: 
0 trvajících vad kategorie A a/nebo maximálně 6 trvajících vad kategorie B a/nebo maximálně 20 
trvajících vad kategorie C 

• Neakceptováno: 
1 a více trvajících vad kategorie A a/nebo 7 a více trvajících vad kategorie B a/nebo více než 21 trvajících 
vad kategorie C 

 
Testovací provoz bude zakončen akceptací testovacího provozu. Akceptace testovacího provozu je 
předpokladem pro zahájení další etapy projektu. 
 
Podmínkou akceptace testovacího provozu je funkční implementace eSSL v prostředí Zadavatele na takové 
úrovni, aby bylo možné ověřit vlastnosti dle tabulky níže: 
 

1. P_3 

Komplexní řešení evidence veškeré korespondence přicházející do organizace. 
Zavedení elektronické podoby papírových dokumentů do příslušných složek systému s 
možností elektronického oběhu dokumentů (workflow): 
1.     Příjem dokumentů do organizace 

2.     Přiřazení Evidenčního čísla dokumentům 

3.     Přiřazení Čísla jednacího dokumentům 

4.     Podpora všech způsobů příjmu dokumentů dle platné legislativy (klasickou 
poštou, elektronicky či skrz datovou schránku) 

5.      Práce se záznamy o klasické poště, položkami elektronické pošty, datovými 
zprávami 

2. P_7 Značit dokumenty číslem jednacím a dalšími potřebnými náležitostmi. 

3. P_8 

Zajistit oběh dokumentů mezi dalšími spisovými uzly a funkčními místy (workflow). 

Předává a přiděluje dokumenty dalším spisovým uzlům a funkčním místům, přitom 

vede úplný přehled o manipulaci s dokumentem. 
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4. P_9 Evidovat skartační znaky a lhůty, umožňuje zadat spisový a skartační plán. 

5. P_16 Propojit se s datovými schránkami (ISDS)  

6. P_76 

Dokumenty musí být možné: 

1. Uchovávat dokumenty v listinné i elektronické podobě,  

2. Uchovávat dokumenty v čistě elektronické podobě v elektronickém dlouhodobém 

úložišti ELDAx a zachovat jejich digitální kontinuitu. 

3. Uzavřené dokumenty a spisy předat do elektronické spisovny v prostředí ELDAx. 

7. P_166 

V případě, že v rámci procesu zpracování dokumentů uložených v eSSL je nezbytné 

využití Validace (ověření), bude pro tuto Validaci využita pouze komponenta 

Centrálního Místa služeb poskytujících důvěru, provozovaného Zadavatelem.  

Výstupy Validace budou dále zpracovány v eSSL. 

8. P_168 

V případě, že v rámci procesu zpracování dokumentů v eSSL je nezbytné využití funkce 

pečetění, musí být pro tuto Validaci využita pouze komponenta Centrálního Místa 

služeb poskytujících důvěru, provozovaného Zadavatelem.  

9. P_169 

eSSL musí veškeré své komponenty (z pohledu terminologie OAIS a NSeSSS) ukládat 

po celou dobu jejich životního cyklu v ELDAx eIDAS SMART TRUST eLECTRONIC 

PLATFORM. 

 

3.3 ETAPA III – PILOTNÍ PROVOZ 

 

 Příprava pilotního provozu 
 
Po akceptaci testovacího provozu Zadavatelem bude zahájena příprava na ověření dodávaného řešení 
v pilotním provozu. Dodavatel dopracuje, dodá, nainstaluje a nakonfiguruje eSSL dle odsouhlaseného 
„Návrhu řešení eSSL v CKTCH“. Zadavatel připouští a je připraven poskytovat přiměřenou součinnost při 
upřesňování procesů ve zpracované analýze a průběžném ověřování souladu vznikajícího řešení s požadavky 
a analýzou. Tato součinnost však nesmí suplovat interní testování Dodavatele, tj. Zadavateli musí předkládat 
pouze stabilní a interně otestované průběžné verze. 
 
Součástí této části je bude také provedena vlastní Migrace stávajících dat do prostředí, ve kterém bude 
ověřeno dodávané řešení v pilotním provozu, dle schváleného migračního plánu, včetně akceptace 
provedené migrace. 
 
Dodavatel dodá veškeré licence, provede iniciální proškolení pracovníků projektového týmu Zadavatele 
účastnících se testovacího provozu, aby bylo možné následně plně ověřit dodaný systém v testovacím 
provozu na testovacích datech a systémech CKTCH. Školení proběhne v prostorách Zadavatele a za využití 
techniky Zadavatele, pokud nebude dohodnuto a nastaveno jinak. Dodavatel musí ukončit vývoj v souladu s 
požadavky Zadavatele, instalaci a konfiguraci standardních SW komponent pro vytvoření prostředí pro 
aplikační řešení, konfigurace aplikačního SW. Zpracování dokumentace systému v souladu s požadavky 
Zadavatele na Dílo stanovenými v zadávacích podmínkách. 
 
Součástí této etapy bude i integrace eSSL na: 
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a) IDM 
b) LDAP MS Active Directory 
c) OrgUnit 
d) MPI 
e) ERP – Helios Orange 
f) ČKD 
g) DAZD 
h) PUEP 
i) Online služby České pošty, s.p. 
j) ARES 
k) DrSejf 
l) Číselník plátců péče 
m) mail server 
n) v budoucnu i na Základní registry,  

 
podle specifikace v „Návrhu řešení eSSL v CKTCH“. 
 
Předmětem této části dodávky Díla je: 
 

• předání testovacích scénářů pro otestování v pilotním provozu, 
• ověření customizovaného řešení v pilotním provozu na vybraných organizačních útvarech 

Zadavatele, 
• veškeré customizace a případně úpravy pilotního řešení na základě poznatků z testovacího provozu, 
• kompletní zaškolení školitelů zadavatele v rozsahu uvedeném v části dokumentu “Návrh řešení eSSL 

v CKTCH” - školení (v testovacím, pilotním a produkčním), 
• vyhodnocení pilotního provozu se zvýšeným dohledem a případné finální customizace řešení, 
• dodání uživatelské dokumentace pro ověření customizovaného řešení v pilotním provozu, 
• zajištění technické podpory dle dokumentu “Návrh řešení eSSL v CKTCH”, 
• předmětem této etapy je též zahájení předávání pracovních verzí dokumentací v rozsahu 

stanoveném v části dokumentu “Návrh řešení eSSL v CKTCH” - kapitola “Dokumentace”, 
• akceptační procedura pilotního řešení, 
• akceptace pilotního řešení a předání celého řešení do následného produkčního provozu. 

  
V této části dodávky Díla Dodavatel rovněž: 
 

• předá licence ke všem prvkům (SW, OS, DB) systémového prostředí potřebných pro zajištění vývoje, 
testování a provozu. Licence budou předány do majetku Zadavatele, 

• dodá licence eSSL včetně souvisejících systémů a licencí nutných pro plnění předmětu zakázky, 
• v rámci předání licencí Dodavatel doloží, že jsou licence řádně zajištěny prokazatelným způsobem 

pro Zadavatele na požadovanou dobu, a že je rovněž pro Zadavatele řádně zajištěna prokazatelným 
způsobem údržba a podpora u poskytovatele podpory (k jednotlivým HW a SW produktům), 

• předá Zadavateli SW licenci na část Díla, která vznikne při realizaci Díla dle Smlouvy (část SW řešení, 
která nebude řešena standardními SW produkty a která vznikne činností Dodavatele (vývojem SW) 
při realizaci Díla s použitím mezinárodně uznávané metodiky pro vývoj software a která podléhá 
ustanovením zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském), pokud taková situace v této části projektu 
nastane, 

• udělí Zadavateli souhlas autora s prováděním změn v rozsahu umožňujícím Zadavateli provádět 
přiměřené změny v nastavení aplikačních řešení a konfiguračních souborech tak, aby Dílo mohlo být 
řádně používáno s minimální závislostí na Dodavateli. 
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V rámci této části projektu Zadavatel ověří předané řešení. Na ověření bude použita metodika Ministerstva 
vnitra pro kontrolu výkonu spisové služby testovacích scénářů, a zároveň soulad dodaného řešení v rozsahu 
„Návrh řešení eSSL v CKTCH“, bude ověřen formou pilotního provozu vybranými zaměstnanci. 
 
Účelem ověření eSSL v pilotním provozu je ověření všech jeho požadovaných vlastností a funkcionalit 
a příprava předání do produkčního provozu v organizaci. Nad dílčími součástmi řešení může být prováděno 
ověřování jejich funkčnosti (za účelem získání dřívější zpětné vazby a odstranění případných nedostatků) 
Zadavatel předpokládá ověření eSSL v pilotním provozu na vybraných organizačních útvarech Zadavatele. 
Pilotní provoz bude probíhat v produkčním provozu v části organizace a předpokládá se práce na ostrých 
datech. 
 
Zadavatel bude požadovat součinnost Dodavatele při ověření řešení. 
 

 Pilotní provoz 
 
Pilotní provoz bude probíhat v Produkční databázi nad ostrými daty. Pilotní provoz bude probíhat jako 
standardní provoz systému spisové služby evidující řádné dokumenty a vytvářející odpovídající transakční 
protokoly, proto nemohou být již od pilotního prostředí měněna nebo mazána taková data, která mají 
souvislost s řádným vedením spisové služby – lze měnit a mazat pouze např. konfigurační data, optimalizovat 
parametry a podobně.  Dodavatel musí být připraven v rámci pilotního provozu navrhnout takové řešení, 
které zajistí plynulou implementaci ostatních útvarů bez ohledu, že některé dokumenty rámci provozu jim již 
budou předány. 
 
Rozsah pilotního provozu musí být v rozsahu plné funkcionality dodávaného eSSL. V rámci pilotního provozu 
musí být Dodavatel připraven na zvýšenou podporu a navrhne model příjmu a sběru chyb a požadavků 
z pilotního provozu. 
Zadavatel očekává: 
 

• dodání aktualizované uživatelské dokumentace pro ověření customizovaného řešení v pilotním 
provozu, 

• ověření customizovaného řešení v pilotním provozu na vybraných útvarech Zadavatele, zvolených 
po dohodě Dodavatele se Zadavatelem, včetně zvýšené podpory pro tuto část dodávky Díla a osobní 
asistencí. 
 

Pilotní provoz se zvýšeným dozorem nad kompletní funkcionalitou eSSL musí probíhat alespoň 30 
kalendářních dnů. Zadavatel předpokládá průběžné vyhodnocení nastavení v plném provozu. Dodavatel 
odstraní všechny vady zjištěné v plném provozu. Zadavatel požaduje, aby v pracovní době Zadavatele 
po celou dobu zvýšeného dohledu byli přítomni alespoň 1-2 zaměstnanci (členové týmu) Dodavatele 
v prostorách Zadavatele (lze dohodnou i vzdálený přístup) a zároveň musí být Dodavatel schopen okamžitě 
poskytnout podporu na útvarech Zadavatele zvolených pro pilotní provoz (osobní asistence). 
 
Zadavatel nepředpokládá, že v této části budou identifikovány jiné vady než kategorie C, příp. nesprávné 
nastavení nepodchycené v Návrhu řešení eSSL v CKTCH. Pokud se identifikují chyby kategorií A nebo B, je 
Dodavatel povinen je odstranit bezodkladně bez zbytečného odkladu. 
 
V rámci této části dodávky Díla Zadavatel bude požadovat zkrácené termíny na odstranění vad (SLA). 
 
 
Úroveň podpory – v rámci zvýšeného dohledu 
U nastavení úrovně podpory se do požadovaných časových limitů nezapočítává doba mimo nastavenou 
pracovní dobu. 
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Obvyklá pracovní doba Mimo pracovní dobu  

Čas Čas  

5x9 
07:00-16:00 

- 
 

Kategorie Reakční doba  Vypořádání do 

 Kategorie A 1 hod 4 hod 

Kategorie B 6 hod 12 hod 

Kategorie C 6 hod 48 hod 

 
Dílčí části vytvářeného systému eSSL před zahájením pilotního provozu budou podrobeny akceptačnímu 
řízení s možným výsledkem: 
 

• Akceptováno:  
0 trvajících vad kategorie A a/nebo maximálně 2 trvající vady kategorie B a/nebo maximálně 10 
trvajících vad kategorie C  

• Akceptováno s výhradou:  
0 trvajících vad kategorie A a/nebo maximálně 3 trvající vady kategorie B a/nebo maximálně 15 
trvajících vad kategorie C 

• Neakceptováno:  
1 a více trvajících vad kategorie A a/nebo 4 a více trvajících vad kategorie B a/nebo více než 16 trvajících 
vad kategorie C 

 
Akceptace pilotního provozu bude započata nedříve po 10 dnech od jeho zahájení. Tento provoz je 
akceptovaný, pokud se v systému nevyskytuje žádná vada kategorie A, maximálně 2 vady kategorie B 
a maximálně 10 vad kategorie C. Pokud Zadavatel identifikuje více vad jednotlivých kategorií, pilotní provoz 
se do odstranění vad prodlužuje o přiměřený počet dní tak, aby se ověřilo, že vady byly skutečně odstraněny 
a nebudou se opakovat.  
Všechny zaprotokolované vady musí Dodavatel odstranit do doby uvedené v tabulce Úroveň podpory – 
v rámci zvýšeného dohledu viz výše. 
 
Pokud Dodavatel nesplní požadavky uvedené výše a Zadavatel nebude moci akceptovat pilotní provoz, má 
Zadavatel právo realizaci Díla ukončit. Podmínky ukončení realizace Díla jsou uvedeny v těle Smlouvy. 
 

3.4 ETAPA IV – PRODUKTIVNÍ PROVOZ, MAINTENANCE 
 
Po úspěšné akceptaci pilotního provozu bude zahájen produkční provoz, který reprezentuje, že všechny 
útvary organizace provozují rutinní zpracování (konkrétně poslední útvar přejde z procesu možného 
testování do produktivního provozu). Přesný způsob přechodu popisuje dokument “Návrh řešení eSSL v 
CKTCH”. 
 
Předmětem této části dodávky Díla je: 
 

• vlastní implementace akceptovaného pilotního řešení dle harmonogramu implementace a roll-out 
scénářů schválených při akceptaci dokumentu “Návrh řešení eSSL v CKTCH” na zbývající části 
organizace dle dokumentu “Návrh řešení eSSL v CKTCH”, 

• kompletní zaškolení dle “Návrhu řešení eSSL v CKTCH” 
• dodávka aktuální uživatelské dokumentace 
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 Roll-out eSSL do produktivního provozu  

 
Zadavatel předpokládá, že Dodavatel na základě svých zkušeností navrhne ideální postup, pro následný roll-
out, tj. zda bude probíhat postupně po jednotlivých logických celcích (místně nebo věcně) nebo bude systém 
eSSL nasazen na všechny útvary najednou. Zadavatel navržený postup musí odsouhlasit. Předáním eSSL do 
produkčního provozu se zvýšeným dozorem je ověření všech jeho požadovaných vlastností a funkcionalit 
v plné zátěži a nasazením do plného provozu na všech útvarech CKTCH musí proběhnout do 30 kalendářních 
dnů od akceptace pilotního provozu. Zadavatel požaduje po Dodavateli zvýšený dohled včetně osobní 
asistence z důvodů, protože v agendě eSSL není možné vytvářet nějaká zpoždění zejména u došlé a odeslané 
pošty. 
 

 Předání eSSL do produktivního provozu se zvýšeným dohledem 
 
Produkční provoz se zvýšeným dozorem nad kompletní eSSL musí probíhat alespoň 10 kalendářních dnů. 
Zadavatel předpokládá průběžné vyhodnocení nastavení v plném provozu. Dodavatel odstraní všechny vady 
zjištěné v plném provozu. Zadavatel požaduje, aby v pracovní době Zadavatele po celou dobu zvýšeného 
dohledu byli přítomni alespoň 1-2 zaměstnanci (členové týmu) Dodavatele v prostorách Zadavatele (lze 
dohodnou i vzdálený přístup a zároveň musí být Dodavatel schopen okamžitě poskytnout podporu na všech 
útvarech Zadavatele. 
Zadavatel nepředpokládá, že zde budou identifikovány jiné vady než kategorie C, příp. nesprávné nastavení 
nepodchycené v Návrhu řešení eSSL v CKTCH. Pokud se identifikují chyby kategorií A nebo B Dodavatel je 
povinen je odstranit bezodkladně bez zbytečného odkladu. 
 
Ověření celého Díla v Produktivním provozu bude podrobeno akceptačním řízení s možným výsledkem: 

• Akceptováno: 
0 trvajících vad kategorie A a/nebo maximálně 0 trvající vada kategorie B a/nebo maximálně 10 
trvajících vad kategorie C 

• Akceptováno s výhradou: 
0 trvajících vad kategorie A a/nebo maximálně 1 trvající vada kategorie B a/nebo maximálně 15 
trvajících vad kategorie C 

• Neakceptováno: 
1 a více trvajících vad kategorie A, 2 a více trvajících vad kategorie B a/nebo maximálně 16 a více 
trvajících vad kategorie C 
 

Úroveň podpory – v rámci zvýšeného dohledu 
U nastavení úrovně podpory se do požadovaných časových limitů nezapočítává doba mimo nastavenou 
pracovní dobu. 
 

Obvyklá pracovní doba Mimo pracovní dobu  

Čas Čas  

5x9 
07:00-16:00 

- 
 

Kategorie Reakční doba  Vypořádání do 

 Kategorie A 1 hod 4 hod 

Kategorie B 3 hod 6 hod 

Kategorie C 6 hod 24 hod 
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 Realizace akceptačních testů  
 
Základní test funkčnosti prostředí před každým předáním provádí Dodavatel. Následně Zadavatel a v případě 
splnění akceptačních testů je dané prostředí připraveno k zahájení provozu. 
Realizace akceptačních testů bude probíhat v průběhu: 
 

• Vytvoření systému – realizace průběžných akceptačních testů vytvářeného systému eSSL CKTCH. 
Akceptační testy probíhají v produkčním prostředí. Akceptační testy budou zaměřeny zejména 
na ověření souladu funkcionalit systému s technickou specifikací. 

• Ověření celého Díla v produkčním provozu – realizace funkčních, integračních, bezpečnostních 
a zátěžových testů celého Díla. Akceptační testy probíhají v produkčním prostředí, na kterém bude 
Dodavatelem nasazena verze systému určená pro testovací provoz, pokud není stanoveno jinak. 

• Zvýšený dohled v pilotním provozu – Akceptačními testy ověřit nastavení a zátěž v produkčního 
provozu na vybraných útvarech Zadavatele a vyhodnotit nastavení systému a provést úpravy eSSL dle 
výsledků pilotního provozu (částečná optimalizace). 

• Zvýšený dohled v Produkčním provozu – Akceptačními testy ověřit nastavení a zátěž v produkčním 
provozu všemi uživateli a vyhodnotit nastavení systému a provést úpravy eSSL dle výsledků 
Produkčního provozu. 
 

Integrační testy musí být zaměřeny na ověření správnosti a funkčnosti všech do této doby implementovaných 
rozhraní jiných systémů a připojených na eSSL prostřednictvím rozhraní eSSL definovaném dle Národního 
standardu. Zadavatel zajistí příslušnou součinnost dodavatelů systémů, které se budou k rozhraní eSSL 
připojovat tak, aby mohly být v rámci funkčního testu realizovány i testy na předání dat z eSSL do připojeného 
systému. V případech, kdy jsou data z externího systému předávána systému eSSL, tak součástí funkčních 
testů musí být ověření této funkcionality, přičemž Zadavatel zajistí součinnost nutnou pro realizaci těchto 
testů včetně testovacích dat z připojovaných systémů a nutnou součinnost příslušných dodavatelů těchto 
systémů.  V případě, kdy by nebyla ze strany Zadavatele zajištěna potřebná součinnost a nedošlo k připojení 
externích systémů k eSSL dle časového harmonogramu, funkční testy se realizují jako průkazné ověření 
vlastností rozhraní eSSL dle NSeSSL. 

 
Za návrh rozsahu a způsobu realizace všech výše uvedených typů testů (tj. i návrh scénářů pro realizaci testů) 
odpovídá Dodavatel. Dodavatel odpovídá za realizaci integračních testů, které bude provádět pod dohledem 
pracovníků Objednatele. 
 
Zahájení realizace testů je podmíněno souhlasem Zadavatele s rozsahem a způsobem realizace testů 
navržených Dodavatelem. 
 
V případě, že Dodavatel neabsolvuje řádně testy do stanoveného termínu, bude v prodlení s plněním 
Smlouvy, a to až do okamžiku úspěšné realizace akceptačních testů. 
 
Ověření celého Díla v produkčním provozu bude podrobeno akceptačním řízení s možným výsledkem: 
 

• Akceptováno: 
0 trvajících vad kategorie A a 0 trvajících vad kategorie B a/nebo maximálně 10 trvajících vad kategorie 
C 

• Akceptováno s výhradou: 
0 trvajících vad kategorie A a/nebo maximálně 1 trvající vada kategorie B a/nebo maximálně 15 
trvajících vad kategorie C 

• Neakceptováno: 
1 a více trvajících vad kategorie A, B a/nebo více jak 16 trvajících vad v kategorii C 
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„Akceptováno s výhradou“ znamená, že závady nebrání provozu a budou odstraněny do oboustranně 
odsouhlasených termínů uvedených v akceptačním protokolu, pokud není dohodnuto jinak. V případě 
akceptačního verdiktu „Akceptováno s výhradou“ smí být pokračováno dále dle navrženého harmonogramu 
a ověření odstranění identifikovaných vad bude zahrnuto do dalšího akceptačního testování. 
 
V případě akceptačního verdiktu „Neakceptováno“ musí být akceptační test po odstranění vad proveden 
opakovaně. 
 
Náplní předmětu plnění spočívá zejména v: 
 

• Zpracování návrhu a způsobu realizace akceptačních testů (funkčních/ integračních) a jejich předání 
Zadavateli s dostatečným předstihem, tj. nejméně 10 kalendářních dní před plánovaným termínem 
zahájení realizace akceptačních testů. 

• Realizace akceptačních testů Dodavatelem za účasti/dohledu Zadavatele, případně subjektu určeného 
Zadavatele.  

• Součinnost se Zadavatelem při vyhodnocení akceptačních testů. 

• Součinnost Dodavatele při provádění bezpečnostních a zátěžových testů. 
 

3.5 ETAPA V – VÝVOJ POKROČILÝCH FUNKCIONALIT A INTEGRAČNÍCH VAZEB NAD RÁMEC ROZHRANÍ DLE NSESSL 

A DOKUMENTACE 
 
Předmětem V etapy je zejména implementace pokročilých funkcionalit a integračních vazeb na Zadavatelem 
určené IS (pokročilou funkcionalitou rozumíme ty funkcionality, které vymezí dokument „Návrh řešení eSSL 
v CKTCH“ a nebudou součástí základní implementace dodávaného řešení).  
 
Předměte páté etapy je rovněž dodání kompletní finální dokumentace v rozsahu specifikovaném v části 
dokumentu “Návrh řešení eSSL v CKTCH” - kapitola “Dokumentace”.  
 

4 TERMÍNY REALIZACE ETAP A HARMONOGRAM 

 

4.1 ETAPY 
 
Některé uvedené části projektu budou mít v “Návrhu řešení eSSL v CKTCH” stanoveny pevné termíny 
realizace. Jedná se o tyto části projektu: 
 

• Dodání testovacího provozu eSSL a akceptace testovacího provozu. 

• Dodání, implementace pilotního provozu eSSL a akceptace pilotního provozu. 

• Dodáním, implementace produktivního provozu a akceptace Produktivního provozu. 
 

Tyto části projektu se mohou v odůvodněných případech a po vzájemné dohodě Zadavatele a Dodavatele 
vzájemně překrývat, nesmí však dojít k narušení účelu jednotlivých časových úseků projektu. Podrobné 
požadavky na jednotlivé části projektu jsou popsány výše v jednotlivých etapách. 
 
Pokud by ani po dohodnutém a vzájemně odsouhlaseném prodloužení termínu dodání nebyl Dodavatel 
schopen Zadavateli předložit požadované plnění v dohodnutém a Zadavatelem akceptovatelném rozsahu 
a nebude-li možné se dohodnout na nápravě, je Zadavatel oprávněn přistoupit k sankcím podle Smlouvy. 
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4.2 HARMONOGRAM 
 
Časový harmonogram, který je přílohou tohoto dokumentu, je pouze rámcový. Upřesnění harmonogramu 
proběhne (na základě spolupráce projektových týmů) v rámci vytváření dokumentu „Návrh řešení eSSL v 
CKTCH”, kde milníky navrhne Dodavatel a Zadavatel umožní roll-out podle logických celků. Veškeré termíny 
a postupy budou výsledkem vzájemné dohody Zadavatele a Dodavatel. Zadavatel však předpokládá, že eSSL 
v rozsahu 4 etap bude nasazen do provozního prostředí v základní funkcionalitě na všechny útvary Zadavatele 
nejpozději do 90 dnů od zahájení projektu. 
 

5 POPIS ICT PROSTŘEDÍ   
 
Součástí poskytovaného plnění je dodávka a zprovoznění aplikačního řešení eSSL a zajištění implementace 
do aplikačního a ICT prostředí Zadavatele. Zadavatel předpokládá, že zajistí podpůrné infrastruktury ICT 
(jedná se zejména o prostředí serverové virtualizace, dále výpočetní výkon a diskový prostor). Ostatní části 
potřebné infrastruktury vyžadované Dodavatelem nad rámec možností poskytnutí Zadavatele zajistí 
Dodavatel. Pro seznámení Dodavatele s ICT prostředím Zadavatele tedy slouží tato kapitola. 
 

5.1 PŘEHLED ZÁKLADNÍHO VYBAVENÍ ZADAVATELE  
 
V této části je uveden přehled základního vybavení z hlediska používaných SW a HW technologií používaných 
Zadavatelem. 
 

Oblast využití Platforma Výrobce Popis 

Operační systémy – pracovní 
stanice 

Windows 10 Microsoft  

Operační systémy – servery 
Windows 2019 
a vyšší (Datactr) 

Microsoft 
Použití na fyzických serverech a virtuálních 
strojích 

Operační systémy – 
virtualizace 

VMware, 
verze 6. 7 

VMware Převládající operační prostředí 

Databáze 
MS SQL Server 
Std/Ent 2019 a 
vyšší 

Microsoft Všechny stěžejní aplikace 

ERP aplikace 
 

HeO ASSECO 
Ekonomika, finance, majetek, rozpočty, další 
evidence a procesy 

Autentizace AD Microsoft Řízení přístupových práv k ICT 

Zálohování Veaam Backup Veaam 
Denní zálohování 
Replikace virtuálních serverů 

Antivirus BitDefender  Komplexní řešení antivirové ochrany 

Monitoring (provozní) Cisco Prime Cisco Monitoring HW,  SW a sítě 

Disková úložiště SC4020 Dell Disková pole 

Síťová komunikace LAN, WAN, FC Cisco, Brocade  

IDM   Identity Management 

DMS SharePoint Microsoft Document Management System 
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Zadavatel se nachází ve stádiu inovace a modernizace ICT, a tedy si vyhrazuje právo případné změny 
ve vybavení ICT nebo změny týkající se zvýšení dostupnosti a bezpečnosti příp. aplikačního portfolia. 

5.2 VYUŽITELNOST ICT VYBAVENÍ ZADAVATELE  
 
Zadavatel podporuje nastavení standardního prostředí eSSL pomocí technologií MS. Pro uvedená SW 
prostředí disponuje administrátory s možností instalace a administrace, a může poskytnout licence. V této 
souvislosti může Dodavatel využít následující licence, např.:  
 

• MS SQL Server 2019 EN Std/Ent, 

• MS Windows Server 2019 DataCenter, 

• MS Office 2019 Pro CZ, 

• SharePoint Server 2019. 
 
příp. další SW MS dle dotazu na Zadavatele, k nimž je zajištěna maintenance licence. Uvedené licence jsou 
tedy pro Dodavatele využitelné. Zadavatel nepoptává licence VMware, protože v současné době licenčně 
dostatečně pokrývá serverové rozšíření virtualizace. 
 
Dále Zadavatel disponuje licencemi pro zálohování. Zadavatel bude po dobu účinnosti Smlouvy zajišťovat 
maintenance výše specifikovaných licencí. 
 
Pokud Dodavatel dodá Zadavateli SW technologie, je potřeba, aby zajistil a dodal jejich licenci s podporou 
na 24 měsíců od zahájení produkčního provozu eSSL, administraci a zajistil Zadavateli odpovídající počet 
certifikovaných administrátorských školení (úrovně základní školení, pokročilá školení), a zajistil kompletní 
produktovou originální dokumentaci (např. instalační, uživatelskou, administrátorskou, školící dokumentaci) 
ve vyčerpávajícím rozsahu a další vhodnou a dostupnou dokumentaci k takovým produktům. Po uplynutí 48 
měsíců bude maintenance licencí dodaných Dodavatelem zajišťovat Zadavatel. 
Zadavatel nabízí pro realizaci zdrojů ICT možnost vytvoření virtuální serverové infrastruktury pro potřeby 
projektu a zajištění zálohování celého systému dle dispozic Dodavatele.  
 
Architektura je zpracována tak, že Dodavatel se de facto pohybuje na virtuálních objektech řešení a pouze 
sděluje požadavky na virtuální nastavení parametrů. Vzhledem k flexibilitě virtualizace prostředí řešení 
aplikace je možné kdykoliv parametry škálovat a optimalizovat.  
 

6 APLIKAČNÍ ARCHITEKTURA 
 
Předpokládané vlastnosti dodávaného aplikačního řešení vlastní eSSL: 
Zadavatel požaduje dodání aplikačního řešení eSSL v souladu s platnou legislativou v ČR zejména NSeSSL. 
Konkrétní návrh rozsahu implementace aplikačního řešení bude definován v dokumentu „Návrh řešení eSSL 
v CKTCH”. 
K prověření funkcionalit nabízeného řešení Účastníkem a získání představy o jeho propracovanosti zpracoval 
Zadavatel přílohy č. 2 a č. 3 Zadávací dokumentace (přílohy č. 2 a 3 Smlouvy). 
 

6.1 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY 
V základních požadavcích jsou uvedeny některé funkcionality vyplývající z NSeSSL a platné legislativy a další 
funkcionality, které Zadavatel vyžaduje a Účastník jejich provedení musí být schopen dodat k okamžiku 
podání nabídky. K základním požadavkům zpracuje Účastník do přiložené tabulky (příloha č. 2 Zadávací 
dokumentace, resp. příloha č. 2 Smlouvy) stručné informace, jak naplňuje v nabízeném řešení příslušný 
požadavek. Popis bude proveden formou výstižného, srozumitelného a vyčerpávajícího textu bez použití 
odkazů na jiné texty či materiály tak, aby jej mohl Zadavatel rychle zkontrolovat. Zadavatel si vyhrazuje právo, 
mít možnost prezentovanou informaci ověřit vhodnou formou (např. na srovnatelné instalaci v některém 
implementovaném řešení Účastníkem, ukázkou apod.). Účastník, jehož řešení nesplňuje některý 
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ze základních požadavků na vlastnost dodávaného řešení uvedených v příloze č. 2 Zadávací dokumentace 
(příloze č. 2 Smlouvy), bude z výběrového řízení vyloučen. V případě, že Účastník uvede v příloze č. 5 Zadávací 
dokumentace (příloze č. 2 Smlouvy), nepravdivé údaje, a tato skutečnost bude zjištěna po uzavření smlouvy, 
Zadavatel od takové smlouvy odstoupí. Základní požadavky na eSSL budou implementovány v Etapě II. Přesné 
naplnění základní implementace se stanoví v „Návrhu řešení eSSL v CKTCH”. 
 

6.2 DOPLŇKOVÉ POŽADAVKY  

Doplňkové požadavky může a nemusí splňovat ve svém řešení eSSL Účastník v okamžiku podání nabídky. 
Jestliže tyto požadavky splňuje, protože jsou na straně Účastníka již vyřešeny a nevyžadují žádný následný 
vývoj nebo složitá nastavení či integraci, je bodově kladně hodnocen a tím je i zvýhodněn z pohledu 
hodnocení technického profilu provedení aplikačního řešení ve smyslu hodnotícího kritéria „Kvalita řešení“. 
Pokud Účastník splňuje doplňkový požadavek, stává se poptávaná funkcionalita součástí aplikačního řešení 
dodávky a bude implementována buďto v základní a/nebo pokročilé části implementace. 
 
Rozdělení na základní implementaci a pokročilou má význam pouze časový z důvodů urychlení základní části 
implementace (funkcionality nezbytně nutné k zajištění základních potřeb organizace Zadavatele v oblasti 
spisové služby). 

Přesné naplnění základní a pokročilé implementace se stanoví v „Návrhu řešení eSSL v CKTCH”. 

 

6.3 APLIKAČNÍ INFRASTRUKTURA DODÁVKY 
Navrhne dodavatel. Přesné naplnění stanoví v „Návrhu řešení eSSL v CKTCH”. 
 

6.4 POKROČILÁ IMPLEMENTACE 
V oblasti pokročilé implementace se mohou řešit některé doplňkové požadavky a další integrace a 
funkcionality, které jsou dohodnuty a vymezeny v dokumentu “Návrh řešení eSSL v CKTCH”, které se 
nevyžadují implementovat v základním řešení implementace. Objektivně tyto vlastnosti Zadavatel 
nevyžaduje v etapě IV a/nebo mohou být závislé na stavu dalších SW produktů v infrastruktuře Zadavatele 
(záměry, v přípravě, v implementačním procesu, apod.). 
 
Přesné naplnění pokročilé implementace se stanoví v „Návrhu řešení eSSL v CKTCH”. 
 

6.5 INTEGRACE – VSTUPY A VÝSTUPY ESSL  
 
Následující tabulka zohledňuje některé popisy přímé integrace na eSSL a její základní funkcionalitu. 
 

Vstupní / výstupní 
aplikace (zdroj) 

AIS Charakteristika Upřesnění, poznámka 

Digitalizace analogových 
dokumentů 

eSSL Příjem dokumentů ze zpracování na vstupním 
skenovacím zařízení a předzpracovaných 
digitalizačními nástroji (vstupní kontrola 
elektronického dokumentu). Digitalizace se bude 
provádět na pracovišti CKTCH. 

Obvyklé vstupy. 
- Poštovní zásilky 
- Digitalizace 

ISDS eSSL Podpora vstupu datových správ (zásilek) a jejich 
rozčleňování na jednotlivé zprávy dokumenty, 
přílohy atd.  
Podpora výstupu datových správ (výprava zásilek). 

Specifikace požadavků na 
jednotlivé vazby mezi eSSL a 
ISSD vychází z požadavků 
NSESSS. 

Elektronická pošta eSSL Podpora vstupu a výstupu elektronické pošty, 
rozčleňování dokumentů v příloze zpráv. 

Integrace na MS Exchange 
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Vstupní / výstupní 
aplikace (zdroj) 

AIS Charakteristika Upřesnění, poznámka 

NDA (národní digitální archiv) eSSL 
 

Vytvoření podkladů pro skartační řízení / Příjem a 
vytvoření datových balíčků SIP.  
Zpracování úředního záznamu o převzetí. 

eSSL musí implementovat 
požadavky na vzájemnou 
vazbu, které jsou definovány 
Národním archivem ČR a 
NSESSS. Obvyklý výměnný 
formát XML. 

PKI eSSL Zprostředkování elektronického podpisu a 
časového razítka na dokument. Ověření platnosti 
příslušných certifikátů. 

 

Registry, náhradní evidence  eSSL Podpora ověřování informací o subjektivitě, 
adresních údajů apod., integrace na registr smluv 
apod. 

Vazbu na registr smluv nyní 
zajišťuje MS SharePoint. 

ČKD eSSL Generátor lineárních a 2D kódů založených na 
standardu GS1. 

Součást IRIS 

DMS eSSL 
 

Podpora interního a externího DMS. Dodavatel využije DMS, které 
standardně používá na bázi 
vnitřní integrace, nyní 
zajišťuje MS SharePoint. 

Bezpečnostní monitoring 
(SIEM) 

 Umožnění bezpečnostního monitoringu všech 
instalovaných komponent systému pro sledování 
bezpečnosti provozu aplikačního řešení. 

Diagnostika aplikačních logů, 
jejich popis, dokumentace. 
Soutěž na SIEM v přípravě. 

IDM eSSL 
 

Autentizace prostřednictvím IDM.  

MPI eSSL Master Patient Index Součást IRIS 

Backup systém eSSL 
 

Systém musí podporovat zálohování 
prostřednictvím zálohovacích technologií 
Zadavatele (Veeam).  

Zadavatel podporuje zálohy 
databází výhradně SQL 
Server, k ostatním DB 
platformám nutno dodat 
v rámci dodávky zálohovací 
engine do používaného 
zálohovacího SW. 

DrSejf eSSL Zabezpečená výměna dokumentů  

Docu-X eSSL Vytěžování dokumentů a jejich obsahu, kooperace 
s evidenčními záznamy metadat (např. metody 
OCR).  

 

Dlouhodobá digitální spisovna 
(napojení na DAZD) 

eSSL 
 

Archiválie určené pro dlouhodobou archivaci. Podpora kooperace s archivy: 
- Standardní úložiště 
- Garantované úložiště 
Předmětem poptávky není 
technologie DMS ani 
garantovaného úložiště. 

CMSD eSSL Centrální místo služeb důvěry Pečetění, validace, časová 
razítka 

Helios Orange eSSL ISSD – ERP systém – Zpracování dokumentů 
finanční a ekonomické povahy. Vytváření 
auditních stop u schvalovacích (oběhových) 
procesů (PKI)  

Agendy faktur a objednávek 
pro zajištění legislativní 
povinnosti CKTCH (ISDOC, 
Registr smluv atd.) 

MS SharePoint eSSL Zpracování dokumentů z oblasti veřejných 
zakázek. Vytváření auditních stop u schvalovacích 
(oběhových) procesů (PKI). 

 

Obecné integrace eSSL Podpora zcela obecných dalších integrací zpravidla 
formou webových služeb SOAP/REST. 

Předmětem integrace mohou 
být další aplikační systémy  

Příjem analogových dokumentů 
Digitalizační pracoviště 

eSSL Předmětem poptávky nebude vybavení ani 
digitalizační SW pro zpracování analogových 
dokumentů 
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Vstupní / výstupní 
aplikace (zdroj) 

AIS Charakteristika Upřesnění, poznámka 

Číselník plátců péče eSSL  Součástí IRIS 

OrgUnit eSSL  Součástí IRIS 

Přesné naplnění základní a pokročilé implementace se stanoví v „Návrhu řešení eSSL v CKTCH”. 

 

7 SLUŽBY MIGRACE STÁVAJÍCÍCH DAT 
 

• Službou migrace stávajících dat ze strany Dodavatele se rozumí popis, jehož účelem je v nezbytných 
podrobnostech popsat proces převodu dat z dosavadního informačního systému, který má obdobné 
účelové určení, a který Zadavatel provozuje, nebo který pro Zadavatele provozují třetí osoby (dále 
jen „Dosavadní IS“), do eSSL tak, aby tato data mohl Zadavatel nadále bez omezení zpracovávat 
v eSSL, a to včetně procesu akceptace provedené migrace (tento dokument dále jen „Migrační plán“). 
Migrační plán musí popisovat Migraci všech Migrovaných dat. Migrační plán podléhá akceptaci 
Zadavatele. 
 

• Dosavadní IS – MS SharePoint 2019, (MS SQL 2019) - dodavatel . 
 

• Zadavatel se zavazuje poskytovat k tomu nezbytnou součinnost spočívající v poskytnutí přístupového 
oprávnění do Dosavadního IS. 

 

8 SLUŽBY EXITU 
 

Službou exitu ze strany Dodavatele se rozumí poskytnutí veškeré potřebné součinnosti, dokumentace 
a informací, zajištění účasti na jednáních se Zadavatelem, popřípadě třetími osobami, za účelem plynulého 
a řádného převedení všech činností spojených s poskytováním služeb na Zadavatele nebo na nového 
poskytovatele a zajištění převodu a dalšího užívání zpracovávaných dat a zajištění součinnosti při přechodu 
Zadavatele na nový informační systém. Tím není dotčena i možnost, že dojde pouze k nahrazení stávajícího 
Dodavatele téhož řešení eSSL jiným vendorem (např. partnerem výrobce stávajícího řešení eSSL). Výsledkem 
služby exitu bude, že případný nový poskytovatel zahájí svoji činnost po stávajícím Dodavateli ve stávajícím 
nebo novém nahrazeném informačním systému eSSL včetně potřebného SW pro řádný běh nového řešení 
aplikace a souvisejících integrací. 
 
Služby exitu budou ze strany Dodavatele zahrnovat zejména: 
 

• účast na jednáních se Zadavatelem a popřípadě třetími stranami za účelem plynulého a řádného 
převedení všech činností spojených s poskytováním nových a nahrazovaných služeb; 

• provedení analýzy a vypracování dokumentace vymezující postup provedení služeb exitu (dále též 
„Exitový plán“); 

• poskytnutí plnění (součinnost, dokumentace, informace aj.) nezbytných k realizaci služeb exitu, a to 
včetně čištění a exportu dat způsobem umožňujícím jejich vložení do systémů navazujících, a to dle 
specifikace Zadavatele nebo jím pověřené osoby; 
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• poskytnutí technické dokumentace k stávajícímu eSSL a SW třetích stran, včetně všech komentářů 
a připomínek, zpracování detailní, kompletní a aktuální technické dokumentace, provedení všech 
aktualizací stávající předané dokumentace; 

• na základě provedené analýzy zajištění předání všech dat zhotoviteli v předem stanovených 
formátech včetně všech číselníků a katalogů v datové základně spravované aplikace a s popisem 
všech souvztažností mezi daty (referenční integrita). Smyslem migrace dat je převést kompletní data 
z aplikace do nového nahrazujícího předchozí aplikačního řešení eSSL včetně informací a popisů 
integračních vazeb. Data budou Dodavateli předána v podobě metadat a/nebo SIP balíčků dle NSESS 
a zároveň ve struktuře, zvolené v rámci implementační analýzy s odpovídajícím popisem. Za úplnost 
dat pro migraci a jejich správnost zodpovídá původce. 
 

Služby exitu budou detailně zpracovány v „Návrhu řešení eSSL v CKTCH”  
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Příloha č. 8a – Harmonogram 

Návrh harmonogramu.  Termíny budou upřesněny v dokumentu „Návrh řešení eSSL v CKTCH“. Termíny kritického milníku je však neměnný a závazný. 

Etapizace Činnost Od 

 Zahájení projektu – Kickoff – max. 14 dnů od účinnosti Smlouvy Den T 

Etapa I – analýza Dodání dokumentu “Analýza nasazení systému spisové služby v CKTCH” a návrh seznamu agend, 

(workflow) pro pilotní provoz 

Akceptace dokumentu analýzy  

Musí být dodáno do 30 dnů od dne A. Akceptace 

Zadavatelem bude probíhat min. 15 dnů. Do 30 dnů se 

nezapočítává doba, kterou si Zadavatel vyhradí pro 

oponenturu a akceptaci. 

Etapa II – návrh řešení, 

testovací provoz 

Dodání dokumentu “Návrh řešení eSSL v CKTCH” 
Akceptace dokumentu 

Implementace a školení testovacího provozu, dodávka testovacích scénářů a uživatelské 

dokumentace, akceptace a zahájení testovacího provozu 

Migrace stávajících dat do testovacího prostředí 

Realizace testování 

Akceptace testovacího provozu 

AKCEPTACE TESTOVACÍHO PROVOZU – KRITICKÝ MILNÍK 

Musí být dodáno nejpozději do 30 dnů od akceptace Etapy 

I. Akceptace Zadavatelem bude probíhat min. 15 dnů. Do 

15 dnů se nezapočítává doba, kterou si Zadavatel vyhradí 

pro oponenturu a akceptaci 

Etapa III – pilotní provoz Implementace a školení pilotního provozu, dodávka administrátorské a uživatelské dokumentace 

Migrace stávajících dat do prostředí, ve kterém bude ověřeno dodávané řešení v pilotním provozu 

Pilotní provoz 

Provedení bezpečnostních testů  

Provedení zátěžových testů 

AKCEPTACE PILOTNÍHO PROVOZU – KRITICKÝ MILNÍK 

Musí být dodáno nejpozději do 30 dnů od akceptace Etapy 

II. Z toho akceptace bude probíhat min. 10 dnů 

 

 

 

T + 90 

Etapa IV – produktivní 

provoz, maintenance 

Roll-out do celé organizace 

Školení, dodávky aktuální uživatelské dokumentace 

Akceptace produktivního provozu 

Musí být dodáno nejpozději do 30 dnů od akceptace Etapy 

III. Z toho akceptace bude probíhat mini. 10 dnů 

Etapa V – vývoj pokročilých 

funkcionalit a předání 

kompletní dokumentace 

Zahájení implementace pokročilých funkcionalit a integračních vazeb, realizace specifických 

požadavků na Zadavatelem určené IS 

Akceptace pokročilých funkcionalit Dodání kompletní finalizované dokumentace 

Akceptace a převzetí Díla 

akceptace Etapy IV + 30 
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PŘÍLOHA Č. 2 
Základní požadavky eSSL 

  



Zkratka Popis
ARES Administrativní registr ekonomických subjektů
ČKD Generátor čarového kódu
Docu-X Software pro vytěžování faktur
DrSejf Systém pro bezpečnou výměnu zdravotnické 

dokumentace
DS Datová schránka
DZ Datová zpráva
eIDAS Evropský standard pro elektronickou komunikaci

ELDAx
Aplikace sloužící pro dlouhodobé ukládání dat v souladu s 
eIDAS

ERP Enterprise Resource Planning (plánování podnikových 
zdrojů)

eSSL elektronický systéme spisové služby
CKTCH Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
ID Identifikační číslo

PŘÍLOHA Č. 2
Základní požadavky na eSSL



IDM Identity Management  (systém pro správu identit)
ISDS Informační systém datových zpráv
ISRS Informační systém registru smluv
LDAP Definovaný protokol pro ukládání a přístup k datům na 

adresářovém serveru
MPI Master Patient Index (databáze pacientů používaná 

Zadavatelem k udržování přesných lékařských údajů napříč 
různými odděleními) 

NSeSSS Národní standard pro elektronické systémy spisové služby 
dle §63 zákona č.499/2004 Sb.

OAIS
konceptuální model dlouhodobého archivu, který popisuje 
základní komponenty dlouhodobého archivu, související 
funkce a vazby

OCR optické rozpoznávání znaků (mechanická nebo 
elektronická přeměna   ručně psaného nebo tištěného textu 
do strojově kódovaného textu)

PUEP Portál úplného elektronického podání
SSO Single Sign On (jednotné přihlašování k aplikacím)
ZDF Změna datového formátu
Popis ve sloupci D v tabulce na listu Základní požadavky bude proveden formou 
výstižného, srozumitelného a vyčerpávajícího textu bez použití odkazů na jiné texty či 
materiály.
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PŘÍLOHA Č. 3 

Doplňkové požadavky eSSL 

 

  



Zkratka Popis
CKTCH Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
DS Datová schránka
DZ Datová zpráva
eIDAS Evropský standard pro elektronickou komunikaci
eSSL elektronický systéme spisové služby
ID Identifikační číslo
ISDS Informační systém datových zpráv
ISRS Informační systém registru smluv
log 
manager

Řešení pro centralizovanou správu logů a jiných strojových 
dat z libovolných zdrojů

SIEM Systém pro správu bezpečnostních informací a událostí 
(Security Information and Event Management)

ZDF Změna datového formátu

PŘÍLOHA Č. 3
Dpolňkové požadavky na eSSL



Popis ve sloupci D v tabulce na listu Základní požadavky bude proveden formou 
výstižného, srozumitelného a vyčerpávajícího textu bez použití odkazů na jiné texty či 
materiály.
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PŘÍLOHA Č. 4 

Seznam oprávněných osob 

 

 

Za Objednatele: 
ve věcech smluvních (Smluvně pověřená osoba): 

 
 

 
 
ve věcech technických: 

 
 

 
 
Za Zhotovitele: 
ve věcech smluvních:  

 
 

 
 
 

 
ve věcech technických: 
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PŘÍLOHA Č. 5 

Seznam poddodavatelů 

 

Zhotovitel nebude pro plnění smlouvy využívat poddodavatele. 
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PŘÍLOHA Č. 6 

Modelový rozpis CENOVÉ KALKULACE 

Položka Činnost Jednotka Počet 
jednotek Cena za jednotku 

Celková nabídková cena  

(Kč) 
    Bez DPH DPH S DPH Bez DPH DPH S DPH 

 

 

 

 
 

 

Celková nabídková cena A1 + A2 + A3 989 344 207 762,24 1 197 106,24 
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PŘÍLOHA Č. 7 

Smlouva o mlčenlivosti 
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Dohoda o mlčenlivosti 
 

 

Smluvní strany 

 

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno 

se sídlem: Pekařská 53, 656 91 Brno 

zastoupena: doc. MUDr. Petrem Němcem, CSc., MBA – ředitelem CKTCH Brno 

IČ: 00209775 

DIČ: CZ00209775 

bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo bankovního účtu: 88634621/0710 

CKTCH Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou 
povinnost zápisu do obchodního rejstříku, 

(dále jen „Objednatel“ nebo „Zadavatel“) 

 

a 

 

TECHNISERV IT, spol. s r. o. 

Sídlo:  Traťová 574/1, 619 00 Brno 

Zastoupena: Ing. Luďkem Teleckým, jednatelem 

IČ:  26298953 

DIČ:  CZ26298953 

Zápis v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 42557 

Bankovní spojení:  

(dále jen „Dodavatel“) 

 

dnešního dne uzavřely tuto dohodu o mlčenlivosti v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a ustanovením § 36 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) (dále jen „Dohoda“) 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Dohodě obsažených a s úmyslem být touto Dohodou vázány, 
dohodly se na následujícím znění Dohody: 

 



 

Stránka 2 z 3 

  

 

PREAMBULE 

Zadavatel zahájil zadávací řízení veřejné zakázky s názvem „Elektronický systém spisové služby pro CKTCH“ (dále 
jen „Zadávací řízení“ a „Veřejná zakázka“). Dodavatel má zájem získat kompletní zadávací dokumentaci Veřejné 
zakázky, včetně všech příloh (dále jen „Zadávací dokumentace“) za účelem podání nabídky a účasti v tomto 
Zadávacím řízení. Dodavatel bere na vědomí, že Zadávací dokumentace obsahuje v dílčí Zadavatelem vymezené části 
důvěrné informace týkající se Zadavatele nebo jeho činnosti a souhlasí s tím, že s takovými informacemi bude 
nakládat jako s důvěrnými v souladu s touto Dohodou. 

 

1. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ 

1.1. Smluvní strany se dohodly, že informace obsažené v popisu rozhraní pro integraci systému elektronické 
spisové služby, vyžádaného/ných dodavatelem, jsou považovány za důvěrné (dále jen „Důvěrné 
informace“). 

1.2. Důvěrné informace jsou a zůstanou předmětem práv, resp. majetkem Zadavatele, byť bude Dodavatel 
s Důvěrnými informacemi pracovat a postupovat v souladu s nimi při přípravě nabídky na Veřejnou 
zakázku a při plnění smlouvy na Veřejnou zakázku. Poskytnutí těchto Důvěrných informací ze strany 
Zadavatele nebude zakládat jakákoliv práva (včetně jakýchkoliv práv duševního vlastnictví) Dodavatele 
k Důvěrným informacím. 

1.3. Dodavatel se zavazuje, že: 

1.3.1. bude využívat Důvěrné informace pouze pro účely Zadávacího řízení a následného plnění Veřejné 
zakázky realizovaného na základě výsledků Zadávacího řízení; 

1.3.2. bude zacházet s Důvěrnými informacemi v souladu s touto Dohodou tak, aby byla zachována jejich 
důvěrná povaha, a zajistí, aby nedošlo ke zpřístupnění Důvěrných informací třetím osobám, a to 
jakýmkoli způsobem; 

1.3.3. bez předchozího písemného souhlasu Zadavatele neposkytne Důvěrné informace jakékoliv třetí 
osobě s výjimkou svých zaměstnanců nebo osob v obdobném postavení (tj. i poddodavatelů) 
podílejících se na zpracování jeho nabídky na Veřejnou zakázku či na následném plnění Veřejné 
zakázky realizovaném na základě výsledků Zadávacího řízení; 

1.3.4. bude informovat všechny osoby uvedené v odst. 1.3.3 této Dohody včetně svých zaměstnanců, 
osob v obdobném postavení a poddodavatelů podílejících se na zpracování jeho nabídky na 
Veřejnou zakázku či na následném plnění Veřejné zakázky realizovaném na základě výsledků 
Zadávacího řízení, o důvěrné povaze Důvěrných informací a zajistí, aby všechny tyto osoby 
dodržovaly podmínky obsažené v této Dohodě týkající se ochrany Důvěrných informací a chránily 
Důvěrné informace alespoň způsobem odpovídajícím míře ochrany Důvěrných informací podle 
této Dohody; 

1.3.5. nahradí Zadavateli jakoukoliv újmu, která mu vznikne v důsledku porušení povinností vyplývajících 
pro Dodavatele z této Dohody. V případě, kdy Dodavatel využije v Zadávacím řízení či při 
následném plnění Veřejné zakázky realizovaném na základě výsledků Zadávacího řízení dalších 
osob (např. poddodavatelů), pak za porušení povinností vyplývajících pro Dodavatele z této 
Dohody způsobené těmito osobami bude vůči Zadavateli odpovídat tak, jako by je sám způsobil. 
Újmou se rozumí skutečná škoda, ušlý zisk a náklady, které Zadavatel musel vynaložit v důsledku 
porušení povinnosti Dodavatelem, stejně tak jako případná nemajetková újma. Újma se hradí 
v penězích nebo, je-li to možné a obvyklé, uvedením v předešlý stav podle volby Zadavatele 
v konkrétním případě. Výše náhrady újmy není limitována. 

______________________________________________ 

*například: IDM, MPI, ČÍSELNÍKY 
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2. DOBA TRVÁNÍ DOHODY 

2.1. Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. 

3. SMLUVNÍ POKUTA 

3.1. V případě, že Dodavatel poruší jakýkoliv svůj závazek nebo nesplní jakoukoliv povinnost vyplývající pro něj 
z této Dohody při nakládání s Důvěrnými informacemi, zavazuje se uhradit Zadavateli smluvní pokutu ve 
výši 500 000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) za každý jeden takový případ. 

3.2. Dodavatel je povinen smluvní pokutu uhradit do 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů ode dne kdy byl 
k úhradě smluvní pokuty Zadavatelem vyzván, a to na bankovní účet Zadavatele uvedený v záhlaví této 
Dohody. 

3.3. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Zadavatele na náhradu újmy. 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

4.1. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

4.2. Smluvní strany se tímto dohodly, že Dodavatel není bez předchozího výslovného souhlasu Zadavatele 
oprávněn postoupit či převést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z této Dohody na jakoukoliv třetí 
osobu. Převedení nebo postoupení jakéhokoliv práva či povinnosti v rozporu s tímto ustanovením bude 
považováno za absolutně neplatné a nebude mít vůči smluvním stranám ani třetím osobám žádný účinek. 

4.3. Pokud není v této Dohodě stanoveno něco jiného, může být tato Dohoda doplňována nebo měněna pouze 
ve formě písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

4.4. Bude-li jedno nebo více ustanovení této Dohody, nebo jakákoliv jeho část, neplatné, neúčinné nebo 
nevymahatelné, nebude mít taková skutečnost za následek neplatnost, neúčinnost nebo 
nevymahatelnost ostatních ustanovení této Dohody. V takovém případě smluvní strany nahradí takovéto 
neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením, které bude svým obsahem a účelem 
co nejlépe naplňovat obsah a účel takového neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení. 

4.5. Tato Dohoda se řídí právem České republiky. Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této 
Dohody, nebo v souvislosti s ní, budou řešeny, pokud možno nejprve smírně. Spory, které se nepodaří 
vyřešit smírně, budou řešeny před příslušným obecným soudem České republiky. Rozhodčí řízení je 
vyloučeno. 

4.6. Dodavatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku. 

4.7. Tato Dohoda je uzavřena elektronicky v jednom (1) vyhotovení. 

 
Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich 

svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy. 
 

V Brně dne ………………    V Brně dne  

  
   

   
Centrum kardiovaskulární a 

transplantační chirurgie Brno 
 doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA, 

ředitel 

 TECHNISERV IT, spol. s r. o. 
Ing. Luděk Telecký, jednatel 
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PŘÍLOHA Č. 8 

Smlouva o zpracování osobních údajů 

 
  



 1 

Smlouva o zpracování osobních údajů 

uzavřená podle čl. 28 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

mezi 
Správcem 
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno 
se sídlem: Pekařská 53, 656 91 Brno 
zastoupena: doc. MUDr. Petrem Němcem, CSc., MBA – ředitelem CKTCH Brno 
IČ: 00209775 
DIČ: CZ00209775 
bankovní spojení: Česká národní banka 
číslo bankovního účtu: 88634621/0710 
CKTCH Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá 
zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném 
Živnostenským úřadem města Brna, 

a 
Zpracovatelem 
TECHNISERV IT, spol. s r. o. 
IČ: 26298953 
DIČ: CZ26298953 
se sídlem: Traťová 574/1, 619 00 Brno 
zastoupena: Ing. Luďkem Teleckým, jednatelem 
bankovní spojení: . 

 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 42557 
 
a jednotlivě též jako „Smluvní strana“ nebo společně jako „Smluvní strany“ 

 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o zpracování osobních údajů 
(dále jen „Smlouva“): 

Článek I.  Úvodní ustanovení 
1. Tato Smlouva je zavřena na základě činností, které provádí Zpracovatel pro Správce, jež jsou 

blíže specifikovány ve Smlouvě o elektronickém systému spisové služby pro CKTCH (dále jen 
„Smlouva eSSL“) uzavřené Smluvními stranami dne 4. 9. 2021. Tato Smlouva má účinky i ve 
vztahu k budoucím smlouvám uzavřeným mezi Smluvními stranami, jestliže si účinnost této 
Smlouvy v budoucí uzavřené smlouvě Smluvní strany vzájemně potvrdí. 

2. Smlouvy uvedené v bodě 1. tohoto článku jsou dále v textu této Smlouvy uváděny jako „hlavní 
smlouvy“. 

3. Zpracovatel prohlašuje, že má zavedena vhodná technická a organizační opatření tak, aby 
zpracování pro Správce splňovalo požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů a 
aby byla zajištěna ochrana práv subjektu údajů. 
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Článek II. Předmět smlouvy 
Tato Smlouva se vztahuje na veškeré činnosti Zpracovatele nebo případných dalších 
zpracovatelů, které provádí na základě hlavních smluv.  
 
 

Článek III. Předmět, povaha, účel, místo a doba zpracování 
1. Předmětem zpracování je servis systému. Předmět zpracování je rovněž vyjádřen v hlavních 

smlouvách. 
2. Účelem zpracování je servis a údržba programu. Účel zpracování je rovněž vyjádřen v hlavních 

smlouvách. 
3. Zpracovatel nebude osobní údaje, o nichž se v průběhu zpracování dozvěděl nebo je obdržel, 

zpracovávat za jiným účelem, než který je stanoven Správcem a vyplývá z příslušných 
ustanovení této Smlouvy nebo hlavních smluv.  

4. Zpracovatel zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění účelu hlavních 
smluv.  

5. Zpracovatel není bez předchozího písemného souhlasu oprávněn zpracovávat osobní údaje 
mimo území České republiky. 

6. Doba zpracování osobních údajů trvá minimálně po dobu trvání příslušné hlavní smlouvy, 
ledaže z okolností zpracování vyplyne požadavek na delší dobu zpracování a Smluvní strany 
se na tom dohodnou.  

 

Článek IV. Typ osobních údajů a kategorie subjektu údajů 
1. Předmětem zpracování jsou především jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, rok 

narození, genetické údaje, zdravotní stav. 
2. Do kategorie subjektu údajů patří zejména pacient a personál CKTCH. 
3. Pokud druh osobních údajů a kategorie subjektu údajů nevyplývají z příslušných právních 

předpisů, určuje jejich rozsah Správce. Zpracovatel není oprávněn zpracovávat osobní údaje 
nad rámec pokynů Správce nebo nad rámec vyjádřený právními předpisy.  

 

Článek V. Zabezpečení osobních údajů, posouzení vlivu na ochranu osobních údajů  
1. Zpracovatel se zavazuje, že přijme v úvahu přicházející opatření požadovaná v čl. 32 obecného 

nařízení o ochraně osobních údajů a bude Správci nápomocen při zajišťování souladu s 
povinnostmi podle článků 32 až 36 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to při 
zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Zpracovatel k dispozici. 

2. V případě zjištění porušení zabezpečení osobních údajů ohlásí Zpracovatel bez zbytečného 
odkladu Správci tuto skutečnost a poskytne mu informace v tomto minimálním rozsahu: 

a. datum a hodinu zjištění porušení, 
b. popis povahy daného případu porušení zabezpečení osobních údajů, 
c. kategorie a přibližný počet dotčených subjektů údajů, 
d. kategorie a přibližné množství dotčených záznamů osobních údajů, 
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e. popis pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení osobních údajů, 
f. popis opatření, která zpracovatel přijal nebo navrhl k přijetí s cílem vyřešit dané 

porušení zabezpečení osobních údajů, včetně případných opatření ke zmírnění 
možných nepříznivých dopadů, 

g. zda má porušení zabezpečení osobních údajů za následek riziko nebo vysoké riziko 
pro práva a svobody fyzických osob, 

h. zda Zpracovatel přijal následná opatření, která zajistila, že vysoké riziko pro práva a 
svobody subjektů údajů podle čl. 34 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních 
údajů se již pravděpodobně neprojeví. 

3. Zpracovatel informuje Správce o pravděpodobnosti, že určitý druh zpracování, zejména při 
využití nových technologií, kterými Zpracovatel případně disponuje, bude s přihlédnutím k 
povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování mít za následek vysoké riziko pro práva a 
svobody fyzických osob a zpracování bez pokynu Správce nezahájí. 

4. S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a 
účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody 
fyzických osob, má zpracovatel přijata vhodná a dostatečná technická a organizační opatření, 
aby zajistili úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, které představuje zpracování, 
zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění 
předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný 
přístup k nim. Tato opatření jsou popsána v Příloze číslo 2 této Smlouvy. 

5. Zpracovatel garantuje stejnou nebo vyšší úroveň ochrany formou přijatých technických a 
organizačních opatření uvedených v Příloze č. 2 této Smlouvy po celou dobu trvání této 
Smlouvy. 

 

Článek VI. Výkon práv subjektu údajů 
1. Zpracovatel se zavazuje, že bude Správci nápomocen prostřednictvím vhodných technických 

a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění Správcovy povinnosti reagovat na 
žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v kapitole III obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů. 

2. Pokud se Zpracovatel dozví o uplatnění některého z práv subjektu údajů podle čl. 12 až 23 
obecného nařízení o ochraně osobních údajů, sdělí to neprodleně Správci, nejpozději však do 
24 hodin od doby, kdy se o uplatnění práva subjektu údajů dozvěděl.  

 

Článek VII. Ukončení zpracování, výmaz osobních údajů 
1. Zpracovatel se zavazuje, že v souladu s rozhodnutím Správce všechny osobní údaje buď 

vymaže, nebo je vrátí Správci po ukončení poskytování služeb spojených se zpracováním, a 
vymaže existující kopie, pokud právo Unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných 
osobních údajů. 

2. Zpracovatel současně prohlašuje, že disponuje vhodným technickým opatřením, které 
umožňuje na základě rozhodnutí Správce výmaz vybraných osobních údajů. 
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Článek VIII. Pokyny správce 
1. Zpracovatel zpracovává osobní údaje pouze na základě doložených a zdokumentovaných 

pokynů správce, včetně v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní 
organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládají právo Unie nebo České republiky, které 
se na Správce vztahuje; v takovém případě Zpracovatel Správce informuje o tomto právním 
požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z 
důležitých důvodů veřejného zájmu. 

2. Pokyny Správce jsou vydány formou této Smlouvy a dále mohou být obsaženy v hlavních 
smlouvách.  

3. Správce může vydávat Zpracovateli i další písemné pokyny doručené Zpracovateli 
prostřednictvím e-mailu za použití zaručeného elektronického podpisu, prostřednictvím 
datové schránky nebo doručením prostřednictvím držitele poštovní licence.  

4. Pokyny vydané ad hoc podle předchozího bodu mají přednost před pokyny vyjádřenými 
formou této Smlouvy nebo v hlavních smlouvách.  

5. Zakazuje se provádění pokynů vydaných v rozporu s tímto článkem. 
6. Seznam osob oprávněných k vydání pokynů Správce je uveden v Příloze číslo 1 této Smlouvy. 

Správce je oprávněn prostřednictvím statutárního orgánu jednostranně seznam oprávněných 
osob změnit. Aktualizovaný seznam osob musí být Zpracovateli doručen způsobem uvedeným 
v bodu 3. 

7. Zpracovatel je povinen veškeré pokyny Správce na jeho vyžádání doložit a osvědčit tak 
oprávněnost jím prováděného zpracování.  

8. Zpracovatel neprodleně informuje Správce, jestliže podle názoru Zpracovatele určitý pokyn 
Správce porušuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo jiné předpisy Unie nebo 
České republiky týkající se ochrany údajů. 

9. Zpracovatel není oprávněn zpracovávat osobní údaje pro Správce, pokud dojde k ukončení 
účinnosti této Smlouvy, neboť zpracování na základě uzavřené smlouvy je nezbytnou 
podmínkou pro naplnění požadavků obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

 

Článek IX. Další zpracovatelé 
1. Zpracovatel nezapojí do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího 

konkrétního písemného povolení Správce.  
2. Pokud Správce nepovolí použití dalšího zpracovatele, uvede důvody, pro které použití dalšího 

zpracovatele nepovolil a seznámí s nimi Zpracovatele. 
3. Zpracovatel může opětovně požádat Správce o použití tohoto Zpracovatele, pokud Správci 

předloží opatření, která přijal k odstranění námitek nebo obav Správce. Správce není povinen 
žádosti vyhovět. 

4. Zpracovatel nezapojí do zpracování dalšího zpracovatele mimo území České republiky, pokud 
k tomu Správce nedá výslovný písemný souhlas.  

5. Pokud Zpracovatel zapojí dalšího zpracovatele, aby jménem Správce provedl určité činnosti 
zpracování, musí být tomuto dalšímu zpracovateli uloženy na základě smlouvy nebo jiného 
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právního aktu podle práva Unie nebo České republiky stejné povinnosti na ochranu údajů, 
jaké jsou uvedeny v této Smlouvě nebo jiném právním aktu mezi Správcem a Zpracovatelem 
uzavřené podle čl. 28 odstavce 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to zejména 
poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních 
opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky obecného nařízení o ochraně osobních 
údajů. Neplní-li uvedený další zpracovatel své povinnosti v oblasti ochrany údajů, odpovídá 
Správci za plnění povinností dotčeného dalšího zpracovatele i nadále plně Zpracovatel. Další 
zpracovatel bude rovněž v plném rozsahu plnit úkoly podle této Smlouvy. 

 

Článek X. Povinnost mlčenlivosti 
1. Zpracovatel se zavazuje, že bude zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se 

dozvěděl v souvislosti se zpracováním osobních údajů, k nimž má v souvislosti s hlavními 
smlouvami přístup. Stejnou povinnost mají i zaměstnanci Zpracovatele, příp. další 
zpracovatelé a jejich zaměstnanci.  

2. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení tohoto smluvního vztahu nebo po ukončení některé 
z hlavních smluv. 

 

Článek XI. Další povinnosti zpracovatele 
1. Zpracovatel se zavazuje poskytnout správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že 

Zpracovatel splnil povinnosti stanovené v čl. 28 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, 
v této Smlouvě a hlavních smlouvách, a umožní audity, včetně inspekcí, prováděné Správcem 
nebo jiným auditorem, kterého Správce pověří, a k těmto auditům přispěje. 

2. Zpracovatel umožní Správci nebo jím určeným auditorům přístup do sídla Zpracovatele nebo 
na místa zpracování osobních údajů. Zpracovatel zajistí, aby měl Správce stejná oprávnění ve 
vztahu k dalším zpracovatelům. 

3. Zpracovatel poskytne na vyžádání Správci veškerou dokumentaci, kterou jsou 
dokumentována přijatá technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů u 
Zpracovatele nebo dalších zpracovatelů. 

4. Na žádost Správce je Zpracovatel povinen dodržovat relevantní kodex chování schválený 
podle čl. 40 GDPR a získat relevantní osvědčení podle čl. 42 GDPR, pokud se týká zpracování 
Osobních údajů Správce a bez zbytečného odkladu zajistit dodržování takového kodexu nebo 
jeho příslušných částí u dalších zpracovatelů a dále zajistit získání takových osvědčení dalších 
zpracovatelů. 

5. V případě ukončení této Smlouvy je Zpracovatel povinen v souladu s pokyny Správce provést 
výmaz osobních údajů, včetně všech záloh a kopií nebo zajistit jejich vrácení Správci. 

 

Článek XII. Platnost a ukončení smlouvy 
1. Tato smlouva je platná a účinná podpisem druhé ze Smluvních stran.  
2. Účinnost této Smlouvy trvá po dobu alespoň jedné hlavní smlouvy.  
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Článek XIII. Závěrečná ustanovení 
1. Ujednání v této Smlouvě uvedená mají přednost před ujednáními v hlavních smlouvách. 
2. Uzavřením této Smlouvy nevznikají Zpracovateli jakékoliv další nároky, včetně nároků na 

plnění z této nebo dalších smluv uzavřených mezi Správcem a Zpracovatelem. 
3. Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po 

jednom výtisku. 
4. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy musí být uzavřeny písemně. 
5. V případě, že se některá ujednání této Smlouvy stanou zcela nebo zčásti neplatnými a nelze 

je tak dále uplatňovat, nemá to za následek neplatnost celé Smlouvy. Smluvní strany se 
zavazují, že neplatná ustanovení nahradí novými ustanoveními, která přispějí k dosažení účelu 
této Smlouvy.  

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

 
Příloha č. 1 - Seznam osob oprávněných k vydání pokynů Správce 
Příloha č. 2 - Přijatá technická a organizační opatření 

 
 

 
 
 

transplantační chirurgie Brno 
doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA, 

ředitel 
  

 
Ing. Luděk Telecký, jednatel 

 
Správce       Zpracovatel 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Seznam osob oprávněných k vydání pokynů Objednatele 

 
Osoby oprávněné k vydání pokynů Objednatele 

Titul, jméno, příjmení Pozice Kontaktní údaje 

  
1 

 
, 

6 

z 
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PŘÍLOHA Č. 2 

Přijatá technická a organizační opatření 
 
Specifikace opatření: 
Zpracovatel provádí následující bezpečnostní opatření: 

 Technická a organizační opatření k zajištění ochrany Osobních údajů tak, aby nemohlo dojít 
k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům, k jejich změně, zničení, 
ztrátě, neoprávněnému přenosu nebo jinému neoprávněnému zpracování nebo zneužití. 

 Zpracovatel vede o přijatých technických a organizačních opatřeních dokumentaci, kterou 
uchovává po dobu zpracování Osobních údajů. 

 V případě automatizovaného zpracování, Zpracovatel provádí dále následující opatření: 
 Řízení přístupů k systémům pro automatizované zpracování Osobních údajů tak, 

aby systém pro automatizované zpracování Osobních údajů používala pouze 
oprávněná fyzická osoba a aby oprávněná fyzická osoba měla přístup pouze k 
Osobním údajům odpovídajícím jejímu oprávnění, a to na základě zvláštního 
uživatelského oprávnění zřízeného výlučně pro tuto osobu.  

 Pořizuje elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého 
důvodu byly Osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány. 

Další opatření, která jsou uvedena v Bezpečnostních požadavcích, které tvoří Přílohu č. 10 Smlouvy eSSL 
uzavřené mezi Správcem a Zpracovatelem. 



 
 

27 z 28 

 

 
PŘÍLOHA Č. 9 

Seznam členů realizačního týmu  
 

 
Člen realizačního týmu Kontaktní údaje 

Metodik systémů spisové služby 

á 

3 

 

Konzultant spisové služby 1 

a 

3 

 

Konzultant spisové služby 2 

l 

3 

 

Technik specialista 

a 

3 
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PŘÍLOHA Č. 10 

Bezpečnostní požadavky 
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Příloha č. 7 zadávací dokumentace 
 

„Elektronický systém spisové služby pro CKTCH Brno“ 
 

Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky  
 

BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY 
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1 ÚVOD 

Tato příloha ZD popisuje bezpečnostní požadavky, zejména pro naplnění požadavků vyplývající se 

zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o 

kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoKB“), vyhlášky  

č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních 

opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška  

o kybernetické bezpečnosti (dále jen „VKB“) pro prvek kritické informační infrastruktury. 

2 BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY  

2.1 ÚČEL 

Tato příloha Smlouvy stanoví způsoby a úrovně realizace bezpečnostních opatření pro Zhotovitele  

a určuje vzájemný vztah odpovědnosti za zavedení a kontrolu bezpečnostních opatření mezi 

Objednatelem a Zhotovitelem. Požadavky na Zhotovitele jsou definovány dle platné právní úpravy, 

především pak dle ZoKB, VKB a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy  

a o změně některých dalších zákonů (dále jen „ZISVS“).  

Další požadavky na Objednatele a Zhotovitele související s ochranou osobních údajů vyplývají  

z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“)) a souvisejících 

právních předpisů.  

Smluvní strany se dohodly, že pokud to bude potřebné ke splnění požadavků ZoKB, Vyhlášky o KB, 

ZISVS, GDPR či souvisejících právních předpisů z oblasti bezpečnosti informací či ochrany osobních 

údajů, uzavřou bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoli smluvní strany písemný dodatek Smlouvy 

zohledňující takové požadavky.  

2.2 OBECNÉ BEZPEČNOSTNĚ PROVOZNÍ POŽADAVKY 

Zhotovitel se při poskytování plnění pro Objednatele zavazuje plnit následující povinnosti: 

a) postupovat v souladu s účinnými právními předpisy, zejména pak požadavky vyplývajícími pro 

Zhotovitele, jakožto provozovatele informačního systému, ze ZoKB a Vyhlášky o KB  

a reflektovat případné novely dotčených právních předpisů či novou právní úpravu;  

b) jmenovat nejpozději následující pracovní den po uzavření Smlouvy zodpovědnou kontaktní 

osobu pro potřeby zajištění plnění bezpečnostních požadavků vyplývajících ze Smlouvy a této 

přílohy a související komunikace mezi smluvními stranami (dále také jen „Kontaktní osoba pro 

bezpečnost na straně Zhotovitele1“). Kontaktní osobu pro bezpečnost na straně Zhotovitele 

sdělí písemně Objednateli v téže lhůtě; 

c) zajistit, aby Kontaktní osoba pro bezpečnost na straně Zhotovitele nejpozději do 30 dnů od 

uzavření Smlouvy potvrdila písemně Objednateli, že všechny osoby podílející se na poskytování 

plnění této Smlouvy za stranu Zhotovitele a/nebo jeho poddodavatelé byli prokazatelně 

seznámeni s těmito Bezpečnostními požadavky; 

 
1 Případnou změnu Kontaktní osoby pro bezpečnost na straně Zhotovitele je Zhotovitel povinen Objednateli nahlásit 
do 5 dnů od provedení změny. 
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d) provádět analýzu a hodnocení rizik, která je součástí dodávaného řešení a na základě výsledků 

navrhovat a předkládat Objednateli ke schválení opatření na minimalizaci nebo odstranění 

zjištěných rizik. Opatření musí být navrhována a konsolidována s přihlédnutím k výsledkům 

posuzování rizik i z hlediska dopadu na práva a svobody subjektů údajů. 

e) rozvíjet bezpečnostní povědomí svých zaměstnanců a příp. dalších osob, které se podílejí na 

plnění Smlouvy a průběžně je seznamovat s prováděnými nebo plánovanými změnami. 

Zaměstnanci a další osoby na straně Zhotovitele podílející se na plnění Smlouvy musí být 

prokazatelně seznámeni s platnými předpisy a bezpečnostními požadavky Objednatele, a to 

ještě před zahájením jakékoli činnosti ze strany těchto osob pro Objednatele v souvislosti 

s plněním této Smlouvy; 

f) zaznamenávat veškeré podstatné okolnosti související s poskytovaným předmětem plnění dle 

Smlouvy (technické záznamy, organizační záznamy o školení, pověření apod.) a informovat  

o nich Objednatele; 

g) přidělovat svým jednotlivým pracovníkům oprávnění k výkonu činností a přísně při tom 

dodržovat bezpečnostní zásadu tzv. „potřeba vědět“ (need-to-know principle), tedy zejména 

dbát o to, aby byla minimalizována rizika nežádoucího přístupu k aktivům Objednatele; 

h) realizovat bezpečnostní opatření pro ochranu dat souvisejících s plněním předmětu Smlouvy; 

i) splnit všechny relevantní požadavky na bezpečnost v procesech vývoje a podpory minimálně 

v rozsahu požadavků dle ISO/IEC 27001 A. 14; 

j) uchovávat data o provozu (provozní a lokalizační údaje) v souladu s požadavky platné  

a účinné legislativy ČR a dodržovat požadavky Vyhlášky o KB na obsah provozních událostí, 

k) Zadavatel nepřipouští v nabízeném řešení použití technických nebo programových prostředků 

výrobců, kteří jsou uvedeni v současné době platném i případném budoucím varování NÚKIB 

jako hrozba v oblasti kybernetické bezpečnosti. 

2.3 OPRÁVNĚNÍ UŽÍVAT DATA 

Zhotovitel je při poskytování plnění pro Objednatele oprávněn užívat data předaná Zhotoviteli 

Objednatelem za účelem plnění předmětu Smlouvy, avšak vždy pouze v rozsahu nezbytném ke splnění 

předmětu Smlouvy. 

Zhotovitel se při poskytování plnění pro Objednatele zavazuje nakládat s daty (včetně osobních údajů) 

pouze v souladu se Smlouvou a příslušnými právními předpisy, zejména GDPR, ZoKB, Vyhláškou o KB a 

dalšími souvisejícími právními předpisy.  

2.4 AUTORSTVÍ 

Zhotovitel se při poskytování plnění pro Objednatele zavazuje zajistit, aby při plnění Smlouvy dodržel 

podmínky stanovené zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti 

k problematice práv duševního vlastnictví stanoví čl. 7. Smlouvy (Licenční ujednání);  

2.5 KONTROLA SOULADU S POŽADAVKY BEZPEČNOSTI 

Zhotovitel je srozuměn s pravidelným prováděním hodnocení rizik, kontrolou a auditem zavedených 

bezpečnostních opatření ze strany Objednatele v souvislosti s poskytovanou službou Zhotovitelem. 
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Hodnocení, kontrola a audit probíhají v pravidelných intervalech stanovených Objednatelem nebo 

v případě vzniku kybernetického bezpečnostního incidentu v rámci poskytované služby nebo 

v případě, že se vznik bezpečnostního incidentu jeví jako pravděpodobný. Kontrola nebo audit mohou 

být provedeny v prostorách Zhotovitele nebo jeho poddodavatele a Zhotovitel má povinnost tyto 

kontroly a audity Objednateli či Objednateli pověřené osobě umožnit či možnost jejich provedení 

v prostorách poddodavatele zajistit, přispět k nim a poskytnout Objednateli či Objednateli pověřené 

osobě k jejich provedení maximální možnou součinnost, kterou lze po Zhotoviteli rozumně požadovat. 

Počet a frekvence kontrol ani auditů nejsou nijak omezeny.  

Zhotovitel je povinen pravidelně provádět také vlastní hodnocení rizik a kontrolu zavedených 

bezpečnostních opatření. Tato kontrola probíhá v pravidelných intervalech stanovených 

Objednatelem, na žádost Objednatele nebo v případě vzniku kybernetického bezpečnostního 

incidentu v rámci poskytované služby nebo v případě, že se vznik bezpečnostního incidentu jeví jako 

pravděpodobný. O výsledku kontroly podá Zhotovitel Objednateli bez zbytečného odkladu písemnou 

kontrolní zprávu. 

2.6 ŘETĚZENÍ A ŘÍZENÍ DODAVATELŮ 

Zhotovitel se při poskytování plnění pro Objednatele zavazuje plnit následující povinnosti: 

a) Zhotovitel nezapojí do poskytování plnění dle této Smlouvy (vč. zpracování osobních údajů na 

základě této Smlouvy) žádného dalšího poddodavatele (v případě osobních údajů 

zpracovatele) bez předchozího konkrétního nebo obecného povolení Objednatele; 

b) Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit požadavky Objednatele na řízení bezpečnosti informací 

a poskytne Objednateli veškerou nezbytnou součinnost v otázkách řízení bezpečnosti 

informací a pokud využívá při poskytování plnění poddodavatele, zajistí, že bude Objednateli 

poskytnuta veškerá nezbytná součinnost v otázkách řízení bezpečnosti informací také od 

těchto poddodavatelů; 

c) Zhotovitel je povinen předat Objednateli kontaktní údaje všech osob dodávajících systémovou 

a technickou podporu pro řešení; 

d) pokud Zhotovitel využívá při poskytování plnění poddodavatele, zavazuje se, že budou 

dodržovat bezpečnostní požadavky vč. požadavků na ochranu osobních údajů vyplývající  

z této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně doložit Objednateli na základě jeho výzvy 

smluvní dokumenty se svými poddodavateli, ze kterých bude vyplývat závazek poddodavatele 

poskytovat plnění v souladu s bezpečnostními požadavky vyplývajícími z této Smlouvy; 

e) Zhotovitel odpovídá za to, že jeho poddodavatelé nebudou jednat v rozporu s bezpečnostními 

požadavky vyplývajícími z této Smlouvy; v případě, že dojde k nedodržení těchto požadavků ze 

strany poddodavatele Zhotovitele, považuje se každé takové nedodržení požadavků za 

porušení povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy; 

 

Zhotovitel prohlašuje, že Zhotovitel ani poddodavatelé nejsou vlastněni společnostmi či osobami, které 

mohou představovat ohrožení zájmů ČR, zemí NATO nebo zemí EHP v oblasti bezpečnosti. Součástí 

dodávky nesmí být systémy a technologie vyvinuté nebo vyrobené na území států, které mohou 

představovat ohrožení bezpečnosti ČR, zemí NATO nebo zemí EHP. Tytéž požadavky platí pro výrobce. 

Rozhodné skutečnosti mohou vycházet ze zpráv orgánů, úřadů policie nebo zpravodajských služeb ČR, 

zemí NATO nebo EHP (např. ročenky BIS, výroční zprávy VZ, zprávy DoD atd.).     
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2.7 ŘÍZENÍ ZMĚN 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost ke splnění povinností 

Objednatele vyplývajících z ustanovení § 11 Vyhlášky o KB, tedy zejména při analýze souvisejících rizik, 

přijímání opatření za účelem snížení všech nepříznivých dopadů spojených se změnami, aktualizaci 

bezpečnostní dokumentace, souvisejícím testováním a zajištění možnosti navrácení do původního 

stavu. 

V případě realizace penetračního testování nebo testování zranitelnosti řešení poskytne Zhotovitel 

Objednateli veškerou potřebnou součinnost.  

2.8 ZVLÁDÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH INCIDENTŮ 

Zhotovitel se při poskytování plnění pro Objednatele zavazuje, že:  

a) stanoví činnosti, role a jejich odpovědnosti a pravomoci vedoucí k rychlému a účinnému 

zvládání bezpečnostních událostí a incidentů, podle takto stanovených a popsaných pravidel 

bude postupovat, a bude hlásit všechny bezpečnostní události a incidenty včetně případů 

porušení zabezpečení osobních údajů neprodleně po jejich detekci Objednateli 

prostřednictvím Servis Desku Objednatele, v případech, kdy situace nestrpí odklad telefonicky.  

Dále se zavazuje vyhodnotit informace o bezpečnostních událostech  

a incidentech včetně případů porušení zabezpečení osobních údajů a o těchto informacích, 

vzniklých bezpečnostních incidentech, vč. krátkodobých a dlouhodobých nápravných 

opatřeních nad všemi částmi řešení, které jsou ve správě Zhotovitele, a rizicích souvisejících 

s ohrožením kontinuity činností vést přiměřené záznamy a tyto uchovat pro jejich budoucí 

použití s ohledem na požadavky Objednatele a legislativy ČR. Nastavená pravidla a postupy 

podléhají schválení Objednatelem; 

b) nastavená pravidla pro zvládání bezpečnostních incidentů budou respektovat požadavek na 

legalitu zajištění stop, tj. jejich původ a oprávněnost jejich získaní musí být v souladu s platnými 

zákony a standardy tak, aby bylo možné jejich následné využití v rámci forenzní analýzy a 

případné použití jako důkazní materiál; 

c) navrhne řešení tak, aby byl systém detekce a zvládání bezpečnostních událostí a incidentů 

začleněn do procesů a systémů Objednatele (mj. aby byly reflektovány požadavky Objednatele 

na krizové řízení) a realizuje opatření pro zvýšení odolnosti informačního  

a komunikačního systému vůči kybernetickým bezpečnostním incidentům a omezením 

dostupnosti a vychází při tom zejména z požadavků podle § 27 Vyhlášky o KB; 

d) v případě vzniku bezpečnostní události a následného zvládání a vyhodnocování 

bezpečnostního incidentu a/nebo v případě podezření na bezpečnostní incident včetně 

případů porušení zabezpečení osobních údajů poskytne nezbytnou součinnost Objednateli pro 

zajištění bezpečnosti dat; 

e) provede analýzu příčin bezpečnostního incidentu včetně případů porušení zabezpečení 

osobních údajů a navrhne opatření s cílem zamezit jeho opakování v případě, že Zhotovitel 

bezpečnostní incident zapříčinil nebo se na jeho vzniku podílel. 
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2.9 INFORMAČNÍ POVINNOST A POVINNOSTI PŘI VÝMĚNĚ INFORMACÍ  

Zhotovitel se během poskytování plnění pro Objednatele zavazuje Objednatele informovat o: 

a) způsobu řízení rizik, zbytkových rizicích souvisejících s plněním Smlouvy a bez zbytečného 

odkladu také o změnách ve způsobu řízení rizik; 

b) významné změně ovládání Zhotovitele nebo jeho poddodavatele podle zákona č. 90 /2012 Sb., 

o obchodních korporacích, a to nejpozději do 3 dnů od uskutečnění této změny;  

c) změně vlastnictví zásadních aktiv, využívaných Zhotovitelem k plnění Smlouvy, a změně 

oprávnění nakládat s těmito aktivy, a to nejpozději do tří pracovních dnů po uskutečnění této 

změny.  

Zhotovitel se během poskytování plnění pro Objednatele zavazuje dostatečně zabezpečit veškerý 

přenos dat a informací z pohledu bezpečnostních požadavků na jejich důvěrnost, integritu  

a dostupnost. 

2.10 POVINNOSTI PŘI UKONČENÍ SMLOUVY 

Nebude-li Zhotovitel s Objednatelem nadále spolupracovat v rámci sjednané služby, zavazuje se 

Zhotovitel postupovat dle odst. 3.5 Smlouvy (Exit) a odst. 2.19 (Likvidace dat) této přílohy Smlouvy a 

dbát při tom dodržení veškerých bezpečnostních požadavků vyžadovaných Objednatelem, touto 

Smlouvou či právními předpisy.  

2.11 SPECIFIKACE PODMÍNEK PRO ŘÍZENÍ KONTINUITY ČINNOSTÍ A ZÁLOHOVÁNÍ A OBNOVU DAT 

Zhotovitel se zavazuje dodržovat požadavky Objednatele na řízení kontinuity činností.  

Zhotovitel vypracuje návrh plánu kontinuity činností souvisejících s provozem řešení a všech jeho 

komponent na základě zhodnocení a výsledků z BIA.  

Dodavatel navrhne a předá Objednateli metodiku zálohování a obnovy dat zálohovacího plánu, 

testovacího scénáře obnovy dat, systému evidence, zajištění integrity a autenticity zálohovacího 

média.   

2.12 BEZPEČNOST LIDSKÝCH ZDROJŮ 

Zhotovitel připraví poučení a zajistí poučení všech na dodávce participujících stran o bezpečnostních 

pravidlech, jež se musí v průběhu dodávky dodržovat a zajistí jejich dodržování nasazením kontrolních 

a vynucovacích mechanismů. Rozsah poučení podléhá schválení Objednatele. 

Zhotovitel se zaváže zajistit dostatečnou míru zastupitelnosti pro technické aspekty řešení (zajištění 

kontinuity dodávky, zastupitelnost pracovníků).  

2.13 POŽADAVKY NA SYSTÉMOVOU A PROVOZNÍ BEZPEČNOSTNÍ DOKUMENTACI 

Nedílnou součástí poskytovaného plnění je zdokumentování všech bezpečnostních nastavení, funkcí a 

mechanismů formou zpracování bezpečnostní dokumentace a dále také zpracování provozní 

dokumentace  

 systémová příručka obsahující 

- popis funkcí, včetně bezpečnostních, které používá správce systému pro 

provádění určených činností a návod na používání těchto funkcí, 
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- parametry kvality vycházejí z požadavků na kvalitu 

- podrobný popis nebo odkaz na dokument, ve kterém je popis uveden a který 

je správci systému dostupný, 

- popis jednotlivých činností vykonávaných při správě, včetně činností 

definovaných pro jednotlivé a oprávnění nezbytných pro výkon těchto 

činností, 

- definování uživatelů nebo skupin uživatelů a jejich oprávnění a povinnosti při 

využívání předmětu plnění. 

 uživatelská příručka obsahující  

- popis funkcí, včetně bezpečnostních, které používá uživatel pro svou činnost 

a návod na použití těchto funkcí, 

 vymezení oprávnění a povinností uživatelů  

 Dokumentace k integraci řešení, a to včetně identifikovaných datových toků, protokolů, 

architektonického nákresu komponent a jejich spolupráce, diagram logického a fyzického 

zapojení. 

 Bezpečnostní politika a bezpečnostní dokumentace uvedená v příloze č. 5 Vyhlášky o KB.  

 Další dokumentaci dle požadavku Objednatele.  

Zhotovitel se v rámci poskytovaného plnění pro Objednatele zavazuje předat Objednateli 

také provozní dokumentaci v obdobném rozsahu dle předmětu a povahy Smlouvy: 

- dokumentaci strategie obnovy, 

- dokumentaci skutečného provedení, 

- dokumentaci obsahující popis autorizačního konceptu a oprávnění, 

- dokumentaci obsahující zálohovací a archivační postupy, 

- dokumentaci obsahující instalační a konfigurační postupy, 

- dokumentaci obsahující bezpečností nastavení související s předmětem plnění 

smlouvy; 

dále jen souhrnně „Bezpečnostní a provozní dokumentace“; 

a) Bezpečnostní a provozní dokumentace uvedená výše bude Objednateli Zhotovitelem předána 

nad rámec případné jiné předávané dokumentace vymezené v této Smlouvě, a to v souladu 

s pravidly předávání díla uvedenými v rámci etapizace.    

2.14 FYZICKÁ OCHRANA A BEZPEČNOST PROSTŘEDÍ 

a) Zhotovitel se zavazuje dodržovat provozní řády budov (režimová opatření) a využívaných 

prostor, zejména pak v oblasti fyzické ochrany bezpečnostních zón, kde jsou umístěny 

komponenty technologických a komunikačních systémů, anebo datové nosiče (dále také jen 

„Pracoviště“). 
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b) Zhotovitel se zavazuje, že na Pracovišti neponechá volně dostupná instalační, záložní nebo 

archivní média ani dokumentaci k předmětu plnění dle této Smlouvy. 

2.15 POŽADAVKY NA ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU 

a) Zhotovitel bere na vědomí, že přístup k datům, informacím či zařízením souvisejícím 

s předmětem Smlouvy je možné povolit pouze fyzické identitě zaměstnance Zhotovitele / 

poddodavatele Zhotovitele zaevidované v registru Objednatele, a to na základě požadavku 

Zhotovitele na přístup. 

b) Zhotovitel bere na vědomí, že přidělení oprávnění zaměstnanci Zhotovitele musí být řízeno 

zásadou tzv. „potřeba vědět (need-to-know principle) a není nárokové. 

c) Zhotovitel se zavazuje, že udělený přístup nesmí být sdílen více zaměstnanci Zhotovitele nebo 

poddodavatele Zhotovitele. 

d) Zhotovitel se zavazuje, že nebude instalovat a používat žádné nástroje, které nebyly 

odsouhlaseny Objednatelem a jejichž užívání by mohlo ohrozit kybernetickou bezpečnost.  

e) Zhotovitel se zavazuje, že nebude vyvíjet, kompilovat a šířit v jakékoliv části technologického 

nebo komunikačního systému programový kód, který má za cíl nelegální ovládnutí, narušení, 

nebo diskreditaci technologického nebo komunikačního systému nebo nelegální získání dat 

a informací. Zhotovitel bere na vědomí, že přístup do interní sítě a/nebo k technologickým a 

komunikačním systémům bude realizován výhradně s využitím zařízení Objednatele.  

f) Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby osoby podílející se na poskytování plnění Objednateli, kteří 

přistupují do interní sítě a/nebo technologického nebo komunikačního systému chránili 

autentizační prostředky a údaje k systémům Objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že 

v případě neúspěšných pokusů o autentizaci uživatele může být příslušný účet zablokován 

a řešen jako bezpečnostní incident ve smyslu příslušné řídící dokumentace a mohou být 

uplatněny příslušné postupy zvládání bezpečnostního incidentu (např. okamžité zrušení 

přístupu k informačním aktivům fyzických osob externího subjektu platí pro Zhotovitele, pokud 

byl s takovou řídící dokumentací Objednatele seznámen).  

g) Zhotovitel bere na vědomí, že postup zvládání bezpečnostního incidentu či skutečnost vzniklá 

v důsledku porušení Bezpečnostních požadavků nebude posuzována jako okolnost vylučující 

odpovědnost Zhotovitele za prodlení s řádným a včasným plněním předmětu Smlouvy 

a nebude důvodem k jakékoli náhradě případné újmy Zhotoviteli či jiné osobě ze strany 

Objednatele. Ostatní ustanovení ohledně odpovědnosti Zhotovitele za prodlení obsažená 

v Smlouvě nejsou tímto ustanovením dotčena.  

2.16 MONITOROVÁNÍ ČINNOSTÍ 

a) Zhotovitel bere na vědomí, že veškerá aktivita Zhotovitele a jeho plnění realizované v rámci 

plnění předmětu Smlouvy nebo s ním úzce související budou Objednatelem průběžně 

a pravidelně monitorovány a vyhodnocovány s ohledem na obsah Smlouvy a interních 

dokumentů Objednatele. 

b) Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně monitorovat a zaznamenávat veškerou svoji aktivitu 

a plnění realizované v rámci plnění předmětu Smlouvy nebo s ním úzce související. Zhotovitel 
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je povinen předkládat Objednateli záznamy/logy obsahující výsledky monitorování, úspěšná 

a neúspěšná přihlášení do ICT systému a záznamy o správě uživatelů prováděná na straně 

Zhotovitele, a to v pravidelných intervalech vždy k 15. dni příslušného kalendářního měsíce, 

nebo kdykoli bez zbytečného odkladu po vyžádání ze strany Objednatele, a to po celou dobu 

trvání Smlouvy, a i ve vztahu k jejímu ukončení. 

2.17 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ 

a) Zhotovitel se zavazuje dodržovat Bezpečnostní požadavky i při předání a převzetí plnění dle 

této Smlouvy 

Objednatel je oprávněn z důvodu nedodržení Bezpečnostních požadavků včetně požadavku na předání 

Bezpečnostní dokumentace odmítnout převzetí (části) plnění Smlouvy. 

2.18 LIKVIDACE DAT 

Zhotovitel se zavazuje plnit požadavky Objednatele v oblasti likvidace dat (ať už dat na papírových 

médiích, dat zpracovávaných elektronicky nebo prostřednictvím jakýchkoli dalších nosičů dat).  

2.19 ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

a) Při zpracování osobních údajů zaměstnanců Objednatele a dalších osob (dále jen „Subjekty 

údajů“) vystupuje Objednatel jako správce a Zhotovitel jako zpracovatel či další zpracovatel 

(dle konkrétních kategorií údajů a konkrétního obchodního případu), a to za podmínek 

uvedených níže v tomto článku Smlouvy. 

b) Při zpracování osobních údajů je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré výše uvedené obecné 

bezpečnostní požadavky vyplývající z této Smlouvy, jakož i požadavky týkající se výhradně 

zpracování a ochrany osobních údajů uvedené v tomto odst. 2.19. této přílohy Smlouvy. 

c) Pověření 

Objednatel tímto pověřuje Zhotovitele zpracováním osobních údajů Subjektů údajů 

poskytovaných Objednatelem v rámci plnění Smlouvy. Zhotovitel je povinen zpracovávat 

osobní údaje pro Objednatele na základě jeho doložených pokynů a v rozsahu nezbytném 

k řádnému plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy.  

Objednatel uzavřením Smlouvy potvrzuje, že osobní údaje, které jsou předmětem zpracování, 

jsou přesné, byly shromážděny a jsou aktuálně Objednatelem zpracovávány  

v souladu s GDPR a souvisejícími právními předpisy a že Objednatel plní veškeré povinnosti 

správce dle GDPR a souvisejících právních předpisů.  

d) Předmět zpracování, kategorie Subjektů údajů a typ osobních údajů 

Předmětem zpracování jsou osobní údaje Subjektů údajů, které jsou uloženy v informačních 

systémech využívaných Objednatelem nebo Zhotovitelem dle Smlouvy, ke kterým Zhotovitel 

provádí zejména správu, zálohování dat a další Služby dle této Smlouvy, a případně další údaje 

poskytnuté Objednatelem (dále jen „Osobní údaje“). 

O rozsahu zpracování rozhoduje vždy výhradně Objednatel a Zhotovitel je vázán jeho pokyny.  

e) Povaha a účel zpracování 
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Zhotovitel bude zpracovávat Osobní údaje automatizovaně s přispěním výpočetní techniky. 

Příležitostně může docházet k ručnímu zpracování dat. 

Účel zpracování je definován účelem plnění Smlouvy, přičemž se jedná zejména o zpracování 

neoddělitelně spojené a nezbytně nutné pro vytvoření Díla, jeho implementaci a údržbu dle 

této Smlouvy.   

f) Doba zpracování  

Zpracování Osobních údajů bude probíhat po dobu účinnosti Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 

zpracovávat Osobní údaje vždy jen po dobu nezbytně nutnou k dosažení daného účelu 

zpracování. Povinnosti Zhotovitele týkající se ochrany Osobních údajů se Zhotovitel zavazuje 

plnit po celou dobu účinnosti Smlouvy, pokud ze Smlouvy či právních předpisů nevyplývá, že 

mají trvat i po zániku její účinnosti. V otázce případné likvidace Osobních údajů se Zhotovitel 

dále řídí odst. 2.18. této přílohy Smlouvy.  

g) Další povinnosti Zhotovitele 

Zhotovitel je při zpracovávání Osobních údajů povinen: 

i. zpracovávat Osobní údaje výlučně na základě doložených pokynů 

Objednatele; pro vyloučení pochybností zpracovávání Osobních údajů 

v souladu s povinnostmi Zhotovitele dohodnutými v rámci Smlouvy se 

považuje za prováděné v souladu s pokyny Objednatele; 

ii. řídit se instrukcemi Objednatele v otázkách předání Osobních údajů do třetí 

země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládá 

právo Evropské unie nebo členského státu, které se na Zhotovitele vztahuje; 

v takovém případě Zhotovitel Objednatele informuje o tomto právním 

požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto 

informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu; 

iii. při zohlednění povahy zpracování, být Objednateli nápomocen 

prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to 

možné, pro splnění Objednatelovi povinnosti reagovat na žádosti o výkon 

práv Subjektů údajů; 

iv. být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi 

Objednatele zajistit úroveň zabezpečení zpracování, ohlašovat případy 

porušení zabezpečení Osobních údajů ÚOOÚ a případně též Subjektům údajů, 

posuzovat vliv na ochranu Osobních údajů a realizovat předchozí konzultace 

s Úřadem pro ochranu osobních údajů, a to při zohlednění povahy zpracování 

a informací, jež má Zhotovitel k dispozici; 

v. v souladu s rozhodnutím Objednatele všechny Osobní údaje buď vymazat, 

nebo vrátit Objednateli po ukončení poskytování plnění dle Smlouvy,  

a vymazat existující kopie, pokud právo Evropské unie nebo členského státu 

nepožaduje uložení daných Osobních údajů (otázku likvidace dat a ukončení 

Smlouvy dále upravují odst. 2.10 (Povinnost při ukončení Smlouvy)  

a 2.18. (Likvidace dat) této Přílohy Smlouvy a odst. 3.5 Smlouvy (Exit)); a 
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vi. poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly 

splněny povinnosti stanovené GDPR a souvisejících právních předpisů,  

a umožnit audity, včetně inspekcí, prováděné Objednatelem nebo jiným 

auditorem, kterého Objednatel pověřil, a k těmto auditům přispívat 

(povinnosti Zhotovitele související s auditem a kontrolou jsou blíže upraveny 

v odst. 2.5 této přílohy Smlouvy). 

V souvislosti se zpracováním Osobních údajů vede Zhotovitel záznamy o všech kategoriích 

činností zpracování prováděných pro Objednatele, které obsahují: 

i. jméno a kontaktní údaje Zhotovitele, dalších zpracovatelů zapojených do 

zpracovávání Zhotovitelem, Objednatele a jakéhokoli dalšího dotčeného 

správce osobních údajů, případného zástupce Objednatele nebo 

Zhotovitele a pověřence pro ochranu osobních údajů; 

ii. účely zpracování; 

iii. popis kategorií subjektů údajů a kategorií Osobních údajů; 

iv. kategorie příjemců, kterým byly Osobní údaje zpřístupněny; 

v. informace o případném předání Osobních údajů do třetí země nebo 

mezinárodní organizaci;  

vi. je-li to možné, plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií údajů; 

vii. je-li to možné, obecný popis technických a organizačních bezpečnostních 

opatření. 

Zhotovitel se na základě výzvy Objednatele zavazuje Objednateli uvedené záznamy 

zpřístupnit. 

 

h) Ochrana osobních údajů 

Zhotovitel se zavazuje provést vždy ještě před zahájením zpracování Osobních údajů nebo 

před každou změnou dané operace zpracování Osobních údajů prováděné na základě této 

Smlouvy analýzu rizik dané operace zpracování z hlediska dopadu na práva a svobody 

subjektů údajů. Tuto analýzu rizik předá Zhotovitel bez zbytečného odkladu Objednateli.   

Vyplyne-li z analýzy rizik, že je pravděpodobné, že určitý druh zpracování bude mít 

s přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování za následek vysoké riziko pro 

práva a svobody fyzických osob, provede Zhotovitel před zpracováním rovněž posouzení vlivu 

zamýšlených operací zpracování na ochranu osobních údajů. Pro soubor podobných operací 

zpracování, které představují podobné riziko, lze provést jedno posouzení.  

Zhotovitel se zavazuje provést posouzení vlivu zamýšlených operací zpracování na ochranu 

osobních údajů také v případě, že se jedná o zpracování uvedené v čl. 35 odst. 3 GDPR nebo 

zpracování uvedené v seznamu operací zpracování podléhajících posouzení vlivu na ochranu 

osobních údajů zveřejněného ze strany ÚOOÚ dle čl. 35 odst. 4 GDPR. Zhotovitel se zavazuje 

provést posouzení vlivu zamýšlených operací zpracování na ochranu osobních údajů také 
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v případě, že bude toto posouzení vyžadováno zákonem či v případě, že o jeho provedení 

požádá Objednatel.   

Zhotovitel se zavazuje přijmout a po celou dobu trvání této Smlouvy a udržovat taková 

opatření, která odpovídají úrovni rizika zjištěného na základě analýzy rizik dané operace 

zpracování z hlediska dopadu na práva a svobody subjektů údajů a rovněž z celkové analýzy 

rizik kritické informační infrastruktury, tedy taková opatření, aby nemohlo dojít 

k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům, k jejich změně, zničení či 

ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 

ani k jinému zneužití Osobních údajů. 

ani k jinému zneužití Osobních údajů. 
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