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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník 
v platném znění na stavební zakázku

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
MĚSTO CHOTĚBOŘ
statutární zástupce; starosta města, Ing. Tomáš Škaryd 
se sídlem: Trčkú z Lípy 69, 583 01 Chotéboř 
IČO: 00267538 
DIČ; CZ00267538

dále jen objednatel

1.2. Zhotovitel:
TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY CHOTÉBOŘ s.r.o.
se sídlem: Tyršova 1672, 583 01 Chotéboř
spisová značka;C 19223 společnost vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl 
C, vložka 19223 
IČO; 25999541 
DIČ; CZ25999541
zastoupený: Ing. Tomáš Ovčačík-jednatel společnosti
bankovní spoiení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu; ;
telefon:
e-mail:

dále jen zhotovitel

1.3. Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování 
technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání 
dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů 
provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzováni zápisů o předání a převzetí díla 
nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v čl. 1.1. a 1.2. 
této smlouvy) zmocněni jednat:

za zhotovitele:
Ing. Tomáš Ovčačík. ve věcech smluvních (tel.:
Ing. Tomáš Ovčačík ve věcech technických (tel.;

za objednatele;
Ing. Tomáš Škaryd - ve věcech smluvních (tel.: 
Bc. Jiří Pešout - ve věcech technických (tel.; )

strana 1 / ceikem S



II. Předmět plnění

II. 1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotoveni stavebního díla (dále jen díla) 

„Rekonstrukce bytu č. 11 - Chotéboř. Břevnická č.p. 1585“

11.2. Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena platnými technickými normami (rozumí se 
ČSN) v době podpisu této smlouvy.

11.3. Objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III. Změny díla

III.1. Dojde-lí pří realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění 
na základě požadavku investora, nebo tak vyplyne z podmínek pří provádění díla, nebo 
z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto 
změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění. Ocenění bude provedeno dle 
jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle 
zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha event. RTS a.s. 
Brno a tento soupis bude předložen objednateli, respektive stavebnímu dozoru 
k odsouhlasení.

IV. Doba pjnění

IV. 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
■ zahájení stavebních prací:
■ dokončení stavebních prací: 
vyklizení staveniště:

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. 
Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí 
předání a převzetí díla.

Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem ktéto 
smlouvě.

ÍV.2. Lhůta výstavby se prodlužuje také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší 
moci a odstraňování následků jejího působení. Přerušení prací pro překážky na straně 
zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního 
deníku.

IV.3. Jsou-li práce z důvodů překážek na straně objednatele (např. z důvodů podle čl. IV.3. 
této smlouvy) přerušeny na dobu delší než 3 měsíce, je zhotovitel oprávněn požadovat 
náhradu přerušením prací prokazatelně vzniklých nákladů a také přiměřenou úpravu 
smluvní ceny. Toto musí být řešeno písemným dodatkem k uzavřené smlouvě.

po podpisu smlouvy o dílo! 
;i 0.01.2022

do :14.01.2022

strana 2 / celkem 8



v. Cena díla

V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. 11.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle 
zákona Č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Celková cena díla bez DPH
15% DPH

Celková cena díla včetně DPH

349 830,64 Kč 
52 474,60 Kč 

402 305,24 Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

V.2. Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a ize ji měnit jen za podmínek 
uvedených v uzavřené smlouvě.

V.3. Pakliže dojde ke změně v rozsahu díla - tedy změn díla včetně případných změn stavby 
oproti projektové dokumentaci, musí být jejich rozsah a způsob provedení předem 
odsouhlasen technickým dozorem a zástupcem objednatele. Po ocenění objednaných 
prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem čís. 
526/1990 Sb. o cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. 
Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu 
provádění stavebních prací.

V.4. Pro ocenění případných změn v rozsahu díla je stanoven tento závazný způsob 
oceňování - tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení 
těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s.. Praha event. RTS a. s. 
Brno, a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky.

VI. Fakturace a plnění

VI.1. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě dílčích faktur vystavených 
zhotovitelem. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká 
podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, 
na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).

Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů. Lhůta začíná běžet dnem doručení faktury 
na adresu objednatele.

VI.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat 
soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, odsouhlasených zástupcem 
objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické - TDS.

VI.3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu 
vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně 
provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předáni a převzetí díla 
bez vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů. Lhůta začíná 
běžet dnem doručení faktury na adresu objednatele.

Objednatel vyžaduje vystavení každé faktury v počtu dvou originálů.

VI.4 Důvodem pro oprávněné odmítnutí odsouhlasení množství a druhu provedených prací ze 
strany objednatele, a tedy i pro odmítnutí úhrady faktury ~ daňového dokladu je nejenom 
skutečnost, že fakturované práce nebyly provedeny, ale i skutečnost, že práce vykazují 
vady čí nedodělky.
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V).5 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo 
nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.

VI.6 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 60kalendářních dnů, může 
zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele 
předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

VI.7 Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 
podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel 
prohlašuje, že na tuto zakázku bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti 
§ 92a, 92e zákona o DPH na plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění.

VI.8 Oprávněně vystavená faktura musí mít v textu uveden název díla dle čl. 11.1. této 
smlouvy.

Vil. Provádění díla

VII.1.0 podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník 
s denními záznamy o postupu prováděných prací a o počasí. Stavební deník musí být 
přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, dalším 
osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy, a to po celou dobu 
provádění díla.

VI 1.2. Kromě zápisů podle VII.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání 
staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných 
technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.

VII.3. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými prúpisy, jedním určeným pro osobu 
pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za 
účelem archivace, na dobu nejméně pěti let od vydání kolaudačního souhlasu. Originál 
deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.

VII.4. Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení 
okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním 
deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se 
v této lhůtě, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

VII.5. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a 
postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné 
spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční kontrolní dny.

Vlil. Dodání díla a přejímka

VIII.1. Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla 
objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 
kalendářních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku prejímky se pořídí 
zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání 
a převzetí díla.

Vlil.2. Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění 
závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělky (které nebrání 
užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem.

Vlil.3. Při přejímce předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní 
zprávy.

V1II.4. Při přejímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.
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IX. Záruka a záruční podmínky

IX. 1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání: 

o 60 měsíců

o Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastností, avšak 
za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a 
předpisy.

IX.2. U materiále a výrobků doplněných záručním listem výrobce platí tato záruční doba.

IX.3. Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo 
udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním 
vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.

1X.4. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem následné 
potvrzeným doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zajištění. V 
oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí 
datum odeslání zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.

IX.5. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol 
vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
• jméno zástupců smluvních stran
• číslo smlouvy o dílo
■ datum uplatnění a číslo jednací reklamace
■ popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění 
' datum zahájení a odstranění vady
• celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
■ vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.

IX.6. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která 
byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.

IX.7. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto 
plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování 
práv z odpovědnosti za vady.

IX.8. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím 
nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel 
náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání 
neoprávněností reklamace.

IX.9. S odstraněním reklamovaných vad bude započato okamžité po zjištění závady a 
oznámení zhotoviteli, nejpozdéji do 5. kalendářního dne, v případě havárie do 24 hodin, 
nedohodnou-lí se obě smluvní strany jinak.

IX. 10. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžné provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a 
testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

IX. 11 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad je objednatel oprávněn 
odstranění těchto vad zajistit prostřednictvím třetí osoby. V takovém případě má 
objednatel vůči zhotoviteli nárok na úhradu takto vynaložených nákladů.
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X. Odpovědnost za škodu

X.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
předání a převzetí díla.

X.2. Zhotovitel po celou dobu plnění veřejné zakázky bude mít sjednáno pojištění proti škodám 
způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně škod způsobených jeho pracovníky.

X.3. Zhotovitel předloží pří podpisu smlouvy o dílo příslušnou pojistnou smlouvu dle bodu X.2.

X.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

X.5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která 
vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků 
zhotovitele dle této smlouvy.

X.6. Všechny plochy, dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti 
s výstavbou, budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a 
dotčené plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

XI. Smluvní pokuty

XI.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 
zhotovitele s termínem dokončení díla ve výši 0,20% z ceny díla bez DPH za každý den 
prodlení.

XI.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení 
s termínem splatnosti faktur ve výši 0,20% z dlužné částky za každý den prodlení. Tato 
smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) 
zvlášť účtován.

XI.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za
nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o 
převzetí a předání díla ve výši 2.000,00 Kč za každý den prodlení a vadu.

XI.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za
nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši
2.000,00 Kč za každý den prodlení a vadu.

XI.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za
nedodrženi termínu vyklízení staveniště ve výší 10.000,00 Kč za každý den prodlení.

Smluvní pokuty jsou splatné do Mkalendářních dnů od vyúčtování.

X1.6. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

XII. Odstoupení od smlouvy

XII.1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují dle příslušných 
ustanovení občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
druhou stranou).

XII.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
zhotovitelem) především pokud:
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• zhotovitel provádí dílo v prokazatelné nízké kvalitě
• zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality
• zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za 

podstatné prodleni se považuje doba delší, než 30 kalendářních dnú, avšak teprve 
poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazku zhotovitele předem písemné upozornil 
a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě

• zhotovitel je v prodlení se zahájením stavebním prací více jak 15 dnů. V takovém 
případě před odstoupením od smlouvy není objednatel povinen na porušení smlouvy a 
právo od smlouvy odstoupit upozorňovat, ani poskytovat dodatečnou lhůtu ke splnění 
této povinnosti.

XII.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
objednatelem) především pokud;
■ objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak 

teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně 
upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

XII.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, 
s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané 
smluvní pokuty.

XII.5. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu 
dosud provedených a nevyfakturovaných prací.

XII.6. Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany.

XIII. Závěrečná ustanovení

XIII.1. otázky výslovné touto smlouvou neupravené se řídí Českým právním řádem, zejména 
ustanoveními Občanského zákoníku. K řešení případných sporů je příslušný Okresní 
soud v Havlíčkově Brodě.

XIII.2. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky.

XIII.3. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, 
podepsanýml oběma smluvními stranami.

XI11.4. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

XIII.5. Tato smlouva je vyhotovena v třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží jedno 
vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

XIII.6. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejích pravé a svobodné vůle, 
nikoli v tísni nebo za jinak jednostranné nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, 
souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

XIII.7. Zhotovitel si musí být vědom, že je ve smyslu zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole 
ve veřejné správě povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve 
spoluprácí s objednatelem zaváže poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty 
vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a 
jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. 
Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou 
evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje 
provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních 
zjištění a Informovat o nich příslušný kontrolní orgán objednatele.

Xlll.8. Smluvní strany berou na vědomí, že plněni z této smlouvy je plněním ve vztahu k 
veřejnoprávní korporaci a veřejným prostředkům a vztahuje se na ni zákon č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). Prohlašují, že skutečnosti a údaje uvedené ve
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smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a podpisem této smlouvy dávají souhlas ke 
zveřejněni osobních údajů ve smlouvě obsažených pro účely uveřejnění smlouvy a 
metadat smlouvy v Registru smluv zřízeném podle zákona o registru smluv. Tato 
smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

Smlouva o dílo byla schválena usnesením č. 1927/65/RM/2021, dne 06,10.2021.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

VChotěbořiV Chotěboři
1 1 -10* 2021

1 . 7
Za zhotovitele:
Ing. Tófi^í^C^l&ói^EAUTNl SLUŽBY 

CHOTÉBOŘ s.r.o.
jednatel spptečsasdi, S83 oi Choteboř

!C: 259 99 541 DIČ: CZ 259 99 541

Za objednatele;
Ing, Tomáš Škaryo- 

starosta města

4
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Položkový rozpočet
mm ^R|^^trul|^{|^u č. 11 - Chotéboř, Břevnická ČLp. 1585

IČ: 00267538
:4?tsr-|^ss^:í;í

Objednatel: Mdsto Chotdboř

DIČ:Trčkú z Lípy 69 
68301 Chotěboř

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV 152 785,88

PSV 138 692,76

MON 37 000,00

Vedlejší nákiady 21 352,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 349 830,64

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 349 830.64 CZK

Snížená DPH 15 % 52 474,60 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 402 305,24 czK

Chotěboří 14.07.2021dnev

TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY 
CHOTĚBOŘ s.r.o.

• AtTyrSova 1 
IČ: 2S9 99 54.

r

2b zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem RTS Stavitel *, ® RTS, a.s. Stránka 1 z 5



Rekapitulace dílů

číslo CelkemTyp díluNázev

53 818,60Svislé a kompletní konstrukce HSV3

Úpravy povrchů, omítky 17 247,72HSV60

34 281,16Úpravy povrchů vnitřní HSV61

5 907,00Výplně otvorů HSV64

13 366,80HSVDokončovací kce na pozem.stav.95

19 107,00HSVBourání kons^kcí96

4 207,20Proráženi otvorů HSV97

850.404HSVStaveništni přesun hmot99

6 607,76PSVIzolace proti vodě711

5 500,00PSVVnitřní kanalizace721

7 749,76Zařizovací předměty PSV725

4 717,00PSVPřípojka plynovodní729

3 964.60PSVOtopná tělesa735

545,9848PSVKonstrukce truhlářské766

6 823,79;PSVPodlahy z dlaždic a obklady771

4 661,80;PSVPodlahy povlakové776

28 041,27PSVObklady keramické781

2 704,10PSVNátěry783

19 376,701PSVMalby784

37 000,00MONElektromontážeM21

21 352,00VNVedlejší nákladyVN

349 830,64Cena celkem

Stránka 2 z 5Zpracováno programem RTS Stavitel +. © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet
S: Rekonstrukce bytu č. 11 - Chotéboř, Břevnická č.p. 1585

Číslo položky rrnožstvfPč Název položky MJ cenď / Mw CelkeiTi
DII Svislé a kcTipietni konstrukce3 53 818,60

317143313R00 

346244311R00 

342666111R00 

342255020RT2

|Pfeklad porobet. plochy PSF 111/1100 125x124x1500 

Obezdívky van z desek Ytong tl. 50 mm 

TésněnI styku pfíiky se stáv. konstrukci PU pénou 

Příčky z desek Ytong tl. 5 cm, desky 600 x 260 x 50 mm

3,00000

1.35000

9,10000

2,50000

877.00

641.00 

102,50

548.00

2 631,00;

2| m2 865,35 

932,75 

1 370,00

3| m
4| |m2

5| 342255022RT1 Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm, desky Ytong Klasik, 599 x 
249 x 75 mm
Podhled sádrokartonový na zavááenou ocel. konstr. 

Podhled sádrokartonový na zavéienou ocel. konstr., 
deskv standard ímpreo. tl. 12.5 mm. bez izolace 
Osazeni a dodávka revizních dvířek

Vyrovnání povrchu zdivá maltou tl.do 3 cm

im2 25.600001 640,001 16 364,00

6| 342264051ROO 

342264051RT3
m2 36,95000

4,10000

696.00

740.00

25 717,20 
3 034,00'7| im2

8 34226341OROO 

319201311R00

kus 1,00000
11,40000

467,50

212,00

467,50 

2 416,809 |m2

íiiira^pgYrciTÍ:^60 - i10I6O2O12171ROO Nátěr podkladový pod šlechtěné omítky Putzgrund 

Potaženi vnitř, stěn sklotex. pletivem s vypnutím 

Stuk vnitínilvn^ší Hasit feln-Kalkputz 180 ručn, tlouStka 
vrstw 2 mm.-!iápra0fiDfMúWňífřn['

Iřřa 33,80000

56,20000

56,20000

41,40

155.00

127.00

1 399,32

11 |612481113ROO

'602012142RT1
|m2 8711,00

7137.4012 m2

tóP ^1m AV
r.iři.í

131612409991RT2 Začištěni omítek kolem oken.dveři apod., s použitím 
sudié maltové směsi
Omítka vápenná vnitřní - štuková, s použitím suché 
maltové směsí (rvhv oo elektro)
Zakrývání výplní vnitřních otvorů

14,10000: 1 232,34:m
14 612425931RT2 m2 16,900001 760,001 14 364,00;

151 61O991111R00

612403382RT1

41,05000

60,00000

m2 46,50

81,40

1 908,82' 
4 884,00!16| Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SUS, 

Zdici maltou (předběžná výměral 
Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. > štukových, s 
použitím su^ maltové smé^
Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, vápennou 
štukovou omítkou

m

17 612421231RT2 m2 112,800001 100,00, 11 280,00

18 612401391RT2 Ikus 612,001,000001 612,00

mm 9^i WĚsmmi5:<-.•ilí % m19I642942111RT3 Osazení zárubni dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, 
včetné ^áykvzánjbré^/Q x^l97j( 11 cm

^čuš 3,00000: 1 969,00 5 907,00

Ví*!T- I7»-

g366f80'íT í1
20 952901111RO0 Vyčištěni budov o výšce podlaží do 4 m

ioWíiííKOTsf ukcí*',
112,80000 118,501m2 13 366,80

WioMoH^P
211968061125RQ0 Vyvěšení dřevénýcn oveřnicn Křidel pl. do 2 m2 

Vybourání kovových dveřních zárubni pl. do 2 m2 

Demontáž prahů dveří 1 křídlových 

Demontáž klozetů splachovacích 

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur 

Demontáž baterie nástěnné do G 3/4

kus 5.00000 

3,60000

3.00000

1.00000 
1,00000 
2,00000 
4,10000 

1,00000
26,50000

1,00000
40,00000

16,90

379,50

49.40

227.00

147.00

83.40

123.00

166.00 

73.60

395.00

272.00

84.50 

1 366,20 

148,20

227.00

147.00 

166,80 

504,30

166.00 

1 950,40

395,00 

10 880,00

22 968O72455R0O 

766662811 ROO 

725110811R00 

725210821R00 

725820801 ROO 

766421812R00 

725220641 ROO 

766111820ROO 

766812830ROO 

974049132R00

m2

23 kus

24 I soubor]

25, I soubor

26' I soubor

27| Demontáž obložení podhledů panely nad 1.5 m2

Demontáž ocelové vany

Demontáž dtevěných stěn plných

Demontáž kuchyňských linek do 1,8 m

Vysekáni rýh v betonových zdech 5x7 cm, předběžná
víměra
Vysekání rýh ve zdi YTONG 5 x 7 cm, předběžná výměra 

Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 

Odstranění PVC a kckierců lepených s podložkou, z ploch 
do 10 m2
Dočištěni povrchu po vybouráni dlažeb 

Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC

Broděn ÍEWoi^

|m2

28| I soubor]

29 |m2

30: jkus

31 ;m

32 974031132R00 

978059521 ROO 

776511820RT3

20,00000
1,30000

4,10000

107.00

178.00

107.00

2140,00

231,40

438,70

m
33) m2

34 |m2

35 '965048250R00 

7764018OOR0O

4,10000

7,30000

]m2 40.10
13,3o|

164,41

97,09

iijjgolžg
205,60

1 120,00

36{ ]m

Díl ■V%'íí-'V
m vy ■fS37I979087212R00 Nakládání sutí na dopravní prostředky

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 .PP

1,60000

3.20000)

128,50

350,00

]t

38 979011111ROO it
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226,00

16,60

318,00

10,20

361.60 

74.86

508.60 

16,32

1 920,00

1,60000

4,80000

1.600X

1.60000

1,60000

Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 

Příplatek k odvozu za každý další 1 km 

Vnitrostaveníštní doprava suti do 10 m 

Uložení suti na skládku bez zhutnání 

Skládkovná

t979081111R00 

979081121ROO 

979082111R00 

979093111 ROO

39.
|t401

|t41
It42

1 200,00It43||5

^ 4'8g9fl0Siii^enKfipfesunžtířtibt9plDII H'5- "ií'
1 128,001 4 850,40Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 4,300001It999281111R0044

*m liprótl^ďéĎí) ífetea- i'*?'
531,00 6 372,00Hydroízoíačnf povlak - nátěr neoo stérKa. Mapeiastic (fa

MaDeíí. Družná hvdroízolace tl. 2mm
Přesun hmot pro izolace proti vodě. výšky do 6 m

^2 12,000001711212002RT345|

3,70 235,761% 63,7200019967112G1R0046|

• í«f< 00^řře;sí<^i l^ř- I®fíii W:
5 600,001 5 500,00|kompl» 1,00000Kanalizace a vodoinstalace1

Zafizovacížpfeciměty^ ^i«iDíir 725M mřt: m
2 225,00! 2 225,00Montáž van ocel. a plastových s uzávěr. HL 500-5ř4, 

Dlastovvch (vanička stávaiícíl
Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2, (batene stávající) 

Sifon pračkový HL40S, O 40/50 mm 

Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm 

Montáž umyvadel na šrouby do zdivá, (umyvadlo stávajíc!)

Soubor 1,000001725229102RT248|

1,00000
1,00000
2,00000
1,00000

322,00' 

1 495.00

357.00

833.00

322.00 

1 495,00

714.00

633.00

Isouborl725839203R00 

725860182R00 

725860213R00 

725219401 ROO

49|

kus50|

kus51
[souborl52

345,501,00000: 345,501Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné, (baterie 
stávaiícíl
SkříW<a zrc. ANGY 0110 demo a mont. vč. zapojení, 
skřiěka stávající
Montáž klozetových mís normálních, (klozet stávající)

kusI725829202RO053

837.00

952.00 

0,34

837,001Ikus 1,00000154 1766625111 ROO

1,000001
77.24000!

952,00

26,26
m

Ikus55 j725119205R00
I998725203R00 1%Přesun hmot pro zařízovací předměty, výšky do 24 m

BfÍpbiijplvTO^níp
sel

éwÉ-m\ 5^729 ^1
4 717,00|1,00000 4 717,00Úprava plynové přípojky sporáku vč. revize Ikompl57 1

Dííi ‘Mm
383,00 

3 466,00 

2,96

383,00 

3 468,00 

113,60

1,00000
1,00000

Montáž otopných těles koupelnových (žebříku) 

Radiátor koup. elektrický Koralux KLC 450x900 bílý

Ikus735179110R00

484517390R

998735203R00

58
Ikus59|

38,5100011%Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m

í^ofilířuRceOTiiiářsŘéi
60|

Díl 766 =3■%V|
3 250,00 

7 770,00 

7 660,00

Ikus 5.00000

3.00000

2.00000

650,00

2 590,00

3 830,00

Montáž dveří do zárubně,otevíravých Ikř.do 0,8 m 

Dveře vnitřní DTP lamino bílé 70x197 cm, barva bílá 

Dveře vnitřní LINEA 80x197 cm barva bílá, DTD lamino 
bílé. sklo pískované 
Montáž kliky a ^ítku

Dveřní kováni TIME rozetové kulaté BB Nrz

766661112R00 

611601201R 

611601203R

61
Ikus62

kus63

381.00

490.00

820.00 

3 000,00 

3 610,00

17 500,00

1 905.00 

1 470,00 

1 640,00 

3 000,00 

3 610,00 

17 500,00

kus 5.00000

3.00000

2.00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000

64 766670021 ROO

54914620R

549-14620R

Ikus65
Dveřní kování TIME rozetové kulaté WC NRz

Dodávka a montáž lamínových dvířek

Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 1,8m

kus66
Ikus67! 1
Ikus

66| 786812113R00
IkusSpecifikace: Kuchyňská linka vč. dřezu s baterii,, dvířek 

na SDÍž
Přesun hmot pro taihlářské konstr., výšky do 24 m

PckáiáWiPiMiic^lK

69 1

740,98478,050001 1,55|1%I998766203R0070|

m/ 771
4,800001 233,761Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr Primer S2771101210RT171

G
808,8S| 

2 918,40

1 733,10

630,00

499.68

4,80000

4,60000

168,51

608,00

Vyrovnání podkladů samonível. hmotou tl. do 30 mm 

Montáž podlah keram. .hladké, tmel, 30x30 cm, Keraflex 
íleDidlo). Ultracolor dIus (soár. hmota)
Specifikace: Keramická dlažba Konskie • Ostrava. Ottavla 

cream
I Montáž podlahových lišt přechodových, lišta 6 cm

|m272 771101116R00

771575109RT6 lm273

327,001m2 5,30000174 |4

300,0012,10000
63,25000

771111122R00

998771203R00

75 |m

% 7.90IPřesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m

IBcIlaHWwlákové
76!

Ďli >
4 624.34Lepení podlahových soklíkú z PVC a vinylu, včetně 

dodávky sokllku PVC
Pňssun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m

46,90000 98.60II776421100RU177 im

37.46I% 46,25000 0,8178| 998776203R00
yf.íi-.w^. m2Bp‘Mm

y. Í5C'MM->1
956,46Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr Přiměř 22,40000 42.70!781101210RT179

IG
15 276.80'22,40000 662,00Obklad vnítř.stěn.keram.režný.hladký, MC, 30x60 cm m280 781471110ROO



s
4

6 051,50124,70000 245,001Specifikace; Keramický obklad Konskíe • Ostrava., 
Ostrava cream
Příplatek za sestavení dekoru (tistela, bordura}

Spedfikace: Listela Konskie • typ 138

Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m

m281 4

11,20000
28,00000

268,99000

64,401

139,00!

721,28 

3 892,00 

1 143,21

82||781111151R00 m
kus83|'5

4,25!%84|I998781203R00

Dílí'iiy 1 335,0015,00000

10,00000'
10,00000
4.20000;

267,00!1783222921ROO Údržba, nátěr syntetický kov.konstr.Hammerite 2x 

Odstraněni nátěru z potrubí ON do 100 mm

m285^
5,00| 50,001

645,00

674,10

86| 783401812R00 

783425150R00 

I783222100ROO

m
64,50;

160,50|
iNátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z 2x87| m

88| Nátěr syntetický kovových konstrukci dvojnásobný |m2

?^.Í’.-fií-li-s--:|
3 809,73179,25000

179,25000

112,80000

21,70

65,50

33.21

Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasík, 1 x 

Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace. 2 x

m289 784161401 ROO

11 740,88 

3 746,09

|m290 784165512R00 

784402801ROO

M2r-
Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m ;m291

EléWomoD^e irs7í.'-vi 1131000100gííi ='-Íy>y*.

37 000.001 37 000,00

WMoo
kompl I.OOOOOI92 Elektroinstalace1

5% VěďlěisTCňlKíactyi: l^TC'^rx5.\0C!E3'-ili 'WSifiBil
16 424,00! 

4 928,00
1,00000
1,00000

16 424,00 

4 928,00

VRN (zařízení staveniště spod.) 

Provozní vlivy

kompl

kompl

93 1
94 2


