
Smlouva o dílo 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
I. Smluvní strany
Město Litovel
Nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel

zastoupené starostou města Viktorem Kohoutem
IČO: 00299138 

DIČ: cz00299138

bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Litovel

č.účtu: 3620811/0100
kontaktní osoba: Miroslav Skácel, 
tel. 602 786 079
mail: skacel@mestolitovel.cz
(dále jen objednatel)
a 

BAPO s.r.o.
se sídlem Sušilovo náměstí 423/47, 683 01 Rousínov
IČO: 26230283
DIČ: CZ26230283
Zastoupen: Ing. Milan Barták, jednatel společnosti
bankovní spojení: GE Moneta Bank a.s.
č. účtu: 155369056/0600 
zapsán v OR u KS Brno, odd. C, vl. 38 613
kontaktní osoba: Ing. Milan Barták
tel. +420 604279035
mail: bartak.projekt@seznam.cz
(dále jen zhotovitel )
uzavřeli tuto

smlouvu o dílo (zhotovení projektové dokumentace) akce: 
„Přírodní koupací biotop Litovel – nové brouzdaliště“.
II. Předmět díla
Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje projektovou dokumentaci na akci „Přírodní koupací biotop Litovel – nové brouzdaliště“ v rozsahu:

· Studie stavby v rozsahu výkresová část a vizualizace
· Dokumentace pro územní řízení ( DUR ) v rozsahu textová část + výkresová část
· Dokumentace pro provedení stavby v rozsahu rozpočet a výkaz výměr
· Inženýrská činnost
Obsahem projektové dokumentace bude:
· Brouzdaliště
· Filtrace

· Objekt filtrace
· Zpevněné plochy, chodníky
· Napojení na areálovou technickou infrastrukturu

Vypracovanou dokumentaci pro územní a stavební řízení zhotovitel předá objednateli ve třech tištěných vyhotoveních, z čehož vyhotovení č.1 až 3 budou autorizovány a současně na CD nebo USB flash disku ve formátu .xls, .pdf. 

III. Termíny realizace
a) po podpisu této smlouvy zahájí práce na studii stavby. 

Ukončení této části díla do 30 dnů od podpisu SoD.

b) po odsouhlasení studie zahájí práce na projektové dokumentaci pro územní řízení stavby (DUR). 

Ukončení této části díla do 90 dnů od odsouhlasení studie.
c) do 100 dnů od odsouhlasení studie rozešle projektovou dokumentaci pro územní řízení na vyjádření jednotlivým dotčeným orgánům státní správy a správcům sítí k vyjádření (IČ). Rozsah bude upřesněn příslušným stavebním úřadem.

d)   do 60 dnů po nabytí právní moci územního rozhodnutí zpracuje pro objednatele rozsahu rozpočet a výkaz výměr. 

IV. Cena díla
  Za zhotovení projektové dokumentace v rozsahu dle článku I. byla účastníky dohodnuta celková cena:

Cena bez DPH    142 000,- Kč 
DPH 21%,             29 820,- Kč 
Cena celkem      171 820,- Kč
 Tato cena bude postupně fakturována pro jednotlivé části projektové dokumentace ve výši:

· za práce stanovené v odstavci a)

 32 000,- Kč bez 21% DPH,

· za práce stanovené v odstavci b)

  70 000,- Kč bez 21% DPH,

· za práce stanovené v odstavci c)

  20 000,- Kč bez 21% DPH,

· za práce stanovené v odstavci d)

  20 000,- Kč bez 21% DPH.
Dohodnutá cena bude objednatelem uhrazena na základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po dokončení jiných ucelených částí díla. Obsahuje-li faktura nesprávné či neúplné údaje, zašle ji objednatel neprodleně zpět zhotoviteli ve lhůtě splatnosti, aniž by se tak dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne opětovného doručení doplněné či opravené faktury. Lhůta splatnosti faktury činí 14 dnů ode dne doručení faktury.
. 
IV.

     Objednatel poskytne součinnost objednatele a zhotovitele při realizaci předmětu smlouvy. Specializované posudky (např..EIA) a majetkové vztahy související s plněním díla mezi objednatelem a třetími osobami nejsou předmětem díla. Případné další změny a ujednání budou řešeny dodatky k této smlouvě. 
V.
V případě, že zhotovitel nedodrží dobu ukončení plnění, uvedenou v čl. I. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedokončené části díla za každý den prodlení po uplynutí termínu dokončení díla. V případě prodlení objednatele s placením faktury může zhotovitel uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05%  z nezaplacené částky za každý započatý den prodlení.
VI.

Podpisem této smlouvy zhotovitel současně potvrzuje převzetí objednávky vymezené shora. 
Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva včetně případných dodatků, bude uveřejněna v Registru smluv či na Profilu zadavatele. Povinným uveřejnit tuto smlouvu či případné dodatky je objednatel.

Při plnění této smlouvy je příkazník povinen dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady příkazce, zápisy, dohodami a stanovisky veřejnoprávních orgánů a organizací. Práva a povinnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Tato smlouva byla schválena Radou města Litovle dne  5. 8. 2021 
V Litovli, dne 9. 8. 2021                                     V Rousínově, dne …………..              
.……………………………                                      .……………………………
objednatel                                                              zhotovitel
Viktor Kohout




     Ing. Milan Barták

starosta města                                                        jednatel společnosti
Přírodní koupací biotop Litovel – nové brouzdaliště

