
m VESELÍ
A  NAD MORAVOU

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: 
Číslo smlouvy zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Sídlem:
Zastoupené: 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Č. účtu:
Telefon:
e-mail:

Město Veselí nad Moravou
tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou

Ing. Milošem Kozumplíkem - starostou 
referentem odboru Ml (Ing. Věrou Korvasovou) 
00285455 
CZ 00285455
Česká spořitelna a.s., pobočka Veselí nad Moravou
27-1442991379/0800
518 670 124
korvasova@veseli-nad-moravou.cz

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel:
Sídlem:

SANIZO, spol. s r.o.
Zátiší 1958, 688 01 Uherský Brod

Zastoupený:

Ve věcech smluvních: 
Ve věcech technických:

Zdeněk Něnička, Antonín Straka, jednatelé společnosti 
Silvestr Mach, Ing. Jaromír Kročil

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Telefon:
e-mail:
(dále jen Zhotovitel)

269 45 509 
CZ26945509
Komerční banka a.s., pobočka Uherský Brod
35-1323840287/0100
572 635 182
sanizo@sanizo.cz

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

2.1.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla (dále též stavby) s názvem „Rekonstrukce 
stravovacího zařízení MŠ Kollárova 1235, Veselí nad Moravou, II.“ . Zhotovením díla se 
rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a 
konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a 
konstrukcí (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a



kompletační činnosti celé stavby, zejména mezi stavební a technologickou částí stavby 
včetně zaškolení obsluhy na technologické části stavby.

2.1.2. Jedná se o stavební úpravy dvou objektů MŠ Kollárova ve Veselí nad Moravou. V části 
hospodářského objektu MŠ proběhne rekonstrukce 1.PP a 1NP. Stávající kuchyně v l.N P  
se rozšíří na kapacitu 400 jídel denně, změní se dispozice kuchyně včetně potřebných 
navazujících prostor. Součástí rekonstrukce jsou nové instalace -  vodovod, kanalizace, plyn, 
silnoproud, slaboproud, topení a vzduchotechnika. Zrekonstruují se dva výtahy -  stávající 
výtahy na ruční pohon se nahradí výtahy na elektrický pohon. Dále se propojí chodba mezi 
provozem kuchyně a provozem MŠ. V sousedním objektu v areálu MŠ se provede 
přestavba prostor 1.NP stacionáře TONÍK na pracoviště MŠ Kollárova, spočívající ve změně 
dispozice 1.NP bez zásahu do nosných konstrukcí a otvorových prvků ve fasádě včetně 
nových rozvodů vody, kanalizace, vzduchotechniky, silnoproudu a slaboproudu.

2.1.3. Rozsah předmětu díla je vymezen:
Projektovou dokumentací pro provedení stavby (dále jen projektová dokumentace) 
„Rekonstrukce stravovacího zařízení MŠ Kollárova 1235, Veselí nad Moravou" zpracovaná 
společností Architektonická a stavební projekce, Ing. Václav Peloušek, Čejkovická 11, 628 
00 Brno (části projektové dokumentace Ing. Petr Hrůza, Nová 23, 692 01 Mikulov, Ing. 
Lukáš Rotrekl, Babice nad Svitavou 194, 664 01 Bílovice a Ing. Jiří Vondál, PROVO, 
Kubelíkova 22d, 628 00 Brno, a společností TYPRO 2010 s.r.o., tř. Masarykova 178, 698 01 
Veselí nad Moravou, IČO: 29194741. Podmínkami dotčených orgánů státní správy a 
správců inženýrských sítí, uplatněných ve stavebním řízení.

2.1.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, bezvadné kvalitě a
s parametry, stanovenými projektem, touto smlouvou a stavebním povolením.

2.1.5. Mimo všechny výše definované činnosti zahrnuje dílo i následující práce a činnosti:

2.1.5.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení 
během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,

2.1.5.2. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení 
díla,

2.1.5.3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla, včetně uzavření a oddělení prostor, ve 
kterých bude dílo prováděno od denního provozu MŠ Kollárova a stacionáře 
TONÍK,

2.1.5.4. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí,

2.1.5.5. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

2.1.5.6. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i 
dle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění -  prohlášení o shodě) a revizí 
veškerých zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

2.1.5.7. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění 
a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 
předepsaných technických parametrů díla,

2.1.5.8. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

2.1.5.9. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti, nevhodné a přebytečné 
zeminy a veškerých odpadů vzniklých při výstavbě na skládku včetně poplatku za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění - o 
odpadech.

2.1.5.10. zahrnutí zvýšených nákladů na realizaci stavby v období nepříznivých a zimních 
klimatických podmínek, tak aby byl dodržen termín ukončení díla,

2.1.5.11. uvedení všech povrchů dotčených stavbou minimálně do původního stavu 
(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
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2.1.5.12. v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních 
prací např. správcům sítí a dalším dotčeným osobám, orgánům nebo 
organizacím, zabezpečení splnění jimi stanovených podmínek apod.,

2.1.5.13. zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,

2.1.5.14. zajištění výkonu odpovědného a oprávněného statika,

2.1.5.15. zajištění zpracování dílenské dokumentace ocelové nosné konstrukce umístěné 
na střeše hospodářského objektu pro umístění vzduchotechnické jednotky včetně 
detailu řešení kotvení a její předložení objednateli ke schválení,

2.1.5.16. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze 
stavebního povolení nebo jiných dokladů,

2.1.5.17. zajištění úklidu předávaného díla.

2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást provedení díla.

2.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech 
vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf které 
Zhotovitel předá do 30 dnů po provedení stavby Objednateli.

2.2.3. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad

2.2.3.1. Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a

2.2.3.2.

provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 
v průběhu zhotovení díla.

Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo 
k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn".

2.2.3.3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.

2.2.3.4. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i 
doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou 
Objednatele a její souhlasné stanovisko.

2.2.3.5. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace 
včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu 
staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).

2.2.3.6. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení 
stavebním úřadem ve dvou vyhotoveních, která bude ve všech svých částech 
výrazně označena „dokumentace skutečného provedení a bude opatřena 
razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s 
autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení 
Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace 
skutečného provedení.

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Termín zahájení

3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do čtrnácti dnů ode dne protokolárního 
předání staveniště.

3.2. Termín dokončení (lhůta plnění)

3.2.1. Zhotovitel je povinen řádně dokončit dílo nejpozději do 15.11.2017 (dále „lhůta plnění").

3.2.2. Zhotovitel se zavazuje dodržet termín dokončení díla bez ohledu na klimatické podmínky.



3.2.3. Zhotovitel je povinen řádně předat dílo Objednateli ve lhůtě plnění.

3.2.4. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení 
smlouvy.

3.3. Harmonogram provádění prací

3.3.1. Přílohu této smlouvy tvoří časový harmonogram provádění prací v podrobnostech na týdny 
včetně předpokládaného finančního plnění po jednotlivých měsících, který byl jako závazný 
doklad zpracován v soutěži do nabídky.

3.3.2. Realizace akce bude rozložena do období 03.04.2017- 15.11.2017.

3.3.3. Dílo a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s harmonogramem veškerých 
prací, který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.

3.4. Místo plnění

Místem plnění veřejné zakázky je město Veselí nad Moravou, budova mateřské školy č.p.
1235, na ul. Kollárova ve Veselí nad Moravou.

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

4.1. Výše sjednané ceny
4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena díla bez DPH 8 486 000,- Kč
DPH v zákonem stanovené výši (21%) 1 782 060,- Kč
Cena díla včetně DPH 10 268 060,-Kč

4.2. Obsah ceny

4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty 
(DPH). Dohodnutá cena je cenou nejvýše přípustnou.

4.2.2. Cena byla ujednána podle Zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je 
zpracován na základě výkazu výměr jako nedílné součásti projektové dokumentace předané 
Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjédnané ceny je rozhodující výkaz výměr, který je 
součástí předané projektové dokumentace.

4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele k provedení díla.

4.2.3.1.
4.2.3.2.
4.2.3.3.
4.2.3.4.
4.2.3.5.
4.2.3.6.
4.2.3.7.

4.2.3.8.
4.2.3.9. 
4.2.3.10

vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
geodetické práce (geodetické zaměření dokončeného díla)
vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby
opatření k ochraně životního prostředí
organizační a koordinační činnost
realizaci stavby v období nepříznivých a zimních klimatických podmínek, tak aby 
byl dodržen termín ukončení díla 
pojištění stavby a pojištění osob 
likvidaci odpadu
zaškolení obsluhy na technologické části stavby

4.2.4. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním 
hospodářství, a to po celou dobu lhůty plnění.

4.2.5. Zhotovitel se před podpisem této Smlouvy o dílo seznámil se všemi okolnostmi a 
podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a 
které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu nabídky, resp. cenu díla, a to včetně podmínek na 
staveništi. Tyto okolnosti a podmínky Zhotovitel zohledni ve své cenové nabídce a zejména 
ve sjednaných podmínkách a ceny dle této smlouvy.
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4.2.6. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo 
vytěženou zeminou je zahrnuta v ceně. Pokud Objednatel výslovně písemně nestanoví, 
kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena/y, pak je povinností 
Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a 
odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí ceny bez ohledu na to, jaká 
vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu 
Zhotovitele.

4.3. Garance ceny

4.3.1. Cena díla je doložena položkovými rozpočty. Zhotovitel ručí za to, že tyto položkové 
rozpočty jsou v úplném souladu s výkazem výměr předaným Objednatelem Zhotoviteli. 
Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako 
podklad pro měsíční fakturaci nebo dle stavebních objektů).

4.3.2. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny.

4.3.3. Zhotovitel se důkladně seznámil s obsahem veškerých podkladů nezbytných pro realizaci 
díla, především pak s výše uvedenou projektovou dokumentací a prohlašuje, že tyto 
shledává jako bezvadné a dostatečné pro realizaci díla. Opomenutí částí díla nebo činností 
nutných k zhotovení díla, které Zhotovitel nezahrnul do svého rozpočtu, nelze dodatečně 
uplatnit do ceny jejím zvýšením.

4.3.4. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil místní podmínky na staveništi a vzal na vědomí, že se 
v něm vyskytují dokončené stavby a nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil 
s oprávněnými zástupci Objednatele díla a zahrnul je do kalkulace ceny a veškeré své 
požadavky na Objednatele uplatnil v této smlouvě.

4.4. Podmínky pro změnu ceny

4.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 
podmínek.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze
4.4.2.1. pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb 

DPH;
4.4.2.2. pokud Objednatel bude požadovat na základě písemného dodatku i provedení jiných 

prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo 
pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;

4.4.2.3. ke změně ceny vždy musí dojít na základě číslovaného písemného dodatku včetně 
výslovného ujednání o ceně a její výši.

4.5. Způsob sjednání změny ceny

4.5.1. NastaneHi některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel 
povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení, 
ve formě písemného dodatku, včetně výslovného ujednání o ceně.

4.5.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena Objednatelem ve formě písemného dodatku, včetně výslovného ujednání o 
ceně.

4.5.3. Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena Zhotovitelem.

4.5.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí 
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, 
kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá 
právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny, neboť musí být odsouhlaseno Objednatelem 
ve formě písemného dodatku, včetně výslovného ujednání o ceně.

4.6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
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4.6.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést 
jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli předem 
k odsouhlasení ve formě písemného dodatku, včetně výslovného ujednání o ceně.

4.6.2. Vícepráce budou pro potřeby dodatku oceněny takto:
4.6.2.1. Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 

doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů 
a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel 
doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou RTS, a.s. 
Lazaretní 13, 615 00 Brno pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány;

4.6.2.2. Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou 
stanoveny základní náklady víceprací;

4.6.2.3. K základním nákladům víceprací dopočte Zhotovitel přirážku na podíl vedlejších 
nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech;

4.6.2.4. Součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, 
která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých položkových 
rozpočtech;

4.6.2.5. K celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak 
bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

4.6.3.
4.6.3.1.

4.6.3.2.

4.6.3.3.

4.6.3.4.

4.6.3.5.

Méněpráce budou pro potřeby dodatku oceněny takto:
Na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními 
stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle 
položkových rozpočtů.
Vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou 
stanoveny základní náklady méněprací.
K základním nákladům méněprací dopočte Zhotovitel přirážku na podíl vedlejších 
nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech.
Součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, 
která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých položkových 
rozpočtech.
K celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak 
bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

4.6.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10 dnů ode dne 
předložení návrhu Zhotovitele.

4.6.5. Obě strany však následně změnu sjednané ceny musejí písemně dohodnout formou 
číslovaného Dodatku ke smlouvě včetně výslovného ujednání o ceně a jeho výši.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Zálohy
5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) 
vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně nebo dle stavebních objektů.

5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis 
provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je 
povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení 
(nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po 
odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne příslušného 
měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být Objednatelem odsouhlasený soupis 
provedených prací - bez tohoto soupisu nemá Zhotovitel právo fakturovat.
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5.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých 
nedošlo k rozporu.

5.2.4. Měsíční faktury za realizaci díla budou součtově hrazeny maximálně do výše 90 % celkové 
sjednané ceny za dílo. Zbývající část tj. 10 % sjednané ceny díla, uhradí Objednatel 
Zhotoviteli v konečné faktuře po odevzdání a převzetí dokončeného díla a po odstranění 
veškerých zjištěných vad a nedodělků v předávacím řízení stavby, včetně drobných vad a 
nedodělků, které nebudou bránit převzetí díla, tzn. po řádném ukončení díla.

5.2.5. V průběžné fakturaci stavby musí být zajištěna dostatečná finanční rezerva pro úhradu škod 
a smluvní pokuty. Náhrada škod a smluvní pokuty budou uplatněny v konečné faktuře.

5.2.6. Podmínkou pro úhradu poslední Konečné faktury je předání a převzetí řádně ukončeného 
díla.

5.3. Lhůty splatnosti

5.3.1. Objednatel je povinen uhradit oprávněnou fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne 
následujícího po dni doručení faktury.

5.3.2. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni 
doručení faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.

5.3.3. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele, 
nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a 
předat fakturu tak, aby byla Objednateli doručena nejpozději desátý pracovní den 
následujícího měsíce.

5.3.4. Požádá-li Objednatel písemně Zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je Zhotovitel 
povinen této žádosti vyhovět za podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu 
prodloužení delší jak 60 dnů. Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele o prodloužení 
splatnosti dané faktury nejvýše 1x

5.4. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

5.4.1. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani 
z přidané hodnoty a musí obsahovat:

označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
identifikační údaje Objednatele včetně DIČ
identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ
název stavby/projektu
popis obsahu účetního dokladu
datum vystavení
datum splatnosti
datum uskutečnění zdanitelného plnění 
výši ceny bez daně celkem 
sazbu daně
výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
cenu celkem včetně daně
podpis odpovědné osoby Zhotovitele
přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu

5.5. Termín splnění povinnosti zaplatit
Dnem úhrady ze strany Objednatele se považuje den, kdy částka byla odepsána z účtu 
Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
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6. MAJETKOVÉ SANKCE

6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s řádným ukončením díla je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý, i započatý den prodlení.

6.1.2. Pokud prodlení Zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla přesáhne třicet kalendářních 
dnů, je Zhotovitel od tohoto dne trvání prodlení (tj. za třicátý první a každý další i započatý 
den prodlení) povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve zvýšené sazbě 20.000,- Kč za 
každý den tohoto prodlení.

6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do tří dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování 
vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování 
nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v 
dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či 
vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do tří dnů ode 
dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je 
povinen zaplatit Objednateli další smluvní pokutu 10.000,- Kč za každou reklamovanou 
vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení 
se zahájením odstranění vad a nedodělků.

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu v termínu stanoveném touto smlouvou, je 
povinen zaplatit Objednateli další smluvní pokutu ve zvýšené sazbě 15.000,- Kč za každý 
den tohoto prodlení.

6.3.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání dalšímu řádnému užívání 
díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní 
strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši, než je uvedeno shora.

6.4. Sankce za nevyklizení staveniště

6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 
patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli další smluvní 
pokutu 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.5. Sankce za nesplnění úkolu kontrolního dne

6.5.1. V případě, že Zhotovitel nesplní jeden nebo více úkolů dohodnutých na kontrolním dnu 
podle protokolu z takového dne ve lhůtě nebo v termínu stanoveném v příslušném zápisu 
z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč za každý den prodlení se splněním 
každého úkolu vyplývajícího z příslušného protokolu z kontrolního dne, a to na základě 
každého protokolu z kontrolního dne zvlášť.

6.6. Sankce za překročení lhůty z vystavení konečné faktury

6.6.1. V případě, že Zhotovitel nevystaví řádnou konečnou fakturu za dílo ve lhůtě sjednané touto 
smlouvou, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 3000,- Kč za každý den prodlení s vystavením řádné konečné faktury.

6.7. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

6.7.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 
zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené zákonem.
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6.8. Způsob vyúčtování sankcí

6.8.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné 
písemnou formou.

6.8.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho 
obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě 
rozumí písemné stanovisko strany povinné.

6.8.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě 
sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

6.9. Ostatní ujednání k sankcím

6.9.1. Žádným ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody.

7. STAVENIŠTĚ

7.1. Předání a převzetí Staveniště

7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) po 
oboustranném podpisu Smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění 
termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí Smlouvy, na níž je závislé splnění 
termínu předání a převzetí díla.

7.1.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
příslušného protokolu.

7.1.3. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, 
nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání), a to 
zejména

pravomocná stavební povolení
doklady o provedených průzkumech (stavebně technický průzkum, hydrogeologický 
průzkum)

7.2. Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí

7.2.1. Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit mapové podklady se zakreslenými 
stávajícími inženýrskými sítěmi od správců inženýrských sítí, které vlastní (vodovodních, 
stokových, energetických a telekomunikačních) nacházejících se v prostoru Staveniště, 
případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny.

7.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 
známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla 
a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla 
nedošlo k jejich poškození.

7.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese 
veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

7.2.4. V případě, stanovisko dotčených orgánů a vlastníků sítí je již neplatné, zhotovitel si zajistí na 
své náklady vydání nového platného stanoviska.

7.3. Vybudování zařízení staveniště

7.3.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu 
se svými nezbytnými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, 
vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve 
sjednané ceně díla.
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7.3.2. Zařízení staveniště si zajistí Zhotovitel.

7.3.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a 
jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem správci inženýrských sítí.

7.3.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných 
energií a tyto uhradit.

7.3.5. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a 
autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při 
realizaci díla.

7.4. Užívání staveniště

7.4.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

7.4.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je 
povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud 
k této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat 
s vlastníkem těchto sítí.

7.4.3. Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do patnácti dnů ode dne předání a 
převzetí staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých 
subdodavatelů), kterým je povolen vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam 
průběžně aktualizovat.

7.4.4. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště 
k ubytování nebo nocování osob.

7.4.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech 
obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a 
předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících 
funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli 
udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na 
staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele.

7.5. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

7.5.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo 
překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

7.5.2. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba zabezpečit 
místní dopravní značení a umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o 
pozemních komunikacích, obstará tyto práce na své náklady Zhotovitel. Zhotovitel dále 
zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s 
průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti 
jdou k tíži Zhotovitele.

7.5.3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a přilehlé komunikaci pořádek.

7.5.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební 
suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý 
z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

7.6. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi

7.6.1. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická 
opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy.

7.6.2. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a 
výjezd. Za provoz na staveništi odpovídá Zhotovitel.

7.7. Vyklizení staveniště
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7.7.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů 
ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.7.2. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. STAVEBNÍ DENÍK

8.1. Povinnost vést stavební deník

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 
stavební deník.

8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným 
osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je 
Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou 
jinak.

8.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru Objednatele a druhou kopii 
obdrží Zhotovitel.

8.1.5. Povinnost vést stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. V 
případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí končí 
povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.

8.1.6. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci 
kolaudačního rozhodnutí má Objednatel.

8.2. Obsah stavebního deníku

8.2.1. Ve stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje
název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za 
Zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a 
podpisového vzoru
název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných 
za Objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a 
podpisového vzoru
název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele projektové dokumentace 
seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků 
seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

8.2.2. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. 
Zejména je povinen zapisovat údaje o

stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
časovém postupu prací
kontrole jakosti provedených prací
opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního
prostředí
událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla

8.2.3. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.

8.2.4. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

8.2.5. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup 
stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního 
deníku.

8.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku
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8.3.1. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy
oprávnění zástupci Objednatele 
oprávnění zástupci Zhotovitele 
osoba pověřená výkonem technického dozoru 
osoba pověřená výkonem autorského dozoru 
osoba pověřená výkonem funkce koordinátora BOZP 
zástupci orgánů státního stavebního dohledu 
zástupci orgánů státní památkové péče

8.3.2. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány 
osobou, která příslušný zápis učinila

8.4. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku

8.4.1. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 
rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

8.4.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se 
vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do pěti 
pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

8.4.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím 
pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající 
funkci autorského dozoru nebo funkci koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit 
svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem 
souhlasí.

8.5. Závaznost ujednání ve stavebním deníku

8.5.1. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování příslušných dodatků.

8.6. Deník víceprací

8.6.1. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, 
vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací a změn díla 
(dále jen deník víceprací).

8.6.2. Do deníku víceprací zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se 
odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v 
průběhu realizace díla vzniknou.

8.6.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný a přesný technický 
popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení 
či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději 
však do 10 pracovních dnů od vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i 
odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z 
jakého důvodu.

8.6.4. Zápisy v deníku víceprací se nepovažují za změnu smlouvy.

8.7. Kontrolní dny

8.7.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v týdenních 
cyklech na místě stavby. Datum a čas konání kontrolních dnů stanoví Objednatel.

8.7.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících 
funkci technického dozoru a autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.

8.7.3. Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel.

8.7.4. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového 
a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci 
technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
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8.7.5. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem 
zúčastněným.

8.7.6. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

9. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

9.1. Pokyny Objednatele

9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně a na svou odpovědnost a nebezpečí. 
Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace 
předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

9.1.2. Zhotovitel je povinen písemně upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení 
díla.

9.1.3. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednatelem určenému budoucímu provozovateli 
dokončeného díla a jeho dodavatelům veškerou součinnost a koordinaci a umožnit montáže 
včetně poskytnutí potřebného zázemí na vybavení a dokončení zařízení a prostor s tím, že 
pokud budou tato zařízení a vybavení podmínkou pro vydání povolení o předčasném 
využívání stavby a podmínkou pro vydání kolaudačního rozhodnutí, Zhotovitel zajistí 
veškeré úkony a doklady nezbytné pro plnění díla.

9.1.4. Zhotovitel se zavazuje umožnit poskytovateli nebo jim pověřeným osobám provedení 
kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické 
realizace stavby, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a 
pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena 
práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská 
komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční 
orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších 
kontrolních orgánů dle předpisů ČR a ES).

9.1.5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby stavebními pracemi co 
nejméně narušoval chod MŠ Kollárova s přihlédnutím k době poobědového klidu dětí.

9.2. Použité materiály a výrobky

9.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě 
není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.

9.2.2. Zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, který je 
škodlivý nebo jinak nevyhovující. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání 
Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 
Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

9.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla 
soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

9.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

9.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření 
a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

9.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen
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průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně obnovovat a kontrolovat.

9.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a o požární ochraně i u svých podzhotoviteiů.

9.3.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se 
sjeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami.

9.3.5. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu 
nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

9.3.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku 
mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná 
prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod 
lešením).

9.3.7. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů.

9.3.8. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících 
s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

9.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí

9.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 
vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je 
povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku 
vlivu stavby na životní prostředí.

9.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést 
evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

9.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

9.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne 
škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu.

9.5.2. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské 
prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.

9.6. Kontrola provádění prací

9.6.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí 
dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
Zhotovitel odstranil jakékoliv vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, 
považuje se to za podstatné porušení smlouvy a Objednatel je oprávněn odstoupit od 
smlouvy.

9.6.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku), 
a to nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

9.6.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se 
však i v tomto případě zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

9.6.4. Zhotovitel je povinen v případě atypických materiálů, výrobků příp. i částí díla předložit jejich 
prototyp nebo vzorek vč. příslušné technické konstrukční dokumentace v předstihu ke 
schválení zástupci Objednatele, technickému dozoru Objednatele a autorskému dozoru, tím 
není dotčena odpovědnost Zhotovitele za případné vady díla.
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9.6.5. Zhotovitel je povinen pro účely odsouhlasení kvality provádění díla technickým dozorem 
Objednatele a autorským dozorem a schválením Objednatelem zřídit v objektu vzorovou 
místnost, kde budou instalovány a aplikovány v dostatečném předstihu a v požadovaném 
počtu variant vzorky barevnosti, povrchových úprav, materiálů, svítidel, spínačů apod.

9.7. Kvalifikace pracovníků zhotovitele

9.7.1. Zhotovitel bude veškeré práce na díle vykonávat osobami a subjekty, které jsou k tomu 
řádně oprávněny a proškoleny. Pokud bude k provedení některé části díla vyžadováno 
zvláštní povolení (licence atp.), předloží Zhotovitel technickému dozoru Objednatele 
ověřenou kopii tohoto povolení před zahájením prací.

9.8. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

9.8.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám 
opomenutím, nedbalostí, nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, nebo jinak je Zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

9.8.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

9.8.3. Zhotovitel rovněž odpovídá za škodu způsobenou povahou jeho činnosti, okolnostmi, které 
mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal 
použít při provádění díla nebo jinak.

10. PODZHOTOVITELÉ

10.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

10.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele). V tomto 
případě však Zhotovitel vždy odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl 
sám.

10.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech 
povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.

10.1.3. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli před uzavřením smlouvy s podzhotovitelem 
Zhotovitele předložení nabídek alespoň tří různých podzhotovitelů na tutéž subdodávku, a to 
min. 14 dní před datem podpisu smlouvy. Přitom má Objednatel právo rozhodnout o vyzvání 
dalších, jím určených podzhotovitelů k podání nabídky. Zhotovitel je povinen seznam 
podzhotovitelů na předmětné stavbě po celou dobu výstavby aktualizovat a předkládat 
Objednateli k odsouhlasení. O výběru konkrétního podzhotovitele rozhodují obě strany 
společně. V případě, že k dohodě nedojde, rozhoduje o výběru podzhotovitelů Objednatel. 
Odpovědnost Zhotovitele za řádné ukončení díla tím není dotčena.

10.1.4. Zhotovitel je povinen před uzavřením smlouvy se svým podzhotovitelem, předložit návrh 
podzhotovitelské smlouvy Objednateli k odsouhlasení.

10.1.5. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů 
včetně jejich podílu na provádění díla. Změna subdodavatele uvedeného 
v nabídce je možná pouze se souhlasem Objednatele, a to i tehdy, pokud Zhotovitel pomocí 
tohoto subdodavatele neprokazoval splnění kvalifikace. Pokud však Zhotovitel prokázal 
splnění části kvalifikace pomocí subdodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze 
subdodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším 
rozsahu. Objednatel není oprávněn souhlas s výměnou subdodavatele bez oprávněného 
důvodu odmítnout.

10.1.6. Maximální přípustný objem subdodávek na tuto akci může dosáhnout max. 40 % z objemu 
celkových nákladů díla.
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11. KONTROLY A ZKOUŠKY

11.1. Kontrolní a zkušební plán stavby

11.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli nebo technickému dozoru 
Objednatele (,,TDO“) kontrolní a zkušební plán.

11.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a 
zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu požadovat 
okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele o proti kontrolnímu 
a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

11.1.3. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele popř. technického dozoru Objednatele předložit 
stavebně fyzikální posudky použitých výrobků a materiálů. V případě, kdy z posudku 
vyplyne, že posuzované výrobky a materiály neodpovídají této Smlouvě, nese náklady na 
posudek Zhotovitel.

11.1.4. Zhotovitel je povinen mít na stavbě stále k dispozici standardní měřící pomůcky v řádném 
stavu a tyto na požádání zapůjčit TDO ke kontrole kvality díla.

12. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

12.1. Organizace předání díla

12.1.1. Podmínkou pro předání a převzetí díla je jeho řádné ukončení.

12.1.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

12.1.3. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího 
řízení.

12.1.4. Místem předání a převzetí díla je místo, kde sedilo provádělo.

12.1.5. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 
technického a autorského dozoru.

12.1.6. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 
nezbytnou (např. budoucího uživatele díla)

12.1.7. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své podzhotovitele.

12.2. Protokol o předání a převzetí díla

12.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).

12.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou:
údaje o Zhotoviteli, podzhotovitelích a Objednateli 
popis díla, které je předmětem předání a převzetí 
dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště 
termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta 
prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá

12.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol 
obsahovat i:

soupis zjištěných vad a nedodělků
dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu řešení
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dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 
nedodělků

12.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít.

12.3. Vady a nedodělky

12.3.1. Objednatel nemá právo odmítnout převzít dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, 
které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla; povinnost 
Zhotovitele dílo řádně ukončit tím není dotčena.

12.3.2. Za dokončené dílo se považuje dílo bez drobných vad a nedodělků.

12.3.3. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně 
způsobu a termínu jejich odstranění.

12.3.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, 
že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí 
díla.

12.3.5. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy 
podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 
sporných případech nese Zhotovitel až do pravomocného rozhodnutí soudu, ze kterého 
bude vyplývat, že se nejednalo o odpovědnost Zhotovitele.

12.4. Neúspěšné předání a převzetí

12.4.1. V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při 
předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není řádně ukončeno nebo, že není ve 
stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel 
nese i náklady opakovaného řízení.

12.4.2. V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k 
převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je 
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 
předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného 
řízení.

12.5. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

12.5.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto 
doklady:

Tři vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby a jedno 
vyhotovení v digitální podobě ve formátech pdf.
Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
Zápisy a výsledky předepsaných měření (např. zkoušky únosnosti pláně a
konstrukčních vrstev, apod.)
Zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a 
provozních zkouškách (zejm. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, vodovodu, 
kanalizace, apod.)
Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody
k obsluze a údržbě v českém jazyce
Stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací
Geodetické zaměření skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v grafické a 
jedenkrát v digitální podobě.

12.5.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.

12.5.3. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto 
doklady
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Stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných 
změn a doplňků

Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich 
obsažené.

12.5.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je 
požaduje provést.

12.6. Kolaudace

12.6.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad nebo 
Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré 
náklady na opakované kolaudační řízení.

12.6.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou 
součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby

12.6.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního 
rozhodnutí pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.

12.6.4. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního rozhodnutí ve lhůtě 
tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení 
kopie kolaudačního rozhodnutí.

13. UŽÍVÁNÍ DÍLA

13.1. Předčasné užívání

13.1.1. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele obstarat povolení k předčasnému užívání stavby 
a k uvedení do zkušebního provozu v souladu s podmínkami vyplývajícími z právních 
předpisů. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí provedení všech požadovaných měření 
v průběhu zkušebního provozu včetně jeho vyhodnocení.

13.1.2. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při 
předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly, 
pokud jejich příčina netkví v porušení povinností Zhotovitele

13.2. Neoprávněné užívání

13.2.1. Objednatel nesmí předčasně užívat dílo nebo jeho část, pokud příslušné rozhodnutí 
stavebního úřadu nenabylo právní moci.

13.2.2. Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu s Objednatelem nebo na 
pokyn Objednatele nesmí bez dohody se Zhotovitelem cokoliv z díla demontovat nebo 
odvážet.

13.2.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při 
neoprávněném předčasném užívání, pokud jejich příčina netkví v porušení povinností 
Zhotovitele.

14. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

14.1. Odpovědnost za vady díla

14.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné v záruční době.

14.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že na nevhodnost věcí Zhotovitel
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písemně upozornil Objednatele a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž 
neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, 
jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil Objednatele a 
Objednatel na jejich dodržení trval.

14.1.3. Zhotovitel odpovídá za prováděné práce, jak vlastními pracovníky, tak i za práce prováděné 
jeho podzhotoviteli (poddodavateli).

14.2. Délka záruční doby

14.2.1. Záruční lhůta díla je sjednána v délce 5 let. Začíná běžet ode dne dokončení díla bez vad a 
nedodělků.

14.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 
díla, za které zhotovitel odpovídá.

14.2.3. Pro dílo, které bylo v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveno, 
běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

14.3. Způsob uplatnění reklamace

14.3.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v oddíle 
Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v 
reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je 
oprávněn požadovat

odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 
přiměřenou slevu ze sjednané ceny

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

Za nahlášení vady se považuje nahlášení telefonem, e-mailem na adresu Objednatele s tím, 
že nahlášení vady bude následně provedeno písemně.

14.3.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

14.3.3. Objednatel zmocňuje k uplatnění reklamací společnost VESBYT, s.r.o., se sídlem Blatnická 
1527, Veselí nad Moravou, IČ: 63494876.

14.4. Podmínky odstranění reklamovaných vad

14.4.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k 
odstranění vad(y). Termín pro odstranění vady nesmí být delší než 5 dnů ode dne obdržení 
reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li 
Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 5 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně 
Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.

14.4.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však 
do 3 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na 
odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do pravomocného 
rozhodnutí soudu ze kterého bude vyplývat, že se nejednalo o odpovědnost Zhotovitele.

14.4.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 5 dnů po obdržení reklamace 
Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou 
nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel nejpozději 
do 30 dnů po zaslání výzvy k úhradě, nebude-li dohodnuto jinak.

14.4.4. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace 
(oznámení).

19



14.4.5. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na 
odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady

14.5. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

14.5.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a 
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode 
dne uplatnění reklamace Objednatelem.

14.5.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají 
obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma 
stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí 
být odstraněna nejpozději do 24 hodin ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.

14.5.3. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění 
vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

15. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

15.1. Vlastnictví díla

15.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. V případě, že dílo nebo jeho část 
bude jako subdodavatel Zhotovitele zhotovovat třetí osoba, je Zhotovitel povinen se svým 
subdodavatelem sjednat, že vlastníkem díla subdodavatele je od počátku Objednatel, a to 
v souladu s touto smlouvou. Pokud by Zhotovitel tuto povinnost nesplnil a třetí osoba 
uplatňovala své vlastnické právo k části díla, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli v 
plné výši škodu, která tím Objednateli vznikne, a dále je Zhotovitel povinen učinit na výzvu 
Objednatele veškeré právní kroky a jednání tak, aby předešel uplatňování nároků svých 
subdodavatelů vůči Objednateli či uživateli stavby.

15.1.2. Pokud z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření 
orgánů státní správy Zhotovitelem vzniknou Objednateli náklady, sankce, škody a poplatky 
nebo jiná újma, které bude nucen příslušným orgánům uhradit, je Zhotovitel povinen tyto 
výdaje Objednateli v plné výši uhradit bez zbytečného odkladu.

15.2. Nebezpečí škody na díle

15.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to 
až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

16. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

16.1. Zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost

16.1.1. K zajištění závazků Zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost Zhotovitel předá 
Objednateli nejpozději do 30 dnů po podpisu této smlouvy bankovní záruku (Finanční 
záruka) ve smyslu § 2029 odst. 1 občanského zákoníku ve výši 400 000,- Kč platnou po 
dobu provádění díla a dále nejméně po dobu sjednané záruční doby. Z této bankovní záruky 
musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během realizace 
díla nebude Zhotovitel plnit povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v průběhu záruční doby 
Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo v 
případě, kdy Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu.

16.1.2. Bankovní záruku podle předchozího bodu předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny 
nejpozději do 30 dnů po podpisu této smlouvy.
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16.1.3. Nepředloží-li Zhotovitel Objednateli bezvýhradní bankovní záruku do 30 dnů od podpisu této 
smlouvy, bude zajištění závazků Zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost 
řešeno zádržným - v takovém případě se mění podmínky stanovené v části 5 této smlouvy, 
a to tak, že měsíční faktury za realizaci díla budou součtově hrazeny maximálně do výše 
80 % celkové sjednané ceny za dílo. 10% celkové smluvní ceny bude uhrazeno po předání 
a převzetí díla a po odstranění veškerých zjištěných vad a nedodělků, po předání všech 
stanovených dokladů a úhradě případných smluvních sankcí. Zbývající část ve výši 10 % 
celkové smluvní ceny bude uhrazena po uplynutí sjednané záruční doby, tj. 5 let od 
dokončení díla bez vad a nedodělků, pokud nebudou tyto prostředky čerpány v průběhu 
záruční doby, kdy Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční 
doby a uhradí případné smluvních sankcí.

17. POJIŠTĚNÍ DÍLA

17.1. Pojištění zhotovitele

17.1.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám způsobeným 
jeho činností včetně možných škod činností Zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady 
o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.

17.2. Pojištění díla a jiná pojištění

17.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména 
proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na 
požádání předložit Objednateli.

17.2.2. Vinkulace Pojistného plnění je sjednána ve prospěch Objednatele.

17.2.3. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit
17.2.3.1. Pojištění osob proti úrazu
17.2.3.2. Pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky

17.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

17.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.

17.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech.

17.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a máje zahrnuty ve sjednané ceně.

18. VYŠŠÍ MOC

18.1. Definice vyšší moci

18.1.1. Za vyšší moc se považuje okolnost mající vliv na dílo, jež nastala nezávisle na vůli povinné 
strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by 
povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v 
době vzniku závazku tuto překážku předvídala, a které zároveň objektivně brání tomu plnit 
závazek. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. Nejedná se 
však o překážku, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním 
své povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů.

18.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

18.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 
vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu 
smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana,
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která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení 
nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

19. ZMĚNA SMLOUVY

19.1. Forma změny smlouvy

19.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými.

19.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

19.1.3. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

19.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke 
smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů 
ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

19.2. Převod práv a povinností ze smlouvy

19.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou 
osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

19.2.2. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou 
osobu pouze s písemným souhlasem Zhotovitele.

20. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

20.1. Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy

20.1.1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to 
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.

20.1.2. Odstoupit od smlouvy je Objednatel oprávněn v případě podstatného porušení povinností na 
straně Zhotovitele. Za hrubé porušení povinností na straně Zhotovitele se považuje 
zejména:
a) realizace díla nebo jakékoliv jeho části ze strany Zhotovitele s nižšími než stanovenými 

standardy, technickou úrovní, podmínkami řádné kvality atp.;
b) nepřevzetí staveniště nejpozději do 10 dnů od vyzvání Objednatelem;
c) nezahájení prací na díle do 14 dnů od převzetí staveniště;
d) prodlení s dokončením v uzlových bodech časového harmonogramu více jak 30 dní,
e) neprovedení prací týkající se odstranění vad a nedodělků nebo jinak vadné plnění ve 

stanovených termínech a v požadované kvalitě.

20.2. Způsob odstoupení od smlouvy

20.2.1. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících 
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a odkaz na příslušné ujednání 
smlouvy nebo ustanovení zákona, který ji k takovému kroku opravňuje.

20.2.2. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 
existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o 
odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
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20.3. Den účinnosti odstoupení

20.3.1. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné 
oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve 
stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od 
smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den, který vyplyne z rozhodnutí 
příslušného orgánu.

20.4. Důsledky odstoupení od smlouvy

20.4.1. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla
b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje konečnou fakturu
c) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 

jinak
d) Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do tří dnů 

od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení"
e) strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé 

straně odsouhlasené náklady prostavěnosti díla.
Odstoupení nemá vliv na vzniklá práva na smluvní pokutu, ani na cenová ujednání

21. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

21.1. Ostatní ujednání Smlouvy

21.1.1. Obě strany se zavazují neposkytovat text této Smlouvy, informace které získají při činnosti 
podle této Smlouvy, ani práva a závazky z této Smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad 
rámec svých zákonných povinností.

21.1.2. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit 
ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Obchodním zákoníkem a 
předpisy souvisejícími.

21.1.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 
smluvními stranami, bude rozhodnut ktomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem 
místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle 
sídla Objednatele.

21.1.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.

21.1.5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech splatností originálu a každá ze smluvních 
stran obdrží po jejich podpisu jedno vyhotovení.

21.1.6. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

21.1.7. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny 
odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění 
či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu 
uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo do datové schránky. Nebude-li na této adrese zásilka 
úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka 
vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné 
doručení, se všemi právními důsledky, považován nejpozději třetí den ode dne 
prokazatelného odeslání zásilky.

21.1.8. Pokud se stane Zhotovitel nespolehlivým plátcem DPH, bude Objednatel odvádět DPH 
přímo správci daně.
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21.1.9. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů vyplývající z výběrového řízení (např. splnění
kvalifikace a hodnocení nabídek, uzavření smlouvy) a z realizace stavby (např. všech
dodatků smlouvy a dalších informací), které mají být postupem dle zásad zveřejněny.

21.1.10. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva
vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za nápadně
nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

21.1.11. Plnění smlouvy podléhá finanční kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů.

21.1.12. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Veselí nad Moravou dne 20.02.2017 na své
64. schůzi pod bodem č. 12/64/RMV/2017.

Přílo vy o dílo:
1. Projektová dokumentace pro provádění stavby
2. Položkový rozpočet stavby
3. Časový harmonogram

Veselí nad Moravou, dne 24.03.2017 Uherský Brod, dne 2017

Město Veselí nad Moravou ®
tř. Masarykova 119

698 13 Veselí nad Moravou
9

ZÁTIŠÍ 1958, 888 01 UHERSKÝ BROD

ICO:26S45509,DIČ:CZ2694SSf'9
T-L./FAX: 572t>S5162, WWW.SANIZO.GZ

***. spol. s r.o.

Ing. Miloš Kozumplík
starosta
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: Rekonstrukce stravovacího zařízení MŠ Kollárova 1235, Veselí nad Moravou, II

Objednatel Město Veselí nad Moravou IČ: 285455

tř.Masaryka 119 DIČ:

69801 Veselí nad Moravou

Zhotovitel: SANIZO spol. s r.o. IČ: 26945509

Zátiší 1958 DIČ: CZ26945509
68801 Uherský Brod

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0 CZK

Snížená DPH 15 % 0 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 8 486 000 CZK

Základní DPH 21 % 1 782 060 CZK

Cena celkem s DPH 10 268 060 CZK

Uherském Brodě

Zdeněk Něnička
Za zhotovitele

dne 10.2.2017

apel. s r.O.

ZÁTIŠÍ 1958, 688 01 UHERSKÝ 8ROD
ÍČ J 2 7 Í6 S 4 5 M 9 , D IČ :C Z 2 6 9 4 5 5 n 9
TEl£3a&i57263S-R>Í, WWW.SANIZO.GZ

Za objednatele

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 

sníženou DPH

Rekonstrukce stravovací části 

Přestavba Toník

7 307 069 

1 178 931

Celkem za stavbu 8 486 000

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



VÝKAZ VYMER

Rozpočet 1 Položkový rozpočet JKSO
Objekt Název objektu SKP
2016/06 Rekonstrukce stravovacího zařízení Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
2016/06 MŠ- Kollárová 1235 Veselí nad Moravou Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu Ing. Václav Peloušek, Čejkovická 11, Brno
Objednatel Město Veselí nad Moravou
Dodavatel Zakázkové číslo 2016/06
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady čtové náklady

Z

R

N

HSV celkem 632 134 Z 100

PSV celkem 3616 112 O 100

M práce celkem 40 000 P 100

M dodávky celkem 2 990 364 Mimostaveništní doprava 100

ZRN celkem 7 278 609 Zařízení staveniště 27 860

Provoz investora 100

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 100

ZRN+HZS 7 278 609 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS 7 307 069 Ostatní náklady celkem 28 460
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno:

Datum :

Podpis:

Jméno :

spol. sr.0.

í K s9f Ke í 888 '01 J I R S K Ý BflOO
\£ ° „2£ 9 J°9,DIČ:OZ2894SS'’8

572t«51&í, V p y .S A N IZ O O Z

/ •

Jméno:

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 7 307 069 Kč
DPH 21,0 % 1 534 485 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 8 841 554 Kč

Poznámka :

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s Strana



Stavba : 
Objekt:

2016/06 MŠ- Kollárová 1235 Veselí nad Moravou 
2016/06 Rekonstrukce stravovacího zařízení

Rozpočet: 1
Položkový rozpočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce 58 588 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 35 620 0 0 0 0
61 Úpravy povrchů vnitřní 132 000 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 152 398 0 0 0 0
64 Výplně otvorů 16 500 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 3 000 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavt 7 980 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 128 396 0 0 0 0
97 Prorážení otvorů 24 728 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 7 204 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 30 190 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 28 327 0 0 0
721 Vnitřní kanalizace 0 273 980 0 0 0
722 Vnitřní vodovod 0 528 297 0 0 0
723 Vnitřní plynovod 0 45 503 0 0 0
725 Zařizovací předměty 0 1 500 0 0 0
730 Ústřední vytápění 0 134 063 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 56 070 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 244 650 0 0 0
776 Podlahy povlakové 0 43 265 0 0 0
781 Obklady keramické 0 116 455 0 0 0
783 Nátěry 0 6 250 0 0 0
784 Malby 0 47 995 0 0 0
791 Montáž zařízení velkokuchyní 0 2 059 567 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 1 112 421 0 0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 0 0 1 501 943 0 0
M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 0 0 376 000 40 000 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 65 720 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 632 134 3 616 112 2 990 364 40 000 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 100 0,0 4 248 246 100
Oborová přirážka 100 0,0 4 248 246 100
Přesun stavebních kapacit 100 0,0 4 248 246 100
Mimostaveništní doprava 100 0,0 4 248 246 100
Zařízení staveniště 27 860 0,0 4 288 246 27 860
Provoz investora 100 0,0 4 288 246 100
Kompletační činnost (IČD) 100 0,0 7 278 609 100
Rezerva rozpočtu 0 0,0 7 278 609 0

CELKEM VRN 28 460
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VÝKAZ VÝMĚR

Stavba : 2016/06 MŠ- Kollárová 1235 Veselí nad Moravou Rozpočet: 1
Objekt: 2016/06 Rekonstrukce stravovacího zařízení Položkový rozpočet

P.č. Č ís lo  p o lo žky N á ze v  p o lo žky MJ m n o ž s tv í ce n a  /  MJ ce lke m  (Kč)

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 342255024RT1 Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 

100 mm m2 74,00 400,00 29 600,00
2 342255028RT1 Příčky z desek Ytong tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 

150 mm m2 27,00 520,00 14 040,00
3 342267112RT2 Obklad sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky 

protipožární tl. 12,5 mm- vzduchotechnika m2 20,20 740,00 14 948,00

Celkem za 3 Svislé a kom pletn í konstrukce 58 588,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce

4 411351101RT1 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení bednicí 

materiál prkna m2 4,00 550,00 2 200,00
5 411351102R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění m2 4,00 85,00 340,00
6 411354171R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení m2 20,00 130,00 2 600,00
7 411354172R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění m2 20,00 35,00 700,00
8 413941121RU2 Osazení válcovaných nosníků ve stropech do č. 12 včetně 

dodávky profilu HEB č. 10 rám na VZT jednot t 0,61 25 000,00 15 250,00
9 413941123RT2 Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 včetně 

dodávky profilu I č. 12 t 0,24 25 000,00 6 000,00
10 413941123RT3 Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 včetně 

dodávky profilu I č. 16 t 0,31 25 000,00 7 650,00
11 413100011RA0 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků cihlami kus 8,00 110,00 880,00

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 35 620,00
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
12 612403380ROO Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS m 200,00 15,00 3 000,00

13 612403382R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS m 100,00 20,00 2 000,00

14 612421615R00 Omítka vnitřní zdivá, MVC, hrubá zatřená m2 85,00 150,00 12 750,00

15 612421637R00 Omítka vnitřní zdivá, MVC, štuková m2 273,00 250,00 68 250,00

16 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 31,00 400,00 12 400,00

17 612473181T00 Přetaž. vnitřního zdivá ze suché směsi, MK1 m2 75,00 120,00 9 000,00

18 612481118U00 Potažení vnitřních stěn Ytong .perlinka +lepidlo D+M m2 205,00 120,00 24 600,00

Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní 132 000,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
19 631312621R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 (B 25) m3 0,50 2 600,00 1 300,00

20 631315611R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 m3 21,50 2 400,00 51 600,00

21 631361921RT8 Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 8,0, oka 

100/100 mm t 1,23 24 000,00 29 577,60

22 632411150RU1 Potěr anhydritový Cemex tl.50mm m3 9,00 520,00 4 680,00

23 632415106RT3 Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 6 mm MFC Level 330 - 

rychleschnoucí m2 262,00 230,00 60 260,00

24 632441491R00 Broušení anhydritových potěrů m2 166,00 30,00 4 980,00

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 152 397,60
Díl: 64 Výplně otvorů
25 642942111RT2 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 

dodávky zárubně CgH 60 x 197 x 11 cm kus 3,00 1 100,00 3 300,00

26 642942111RT3 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 

dodávky zárubně CgH 70 x 197 x 11 cm kus 1,00 1 100,00 1 100,00

27 642942111RT4 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 

dodávky zárubně CgH 80 x 197 x 11 cm kus 9,00 1 100,00 9 900,00

28 642942111RT5 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 

dodávky zárubně 90 x 197 x 11 cm kus 2,00 1 100,00 2 200,00

Celkem za 64 Výplně otvorů 16 500,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
29 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 100,00 30,00 3 000,00

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 3 000,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana 1



VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: 2016/06 MŠ- Kollárová 1235 Veselí nad Moravou Rozpočet: 1
Objekt: 2016/06 Rekonstrukce stravovacího zařízení Položkový rozpočet

P.č. Č ís lo  po lo žky N á ze v  p o lo žky MJ m no žs tv í ce n a  /  MJ ce lke m  (Kč)

30 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 228,00 35,00 7 980,00

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozem ních stavbách 7 980,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
31 962031132R00 Bourání příček cihelných tl. 10 cm m2 125,00 60,00 7 500,00

32 962032231R00 Bourání zdivá z cihel pálených na MVC m3 3,70 510,00 1 887,00

33 965042141RT2 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. 

mazaniny 8 -1 0  cm m3 15,00 2 300,00 34 500,00

34 965043431R00 Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, m3 21,50 2 000,00 43 000,00

35 965081611U00 Odsek soklík rov m 250,00 10,00 2 500,00

36 965081712R00 Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, pl. do 1 m2 m2 262,00 40,00 10 480,00

37 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 16,80 100,00 1 680,00

38 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 373,00 40,00 14 920,00

39 978059521R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn m2 45,00 70,00 3 150,00

40 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 87,79 10,00 877,90

41 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 87,79 80,00 7 023,20

42 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 87,79 10,00 877,90

Celkem za 96 B ourání konstrukcí 128 396,00
Díl: 97 Prorážení otvorů
43 970051030R00 Vrtání jádrové do ŽB d 30 mm ks 4,00 1 500,00 6 000,00

44 970241300RO0 Řezání prostého betonu hl. řezu 300 mm m 7,30 1 100,00 8 030,00

45 972054331R00 Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,25 m2, tl. 12 cm kus 5,00 200,00 1 000,00

46 973031335R00 Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm kus 8,00 200,00 1 600,00

47 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 40,49 200,00 8 098,00

Celkem za 97 Prorážení otvorů 24 728,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
48 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 72,04 100,00 7 203,92

Celkem za 99 Staveništní přesun hm ot 7 203,92
Díl: 711 Izolace proti vodě
49 711212002RT3 Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou m2 10,00 343,00 3 430,00

50 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m kpl 1,00 200,00 200,00

51 711140012RAA Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x 1x ALP, 1x Bitagit 

40 minerál V  60 S 40 m2 166,00 160,00 26 560,00

Celkem za 711 Izolace pro ti vodě 30 190,00
Díl: 713 Izolace tepelné
52 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 166,00 20,00 3 320,00

53 713191100RT9 Položení separační fólie včetně dodávky fólie PE m2 170,00 25,00 4 250,00
54 28375767 Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 Z m3 17,00 1 200,00 20 400,00
55 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,36 1 000,00 357,00

Celkem za 713 Izolace tepelné 28 327,00
Díl: 721 Vnitřní kanalizace
56 9991 Vnitřní kanaklizace kpl 1,00 273 980,00 273 980,00

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 273 980,00
Díl: 722 Vnitřní vodovod
57 9992 Kanalizace venkovní kpl 1,00 400 279,00 400 279,00
58 9999 Voda kpl 1,00 128 018,00 128 018,00

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 528 297,00
Díl: 723 Vnitřní plynovod
59 9993 Plyn kpl 1,00 45 503,00 45 503,00

Celkem za 723 Vnitřní p lynovod 45 503,00
Díl: 725 Zařizovací předměty
60 99913 Hasičský přístroj 6kg 21A d+m ks 1,00 1 500,00 1 500,00

Celkem za 725 Zařizovací předm ěty 1 500,00
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VÝKAZ VÝMĚR

Stavba : 2016/06 MŠ- Kollárová 1235 Veselí nad Moravou Rozpočet: 1
Objekt: 2016/06 Rekonstrukce stravovacího zařízení Položkový rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 730 Ústřední vytápění
61 99910 Topení kpl 1,00 134 063,00 134 063,00

Celkem za 730 Ú střední vytápění 134 063,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
62 766660014RA0 Montáž dveří jednokřídlových šířky 60 - 80 cm kus 18,00 340,00 6 120,00

63 611001 Vložka+ FAB ks 18,00 400,00 7 200,00

64 61160285 Dveře vnitřní hladké plné 2 kříd. 125x197 lak C kus 1,00 4 500,00 4 500,00

65 61162101 Dveře vnitřní plné 1kř.60-80-90x197 cm bílé kus 17,00 2 250,00 38 250,00

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 56 070,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
66 771130111R00 Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm m 230,00 80,00 18 400,00

67 771575109RT6 Montáž podlah keram.,hladké, tmel m2 355,00 330,00 117 150,00

68 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 355,00 10,00 3 550,00

69 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m kpl 1,00 2 000,00 2 000,00

70 7714525 Dlažba dle výběru zákazníka Taurus 176 Protiskluzová 9mm

m2 270,00 315,00 85 050,00
71 7714526 Dlažba dle přání zakazníka Taurus 176 S 9mm m2 100,00 185,00 18 500,00

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 244 650,00
Díl: 776 Podlahy povlakové
72 776290100U00 Vysátí podkladu podlaha m2 94,00 10,00 940,00
73 776411000R00 Lepení podlahových soklíků pryžových m 48,00 50,00 2 400,00
74 776511820R00 Odstranění PVC podlah lepených m2 81,00 30,00 2 430,00

75 776572100RT1 Lepení povlakových podlah z pásů textilních pouze položení - 

koberec ve specifikaci m2 20,00 95,00 1 900,00

76 776591100RT1 Lepení podlah speciálních plastových z pásů pouze položení - 

PVC ve specifikaci m2 46,00 95,00 4 370,00

77 776981112RU1 Lišta hliníková přechodová, stejná výška krytin profil 30/F, na 

hmoždinky, šířky 30 mm m 5,00 195,00 975,00

78 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m kpl 1,00 1 200,00 1 200,00

79 776520010RAF Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina Standard

m2 5,00 650,00 3 250,00

80 24616010 Zátěžový koberec m2 22,00 400,00 8 800,00

81 59590912 Vinil m2 50,00 340,00 17 000,00

Celkem za 776 Podlahy povlakové 43 265,00
Díl: 781 Obklady keramické
82 781111111R00 Řezání obkladaček diamantovým kotoučem m 22,00 70,00 1 540,00

83 781415015RT5 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmele m2 198,00 330,00 65 340,00

84 7815585 Obklad dle výběru zákazníka m2 215,00 225,00 48 375,00

85 9991 Lišta plastová 2,5 bílá ks 20,00 60,00 1 200,00

Celkem za 781 O bklady keram ické 116 455,00
Díl: 783 Nátěry
86 783222100R00 Nátěr kovových konstrukcí dvojnásobný ocel. zárubeň ks 25,00 250,00 6 250,00

Celkem za 783 Nátěry 6 250,00
Díl: 784 Malby
87 784161201R00 Penetrace podkladu nátěrem HET, 1 x m2 470,00 10,00 4 700,00

88 784165612R00 Malba tekutá HET Briliant, bílá, 2x m2 470,00 35,00 16 450,00

89 784401801R00 Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m m2 767,00 35,00 26 845,00

Celkem za 784 M alby 47 995,00
Díl: 791 Montáž zařízení velkokuchyní
90 9998 Kuchyně- technologie kpl 1,00 2 059 567,00 2 059 567,00

Celkem za 791 M ontáž zařízen í velkokuchyní 2 059 567,00
Díl: M21 Elektromont áže
91 9994 Elektro silnoproud kpl 1,00 195 160,49 195 160,49
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VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: 2016/06 MŠ- Kollárová 1235 Veselí nad Moravou Rozpočet: 1
Objekt: 2016/06 Rekonstrukce stravovacího zařízení Položkový rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
92 9995 Elektro slaboproud kpl 1,00 448 712,40 448 712,40

93 9996 Hromosvod kpl 1,00 468 548,00 468 548,00

Celkem za M21 Elektrom ontáže 1 112 420,89
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení
94 9997 Vzduchotechnika kpl 1,00 1 501 943,00 1 501 943,00

Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 1 501 943,00
Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy
95 330030236 Stavební práce související s vybudováním šachty 

demontáž, vybourání, vybetonování, izolace, zapravení ks 2,00 20 000,00 40 000,00

96 330O30234R00 Výtah MB 100 kus 1,00 180 000,00 180 000,00

97 330030235 Výtah MB 200 viz.nabídka výtahy Brumovice NB-126/2016/A

ks 1,00 196 000,00 196 000,00

Celkem za M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 416 000,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
98 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 124,00 100,00 12 400,00

99 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 124,00 100,00 12 400,00

100 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 124,00 30,00 3 720,00

101 979990101R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel t 124,00 300,00 37 200,00

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hm ot 65 720,00
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Akce:

Místo:
Obsah:
Stupeň:
Investor:
ROZPOČET

Rekonstrukce stravovacího zařízení MŠ Kollárova 
Změna stavby před dokončením
Kollárova 1235 Vešlí n. M.
C.4. Voda, kanalizace 
Projekt pro výběr zhotovitele
Město Veselí n. M. Tř. Masarykova 119, 698 13 Veselí n.M.

Kanalizace vnitřní

Kanalizace mastná, splašková, vnitřní
Název Jednotky Počet Cena jedn. Cena celkem Montáž Celkem

Ks, m Kč Kč Kč Kč

Demontáž stávající kanalizace v 1 .PP, NP Sada 1 1 1 7 500 7 500

Systém HT Plus, materiál PP

Potrubí

DN 1 1 0 -0 ,25m Ks 8 126 1 008 20 160

DN 1 1 0 -0 ,5 m Ks 8 150 1 200 20 160

DN 1 1 0 -1  m Ks 6 180 1 080 44 264

DN 1 1 0 -1 ,5 m Ks 5 200 1 000 87 435

DN110-2m Ks 12 280 3 360 61 732

DN 75-0,25m Ks 1 107 107 20 20

DN 7 5 -0 ,5  m Ks 2 110 220 20 40

DN 75 -  1,5m Ks 1 80 80 11 11

DN 7 5 -2 m Ks 6 1 500 9 000 616 3 696

DN 75 -  5m Ks 2 300 600 185 370

Hrdlo DN 75 Ks 2 30 60 16 32

DN 50-0,25m Ks 5 90 450 31 155

DN 5 0 -0 ,5  m Ks 6 90 540 34 204

DN 50 -  1m Ks 9 90 810 48 432

DN 50-1,5m Ks 5 100 500 57 285

DN 50 -2 m Ks 10 120 1 200 53 530

DN 5 0 -5 m Ks 1 250 250 71 71

DN 5 0 -h rd lo Ks 1 20 20 25 25

Tvarovky:

Koleno 87°PP DN 110 Ks 3 25 75 13 39

Koleno 87°PP DN 75 Ks 2 25 50 13 26

Koleno 87°PP DN 50 Ks 5 8 40 7 35

Koleno 45°PP DN110 Ks 5 25 125 13 65

Koleno 45°PP DN50 Ks 18 20 360 8 144

Odbočka PP 45°

DN110/110 Ks 10 60 600 17 170

DN110/75 Ks 1 60 60 17 17

DN 110/50 Ks 7 60 420 8 56

DN75/50 Ks 5 50 250 15 75

DN50/50 Ks 3 40 120 10 30
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Kanalizace vnitřní

Odbočka PP 87°

DN110/110/50 Ks 2 60 120 17 34

Redukce dlouhá

75/50 Ks 5 60 300 18 90

110/75 Ks 2 90 180 20 40

Čistící kus DN110 Ks 2 100 200 42 84

Větrací hlavice HL810, DN 110 Ks 2 400 800 80 160

Větrací hlavice HL810, DN 75 Ks 1 400 400 80 80

celkem HT 25 585 16 267

KG -  trubky SN4:

KGEM -  trubka s hrdlem SN4

DN 1 1 0 -0 ,5  m Ks 4 100 400 45 180

DN 1 1 0 -1  m Ks 2 110 220 58 116

DN 1 1 0 -2  m Ks 2 200 400 101 202

DN 1 1 0 -3 m Ks 2 300 600 88 176

DN110-5m Ks 10 400 4 000 3 30

Redukce nesouosá, dlouhá KGR

DN 160/110 Ks 2 200 400 48 96

DN200/160 Ks 2 800 1 600 42 84

Odbočky KGEA 45°

DN 110/110 Ks 7 100 700 68 476

Odbočky KGEA 87°

Koleno 45°PP DN110 Ks 2 70 140 18 36

Koleno 45°PP DN200 Ks 2 300 600 36 72

Koleno 87°PP DN200 Ks 2 360 720 44 88

celkem potrubí a tvarovky 9 780 1 556

Sifony, vpustě, Lapač tuku

Sifon pračkový podomítkový DN40, chrom Ks 1 200 200 20 20

HL138 podomítkový sifon DN50 pro odvod 

kondenz. od VZT
Ks 1 400 400

60 60

Podlahová vpusť nerezová 240/240, DN110 Ks 2 1 000 2 000 240 480

Podlahová vpusť nerezová 330/330, DN110 Ks 1 1 600 1 600 260 260

Podlahová vpusť nerezová 400/400, DN 110 Ks 2 2 000 4 000 450 900

Lapač tuku, 2 l/sec, s poklopem Ks 1 30 000 30 000 5 000 5 000

Spojka šachtové roury DN600 na LT Ks 1 1 000 1 000 50 50

Korugovaná šachtová roura DN600/1000 na LT ks 1 900 900 300
300

celkem 40 100 7 070

RŠ plastová dno 425 - 200 sběrné ks 2 4 000 8 000 300 600

Korugovaná šachtová roura 425/3000 ks 2 3 300 6 600 400 800

Poklop litinový 425/40t s teleskopem ks 2 4 000 8 000 500 1 000

teleskopický adaptér 425 x 375 ks 2 3 000 6 000 200 400
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Kanalizace vnitřní

Spojka "in šitu" DN 200 ks 2 800 1 600 100 200

Zátka hrdlová vnitřní DN200 ks 2 300 600 40 80

ce lkem  š a c h ty 30 800 3 080

Z e m n í p rá c e

Řezáni betonové podlahy v 1PP m 40 0 150 6 000

Vybouráni betonové podlahy (20x0,4x0,2) m3 1,6 0 2 500 4 000
Výkop zeminy -splašková kanal., 1 .PP 

(12x0,4x0,23) m3 1,11 0 850 944

Výkop zeminy -splašková kanal., 1 .PP 

(5,5x0,4x0,44) m3 1 0 850 850

Výkop zeminy -splašková kanal., 1 .PP -  Š4 

(4,8x1,2x3,1) m3 17,9 0 850 15215

Řezání betonové podlahy v 1.NP m 116 0 150 17 400

Vybourání betonové podlahy (71x0,4x0,2) m3 5,7 0 2 500 14 250

Přemístění vybouraného betonu m3 7,3 0 250 1 825

Odvoz vybouraného betonu m3 43,4 0 200 8 680

Výkop zeminy -mastná kanal. (45x0,4x0,6) m3 10,8 0 850 9 180

Výkop zeminy -  splašková kanal. 

1.NP(26xO,4xO,4) m3 4,2 0 850 3 570

Výkop zeminy -mastná kanal. venek 

(1,5x0,4x0,93) m3 0,6 0 850 510

Výkop zeminy Lapač tuku (1,4x1,4x2,1) m3 4,2 0 850 3 570

Výkop zeminy Lapač tuku - ŠN2 (5x1,2x2,2) m3 13,2 0 850 11 220

Svislé přemístěni výkopku do 2,5 m „3m 60 0 80 4 769

Vodorovné přemístění výkopku do 10 km m3 60 0 100 5 961

Nakládáni výkopku m3 60 0 50 2 981

Uloženi zeminy na skládku m3 60 0 100 5 961

Plšek na podsyp a zásyp potrubí -  splašková 

kanal. v budově 1.PP(20x0,115) m3 2,3 300 690 0

Plšek na podsyp a zásyp potrubí kanal.1.NP

(71x0,4x0,33) m3 9,4 300 2 820 0

Plšek na podsyp a obsyp piskem kanalizace 

venku m a s tn á -L T , LT (0,2+0,2+0,9m3) m3 1,3 300 390 0

Podsyp a obsyp potrubí piskem m3 13 0 339 4 407

Dovoz písku m3=1,75t t 22,75 200 4 550 0

Stavební výpomoc -  průrazy, sekání Sada 1 0 7 000 7 000

Z e m n í p rá c e  ce lkem 8 450 128 292

Zkouška těsnosti Sada 1 0 3 000 3 000

C e lk e m  k a n a liz a c e , m a s tn á , s p la š k o v á , v n itřn í

M a te r iá l, m o n tá ž  ce lk e m 1 1 4  7 1 5 1 5 9  2 6 5

C e lk e m  v o d a  a  k a n a liz a c e 2 7 3  9 8 0
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Venkovní kanalizace

Akce: Rekonstrukce stravovacího zařízení MŠ Kollárova
Místo: Kollárova 1235 Vešlí n. M.
Obsah: D1.4.1 Voda, kanalizace
Stupeň: Projekt pro výběr zhotovitele
Investor: Město Veselí n. M. Tř. Masarykova 119, 698 13 Veselí n.M.
ROZPOČET

Oprava venkovní kanalizace
Název Jednotky Počet Cena jedn. Cena celkem Montáž Celkem

Ks, m Kč Kč Kč Kč

KG -  trubky SN4:

KGEM -  trubka s hrdlem SN4

DN200-0,5m Ks 2 253 506 50 100

DN200-1m Ks 4 300 1 200 107 428

DN200-2m Ks 4 500 2 000 184 736

DN200-3m Ks 2 700 1 400 227 454

DN200-5m Ks 9 1 100 9 900 446 4 014

DN315-5m Ks 14 4 000 56 000 980 13 720

Koleno 45°PP DN200 Ks 2 300 600 86 172

Koleno 87°PP DN200 Ks 2 300 600 86 172

celkem potrubí a tvarovky 72 206 19 796

Zemní práce

Výkop zeminy -splašková kanal., Š4 -  Š5 

(14x1,2x3,64) m3 61,2 205 12 546

Výkop zeminy Svod - Š1 (2,4x1,0x0,65) m3 1,56 205 320

Výkop zeminy Š1 -Š N 1  (8,5x1,2x2,91) m3 29,7 205 6 089
Výkop zeminy -splašková kanal., Š7 -  Š5 

(26x1,2x2,84) m3 88,6 205 18 163
Výkop zeminy - splašková kanal., Š5 - Š8 

(22,5x1,2x3,71) m3 100,2 205 20 541

Výkop zeminy Svod - Š2 (3,8x1,0x1,25) m3 4,75 205 974

Výkop zeminy Š 2 - Š 3  (12x1,2x2,74) m3 39,5 205 8 098

Výkop zeminy ŠN1 - ŠN2 (4x1,2x3,37) m3 16,2 205 3 321

Výkop zeminy ŠN2 -  Š8 16x1,2x3,6) m3 69,2 205 14 186

Výkop zeminy MŠ -  Š4 (15,2x1,2x2,87) m3 52,4 205 10 742

Demontáž a odstraněni stávajícího betonového 

potrubí Sada 1 10 000 10 000

Pažení a rozepření stěn rýh - příložné m2 310 100 31 000

Odstraněni pažení rýh - přiložné m2 310 50 15 500

Svislé přemístění výkopku do 2,5 m „3m 404 50 20 196

Vodorovné přemístěni výkopku do 10 km m3 404 70 28 274

Nakládání výkopku m3 404 25 10 098

Uložení zeminy na skládku m3 404 100 40 391

Písek na podsyp a obsyp piskem kanalizace 

venku DN200 (65x0,4x0,0,26m3) m3 6,8 350 2 380

Písek na podsyp a obsyp pískem kanalizace 

venku DN315(59x0,52x0,46m3) m3 14,2 350 4 970

Podsyp a obsyp potrubí pískem m3 21 340 7 140

Dovoz písku m3=1,75t t 36,75 200 7 350

Stavební výpomoc -  průrazy, sekání Sada 1 6 000 6 000

Zemní práce celkem 14 700 263 577

Oprava stávajících šachet betonových, odstranění 

zvětralého betonu ve spárách, osazeni nových 

stupadelm podbetonován! poklopů Sada 8 3 500 28 000

Zkouška těsnosti Sada 1 2 000 2 000

Celkem oprava kanalizace venkovní 86 906 313 373

400 279
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Voda

Akce: Rekonstrukce stravovacího zařízení MŠ Kollárova
Změna stavby před dokončením

Místo: Kollárova 1235 Vešlí n. M.
Obsah: C.4. Voda, kanalizace
Stupeň: Projekt pro výběr zhotovitele
Investor: Město Veselí n. M. Tř. Masarykova 119, 698 13 Veselí n.M.
ROZPOČET
Voda
Název Jedn. Počet Cena jedn. Cena celk. Montáž Celkem

Ks, m Kč Kč Kč Kč

Zařizovací předměty:

Vodoměr SV a TUV (Armatury,Zavěšení na 

zeď, skříň) sada
1 1 1 40 40

Vodoměr TUV Qmin = 0,75 l/s = 2,70 m3/hod ks 1 800 800 40 40

Vodoměr SV Qmin = 0,97 l/s = 3,49 m3/hod, DN25 ks 1 1 600 1 600 40 40

Boiler 160 I, elektrický ,2,2 kW, 230V, 

smaltovaný, závěsný
ks 1 9 000 9 000 1 450 1 450

Napojení na vodoměr mosazné + přechody na 

PPR
sada 4 50 200 200 800

PPR nástěnka 20x1/2 ks 32 100 3 200 45 1 440

PPR Redukce 25/20 ks 2 5 10 5 10

PPR Redukce 32/20 ks 3 5 15 5 15

PPR Redukce 32/25 ks 5 5 25 5 25

PPR T-kus 20 ks 14 5 70 5 70

PPR T-kus 25 ks 11 5 55 5 55

PPR T-kus 25/20/25 ks 12 5 60 5 60

PPR T-kus 32 ks 5 5 25 5 25

PPR T-kus 32/25/32 ks 1 5 5 5 5

PPR zás.vně.32x1 MZV ks 2 5 10 5 10

PPR potrubí 20 PN20 m 43 122 5 246 60 2 580

PPR potrubí 25 PN20 m 61 122 7 442 60 3 660

PPR potrubí 32 PN16 m 55 165 9 075 80 4 400

PPR potrubí 32 PN20 m 15 165 2 475 80 1 200

Izolace s hliníkovou fólii na 20 m 43 28 1 204 10 430

Izolace s hliníkovou fólii na 25 m 61 30 1 830 16 976

Izolace s hliníkovou fólii na 32 m 15 37 555 15 225

Izolace s PE na 20 m 72 10 720 8 576

Izolace s PE na 25 m 44 11 484 8 352

Izolace s PE na 32 m 52 14 728 8 416

Vanička čtvercová + Rohový L sprchový 

kout,bílá, matná výplň (750/850/1880) + Sifon 

vaničkový sada

1 11 000 11 000 1 400 1 400

Ruční sprcha LOTO CR c.3 ks 1 400 400 50 50

Dřezová nást.baterie bez rám. 150mm ks 3 1 000 3 000 210 630

Adaptér M 24 x 1x 3/4 ks 2 40 80 18 36

Výlevka závěsná s CR mříž. NOVA ks 1 3 000 3 000 890 890

Ramínko S 200mm ks 1 300 300 80 80

Sifon pračka chrom podomítku DN40/50 ks 2 139 278 50 100

Sifon umyv.DN40 nerez+zátka ks 3 140 420 34

Kombiklozet SO ks 2 3 000 6 000 420 840

Flexi NOX HH 3/8 40cm ks 3 70 210 18 54

Umývátko 50 s otv. ks 3 1 000 3 000 210 630

Kul.k.s odvodněním 1 MM páka ks 2 300 600 68 136

Pračkový rohový ventil 1/2x3/4 ks 3 140 420 28 84

Roháček 1/2x3/8 filtr ks 6 100 600 25 150

Výtokové ramínko S 20cm ks 1 200 200 20 20

Požární hydrant DN20 s hadicí 30m ve skříni ks 1 5 000 5 000 800 800

Armatury:

MISTRAL kul.k.voda 5/4 MM páka ks 2 300 600 89 178
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Voda

TIEMME kul.k.s odvodněním 5/4" MM páka ks 1 400 400 90 90

Zpětná klapka 5/4 ks 1 310 310 47 47

TIEMME kul.kohout 1" MM páka ks 4 310 1 240 58 232

TIEMME kul.kohout 3/4" MM páka ks 3 280 840 44 132

TIEMME kul.k.s odvodněním 1" MM páka ks 2 310 620 58 116

Zpětná klapka 1" ks 1 300 300 38 38

Expanzní nádoba na vodu 81/1 OBar + bezp. armatura ks 1 1 050 1 050 190 190

Cirkulační čerpadlo + spínací hodiny ks 1 3 390 3 390 500 500

Uchycení, nátěry sada 1 0 2 500 2 500

Zkoušky tlakové sada 1 0 1 000 1 000

Montáž celku sada 1 0 4 000 4 000

Doprava km 20 300 6 000 0

Přesun

Montáž celkem 33 925

Materiál celkem 94 093

Celkové náklady na vodu 128 018
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Rekonstrukce stravovacího zařízení MŠ Kollárova
Kollárova 1235, Veselý n. M.
D 1.4.1.2 - Plyn
Výběr zhotovitele

Město Veselí n. M., Tř. Masarykova 119, 698 13 Veselí n. M.

SPECIFIKACE

Akce:
Místo:
Soubor:
Stupeň:

Investor:

Název Jednotky Počet

Ks, m

PLYN 45 503

M ontáž plynoměru + P lynom ěr G4 (Arm atury + Zavěšení na zeď)
sada

1
4 500 4 500

"TIEM M E kul.kohout plyn 5/4"" MM páka" (Součást sady) ks 2 486 972

Šroubení 331 5/4" černé ks 2 374 748

Kol.varné 1" ks 2 100 200

Kol.varné 3/4" ks 2 100 200

Kol.varné 5/4" ks 2 100 200

Trubka ocelová 5/4" černá bm 11 487 5 357

Trubka ocelová 1" černá bm 25 345 8 625

Trubka ocelová 3/4" černá bm 10 298 2 980

Redukce DN32/DN25 ks 1 100 100

Redukce DN25/DN20 ks 2 100 200

V arné T-kus 1" ks 1 100 100

V arné T-kus 3/4" ks 1 100 100

TIEM M E kul.kohout plyn 3/4" MM páka ks 3 289 867

V arné dynko 5/4" ks 2 100 200

Várný závit 5/4" ks 2 100 200

Várny závit 3/4" ks 3 100 300

Nerez potrubí - vsuvka 3/4"na plyn ks 3 88 264

Nerez potrubí -trubka 3/4"na plyn nerez bm 3 390 1 170

Nerez potrubí -m atice 3/4"na plyn vč. tě ks 6 45 270

Další položky
Dem ontáž potrubí a spotřebičů sada 1 1 000 1 000

Uchycení, nátěry sada 1 1 500 1 500

Zkoušky tlakové sada 1 2 200 2 200

M ontáž celku sada 1 2 500 2 500

Revize

Vyplnění prostupu protipožární pěnou a osazení m anžet dm3 3 250 750

Doprava km 20 500 10 000

Přesun



Topení

Akce: Rekonstrukce stravovacího zařízení MŠ Kollárova
Místo: Kollárova 1235 Vešlí n. M.
Investor: Město Veselí n. M. Tř. Masarykova 119, 698 13 Veselí n.M.
Obsah: D1.4.2.2 Topení
SPECIFIKACE

Název Jednotky Počet Cena jedn. Cena celkem Montáž Celkem

Ks, m Kč Kč Kč Kč

Zdroj tepla a radiátory:

Demontáž části stávajících rozvodů potrubí v kotelně, vč. 

vypuštění a napuštění vody do topného systému sada 1 0 5 500 5 500

Anuloid -  hydraulický vyrovnávač tlaku, HVDT II, DN 65, 

Q=8m3/hod Ks 1 7 000 7 000 890 890

Čerpadlo okruhu VZT, Č2, W ilo TOP E40/1-10 EM LON 

RMOT, 230 V, 2,6m3/hod, H=6,55 m. v. sl. Ks 1 8 000 8 000 650 650

celkem aparáty a čerpadla

Armatury:

Kulový kohout DN 15(1/2“) Ks 2 100 200 45 90

Kulový kohout DN32 (5/4“) Ks 6 400 2 400 37 222

Kulový kohout se zajištěním vo t. pol. MK1, DN25 (1“) 

Reflex Ks 1 1 000 1 000 229 229

Filtr závitový, mosaz: Ks 4 300 1 200 45 180

F32 Ks 4 300 1 200 89 356

Pojistný ventil protopení DN 175/4“ Ks 1 650 650 70 70

Vypouštěcí kohouti 12" Ks 2 100 200 29 58

Zpětná klapka DN32 Ks 4 400 1 600 74 296

Ventil kompakt -  Sroubeni přímé Multiflex, uzavír., regul., 

vypouštění 1/2“ Ks 10 300 3 000 25 250

Teploměr kovový radiální TP 120, D80/L 50 Ks 2 300 600 89 178

Celkem armatury

Potrubí s kyslíkovou barierou, vícevrstvé PE_RT/AI/PE

RT, do 95°C, PN 10:

Trubky v tyčích:

40x4,0 Ks 106 220 23 320 100 10 600

Trubky v kotoučích:

1 6 x2 ,0 m 12 60 720 29 348

Potrubí ocelové, bezešvé

76x3 m 9 600 5 400 51 459

Potrubí celkem

Tvarovky:

Spojky a tvarovky mosazné a ocelové

Palcová přlmoprůtočná závitová nyple1/2“vněj. - 1/2“vněj.

Ks 6 50 300 5 30

Přlmoprůtočné koleno 3/4“vnitř. - 3/4“vněj. Ks 4 50 200 5 20

Palcová redukční závitová nyple 11/4“ vněj. - 1 “ vněj

Ks 2 100 200 25 50

Palcová redukovaná spojka vnitř./vněj. 1“ vněj. -1 /2 “ vnitř.

Ks 6 100 600 25 150

Palcová redukovaná spojka vnitř./vněj. 2“ vněj. - 1 “ vnitř.

Ks 2 100 200 25 50

Tvarovky -  MLC

Uponor krycí růžice dvojitá 14-40 Ks 14 6 84 0

Uponor lisovací koleno MLC 16 -  16 Ks 2 160 320 20 40

Uponor lisovací koleno MLC 40-40 Ks 21 500 10 500 73 1 533

Uponor lisovací koleno MLC 40 -  1_1/4"vněj. Ks 2 600 1 200 89 178

Uponor lisovací koleno MLC 16-1/2“vněj. Ks 2 100 200 89 178

Uponor lisovací koleno s vnitřním závitem MLC 16-1/2“vnitř.

Ks 2 100 200 89 178

Uponor lisovací spojka 40 -  40 Ks 6 500 3 000 73 438

Uponor lisovací spojka 1 6 -1 6 Ks 54 100 5 400 25 1 350
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Uponor lisovací T-kus MLC 40 -  20 -  40 Ks 2 700 1 400 89 178

Uponor lisovací spojka 2 0 -1 6 Ks 2 100 200 35 70

Koleno ocelové 90st 76x3 Ks 10 200 2 000 85 850

Objímka Euro 15-19 Ks 6 25 150 7 42

Objímka Euro 40-45 Ks 90 45 4 050 10 900

Závitová tyč M8 1m Ks 30 78 2 340 10 300

Matice M8 Ks 116 10 1 160 0

Spojovací matice M8 Ks 20 8 160 0

Instalační profil 38/40 -  400mm Ks 1 40 40 8 8

Konzola 28/30 -  240 mm Ks 40 100 4 000 25 1 000

Ocelová hmoždinka do betonu M8 Ks 90 8 720 0

Kombi vrut M8/160 Ks 14 7 98 0

Kombi vrut M8/60 Ks 12 7 84 0

Celkem potrubí a tvarovky

Izolace z minerálních tvarovek s AI folií PIPO/PIPO ALS:

21, tl. 30 m 12 30 360 12 144

42, tl. 35 m 100 40 4 000 28 2 800

40, tl. 45 m 6 60 360 28 168

76, tl. 40 m 9 90 810 35 315

Izolace celkem

Nátěry potrubí ocelového

Pr. 76 základní a vrchní m2 2,3 90 207 35 81

Provedení nátěru m2 2,3 30 69 15 35

Tlaková a těsnostní zkouška Ks 1 0 1 500 1 500

Montáž celkem 101 102 32 961

Celkové náklady na topení 134 063
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Kuchyně - M ateřská ško la  K ollárová V ese lí nad M oravou

Pol. č. Název zařízení Rozměr Ks cena/mj Cena celkem
1. PP

1. Regál nerez, 5 polic, 1000 + 1450 2450x500x1800 1 15 560,00 15 560,00
2. Regál nerez, 5 polic, 1000 + 1100 2100x500x1800 1 14 720,00 14 720,00
3. Regál nerez, 5 polic 1500x500x1800 1 8 640,00 8 640,00
4. Regál nerez, 5 polic, 1000 + 900 1900x500x1800 1 14 080,00 14 080,00
5. Chladící skříň- 570 I, lak, plné dveře 780x700x1895 1 18 807,00 18 807,00
6. Chladící skříň,570 I, lak, plné dveře 780x700x1895 1 18 807,00 18 807,00
7. Chladící skříň 570 I, lak, plné dveře 780x700x1895 1 18 807,00 18 807,00
8. Chladící skříň 570 I, lak, plné dveře 780x700x1895 1 18 807,00 18 807,00
9. Chladící skříň 570 I, lak, plné dveře 780x700x1895 1 18 807,00 18 807,00
10. Chladící skříň 570 I, lak, plné dveře 780x700x1895 1 18 807,00 18 807,00
11. Regál nerez, 5 polic, 1000 + 700 1700x500x1800 1 13 496,00 13 496,00
12. Regál nerez, 5 polic 1350x500x1800 1 8 360,00 8 360,00
13. Regál nerez, 5 polic 1250x500x1800 1 7 840,00 7 840,00
14. Regál nerez, 5 polic 1250x500x1800 1 7 840,00 7 840,00
15. Paleta 1 290,00 290,00

16.
Mycí stůl nerez nad ledničku, lisovaná vana 
500x500, police 1900x650x900 1 9 920,00 9 920,00

17. Podstolová chladnička, nerez 600x600x850 1 10 323,00 10 323,00
18. Lapač slupek a škrobů na GN 1/1-150 1 2 600,00 2 600,00
19 Škrabka brambor nerez, 20 kg 1 31 438,00 31 438,00

Umyvadlo nerez, kolenové ovládání 470x370x225 1 4 872,00 4 872,00

1. NP
1. Kombinovaná výlevka 500x600x900 1 7 812,00 7 812,00
2. Nástěnná skříňka, 1P,posuvná dvířka 1500x350x700 1 9 040,00 9 040,00
3. Pracovní stůl nerez s policí 1250x700x900 1 6 240,00 6 240,00
4. Chladící stůl,3 sekce,2 zásuvky, 2 dvířka 1800x700x900 1 42 914,00 42 914,00
5. Nástěnná skříňka nerez, 1 police, posuvná dvířka 1500x350x700 1 9 040,00 9 040,00
6. Regál nerez, 5 polic 1700x700x850 1 9 920,00 9 920,00

7.
Nářezový stroj 300,šikmo uložený nůž,převod 
řemenem 1 18 463,00 18 463,00

8. Pracovní stůl nerez, police, 2x zásuvka 2500x700x900 1 15 396,00 15 396,00
9. Nástěnná skříňka, 1 police, posuvná dvířka 800x350x700 1 7 040,00 7 040,00

10.
Mycí stůl lisovaný, vana 400x400x250, police, 
zásuvka 1500x700x900 1 11 120,00 11 120,00

11. Nástěnná skříňka, 1 police, posuvná dvířka 1500x350x700 1 9 040,00 9 040,00

12.
Stolní váha digitální, váživost do 5 kg,rozměr vážní 
plochy 230x190,ověřitelná 1 3 864,00 3 864,00

13. Chladící stůl, 2 sekce, 2 zásuvky, 1 dvířka 1350x700x900 1 45 064,00 45 064,00

14.
Universální kuch. robot, kotlík 80 I, automatické 
zvedání vč. krouhače a masomlýnku 900x1250x1800 1 249 480,00 249 480,00

15.
Mycí stůl nerez lisovaný, vana 400x400x250, 
police, zásuvka 1800x700x900 1 12 423,00 12 423,00

16. Nástěnná skříňka nerez, 1 police, posuvná dvířka 1200x350x700 1 8 240,00 8 240,00
17. Chladící stůl, 3 sekce, 4 zásuvky, 1 dveře 1800x700x900 1 49 794,00 49 794,00
18. Regál nerez, 5 polic 1600x650x1800 1 9 580,00 9 580,00
19. Pracovní stůl nerez, police, zásuvka 1600x650x900 1 8 800,00 8 800,00
20. Regál nerez, 4 polic 1600x600x1800 2 7 870,00 15 740,00

21.
Myčka na černé nádobí, koš 570x620,příkon 400 
V/11,42 kW 855x820x1800 1 77 616,00 77 616,00

21a.
Automatický změkčovač časově řízený,max. průtok 
500 l/hod. 1 8 514,00 8 514,00

22. Profi sprcha tlaková s ramínkem, stolní 1 4 032,00 4 032,00

23.
Dřez nerez , svařovaná vana 750x500x300, police, 
vana 900x700x900 1 6 880,00 6 880,00

24. Odkládací stolek nerez, police 2200x500x900 1 7 680,00 7 680,00

25. Stůl nerez, pojízdné provedení,2 kolečka brzdící 1000x600x900 1 6 240,00 6 240,00



26.
Stůl nerez s policí, pojízdné provedení, 2 kolečka 
brzdící 1800x1000x900 1 10 000,00 10 000,00

27. Kotel elektrický 150 I, nepřímý ohřev, 400 V/18 kW 850x900x850 1 79 116,00 79 116,00

28. Odkládací stolek nerez, police 300x900x900 1 4 720,00 4 720,00

29. El. pánev 80 I, litinová vana,400 V/12 kW 850x900x850 1 65 284,00 65 284,00

30. Odkládací stolek nerez, police 500x900x900 1 4 960,00 4 960,00

31. Digestoř závěsná vče tuk. filtrů a osvětlení 1900x2100x450 2 26 316,00 52 632,00

32.

Konvektomat elektrický na 10 GN 1/1+ 1 
zásuv,bojlerový,99 programů/9kroků,400 V/17,6 
kW 933x863x1046 2 163 400,00 326 800,00

33. Podstavec pod konvektomat se vsuny na GN 2 6 400,00 12 800,00

34.
Změkčovač digitální, časově řízený,max. průtok 
vody 500 I 2 8 514,00 17 028,00

35. Odkládací stolek nerez, police 500x900x900 1 4 960,00 4 960,00
36. Sporák kombinovaný, stávající 850x900x850 1 500,00 500,00

36a.
Sporák plyn 2 hořáky na otevřené 
podestavbě,výkon 14 kW 425x900x850 1 24 396,00 24 396,00

37. Plynová stolička, příkon 17 kW 600x700x450 1 14 952,00 14 952,00
38. Regenerátor 10 x GN 1/1,bojlerový,400/9,8 kW 920x787x790 2 102 600,00 205 200,00
39. Umyvadlo nerez s kolenovým ovládáním 470x370x225 1 4 872,00 4 872,00
40. Pracovní stůl nerez, police, zásuvka 1900x700x900 1 10 120,00 10 120,00
41. Nástěnná skříňka nerez s policí, posuvná dvířka 1200x350x700 1 8 240,00 8 240,00
42. Odkládací stůl nerez, police, zásuvka 1700x700x900 1 9 040,00 9 040,00

43.
Stůl nerez s policí, pojízdné provedení, 2 kolečka 
brzdící 1700x700x900 1 8 640,00 8 640,00

44. Mycí stůl nerez, lisovaná vana 400x400x250, police 1700x700x900 1 9 120,00 9 120,00
45. Nástěnná skříňka s policí, posuvná dvířka 1250x350x700 1 8 320,00 8 320,00
46. Pracovní stůl nerez, police 1700x700x900 1 7 040,00 7 040,00
47. Regál nerezový na čisté provozní nádobí 5P 500x600x1800 1 6 000,00 6 000,00

48.
Termoport GN 1/1-200, nerezová vložka, 2 
madla,odolnost -30-190 st.C 10 4 479,00 44 790,00

49. Regál nerez, 4 police 1800x700x1800 2 9 040,00 18 080,00
50. Dřez, svařovaná vana, 1 police 1300x700x900 1 8 368,00 8 368,00
51. Neobsazeno 3 360,00 0,00
52. Regál komaxit, 5 polic 1500x500x1800 1 5 561,00 5 561,00
53. Regál komaxit, 5 polic, 1000+ 1500 2500x500x1800 1 5 561,00 5 561,00
54. Regál komaxit, 5 polic 1000 + 1500 2500x500x1800 1 18 807,00 18 807,00
55. Chladící skříň 570 I, lak, plné dveře 780x700x1895 1 18 807,00 18 807,00
56. Chladící skříň 570I, lak, plné dveře 780x700x1895 1 4 872,00 4 872,00
57. Umyvadlo nerez s kolenovým ovládáním 470x370x225 1 48 064,00 48 064,00

58.
Chladící stůl s lis.vanou 400x400,2 sekce ,2 
zásuvky, 1 dvířka 1350x700x900 1 3 864,00 3 864,00

59.
Stolní váha digitální, váživost do 5 kg,rozměr vážní 
plochy 230x190,ověřitelná 1 9 920,00 9 920,00

60. Pracovní stůl nerez, police, 2x zásuvka 1500x700x900 1 9 040,00 9 040,00
61. Nástěnná skříňka nerez, police, posuvná dvířka 1500x350x700 1 9 040,00 9 040,00

2 022 307,00

Montáž a přesun zařízení vč. dopravy 37 260,00 37 260,00

Cena celkem bez DPH 2 059 567,00
DPH 21% 432 509,07
Cena celkem s DPH 2 492 076,07



S ouhrn  nák ladů
AKCE: MS Kolárova 1325, Veselí nad Moravou

Položka Cena celkem
Hlavní rozvody, venkovní rozvody 97 637,09 Kč
Uzemnění hromosvod 195 160,51 Kč
Vnitřní silnoproudé rozvody 310 188,70 Kč
Vnitřní slaboproudé rozvody 158 359,23 Kč
Svítidla 143 956,11 Kč

Dodávky
Rozvaděč RE 70 230,00 Kč
Rozvaděč RH 82 460,00 Kč
Rozvaděče RZS1.X
Rozvaděč RZS1PP 35 995,00 Kč
Doprava dodávek 5% 9 434,25 Kč
CELKEM ZA DODÁVKY 198 119,25 Kč

Výchozí revize elektroinstalace 3 000,00 Kč
Dokumentace skutečného provedení 3 000,00 Kč
Inženýrská činnost, jedni s E.on, .... 1 000,00 Kč
Stanovisko TIČR pro zařízení třídy 1, skupiny B dle vyhl 73/2010 2 000,00 Kč

CELKEM 1 112 420,89 Kč



Výkaz materiálu - hlavní trasy, venkovní rozvody
AKC E: MŠ K o lárova 1325, Veselí nad M oravou

Položka | m .j. | p oče tl i.c. m a te riá l | i.c. m ontáž  | C cena /m ateriá l I C cena/m ontáž

Kabeláž

Pevně uložené, pod omítkou
kabel AYKY-i 3x240+120 m 8 337,00 Kč 59,00 KČ 2 696 Kč 472 Kč
kabel CYKY-j 4x95 m 20 898,00 Kč 51,00 Kč 17 960 Kč 1 020 Kč
kabel CYKY-j 4x25 m 50 211,00 Kč 30,00 KČ 10 550 Kč 1 500 Kč
kabel CYKY-i 5x6 m 95 67,00 KČ 15,00 Kč 6 365 Kč 1 425 Kč
kabel CYKY-o 2x1,5 m 20 8,00 Kč 11,00 KČ 160 Kč 220 Kč
kabel CYKY-o 5x1,5 m 110 17,00 KČ 11,00 Kč 1 870 Kč 1 210 Kč
kabel CYKY-i 5x10 m 30 109,00 Kč 15,00 KČ 3 270 Kč 450 KČ
kabel JYTY-o 4x1 m 55 16,00 Kč 12,00 Kč 880 Kč 660 Kč
kabel SYKFY 15x2x0,5 m 50 28,00 Kč 12,00 Kč 1 400 Kč 600 KČ

Kabelové trasy
trubka koooflex 110 m 6 43,00 KČ 18,00 KČ 258 Kč 108 Kč
trubka kopoflex 63 m 35 24,00 Kč 18,00 Kč 840 Kč 630 Kč
trubka kopoflex 50 m 10 17,00 Kč 18,00 KČ 170 Kč 180 Kč
lišta vkládací 60x40 m 20 54,00 KČ 24,00 Kč 1 080 Kč 480 Kč
lišta vkládací 40x40 m 35 35,00 Kč 24,00 Kč 1 225 Kč 840 Kč
lišta vkládací 20x20 m 40 18,00 Kč 24,00 KČ 720 Kč 960 Kč
drážka do 80x80 v betonu podlahy m 40 13,00 Kč 59,00 Kč 520 Kč 2 360 Kč
trubka tuhá vč. Příchyte spoiek, ohebných spoiů 40mm m 15 35,00 Kč 25,00 Kč 525 Kč 375 Kč

Zem ní práce

prostup zateplenou stěnou (schovaný za RE) ks 1 70,00 Kč 54,00 Kč 70 Kč 54 Kč
výkop základu pro pilířovou skříň ks 1 50,00 Kč 525,00 Kč 50 Kč 525 Kč
výkop kabelové rýhy 35/50 zem. Tř. 3-4 m 35 70,00 Kč 75,00 KČ 2 450 Kč 2 625 Kč
kabelové lože tl. 20 š 35 m 35 20,00 Kč 25,00 KČ 700 Kč 875 Kč
krytí kabelu výstržnou fólií m 35 7,00 Kč 5,00 KČ 245 Kč 175 KČ
zához kabelové rýhy 35/50 m 35 54,00 KČ 40,00 KČ 1 890 Kč 1 400 KČ
rozebrání dlažby, kladená do malty m2 10 40,00 Kč 60,00 KČ 400 Kč 600 Kč
zadláždění původní dlažbou m2 10 50,00 KČ 100,00 Kč 500 Kč 1 000 Kč
provizorní úprava terénu m2 40 20,00 Kč 30,00 Kč 800 Kč 1 200 Kč

Ostatní
poiistkv PN2 200A ks 3 97,00 Kč 10,00 Kč 291 Kč 30 Kč

M ezisoučet:

Práce dle ceníků celkem 21 974,00 Kč

Nosný materiál dle ceníků 57 885,00 Kč

Podíl přidružených výkonů z práce a naváženého materiálu (6%) 4 791,54 Kč

Drobný materiál (3%) 1 736,55 Kč

C elkem  za práce d le  ceníků  vč. p řirážek 86 387,09 Kč

Ostatní náklady
HZS

pomocné bourací práce a vrtání prostupů hod 20 150,00 Kč 3 000 Kč

koordinace prací s ostatními profesemi hod 20 150,00 Kč 3 000 Kč

propojení na stávající zařízení hod 15 150,00 KČ 2 250 Kč

neměřitelné montážní práce hod 20 150,00 Kč 3 000 Kč

0 Kč

CELKOVÁ CENA BEZ DPH 97 637 Kč



Výkaz materiálu - vnitřní silnoproudé rozvody
AKCE: MŠ Kolárova 1325, Veselí nad Moravou

Položka | m.j. | početl i.c. materiál | i.c. montáž | C cena/materiál I C cena/montáž
Kabeláž

Uzemnění
tvčový zemnič 2m délka FeZn ks 12 179,00 Kč 230,00 Kč 2 148 Kč 2 760 Kč
drát FeZn 10mm m 90 17,10 Kč 24,00 Kč 1 539 Kč 2 160 Kč
drát FeZn 10mm poplast m 30 58,00 Kč 45,00 Kč 1 740 Kč 1 350 Kč
drát AlMqSi 8mm poplast m 26 28,00 KČ 45,00 Kč 728 Kč 1 170 Kč
svár na zemničích ks 30 1,00 Kč 90,00 Kč 30 Kč 2 700 Kč
krabice K0125 se svorkou drát-drát 100kA ks 5 94,00 KČ 112,00 Kč 470 Kč 560 Kč
výkop kabelové rýhy 35/80 zem. Tř. 3-4 m 90 1,00 Kč 125,00 KČ 90 Kč 11 250 KČ
zžhoz kabelové rýhy 35/80 m 90 1,00 KČ 70,00 Kč 90 Kč 6 300 Kč
výsek rýhy v cihelné stěně do 30x30 m 22 1,00 KČ 18,00 Kč 22 KČ 396 Kč

Hromosvod
jím ač systémový s izolovnaým vodičem, ekvivalent dostatečné 

vzdálenosti 0,75m pro km1, vodič uvnitř jímače, vývod bokem, 

celková cýška 5,7m, koncovky vodiče isou součástí balení

ks

4
15 100,00 KČ 2 405,00 Kč 60 400 Kč

9 620 Kč
podstavec pro iímač ks 4 5 994,00 Kč 210,00 Kč 23 976 Kč 840 KČ
sada závitových tyčí pro kompletaci stativu sada 4 2 047,00 Kč 440,00 KČ 8 188 Kč 1 760 Kč
betonová podložka ks 36 213,00 Kč 30,00 Kč 7 668 Kč 1 080 KČ
plastový podložka pod beton. Podstavec ks 12 85,00 Kč 30,00 KČ 1 020 Kč 360 Kč
zaváděcí tyč vč. Držáků do zdiv přes stáv. Zateplovací systém ks 4 1 061,00 KČ 177,00 Kč 4 244 Kč 708 Kč
zkušební svorka 10/16 100kA ks 4 272,00 Kč 25,00 Kč 1 088 Kč 100 Kč
podpěra pro izolovaný vodič na stěnu ks 20 86,00 KČ 25,00 Kč 1 720 Kč 500 KČ
podpěra pro izolovaný vodič na plochou střechu ks 14 62,00 Kč 25,00 Kč 868 Kč 350 Kč

Vyrovnání potenciálu na střeše

AIMcjSi 8mm m 70 15,00 KČ' 45,00 Kč 1 050 KČ 3 150 KČ
podpěra na plochou střechu ks 60 29,00 KČ 62,00 Kč 1 740 Kč 3 720 KČ
svorka drát--drát 8-10/8-10 ks 15 35,00 Kč 56,00 KČ 525 Kč 840 Kč
dilatační vložka ks 3 61,00 KČ 56,00 KČ 183 Kč 168 Kč
připoiovací svorka ks 8 44,00 Kč 56,00 KČ 352 Kč 448 Kč

Mezisoučet:
Práce dle ceníků celkem 52 290,00 Kč
Nosný materiál dle ceníků 119 879,00 Kč
Podíl přidružených výkonů z práce a naváženého materiálu Í6%) 10 330,14 Kč
Drobný materiál (3%) 3 596,37 Kč
Celkem za práce dle ceníků vč. přirážek 186 095,51 Kč

Ostatní náklady
HZS
pomocné bourací práce a vrtání prostupů hod 15 185,00 Kč 2 775 Kč

koordinace prací s ostatními profesemi hod 10 185,00 Kč 1 850 KČ

připojení VZT zařízení hod 4 185,00 Kč 740 KČ

neměřitelné montážní práce, demontáže hod 20 185,00 KČ 3 700 Kč

CELKOVÁ CENA BEZ DPH 195 161 Kč



Výkaz materiálu - vnitřní silnoproudé rozvody
AKCE: MŠ Kolárova 1325, Veselí nad Moravou

Položka | m.j. I početl |.c. materiál | i.c. montáž I C cena/materiál I C cena/montáž
Kabeláž

Pevně uložené, pod omítkou
CYKY-o 3x1,5 m 480 11,00 Kč 11,00 Kč 5 280 Kč 5 280 Kč
CYKY-i 3x1,5 m 1050 11,00 Kč 11,00 Kč 11 550 Kč 11 550 Kč
CYKY-i 3x2,5 m 1380 15,00 Kč 11,00 Kč 20 700 Kč 15 180 Kč
CYKY-i 5x1,5 m 230 17,00 Kč 11,00 Kč 3 910 Kč 2 530 Kč
CYKY-o 5x1,5 m 20 17,00 Kč 11,00 Kč 340 Kč 220 Kč
CYKY-i 5x2,5 m 125 25,00 Kč 11,00 Kč 3 125 Kč 1 375 Kč
CYKY-i 5x4 m 45 37,00 Kč 15,00 Kč 1 665 Kč 675 Kč
CYKY-i 5x6 m 85 67,00 Kč 15,00 Kč 5 695 Kč 1 275 Kč
CYKY-i 5x10 m 45 109,00 Kč 15,00 Kč 4 905 Kč 675 Kč
CYKY-i 5x16 m 135 144,00 Kč 19,00 Kč 19 440 Kč 2 565 Kč
CY6 m 860 14,00 Kč 11,00 Kč 12 040 Kč 9 460 Kč
CY10 m 95 25,00 Kč 11,00 Kč 2 375 Kč 1 045 Kč
CY16 m 85 31,00 Kč 11,00 Kč 2 635 Kč 935 Kč
H07RN-F 3G1.5 m 25 22,00 Kč 11,00 Kč 550 Kč 275 Kč
H07RN-F 3G2.5 m 4 34,00 Kč 11,00 Kč 136 Kč 44 Kč
H07RN-F 5G2.5 m 15 51,00 Kč 11,00 Kč 765 Kč 165 Kč
H07RN-F 5G4 m 15 64,00 Kč 15,00 Kč 960 Kč 225 Kč
H07RN-F 5G10 m 15 142,00 Kč 15,00 Kč 2 130 Kč 225 Kč
H07RN-F 5G16 m 62 210,00 Kč 19,00 Kč 13 020 Kč 1 178 Kč

Kabelové trasy
krabice přístrojová ks 108 5,00 Kč 16,00 Kč 540 Kč 1 728 Kč
krabice přístrojová rozbočná ks 72 5,00 Kč 18,00 Kč 360 Kč 1 296 Kč
trubka ohebná 25mm ks 25 9,00 Kč 20,00 Kč 225 Kč 500 Kč
trubka ohebná 32mm ks 15 12,00 Kč 20,00 Kč 180 Kč 300 Kč
trubka ohebná 50mm ks 35 17,00 Kč 24,00 Kč 595 Kč 840 Kč

Přístroje bílá vestavná IP20

Pro účely nabídkového rozpočtu jsou uvažovány kompletní přístroje vč. Krytu a rámečku. Násobné rámečky pak budou objednány 
podle provedení instalací na místě.

vypínač řazení 1 ks 8 117,00 Kč 41,00 Kč 936 Kč 328 Kč
vypínač řazeni 2 ks 4 149,00 Kč 41,00 Kč 596 Kč 164 Kč
vypínač řazení 5 ks 3 149,00 Kč 41,00 Kč 447 Kč 123 Kč
vypínač řazení 6 ks 6 122,00 Kč 41,00 Kč 732 Kč 246 Kč
tlačítko 1/OSo ks 10 156,00 Kč 41,00 Kč 1 560 Kč 410 Kč
tlačítko 1/0 ks 8 123,00 Kč 41,00 Kč 984 Kč 328 Kč
zásuvka jednoduchá ks 2 105,00 Kč 49,00 Kč 210 Kč 98 Kč
zásuvka dvojitá ks 31 117,00 Kč 49,00 Kč 3 627 Kč 1 519 Kč

Přístroje IP55 vestavěné do instalačních krabic

Pro účely nabídkového rozpočtu jsou uvažovány kompletní přístroje vč. Krytu a rámečku. Násobné rámečky pak budou objednány 

podle provedení instalací na místě.

vypínač řazení 1 ks 5 134,00 Kč 49,00 Kč 670 Kč 245 Kč
WPÍnač řazení 5 ks 5 157,00 Kč 49,00 Kč 785 Kč 245 Kč
vypínač řazení 6 ks 8 137,00 Kč 49,00 Kč 1 096 Kč 392 Kč
vypínač řazení 6+6 ks 1 211,00 Kč 49,00 Kč 211 Kč 49 Kč
tlačítko 1/0 ks 8 141,00 Kč 49,00 Kč 1 128 Kč 392 Kč
termostat ks 1 605,00 Kč 78,00 Kč 605 Kč 78 Kč
stop tlačítko nouzové ks 5 630,00 Kč 85,00 Kč 3 150 Kč 425 Kč
zásuvka iednoduchá ks 70 147,00 Kč 54,00 Kč 10 290 Kč 3 780 Kč

Ostatní
podlahová krabice nerez, víko pro vinyl, 6x zásuvka 230V, rezerva 
min. 2x datová zás. RJ45

ks
1

2 570,00 Kč 440,00 Kč 2 570 Kč
440 Kč

doběhový spínač do krabice - VZT ks 4 190,00 Kč 55,00 Kč 760 Kč 220 Kč
svorky pro pospojování potrubí, VZT, ... ks 50 17,00 Kč 67,00 Kč 850 Kč 3 350 Kč
zásuvka 230V přisazená IP55 ks 2 65,00 Kč 54,00 Kč 130 Kč 108 Kč
vypínač 3pólový vestavěný/částečně vestavěný 25A ks 12 480,00 Kč 157,00 Kč 5 760 Kč 1 884 Kč
vypínač 3pólový vestavěný/částečně vestavěný 40A ks 4 585,00 Kč 174,00 Kč 2 340 Kč 696 Kč
vypínač 3pólový vestavěný/částečně vestavěný 63A ks 2 853,00 Kč 204,00 Kč 1 706 Kč 408 Kč
hydrostat nástěnný mechanický ks 4 590,00 Kč 100,00 Kč 2 360 Kč 400 Kč
ochranná přípojnice v krabici K0125 ks 2 170,00 Kč 140,00 Kč 340 Kč 280 Kč

Mezísoučet:
Práce dle ceníků celkem 76 149,00 Kč

Nosný materiál dle ceníků 156 964,00 Kč

Podíl přidružených výkonů z práce a naváženého materiálu (6%) 13 986,78 Kč

Drobný materiál (3%) 4 708,92 Kč

Celkem za práce dle ceníků vč. přirážek 251 808,70 Kč

Ostatní náklady
HZS
pomocné bourací práce a vrtání prostupů hod 130 150,00 Kč 19 500 Kč



práce spojené se zajištěním dočasného napájení hod 30 150,00 Kč 4 500 Kč

materiál pro dočasné napájeni tkč 10 100,00 Kč 1 000 Kč

demontáže EZ hod 80 160,00 Kč 12 800 Kč

zapojení VZT zařízení hod 11 180,00 Kč 1 980 Kč

propojení na stávající zařízení hod 20 150,00 Kč 3 000 Kč

zapojení technologie kuchyně hod 30 180,00 Kč 5 400 Kč

neměřitelné montážní práce hod 68 150,00 Kč 10 200 Kč

CELKOVÁ CENA BEZ DPH 310189 Kč



Výkaz materiálu - vnitřní silnoproudé rozvody
AKCE: MŠ Kolárova 1325, Veselí nad Moravou

Položka | m.j. I početl i.c. materiál | i.c. montáž | C cena/materiál | C cena/montáž
Kabeláž

Pevně uložené, pod omítkou
kabel pro EZS m 255 10,00 Kč 11,00 Kč 2 550 Kč 2 805 Kč
kabel UTP 5e m 650 6,00 Kč 11,00 Kč 3 900 Kč 7 150 Kč
kabel SYKFY 15x2x0,5 m 35 28,00 KČ 11,00 Kč 980 Kč 385 Kč
kabel JYSTY 2x2x0,8 m 80 12,00 Kč 11,00 Kč 960 Kč 880 Kč

Kabelové trasy
trubka 25mm m 320 9,00 Kč 20,00 Kč 2 880 Kč 6 400 Kč
instalční krabice ks 15 5,00 KČ 16,00 KČ 75 Kč 240 KČ
instalační lišty 20x20 (do stáv. Tříd) m 20 21,00 KČ 24,00 Kč 420 Kč 480 Kč
instalační krabice protahovací min 100x100 ks 30 19,00 KČ 27,00 Kč 570 Kč 810 Kč

EZS

ústředna EZS sběrnicová s vestavěným GSM a LAN komunikátorem ks
1

8 500,00 KČ 1 500,00 Kč 8 500 Kč
1 500 KČ

zálohovací akumulátor 18Ah ks 1 300,00 Kč 0,00 Kč 300 Kč 0 Kč
sběrnicový PIR detektor ks 33 472,00 Kč 220,00 Kč 15 576 Kč 7 260 Kč
sběrnicový maqnetickv kontakt ks 3 305,00 Kč 280,00 Kč 915 Kč 840 KČ
sběrnicový kouřový detektor ks 5 887,00 Kč 250,00 Kč 4 435 Kč 1 250 Kč
klávesnice se LCD pro obsluhu ks 3 1 770,00 KČ 500,00 Kč 5 310 Kč 1 500 Kč
ovládací segment klávesnice ks 12 82,00 Kč 100,00 Kč 984 Kč 1 200 Kč
houkakča vněiší zálohovaná ks 1 1 790,00 Kč 300,00 Kč 1 790 Kč 300 Kč
houkačka vnitřní ks 3 464,00 Kč 200,00 KČ 1 392 Kč 600 Kč

Datová kabeláž, telefonní linky

datový rozvaděč 15U nástěnný ks 1 3 251,00 Kč 212,00 Kč 3 251 Kč 212 Kč
patchpanel cat 5e 24p ks 1 1 357,00 Kč 950,00 Kč 1 357 Kč 950 Kč
napájecí panel 6x ČSN ks 1 1 460,00 Kč 100,00 Kč 1 460 Kč 100 Kč
zásuvka datová do instalační krabice dvojitá ks 9 173,00 Kč 95,00 KČ 1 557 Kč 855 Kč
zásuvka datová do M45 dvojitá ks 2 214,00 Kč 95,00 Kč 428 Kč 190 KČ
svodič přepětí pro max. 15párů tel. Kabelu ks 1 3 454,00 Kč 150,00 KČ 3 454 Kč 150 Kč
krabice 200x300x210 IP55 ks 1 327,00 Kč 87,00 Kč 327 Kč 87 Kč

tablo DT sběrnicové, min. 7x tlačítko | ks 2 6 700,00 Kč 550,00 Kč 13 400 Kč 1 100 Kč
napájecí zdroj pro umístění do rozvaděče ks 1 1 800,00 Kč 230,00 Kč 1 800 Kč 230 Kč
koncový přístroj digitální ks 7 780,00 Kč 150,00 Kč 5 460 Kč 1 050 Kč
propojení sávajícího zámku ks 1 200,00 Kč 200,00 Kč 200 Kč 200 Kč

ks

Mezisoučet:
Práce dle ceníků celkem 38 724,00 Kč
Nosný materiál dle ceníků 84 231,00 Kč
Podíl přidružených výkonů z práce a naváženého materiálu (6%) 7 377,30 Kč
Drobný materiál (3%) 2 526,93 Kč
Celkem za práce dle ceníků vč. přirážek 132 859,23 Kč

Ostatní náklady
HZS
pomocné bourací práce a vrtání prostupů hod 80 150,00 Kč 12 000 Kč
koordinace prací s ostatními profesemi hod 20 150,00 Kč 3 000 Kč
propojení na stávající zařízení hod 20 150,00 Kč 3 000 Kč
neměřitelné montážní práce hod 50 150,00 Kč 7 500 Kč

CELKOVÁ CENA BEZ DPH 158 359 Kč



Výkaz materiálu - Svítidla
A K C E : M S  K o lá ro v a  1 32 5 , V e s e lí n a d  M o ra v o u

I o z n . | ty p P o p is M n o ž z tv l j.c .  m a te r iá l j. c .  m o n tá ž C  c e n a /m a te r iá l C  c e n a /m o n tá ž

i A I 1x28 Přisazené opálové, EVG T5, IP40 2 695 Kč 160 Kč 1 3 9 0  Kč 320 Kč

2 A ln 1x28 s nouz zdrojem Přisazené opálové, EVG T5, IP40 4 1 660 Kč 160 Kč 6  6 4 0  Kč 640 Kč

3 A2 1x35 Přisazené opálové, EVG T5, IP40 4 782 Kč 160 Kč 3  128 K č 640 Kč

4 A2n 1x35 s nouz. Zdojem Přisazené opálové, EVG T5, IP40 4 1 740 Kč 160 Kč 6  960  K č 640 KČ

5 A3 2x24 Přisazené opálové, EVG T5, IP40 2 695 Kč 160 Kč 1 390  K č 320 KČ

6 A4 2x28 Přisazené opálové, EVG T5, IP40 3 956 Kč 160 Kč' 2  868  Kč 480 Kč

7 A4n 2x28 s nouz. Zdrojem Přisazené opálové, EVG T5, IP40 1 1 915 Kč 160 Kč 1 9 1 5  Kč 160 Kč

8 A5 2x35 Přisazené opálové, EVG T5, IP40 7 1 130 Kč 160 Kč 7 9 1 0  Kč 1 120 Kč

9 B1 1x28 Přisazené, prachotěsné průmyslové svítidlo IP65 12 590 Kč 160 K č1 7  0 8 0  Kč 1 920 Kč

10 B2 1x28 PAR

Přisazené, prachotěsné průmyslové svítidlo 

IP65,parabolický reflektor
5

730 Kč 160 Kč 3  6 5 0  Kč 800 Kč

11 B3 1x35 PAR

Přisazené, prachotěsné průmyslové svítidlo 

IP65, parabolický reflektor
4

817 Kč 160 Kč 3 2 6 8  K č 640 Kč

12 B4 2x24 PAR

Přisazené, prachotěsné průmyslové svítidlo 

IP65, parabolický reflektor
7

702 KČ 160 Kč 4 914  K č 1 120 Kč

13 B4n 2x24 PAR s nouz zdrojem

Přisazené, prachotěsné průmyslové svítidlo 

IP65,parabolický reflektor
4

1 698 Kč 160 Kč 6  792  K č 640 Kč

14 B5 2x28 PAR

Přisazené, prachotěsné průmyslové svítidlo 

IP65,parabolický reflektor
20

1 050 Kč 160 Kč 21 0 0 0  K č 3 200 Kč

15 B6 2x35PAR

Přisazené, prachotěsné průmyslové svítidlo 

IP65,parabolický reflektor 0  K č 0 Kč

16 Bpřísl Závěs svítidla cca 30cm (kom ple t na svítidlo) 16 913 Kč 160 Kč 14 6 0 8  Kč 2 560 Kč
17 C l 2x35 Přisazené stropní, leštěná mřížka 4 180 Kč 40 Kč 7 2 0  Kč 160 Kč

17 C2 2x28 Přisazené stropní, leštěná mřížka 3 1 130 Kč 160 Kč 3 3 9 0  Kč 480 Kč
18 D 11W HF LED 11W s vestavěným  radarovým senzorem 3 1 090 Kč 160 KČ 3 2 7 0  K č 480 Kč

19 N nouzové poktogram nástěnný dohlednost 15m 6 760 Kč 160 Kč 4  560  Kč 960 KČ
20 N I nouzové poktogram stropní oboustraný dohlednot 15m 1 940 Kč 160 Kč 9 4 0  Kč 160 Kč

21 24W 840 trubice 12 59 Kč 0 Kč 7 0 8  Kč 0 Kč
21 28W 840 trubice 72 59 Kč 0 KČ 4  2 4 8  Kč 0 Kč
22 35W 840 trubice 30 59 Kč 0 Kč 1 770  Kč 0 Kč
23

24

25

26

27

28

29

R e c y k la č n í p o p la tk y

recyklace svítidel 96 

recyklace světelných zdro jů 121 

CELKEM

10.00 Kč

10.00 Kč

960,00 Kč 

1 210,00 Kč 

2 1 70 ,00  Kč

P rá ce  d le  ce n íků  ce lkem  1 7  440  00 K č  

N o sn ý  m a te r iá l d le  ce n íků  113 11 9  00 K č  

P od íl p ř id ru že n ých  v ý k o n ů  z  p rá ce  a n a v á ž e n é h o  m a te r iá lu  (6 % ) 7  8 33  5 4  K č  

D rob ný  m a te riá l (3 % ) 3  3 9 3 ^ 5 7  K č  

C e lk e m  za  p rá c e  a d o d á v k y  d le  c e n ík ů  v č .  P ř irá ž e k  a R C P  14 3  9 5 6 ,1 1  K č



Výkaz materiálu - Rozvaděč RE
AKCE: MŠ Kolárova 1325, Veselí nad Moravou

| m.j. | početl j.c. materiál | j.c. montáž | C cena/materiál | C cena/montáž

Atypický pilířový rozvaděč 

2x přímé měření 
1x nepřímé měření 

vývodová část bez plomb

ks 1 29 000,00 Kč 3 000,00 Kč 29 000 Kč 3 000 Kč

Vyzrojeníé pro nepřímé měření ks 1 5 500,00 Kč 1 500,00 Kč 5 500 Kč 1 500 Kč

hlavní jistič 160A ks 1 4 550,00 Kč 200,00 Kč 4 550 Kč 200 Kč

hlavní jistič 25A B 10kA bar. páčka ks 2 540,00 Kč 100,00 Kč 1 080 Kč 200 Kč

svodiče T1+2 12,5kA TN-C ks 3 2 450,00 Kč 350,00 Kč 7 350 Kč 1 050 Kč

jistič B63/3 ks 1 700,00 Kč 100,00 Kč 700 Kč 100 Kč

iistič 160A/3 vývodový ks 1 4 550,00 Kč 200,00 Kč 4 550 Kč 200 Kč
jistič C10/3 ks 1 320,00 Kč 100,00 Kč 320 Kč 100 Kč
jistič B6/1 ks 1 320,00 Kč 100,00 Kč 320 Kč 100 Kč
stykač 4Z 230V AC ks 1 410,00 Kč 100,00 Kč 410 Kč 100 Kč
soumrakový spínač s odděleným čidlem ks 1 700,00 Kč 100,00 Kč 700 Kč 100 Kč
svorkovnice, šíny, sada 1 3 000,00 Kč 1 200,00 Kč 3 000 Kč 1 200 Kč
svorkovnice N-PE hlavní sada 1 300,00 Kč 100,00 Kč 300 Kč 100 Kč
Drobný spojovací a montážní materiál kompl 1 1 000,00 Kč 100,00 Kč 1 000 Kč 100 Kč
propojovací vodiče a jisty kompl 1 1 900,00 Kč 1 500,00 Kč 1 900 Kč 1 500 Kč

CELKEM 70 230 Kč



Výkaz materiálu - Rozvaděč RH
AKCE: MŠ Kolárova 1325, Veselí nad Moravou

Položka m.j. počet j.c. materiál j.c. montáž C cena/materiál C cena/montáž
skříň rozvaděče, pro osazení 2x jistič do 200A, šíny 200A, 250TE 
modůlů pro vývody

ks 1 27 500,00 Kč 2 000,00 Kč 27 500 Kč 2 000 Kč

fázové, N a PE sběrnice ks 5 450,00 Kč 200,00 Kč 2 250 Kč 1 000 Kč
Hlavní vypínač 200/3 ks 1 5 900,00 Kč 200,00 Kč 5 900 Kč 200 Kč
Hlavní vypínač technologie 200/4 s vyrážecí cívkou ks 1 7 200,00 Kč 300,00 Kč 7 200 Kč 300 Kč
Svodiče T2, 20kA, 3p ks 1 2 700,00 Kč 300,00 Kč 2 700 Kč 300 Kč

pojistkový odpojovač vel. 14 3pol, pojistky 32A qG ks 1 430,00 Kč 150,00 Kč 430 Kč 150 Kč

pojistkový odpojovač vel. 14 3pol, pojistky 40A qG ks 1 430,00 Kč 150,00 Kč 430 Kč 150 Kč
pojistkový odpojovač vel. 10 3pol, pojistky 25A gG ks 1 430,00 Kč 150,00 Kč 430 Kč 150 Kč
chránič 100/4/0,03 10kA typ A ks 2 750,00 Kč 100,00 Kč 1 500 Kč 200 Kč
chránič 63/4/0,03 10kA typ A ks 2 1 040,00 Kč 100,00 Kč 2 080 Kč 200 Kč
jistič chránič B6/1 N/0,03 10kA typ A ks 1 570,00 Kč 100,00 Kč 570 Kč 100 Kč
jistič chránič C10/1 N/0,03 10kA typ A ks 6 570,00 Kč 100,00 Kč 3 420 Kč 600 Kč
iistič chránič B16/1N/0.03 10kA typ A ks 15 570,00 Kč 100,00 Kč 8 550 Kč 1 500 Kč
jistič C10/1 10kA ks 3 90,00 Kč 30,00 Kč 270 Kč 90 Kč
iistič B16/1 10kA ks 12 90,00 Kč 30,00 Kč 1 080 Kč 360 Kč
jistič C6/1 10kA ks 1 90,00 Kč 30,00 Kč 90 Kč 30 Kč
jistič C10/3 10kA ks 1 320,00 Kč 30,00 Kč 320 Kč 30 Kč
jistič B16/3 10kA ks 3 320,00 Kč 50,00 Kč 960 Kč 150 Kč
jistič C20/3 10kA ks 1 320,00 Kč 50,00 Kč 320 Kč 50 Kč
jistič B25/3 10kA ks 1 320,00 Kč 50,00 Kč 320 Kč 50 Kč
iistič B32/3 10kA ks 3 320,00 Kč 50,00 Kč 960 Kč 150 KČ
iistič B40/3 10kA ks 2 390,00 Kč 50,00 Kč 780 Kč 100 Kč
relé impulsní s funkcí úspora enerqie, výstup 16A ks 2 270,00 Kč 50,00 Kč 540 Kč 100 Kč
montáž zdroje DT ks 1 0,00 Kč 250,00 Kč 0 Kč 250 Kč
Svorkovnice N ks 6 300,00 Kč 150,00 Kč 1 800 Kč 900 Kč
Svorkovnice PE ks 1 300,00 Kč 150,00 Kč 300 Kč 150 Kč
Drobný spojovací a montážní materiál kompl 1 300,00 Kč 150,00 Kč 300 Kč 150 Kč
propojovací vodiče a jisty kompl 1 2 500,00 Kč 1 800,00 Kč 2 500 Kč 1 800 Kč

CELKEM 82 460 Kč



Výkaz materiálu - Rozvaděč RZS1PP
AKCE: MŠ Kolárova 1325, Veselí nad Moravou

| m.i. | početl j.c. materiál | j.c. montáž | C cena/materiál | C cena/montáž

Skříň rozvaděče pod omítku 5x24 TE modulů, IP30 ks 1 3 580,00 Kč 500,00 Kč 3 580 Kč 500 Kč
Hlavní vypínač 63/3 ks 1 840,00 Kč 100,00 Kč 840 Kč 100 Kč
Hlavní vypínač technologie 63/4 s vyrážecí cívkou ks 1 960,00 Kč 200,00 Kč 960 Kč 200 Kč
Svodiče T2, 20kA, 4p ks 1 2 700,00 Kč 300,00 Kč 2 700 Kč 300 Kč
chránič 100/4/0,03 10kA typ A ks 1 1 750,00 Kč 100,00 Kč 1 750 Kč 100 Kč
chránič 40/4/0,03 10kA typ A ks 1 998,00 Kč 100,00 Kč 998 Kč 100 Kč
jistič chránič B6/1 N/0,03 10kA typ A ks 1 1 099,00 Kč 100,00 Kč 1 099 Kč 100 Kč
jistič chránič B10/1 N/0,03 10kA typ A ks 3 1 099,00 Kč 100,00 Kč 3 297 Kč 300 Kč
iistič chránič C10/1N/0,03 10kA tvpA ks 2 1 099,00 Kč 100,00 Kč 2 198 Kč 200 Kč
jistič chránič B16/1 N/0,03 10kA typ A ks 7 1 099,00 Kč 100,00 Kč 7 693 Kč 700 Kč
iistič C10/1 10kA ks 1 90,00 Kč 30,00 Kč 90 Kč 30 Kč
iistič B16/1 10kA ks 8 90,00 Kč 30,00 Kč 720 Kč 240 Kč
iistič C6/1 10kA ks 1 90,00 Kč 30,00 Kč 90 Kč 30 Kč
iistič C6/3 10kA ks 1 320,00 Kč 50,00 Kč 320 Kč 50 Kč
iistič B16/3 10kA ks 1 320,00 Kč 50,00 Kč 320 Kč 50 Kč
Svorkovnice N ks 4 300,00 Kč 150,00 Kč 1 200 Kč 600 Kč
Svorkovnice PE ks 1 300,00 Kč 100,00 Kč 300 Kč 100 Kč
relé impulsní s funkcí úspora energie, výstup 16A ks 2 270,00 Kč 50,00 Kč 540 Kč 100 Kč
Drobný spojovací a montážní materiál kompl 1 1 000,00 Kč 500,00 Kč 1 000 Kč 500 Kč
propoiovací vodiče a lišty kompl 1 1 500,00 Kč 500,00 Kč 1 500 Kč 500 Kč

CELKEM 35 995 Kč



VÝKAZ VYMER VZT

Objekt: Název objektu : JKSO :
Rekonstrukce starvovacího zařízení MŠ Kotlářova

Stavba : Název stavby:

Rekonstrukce starvovacího zařízení MŠ Kotlářova

SKP :

Projektant: Počet měrných jednotek : 0
Objednatel: Náklady na MJ : 0
Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu Ing. Jiří Růžička Zhotovitel:

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II Vedlejší rozpočtové náklady

Z

R

N

Dodávka celkem

Montáž celkem

HSV celkem

PSV celkem

ZRN celkem

HZS 0

RN II.a III.hlavy Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS 1 501 943 VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum :
Jméno :
Datum :
Podpis:

-vk** 8^0! sro
ZÁ TiS í 19S8, 988 01 UHERSKÝ BROD

1 0 0 :2 6 ^ 4 5 5 0 9 , D IČ :C Z 2 8 9 4 5 5 f>3
1ĚL./EAX^572bj5162, VVWV.SANIZO.CZ

/ / ) " O Ir
/ / / 7>vJ----■>

Jméno:
Datum :
Podpis :

Základ pro DPH 0 % činí: 0 Kč
Základ pro DPH 10 % činí: 0 Kč
DPH 10 % činí: 0 Kč
Základ pro DPH 21 % čin í: 1 501 943 Kč
DPH 21 % čin í:

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Strana



Stavba : R e k o n s t r u k c e  s t a r v o v a c í h o  z a ř í z e n í  M S  K o t l á ř o v a

Objekt: R e k o n s t r u k c e  s t a r v o v a c í h o  z a ř í z e n í  M Š  K o l l á r o v a

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
Zařízení č. 1 - Větrání kuchyně 0 1 216 863
Zařízení č. 2 - Větrání suterénu 0 191 208
Zařízení č. 3 - Odvětrání skladu kuchyně 0 9 565
Zařízení č. 4 - Odvětrání šaten a hygien, záz. 0 11 569
Zařízení č. 5 - Odvětrání WC a úklidové místn. 0 9 528
Zařízení č. 6 - Odvětrání hygienické místnosti 0 6 168
Zařízení č. 7 - Odvětrání úklidové místnosti 0 4 884
Doplňkový materiál 0 52 158
CELKEM OBJEKT 0 1 501 943

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN 0
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VÝKAZ VYMER

Stavba : 
Objekt:

R e k o n s t r u k c e  s t a r v o v a c í h o  z a ř í z e n í  M Š  K o l l á r o v a

R e k o n s t r u k c e  s t a r v o v a c í h o  z a ř í z e n í  M Š  K o l l á r o v a

Všechny položky jsou vč. montáže
Cena / MJ Cena celkem

P.č. Kód Popis MJ Množství (Kč) (Kč)
Zařízení č. 1 - Větrání kuchyně

1.01 vlastní VZT jednotka s rekupearací v sestavě: 

venkovní provední ležaté 

přívodní ventilátor: 8.500m3/h 350Pa, 

odvodní ventilátor: 9.000m3/h; 600Pa, 

deskový rekuperátor, by-pass 

vodní ohřívač Qt=50,0kW, (75/55°C) 

vč. směšovacího uzlu 

přímý výparník Qch=33,1kW 

kapsový filtr na přívodu: G4+F7 

kapsový filtr na odvodu: G3(tukový)+M5 

deskový rekuperátor s obtokem 

účinnost rekuperace 76% 

vč. MaR

(podrobnější popis - viz tabulka výkonů) 

vč. montáže a prokabelování 

propojení s řídící jednotkou 

montáž nástěnného ovladače

parametry skříně dle EN 1886 (07/2009): TB3/T3/L2/D2 

netěsnost mezi filtrem a rámem max. 0,5% (F9)

EC motory

dodáno v rozloženém stavu po sekcích 

splňuje požadavky ErP 2016

ks 1,00 564 553,00 564 553,00

1.02 vlastní Kondenzační jednotka s invertrem

vč. AHU boxu

Qch=33,5kW

EER 3,48

R410A

1690x930x765 

Cu potrubí 12,7/28,58

ks 1,00 264 870,00 264 870,00

1.03 vlastní Výfukový/sací kus šikmý s ochranným sítem 

800/800
ks 2,00 1 877,00 3 754,00

1.04 vlastní Tlumič hluku kulisový 1200x800/1000 

Kulisy 100x795/1000 s náběhy ks 54,00 907,00 48 978,00
1.05 vlastní Dvouřadá vyústka přívodní s regulací 500x300 ks 25,00 827,00 20 675,00
1.06 vlastní Dvouřadá vyústka přívodní s regulací 400x200 ks 7,00 954,00 6 678,00

1.06A vlastní Přívodní talířový ventil D 100 vč. rámečku ks 2,00 124,00 248,00
1.07 vlastní Jednořadá vyústka odvodní s regulací 400x150 ks 2,00 626,00 1 252,00
1.08 vlastní Jednořadá vyústka odvodní s regulací 300x100 ks 1,00 472,00 472,00
1.09 vlastní Jednořadá vyústka odvodní s regulací 325x75 

do kruhového potrubí
ks 2,00 470,00 940,00

1.10 vlastní Jednořadá vyústka odvodní s regulací 225x75 

do kruhového potrubí
ks 1,00 401,00 401,00

1.11 vlastní Odlučovač tuku nerezový horizontální 325x225 ks 2,00 874,00 1 748,00
1.12 vlastní Regulační klapka s ručním ovládáním 710x200 ks 2,00 1 254,00 2 508,00

1.13 vlastní Regulační klapka s ručním ovládáním 500x200 ks 2,00 1 114,00 2 228,00

1.14 vlastní Regulační klapka s ručním ovládáním 315x200 ks 2,00 1 008,00 2 016,00

1.15 vlastní Regulační klapka s ručním ovládáním 500x500 ks 2,00 1 743,00 3 486,00

1.16 vlastní Regulační klapka s ručním ovládáním D 100 ks 1,00 335,00 335,00

1.17 vlastní Stěnová mřížka oboustranná, rozteč 12,5mm 400x150 ks 1,00 502,00 502,00

1.18 vlastní Stěnová mřížka oboustranná, rozteč 12,5mm 400x100 ks 1,00 471,00 471,00

Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do 

obvodu:

1.40 vlastní 4460/30% tvar. dílů bm 14,00 2 262,00 31 668,00

1.41 vlastní 3500/40% tvar. dílů bm 12,00 1 592,00 19 104,00

1.42 vlastní 2630/30% tvar. dílů bm 15,00 1 164,00 17 460,00

1.43 vlastní 1890/30% tvar. dílů bm 14,00 612,00 8 568,00

1.44 vlastní 1500/30% tvar. dílů bm 34,00 573,00 19 482,00

1.45 vlastní 1050/20% tvar. dílů bm 38,00 437,00 16 606,00
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VÝKAZ VYMER

Stavba : 
Objekt:

R e k o n s t r u k c e  s t a r v o v a c í h o  z a ř í z e n í  M Š  K o t l á ř o v a

R e k o n s t r u k c e  s t a r v o v a c í h o  z a ř í z e n í  M Š  K o t l á ř o v a

Všechny položky jsou vč. montáže
Cena/ MJ Cena celkem

P.č. Kód Popis MJ Množství (Kč) (Kč)
Kruhové ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do 

průměru:

1.50 vlastní d180/10% tvar. dílů bm 12,00 236,00 2 832,00

Ohebné hadice

1.60 vlastni Ohebná hadice D 100 bm 4,00 67,00 268,00

Tepelná izolace a hluková izolace

1.70 vlastní tepelná izolace tl. 80mm oplechováním m2 193,00 720,00 138 960,00

tepelná izolace tl. 40mm s AI polepem m2 92,00 310,00 28 520,00

Cu potrubí

1.80 vlastní Cu potrubí izolované 29/13 vč. komunikačního kabelu 

ochranná potrubí proti UV zážení

bm 8,00 910,00 7 280,00

C e l k e m  z a Z a ř í z e n í  č .  1 -  V ě t r á n í  k u c h y n ě 1 2 1 6  8 6 3 , 0 0

Zařízení č. 2 - Větrání suterénu
2.01 vlastní VZT jednotka s rekuperací v sestavě: 

vnitřní provedení kompaktní 

přívodní ventilátor: 900m3/h; 250Pa, 

odvodní ventilátor: 900m3/h; 250Pa, 

vodní ohřívač Qt=1,7kW, (75/55°C) 

vč. směšovacího uzlu 

kapsový filtr na přívodu: F7 

kapsový filtr na odvodu: M5 

deskový rekuperátor s obtokem 

účinnost rekuperace 86,6% 

vč. MaR

(podrobnější popis - viz tabulka výkonů) 

vč. montáže a prokabelování 

montáž nástěnného ovladače 

EC motory

splňuje požadavky ErP 2016 i 2018

ks 1,00 147 252,00 147 252,00

2.02 vlastni Regulační klapka se servopohonem D 250 ks 2,00 3 219,00 6 438,00

2.03 vlastni Výfukový/sací kus šikmý s ochranným sítem 

D 250

ks 2,00 359,00 718,00

2.04 vlastní Dvouřadá vyústka přívodní s regulací 400x200 

vč. plechového nástavce
ks 2,00 1 126,00 2 252,00

2.05 vlastní Dvouřadá vyústka přívodní s regulací 425x125 

vč. plechového nástavce
ks 2,00 854,00 1 708,00

2.06 vlastní Dvouřadá vyústka přívodní s regulací 300x100 

vč. plechového nástavce
ks 2,00 791,00 1 582,00

2.07 vlastní Jednořadá vyústka odvodní s regulací 300x100 

vč. plechového nástavce
ks 2,00 724,00 1 448,00

2.08 vlastní Jednořadá vyústka odvodní s regulací 200x100 

vč. plechového nástavce
ks 2,00 698,00 1 396,00

2.09 vlastní Talířový ventil odvodní 

D 100
ks 2,00 124,00 248,00

2.10 vlastní Regulační klapka s ručním ovládáním D 225 ks 2,00 431,00 862,00
2.11 vlastní Regulační klapka s ručním ovládáním D 200 ks 2,00 419,00 838,00
2.12 vlastní Regulační klapka s ručním ovládáním D 140

Kruhové ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do
průměru:

ks 1,00 373,00 373,00

2.40 vlastní d250/20% tvar. dílů bm 17,00 359,00 6 103,00

2.41 vlastní d225/10% tvar. dílů bm 6,00 300,00 1 800,00

2.42 vlastní d200/10% tvar. dílů bm 5,00 365,00 1 825,00

2.43 vlastní d160/10% tvar. dílů bm 17,00 197,00 3 349,00

2.44 vlastní d140/10% tvar. dílů bm 13,00 186,00 2 418,00

2.45 vlastní d125/10% tvar. dílů bm 10,00 157,00 1 570,00

2.46 vlastní d 100/10% tvar. dílů 

Ohebné hadice

bm 31,00 124,00 3 844,00

2.60 vlastní Ohebná hadice s tepelnou a hluk izol. D 250 

Požární izolace

bm 8,00 198,00 1 584,00
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VÝKAZ VYMER

Stavba : 
Objekt:

R e k o n s t r u k c e  s t a r v o v a c í h o  z a ř í z e n í  M S  K o t l á ř o v a

R e k o n s t r u k c e  s t a r v o v a c í h o  z a ř í z e n í  M Š  K o l l á r o v a

Všechny položky jsou vč. montáže
Cena / MJ Cena celkem

P.č. Kód Popis MJ Množství (Kč) (Kč)
2.70 vlastní požární izolace s odolností 45min. m2 8,00 450,00 3 600,00

C e l k e m  z a Z a ř í z e n í  č .  2  -  V ě t r á n í  s u t e r é n u 1 9 1  2 0 8 , 0 0

Zařízení č. 3 - Odvětrání skladu kuchyně
3.01 vlastní Radiální ventilátor do kruhového potrubí s doběhem 

Odvod: 400m3/h; 150Pa, 

vč. pružných manžet 

splňuje požadavky ErP 2016

ks 1,00 5 504,00 5 504,00

3.02 vlastní Tlumič hluku kruhový d 160, délka 900mm ks 1,00 1 225,00 1 225,00

3.03 vlastní Tlumič hluku kruhový d 160, délka 600mm ks 1,00 991,00 991,00

3.04 vlastní Přetlaková žaluzie d 160 ks 1,00 647,00 647,00

3.05 vlastní Ochranná mřížka d 160 ks 1,00 238,00 238,00

3.06 vlastní Stěnová mřížka oboustranná, rozteč 12,5mm 400x200 ks 1,00 528,00 528,00

Kruhové ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do 

průměru:

3.40 vlastní d 160/20% tvar. dílů bm 2,00 216,00 432,00

C e l k e m  z a Z a ř í z e n í  č .  3  -  O d v ě t r á n í  s k l a d u  k u c h y n ě 9  5 6 5 , 0 0

Zařízení č. 4 - Odvětrání šaten a hygien, záz.

4.01 vlastní Radiální ventilátor do kruhového potrubí s doběhem 

Odvod:230m3/h; 150Pa, 

vč. pružných manžet 

splňuje požadavky ErP 2016

ks 1,00 4 947,00 4 947,00

4.02 vlastní Tlumič hluku kruhový d 125, délka 900mm ks 1,00 1 082,00 1 082,00

4.03 vlastní Výfukový kus d 125 s ochranným sítem ks 1,00 197,00 197,00

4.04 vlastní Zpětná klapka d 125 ks 1,00 208,00 208,00

4.05 vlastní Odvodní talířový ventil D 160 vč. rámečku ks 3,00 204,00 612,00
4.06 vlastní Stěnová mřížka oboustranná, rozteč 12,5mm 400x150 ks 3,00 487,00 1 461,00

Kruhové ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do 
průměru:

4.40 vlastní d 160/50% tvar. dílů bm 2,00 269,00 538,00

4.41 vlastní d125/40% tvar. dílů bm 2,00 237,00 474,00

Ohebné hadice

4.60 vlastní Ohebná hadice s tepelnou a hluk izol. D 160 

Tepelná izolace

bm 5,00 150,00 750,00

4.70 vlastní Tepelná izolace s oplech. m2 2,00 650,00 1 300,00

C e l k e m  z a Z a ř í z e n í  č .  4  -  O d v ě t r á n í  š a t e n  a  h y g i e n ,  z á z . 1 1  5 6 9 , 0 0

Zařízení č. 5 - Odvětrání WC a úklidové místn.

5.01 vlastní Radiální ventilátor do kruhového potrubí s doběhem 

Odvod:130m3/h; 100Pa, 

vč. pružných manžet 

splňuje požadavky ErP 2016

ks 1,00 4 947,00 4 947,00

5.02 vlastní Tlumič hluku kruhový d 125, délka 600mm ks 1,00 963,00 963,00

5.03 vlastní Výfukový kus d 125 s ochranným sítem ks 1,00 197,00 197,00

5.04 vlastní Zpětná klapka d 125 ks 1,00 208,00 208,00

5.05 vlastní Odvodní talířový ventil D 125 vč. rámečku

Kruhové ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do
průměru:

ks 3,00 174,00 522,00

5.40 vlastní d125/40% tvar. dílů bm 3,00 237,00 711,00

Ohebné hadice

5.60 vlastní Ohebná hadice s tepelnou a hluk izol. D 125 

Tepelná izolace

bm 5,00 136,00 680,00

5.70 vlastní Tepelná izolace s oplech. m2 2,00 650,00 1 300,00

C e l k e m  z a Z a ř í z e n í  č .  5  -  O d v ě t r á n í  W C  a  ú k l i d o v é  m í s t n . 9  5 2 8 , 0 0
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VÝKAZ VYMER

Stavba : R e k o n s t r u k c e  s t a r v o v a c í h o  z a ř í z e n í  M S  K o t l á ř o v a

Objekt: R e k o n s t r u k c e  s t a r v o v a c í h o  z a ř í z e n í  M S  K o t l á ř o v a

Všechny položky jsou vč. montáže
Cena / MJ Cena celkem

P.č. Kód Popis MJ Množství (Kč) (Kč)

Zařízení č. 6 - Odvětrání hygienické m ístnosti

6.01 vlastní Radiální ventilátor koupelnový s doběhem 

Odvod:150m3/h; 100Pa, 

splňuje požadavky ErP 2016

ks 1,00 3 623,00 3 623,00

6.02 vlastní Výfukový kus d 100 s ochranným sítem ks 1,00 174,00 174,00

6.03 vlastní Zpětná klapka d 100 ks 1,00 207,00 207,00

6.04 vlastní Stěnová mřížka oboustranná, rozteč 12,5mm 400x100 ks 1,00 471,00 471,00

Kruhové ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do 

průměru:

6.40 vlastní d 100/20% tvar. dílů bm 2,00 136,00 272,00

Ohebné hadice

6.60 vlastní Ohebná hadice s tepelnou a hluk izol. D 100 bm 1,00 121,00 121,00

Tepelná izolace

6.70 vlastní Tepelná izolace s oplech. m2 2,00 650,00 1 300,00

C e l k e m  z a Z a ř í z e n í  č .  6  -  O d v ě t r á n í  h y g i e n i c k é  m í s t n o s t i 6 1 6 8 , 0 0

Zařízení č. 7 - Odvětrání úklidové m ístnosti
7.01 vlastní Radiální ventilátor koupelnový s doběhem 

Odvod:50m3/h; 100Pa, 

splňuje požadavky ErP 2016

ks 1,00 2 674,00 2 674,00

7.02 vlastní Výfukový kus d 100 s ochranným sítem ks 1,00 174,00 174,00

7.03 vlastní Zpětná klapka d 100 ks 1,00 207,00 207,00

7.04 Kruhové ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do 

průměru:

7.05 vlastní d100/20% tvar. dílů bm 3,00 136,00 408,00

7.06 Ohebné hadice

7.07 vlastní Ohebná hadice s tepelnou a hluk izol. D 100 bm 1,00 121,00 121,00

7.08 Tepelná izolace

7.09 vlastní Tepelná izolace s oplech. m2 2,00 650,00 1 300,00

C e l k e m  z a Z a ř í z e n í  č .  7 - O d v ě t r á n í  ú k l i d o v é  m í s t n o s t i 4 8 8 4 , 0 0

Všechny položky jsou vč. montáže

vlastní Doplňkový materiál
Montážní, těsnící a spojovací materiál

sada 1,00 52 158,00 52 158,00

C e l k e m  z a D o p l ň k o v ý  m a t e r i á l 5 2  1 5 8 , 0 0
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Soupis prací, dodávek a služeb Datum:

Stavba : TYPRO Přestavba prostor 1.NP stacionáře Toník

Objednatel : IČO :

DIČ :

Zhotovitel:

68801

Za zhotovitele

17 Rozpočtové náklady
Základ pro DPH ^ 15 % 0
DPH 15 % 0
Základ pro DPH 21 % 1 178 931
DPH 21 % 247 576
Cena celkem za stavbu 1 426 507

SANIZO spol. s r.o.
Zátiší 1958
Uherský Brod

IČO : 26945509
DIČ : CZ26945509

*5 ,

s r.o.

ZÁ I is l 1958, 688 01 UHERSKÝ BROD

'^ ^ J í945209 0 >Č:CZ2S9455''9
Za objednatele :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru
Cena

celkem
Základ DPH

21 %
Základ DPH

0%
DPH

celkem
%

01 Přestavba 1.NP na pracoviště Mš Kollárova 1 178 931 0 247 576 100,0
Celkem za stavbu 0 247 576 100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo
objekt
u

Číslo a název rozpočtu
Základ DPH

0%
DPH

celkem
%

01 01/16 Rozpočet projektanta 1 178 931 0 100,0

Celkem za stavbu 1 178 931 0 100,0

Stavba : TY16.29 Přestavba prostor 1.NP stacionáře Toník Rozpočet: SO01.1
Objekt: SO01 Přestavba 1.NP na pracoviště Mš Kollárova Architektonicko stavební a konstr.řešení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 23 847 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 105 363 0 0 0 0
5 Komunikace 2 058 0 0 0 0
61 Úpravy povrchů vnitřní 83 822 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 69 458 0 0 0 0
91 Doplňující práce na komunikaci 3 680 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 4 863 0 0 0 0



95 Dokončovací konstrukce na pozemních s 15 205 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 43 866 0 0 0 0
97 Prorážení otvorů 12 165 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 7 348 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 8 043 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 26 259 0 0 0
7631 Konstrukce sádrokartonové 0 51 872 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 80 266 0 0 0
769 Otvorové prvky z plastu 0 40 000 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 11 142 0 0 0
776 Podlahy povlakové 0 111 446 0 0 0
781 Obklady keramické 0 32 576 0 0 0
784 Malby 0 28 566 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 34 586 0 0 0 0
720 Zdravotechnické instalace 0 119 392 0 0 0
730 Vytápění 0 3 647 0 0 0
M21 Elektroinstalace 0 0 202 793 0 0
M24 Vzduchotechnické instalace 0 0 31 170 6 500 0
ON Ostatní náklady 19 000 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 425 259 513 209 233 963 6 500 0



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet SO01.1 Architektonicko stavební a konstru JKSO
Objekt Název objektu SKP
SO01 Přestavba 1.NP na pracoviště Mš Kollárova Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
TY16.29 Přestavba prostor 1.NP stacionáře Toník Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu 0
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo TY16.29
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady počtové náklady

Z

R

N

HSV celkem 406 259 Ztíž 0

PSV celkem 390 170 Ob 0

M práce celkem 0 Pře 0

M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 796 429 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 796 429 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS 796 429 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno :

Datum :

Podpis:

Jméno:

Podt^?MF'w'
ZÁTIŠÍ 1958, 688 01 UHERSKY BROC
IČO:26945509,Dlč:CZ269455S
TEL./FÂ 572t>o5182, WV''A8SANIZO, Cí

/

//

Jméno :

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 796 429 Kč
DPH 21,0 % 167 250 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 963 680 Kč

Poznámka :
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Stavba: TY16.29 Přestavba prostor 1.NP stacionáře Toník Rozpočet: SO01.1
Obiekt: SO01 Přestavba 1.NP na pracoviště Mě Kollárova Architektonicko stavební a konstrukční ř

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 23 847
3 Svislé a kompletní konstrukce 105 363
5 Komunikace 2 058
61 Úpravy povrchů vnitřní 83 822
63 Podlahy a podlahové konstrukce 69 458
91 Doplňující práce na komunikaci 3 680
94 Lešení a stavební výtahy 4 863
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavt 15 205
96 Bourání konstrukcí 43 866
97 Prorážení otvorů 12 165
99 Staveništní přesun hmot 7 348
711 Izolace proti vodě 8 043
713 Izolace tepelné 26 259
7631 Konstrukce sádrokartonové 51 872
766 Konstrukce truhlářské 80 266
769 Otvorové prvky z plastu 40 000
771 Podlahy z dlaždic a obklady 11 142
776 Podlahy povlakové 111 446
781 Obklady keramické 32 576
784 Malby 28 566
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 34 586

CELKEM OBJEKT 406 259 390 170
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Položkový rozpočet

Stavba: TY16.29 Přestavba prostor 1.NP stacionáře Toník Rozpočet: SO01.1
Objekt: SO01 Přestavba 1.NP na pracoviště Mš Kollárova Architektonicko stavební a konstrukční řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 4,52 36,00 162,72

4,52 4,52

2 113107131R00 Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl. 15 cm m2 1,50 399,00 598,50

1,5*1 1,50

3 113107162U00 Odstraň podklad -200m2 kam drc 20cm m2 6,02 202,00 1 216,04

1,5*1 1,50

4,52 4,52

4 139811101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.5-7 m3 6,32 2 500,00 15 795,00

5,85*1,35*0,8 6,32

5 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 6,32 279,00 1 762,72

5,85*1,35*0,8 6,32

6 583315004 Kamenivo těžené frakce 8/16 B Jihomor. kraj T 11,06 390,00 4 312,04

5,85*1,35*0,8*1,75 11,06

Celkem za 1 Zem ní práce 23 847,02
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

7 310239211R00 Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC m3 1,41 3 300,00 4 651,02

1.NP:1*2,05*0,25*2 1,03

0,75*2,05*0,25 0,38

8 311231134R00 Zdivo nosné cihelné z CP 25 P15 na MVC 2,5 m3 8,51 4 154,00 35 329,77

5*3,15*0,25 3,94

1,45*3,15 4,57

9 317944313RT3 Válcované nosníky č. 14-22 osazené do otvorů včetně 

dodávky profilu I č,16 t 0,10 30 000,00 2 880,00

1,2*4*0,02 0,10

10 319202331R00 Vyrovnání povrchu zdivá přizděním do tl. 15 cm m2 1,01 398,00 401,98

0,25*2,02*2 1,01

11 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 

standard tl. 12,5 mm, bez izolace m2 136,68 420,00 57 405,60

1.NP:

104:10,52 10,52

107:36,86 36,86

108:52,34 52,34

111:15,75 15,75

112:7,05 7,05

113:14,16 14,16

Mezisoučet 136,68

12 342264051RT3 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 

standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace m2 9,60 445,00 4 272,00

1.NP:

105:3,3’ 3,30

109:4,2 4,20

110:2,1 2,10

Mezisoučet 9,60

13 346244381R00 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm m2 0,77 550,00 422,40

1,2*0,16*4 0,77

Celkem za 3 Svislé a kom pletn í konstrukce 105 362,77
Díl: 5 Komunikace
14 564201100U00 Podklad komunikací štěrkopísku 5cm m2 6,02 32,00 192,64

1,5*1 1,50

4,52 4,52

15 564701300U00 Podklad komunikací z kam drcen 20cm m2 6,02 140,00 842,80

1,5*1 1,50
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Položkový rozpočet

Stavba: TY16.29 Přestavba prostor 1.NP stacionáře Toník Rozpočet: SO01.1
Objekt: SO01 Přestavba 1.NP na pracoviště Mš Kollárova Architektonicko stavební a konstrukční řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena /  MJ celkem (Kč)
4,52 4,52

16 581114115R00 Kryt z betonu komunikací pro pěší tloušťky 12 cm m2 1,50 320,00 480,00

1,5*1 1,50

17 596811120U00 Klad dlaž pěší kam vel 0,09m2<50 m2 bez dodávky dlaždic

m2 4,52 120,00 542,40

4,52 4,52

Celkem za 5 Kom unikace 2 057,84
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
18 611421331R00 Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových m2 162,10 142,00 23 018,20

8,26+14,16+7,05+15,75+2,1+4,2+52,34+36,86 140,72

7,56+3,3+10,52 21,38

19 612421421R00 Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hladkých m2 228,98 140,00 32 056,78

1.NP:

4:(4+2,55+2,9+0,3*2)*3-0,8*2-0,9*2,02-0,8*1+0,3*(1,8+2,1*2) 27,73

5:(1,1 +3,15)*1 4,25

6.(2,3*2+3,15+1,35)*3,1-0,8*2 26,61

7:(6,3*2+5)*3,1-5*3-1*2,05*3-5,4*1,5+0,25*(5,4+1,5*2) 27,41

8:(8,9*2+5,85+3,1)*3,1-0,8*2-5,4*3-3,5*2-4,6*2-1 *1-0,8*2 46,33

0,25*(4,6+3,5+3*2+2*2) 4,53

9:(2,8+1,45)*1 4,25

10:1,3*1 1,30

11 :(1,2*2+1,45+2,8)*3-2,4*2-0,8*2*2+0,2*(0,9+2,05*2) 12,95

0,25*(2,4+2*2) 1,60

12:(4,8+1,5+0,3*2)*3,1 21,39

13:(4,8+2,95+0,3*2)*3,1-1,3*2*2+0,2*(1,8*2+2*4) 23,01

14:(2,95*2+2,8+0,5*2)*3,1-1,8*2+0,2*(1,8+2*2) 27,63

Mezisoučet 228,98

20 612421615R00 Omítka vnitřní zdivá, MVC, hrubá zatřená m2 23,73 150,00 3 559,50

105: (3,15+1,1 )*2,1 8,93

109: (1,5+2,8)*2,1 9,03

110: (1,35+1,4)*2,1 5,78

21 612471413R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. m2 228,98 110,00 25 187,47

1.NP:

4:(4+2,55+2,9+0,3*2)*3-0,8*2-0,9*2,02-0,8*1 +0,3*(1,8+2,1*2) 27,73

5:(1,1 +3,15)*1 4,25

6:(2,3*2+3,15+1,35)*3,1-0,8*2 26,61

7:(6,3*2+5)*3,1-5*3-1*2,05*3-5,4*1,5+0,25*(5,4+1,5*2) 27,41

8:(8,9*2+5,85+3,1)*3,1-0,8*2-5,4*3-3,5*2-4,6*2-1 *1-0,8*2 46,33

0,25*(4,6+3,5+3*2+2*2) 4,53

9:(2,8+1,45)*1 4,25

10:1,3*1 1,30

11 :(1,2*2+1 ,■45+2,8)*3-2,4*2-0,8*2*2+0,2*(0,9+2,05*2) 12,95

0,25*(2,4+2*2) 1,60

12:(4,8+1,5+0,3*2)*3,1 21,39

13:(4,8+2,95+0,3*2)*3,1-1,3*2*2+0,2*(1,8*2+2*4) 23,01

14:(2,95*2+2,8+0,5*2)*3,1-1,8*2+0,2*(1,8+2*2) 27,63

Mezisoučet 228,98

Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní 83 821,95
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
22 631315711R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm (C 25/30) m3 1,19 2 400,001 2 844,00

7,9*0,15 1,19
23 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm m3 1,19 80,001 94,80
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Položkový rozpočet

Stavba : TY16.29 Přestavba prostor 1.NP stacionáře Toník Rozpočet: SO01.1
Objekt: SO01 Přestavba 1.NP na pracoviště Mš Kotlářova Architektonicko stavební a konstrukční řešení

P.č. Číslo položky Název položky | MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
7,9*0,15 1,19

24 631362021R00 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari t 0,08 22 000,00| 1 683,00

7,9*0,0088*1,1 0,08

25 632413160R00 Potěr ze SMS , ruční zpracování, ti. 60 mm m2 162,09 400,00| 64 836,00

7,56+7,43+44,03+35,67+4,03+7,5+3+16,15+5,84+6,95+4,13+8,11+11

,69 162,09

C e l k e m  z a 6 3  P o d l a h y  a  p o d l a h o v é  k o n s t r u k c e 69 457,80
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
26 919735123R00 Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 -1 5  cm __ m 18,40 200,00| 3 680,00

1,5*2+1 4,00

5,85*2+1,35*2 14,40

C e l k e m  z a 9 1  D o p l ň u j í c í  p r á c e  n a  k o m u n i k a c i 3 680,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
27 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 162,10 30,00 4 863,00

1.NP:

104:10,52 10,52

105:3,3 3,30

107:36,86 36,86

108:52,34 52,34

109:4,2 4,20

110:2,1 2,10

111:15,75 15,75

112:7,05 7,05

113:14,16 14,16

106:7,56 7,56

8,26 8,26

Mezisoučet 162,10

C e l k e m  z a 9 4  L e š e n í  a  s t a v e b n í  v ý t a h y 4 863,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
28 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 162,10 50,001 8 105,00

8,26+14,16+7,05+15,75+2,1+4,2+52,34+36,86 140,72

7,56+3,3+10,52 21,38

29 OM Odvětrání přes stěnu 2xmřížka+trubka PVC DN150 D+M sb 1,00 600,00 600,00

1 1,00

30 PHP P H P 21A kus 2,00 1 500,00 3 000,00
31 VBZ Značení únik.cest, bezpečnostní značky D+M sb 1,00 3 500,00 3 500,00

C e l k e m  z a 9 5  D o k o n č o v a c í  k o n s t r u k c e  n a  p o z e m n í c h  s t a v b á c h 15 205,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
32 962031132R00 Bourání příček cihelných tl. 10 cm m2 91,67 70,00 6 416,76

1.NP:(2,8+2,75+5,85*3+2,25+2,5*2+1,25+2,3)*3,12 105,77

0,2*1,5 0,30

-0,8*2*6-0,6*2*4 -14,40

33 965042231R00 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 m3 1,19 1 800,00 2 133,00

7,9*0,15 1,19

34 965043331R00 Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2 m3 10,54 2 500,00 26 339,50

162,09*0,065 10,54

35 965049112R00 Příplatek, bourání mazanin se svař.síťí nad 10 cm m3 1,19 780,00| 924,30

7,9*0,15 1,19

36 965081713R00 Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 m2 50,42 40,00| 2 016,80

104:7,56 7,56

105:7,43 7,43

108:4,03 4,03
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Položkový rozpočet

Stavba: TY16.29 Přestavba prostor 1.NP stacionáře Toník Rozpočet: SO01.1
Objekt: SO01 Přestavba 1.NP na pracoviště Mš Kollárova Architektonicko stavební a konstrukční řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
109:7,5 7,50

110:3 3,00

112:5,84 5,84

113:6,95 6,95

115:8,11 8,11

37 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 14,00 10,00 140,00

1.NP:14 14,00

38 968072455ROO Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 21,20 226,00 4 791,20

0,8*2*11 17,60

0,6*2*3 3,60

39 766.1 Odstranění dřevěného obkladu radiátorů vč.likvidace 6,90 160,00 1 104,00

1,2*2+1,5*3 6,90

C e l k e m  z a 9 6  B o u r á n í  k o n s t r u k c í 43 865,56
Díl: 97 Prorážení otvorů
40 971033251R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC kus 2,00 133,30 266,60

41 974032666R00 Vysekání rýh zeď duté cihly vtah. nosníků 15x25 cm m 4,80 100,00 480,00

1,2*4 4,80

42 978011161R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 % m2 228,98 29,17 6 679,26

1.NP:

4:(4+2,55+2,9+0,3*2)*3-0,8*2-0,9*2,02-0,8*1+0,3*(1,8+2,1*2) 27,73

5:(1,1 +3,15)*1 4,25

6:(2,3*2+3,15+1,35)*3,1-0,8*2 26,61

7:(6,3*2+5)*3,1-5*3-1*2,05*3-5,4*1,5+0,25*(5,4+1,5*2) 27,41

8:(8,9*2+5,85+3,1)*3,1-0,8*2-5,4*3-3,5*2-4,6*2-1*1-0,8*2 46,33

0,25*(4,6+3,5+3*2+2*2) 4,53

9:(2,8+1,45)*1 4,25

10:1,3*1 1,30

11 :(1,2*2+1,45+2,8)*3-2,4*2-0,8*2*2+0,2*(0,9+2,05*2) 12,95

0,25*(2,4+2*2) 1,60

12:(4,8+1,5+0,3*2)*3,1 21,39

13:(4,8+2,95+0,3*2)*3,1-1,3*2*2+0,2*(1,8*2+2*4) 23,01

14:(2,95*2+2,8+0,5*2)*3,1-1,8*2+0,2*(1,8+2*2) 27,63

Mezisoučet 228,98

43 978059521R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn m2 56,84 80,00 4 547,20

1.NP:

104:(2,9*2+3,15*2-0,8-1,8)*1,6 15,20

109:(1,25+2+0,9)*1,6 6,64

112: (2,7+2,2+0,3*2)*1,6 8,80

113:(3,05+2,25-0,9-1 )*2 6,80

115:(2,95*2+2,8+0,5*2)*2 19,40

44 979999999R00 Poplatek za skladku PVC t 0,12 1 600,00 192,00

C e l k e m  z a 9 7  P r o r á ž e n í  o t v o r ů 12 165,06
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
45 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 73,48 100,00 7 347,81

C e l k e m  z a 99 S t a v e n i š t n í  p ř e s u n  h m o t 7 347,81
Díl: 711 Izolace proti vodě
46 711212002RT2 Stěrka hydroizolační těsnící hmotou proti tlakové vodě m2 11,25 343,00 3 858,75

3,3*1,5 4,95

4,2*1,5 6,30

47 711140026RAA Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 2x 2x ALP, 2x 

modifikovaný 50S P ,1 xN a m2 9,10 460,00 4 184,39

7,91*1,15 9,10
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Položkový rozpočet

Stavba: TY16.29 Přestavba prostor 1.NP stacionáře Toník Rozpočet: SO01.1
Objekt: SO01 Přestavba 1.NP na pracoviště Mš Kollárova Architektonicko stavební a konstrukční řešení

P.č. Č ís lo  po lo žky N á ze v  p o lo žky MJ m n o žs tv í ce n a  /  MJ ce lke m  (Kč)
C e l k e m  z a 7 1 1  I z o l a c e  p r o t i  v o d ě 8 043,14

Díl: 713 Izolace tepelné
48 713100812R00 Odstranění tepelné izolace tl. do 5 cm m2 162,09 30,00 4 862,70

7,56+7,43+44,03+35,67+4,03+7,5+3+16,15+5,84+6,95+4,13+8,11+11

,69 162,09

49 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 162,09 20,00 3 241,80

7,56+7,43+44,03+35,67+4,03+7,5+3+16,15+5,84+6,95+4,13+8,11+11

,69 162,09

50 713191100RT9 Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE m2 9,10 30,00 272,90

7,91*1,15 9,10

51 63141273.A Deska čedičová těžká tl. 30 mm m2 178,30 96,00 17 116,70

162,09*1,1 178,30

52 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 254,94 3,00 764,82

C e l k e m  z a 7 1 3  I z o l a c e  t e p e l n é 26 258,92
Díl: 7631 Konstrukce sádrokartonové
53 763111112R00 Příčky sádrokartonové W 1 11 12,5 GKB 100 m2 52,79 550,00 29 034,50

1.NP:

114-108:2,8*3-0,8*2 6,80

113:(4,88+3,05)*3-0,8*2 22,19

112:(4,8+1,6)*3-0,8*2 17,60

104:2,6*3-0,8*2 6,20

54 763111122R00 Příčky sádrokartonové W 1 11 12,5 GKF 100 m2 5,40 600,00 3 240,00

106:1,8*3 5,40

55 763111132ROO Příčky sádrokartonové W 1 11 12,5 GKBi 100 m2 27,00 650,00| 17 550,00

105:(1,15+3,25)*3-0,7*2 11,80

110,109:(4,3+0,35+1,35)*3-0,7*2*2 15,20

56 763122331U00 SDK stěna 52,5mm W 623 2xGKBI12,5 m2 3,25 630,00| 2 047,50

105:1,1*1,25 1,38

109:1,5*1,25 1,88

C e l k e m  z a 7 6 3 1  K o n s t r u k c e  s á d r o k a r t o n o v é 51 872,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
57 766.1 Odstranění garnýží 19,60 20,00 392,00

5,5+4,5+3,6+2*3 19,60

58 766.2 Repase dřevěného obkladu radiátorů vč.nátěru m 5,80 1 000,00| 5 800,00

2*2+0,8+1 5,80

59 T1 Dveře vni kř hladké plné CPL 800/1970mm vč. 

obložk.zárubně, kování, zámek, vložka FAB D+M kus 5,00 5 400,00 27 000,00

60 T2 Dveře vni kř hladké plné CPL 800/1970mm vč. 

obložk.zárubně, kování, zámek, vložka FAB D+M kus 2,00 5 400,00 10 800,00

61 T3 Dveře vni kř hladké plné CPL 700/1970mm vč. 

obložk.zárubně,kování,zámek,vložka FAB, mřížka D+M kus 3,00 5 900,00 17 700,00

62 T4 W C kabinka 1500/2000mm v č . lk ř  dveří š=700mm D+M kus 2,00 8 500,00 17 000,00

63 998766201R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m % 786,92 2,00 1 573,84

C e l k e m  z a 7 6 6  K o n s t r u k c e  t r u h l á ř s k é 80 265,84
Díl: 769 Otvorové prvky z plastu
64 PL1 Úprava stávajících plast.dveří - úprava rozsahu prosklení, 

elmag.zámek D+M sb 1,00 10 000,00 10 000,00

65 PL2 Úprava stávajících plast.dveří - úprava rozsahu prosklení, 

výměna kování D+M sb 1,00 10 000,00 10 000,00

65a PLO Dveře vstupní Toník -  úprava ( panika + eklektromagnetický 

zámek) včetně propojení na stávající rozvody D+M

sb 1,00 20 000,00 20 000,00

C e l k e m  z a 7 6 9  O t v o r o v é  p r v k y  z  p l a s t u 40 000,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
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Položkový rozpočet

Stavba : TY16.29 Přestavba prostor 1.NP stacionáře Toník Rozpočet: SO01.1
Objekt: SO01 Přestavba 1.NP na pracoviště Mš Kollárova Architektonicko stavební a konstrukční řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
66 771101115R00 Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm m2 9,60 100,00 960,00

105:3,3 3,30

109:4,2 4,20

110:2,1 2,10

67 771101121R00 Provedení penetrace podkladu m2 9,60 35,00 336,00

105:3,3 3,30

109:4,2 4,20

110:2,1 2,10

68 771575109RT2 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 30x30 cm m2 9,60 330,00 3 168,00

105:3,3 3,30

109:4,2 4,20

110:2,1 2,10

69 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem 22,90 80,00 1 832,00

105:3,15*2+1,15*2 8,60

109:1,5*2+2,75*2 8,50

110:1,5*2+1,4*2 5,80

70 24551347.A Nátěr penetrační - koncentrát 0,96 50,00 48,00

9,6*0,1 0,96

71 58581721.A Samonivelační podlah hmota na bázi cem kg 72,00 10,00 720,00

9,6*5*1,5 72,00

72 59764220 Dlažba keramická 300x300x8 mm m2 11,04 340,00 3 753,60

9,6*1,15 11,04

73 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m % 108,18 3,00 324,53

C e l k e m  z a 7 7 1  P o d l a h y  z d l a ž d i c  a  o b k l a d y 11 142,13
Díl: 776 Podlahy povlakové
74 776101121R00 Provedení penetrace podkladu m2 152,50 25,00 3 812,50

104:10,52 10,52

106:7,56 7,56

107:36,86 36,86

108:52,34 52,34

111:15,75 15,75

112:7,05 7,05

113:14,16 14,16

114:8,26 8,26

75 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 70,40 10,00 704,00

106:7,5*2+5,85*2-1 *3-0,8*2-5+0,25*2 17,60

107:6,05*2+5,85*2-5-0,8-1 +0,25*2 17,50

111:5,85*2+2,75*2-0,8*2+0,2*2 16,00

114:2,75*2+1,5*2-0,8*3 6,10

116:4,25*2+2,75*2-0,8 13,20

76 776421100RU1 Lepení podlahových vinylových soklíků v.60mm včetně 

dodávky soklíků m 120,60 50,00 6 030,00

106:2,3*2+3,15*2-0,8 10,10

107:5,85*2+6,3*2-0,8*2 22,70

108:5,85*2+8,85*2-0,8*3+0,25*2 27,50

111:7,85*2+6,1 *2-0,7*2-0,8*4-2,4 20,90

112:4,8*2+1,5*2+0,3*2-0,8 12,40

113:4,8*2+2,95*2+0,3*2-0,8 15,30

114:2,95*2+2,8*2+0,5*2-0,8 11,70

77 776511810R00 Odstranění PVC podlah lepených bez podložky m2 111,67 30,00 3 350,10

106:44,03 44,03

107:35,67 35,67
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Položkový rozpočet

Stavba : TY16.29 Přestavba prostor 1.NP stacionáře Toník Rozpočet: SO01.1
Objekt: SO01 Přestavba 1.NP na pracoviště Mš Kollárova Architektonicko stavební a konstrukční řešení

P.č. Č ís lo  p o lo žky N á ze v  p o lo žky MJ m n o žs tv í ce n a  /  MJ ce lke m  (Kč)

111:16,15 16,15

114:4,13 4,13

116:11,69 i  1,69

78 776572110RU1 Položení volné podlah z pásů textilních včetně koberce m2 36,86 490,00 18 061,40

107:36,86 36,86

79 776591100R00 Lepení podlah vinylových z pásů m2 152,50 95,00 14 487,50

104:10,52 10,52

106:7,56 7,56

107:36,86 36,86

108:52,34 52,34

111:15,75 15,75

112:7,05 7,05

113:14,16 14,16

114:8,26 8,26

80 776992111R00 Svařování povlak, podlah z pásů nebo čtverců m 152,50 23,00 3 507,50

104:10,52 10,52

106:7,56 7,56

107:36,86 36,86

108:52,34 52,34

111:15,75 15,75

112:7,05 7,05

113:14,16 14,16

114:8,26 8,26

81 2839 Vinylová podlahovina na nalepení povlaková m2 175,38 340,00 59 627,50

152,5*1,15 175,38

82 24551347.A Nátěr penetrační - koncentrát
I 15,25 50,00 762,50

152,5*0,1 15,25

83 998776201R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m % 1 103,43 1,00 1 103,43

Celkem za 776 Podlahy povlakové 111 446,43
Díl: 781 Obklady keramické
84 781101121R00 Provedení penetrace podkladu - práce m2 44,29 20,00 885,75

105:(3,15*2+1,15*2-0,7)*2,1+1,15*0,15 16,76

109:(1, 5*2+2,8*2-0,7)*2,1 + 1,5*0,15 16,82

110:(1,5*2+1,4*2-0,7)*2,1 10,71

85 781230121R00 Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm m2 44,29 330,00 14 614,88

105:(3,15*2+1,15*2-0,7)*2 ,1 + 1,15*0,15 16,76

109:(1,5*2+2,8*2-0,7)*2,1+1,5*0,15 16,82

110:(1,5*2+1,4*2-0,7)*2,1 10,71

86 781479711R00 Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 m2 44,29 20,00 885,75

105: (3,15*2+1,15*2-0,7)*2,1+1,15*0,15 16,76

109:(1,5*2+2,8*2-0,7)*2,1+1,5*0,15 16,82

110:(1,5*2+1,4*2-0,7)*2,1 10,71

87 781493111U00 Nerez profil lepený rohový 25,80 150,00 3 870,00

2,1*12 25,20

0,15*4 0,60

88 24551347.A Nátěr penetrační - koncentrát 4,43 50,00 221,44

44,2875*0,1 4,43

89 597813531 Obkládačka barva rozměr do 300/300/9mm m2 50,93 225,00 11 459,39

44,2875*1,15 50,93

90 998781201R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m % 319,37 2,00 638,74

Celkem za 781 Obklady keram ické 32 575,94
Díl: 784 Malby
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Položkový rozpočet

Stavba : TY16.29 Přestavba prostor 1.NP stacionáře Toník Rozpočet: SO01.1
Objekt: SO01 Přestavba 1.NP na pracoviště Mš Kollárova Architektonicko stavební a konstrukční řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
91 784111101R00 Penetrace podkladu nátěrem 1 x m2 634,79 10,00 6 347,90

stropy:

8,26+14,16+7,05+15,75+2,1+4,2+52,34+36,86 140,72

7,56+3,3+10,52 21,38

Mezisoučet 162,10

stěny:

104:(4*2+2,6*2+0,3*2)*3+0,25*(2,05*2+1,8) 42,88

105:(3,15*2+1,1*2)*0,9 7,65

106:(2,3*2+3,1*2)*3 32,40

107:(6,3*2+5,85*2)*3+0,25*(5,4+2*2) 75,25

108:(8,9*2+5,85*2)*3+0,25*(2*4+4,6+3,6) 92,55

109:(1,5*2+2,8*2)*0,9 7,74

110:(1,5*2+1,35*2)*0,9 5,13

111:(7,7*2+5,8*2)*3+0,25*(2,3+2,2*2)+0,2*(1 +2,05*2) 83,70

112:(4,8*2+1,5*2+0,3*2)*3 39,60

113:(4,8*2+2,95*2+0,3*2)*3 48,30

114:(2,95*2+2,8*2+0,5*2)*3 37,50

Mezisoučet 472,69

Mezisoučet

92 784195412R00 Malba tekutá, bílá, 2 x m2 162,10 35,00 5 673,50

stropy:

8,26+14,16+7,05+15,75+2,1+4,2+52,34+36,86 140,72

7,56+3,3+10,52 21,38

Mezisoučet 162,10

93 784195422R00 Malba tekutá, barva, 2 x m2 472,69 35,00 16 544,15

stěny:

104:(4*2+2,6*2+0,3*2)*3+0,25*(2,05*2+1,8) 42,88

105:(3,15*2+1,1*2)*0,9 7,65

106:(2,3*2+3,1*2)*3 32,40

107:(6,3*2+5,85*2)*3+0,25*(5,4+2*2) 75,25

108:(8,9*2+5,85*2)*3+0,25*(2*4+4,6+3,6) 92,55

109:(1,5*2+2,8*2)*0,9 7,74

110:(1,5*2+1,35*2)*0,9 5,13

111 :(7,7*2+5,8*2)*3+0,25*(2,3+2,2*2)+0,2*(1 +2,05*2) 83,70

112:(4,8*2+1,5*2+0,3*2)*3 39,60

113:(4,8*2+2,95*2+0,3*2)*3 48,30

114:(2,95*2+2,8*2+0,5*2)*3 37,50

Mezisoučet 472,69

Mezisoučet

C e l k e m  z a 7 8 4  M a l b y 28 565,55
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
94 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 52,01 150,00 7 801,27
95 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 988,16 5,00 4 940,80
96 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 52,01 80,00 4 160,68
97 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 208,03 10,00 2 080,34
98 979999998R00 Poplatek za skládku suti t 52,01 300,00 15 602,54

C e l k e m  z a D 9 6  P ř e s u n y  s u t i  a  v y b o u r a n ý c h  h m o t 34 585,62

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana 8



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet SO01ZTÍ Zdravotechnické instalace JK S O

Objekt N á zev o b je k tu S K P

SO01 Přestavba 1.NP na pracoviště Mš Kollárova M ěrná je d n o tk a

Stavba N á zev s tavb y P o če t je d n o te k 0
TY16.29 Přestavba prostor 1.N N á k la d y na m .j. 0
P ro je k tan t y p rozp oč tu

Z p ra c o v a te l p ro je k tu 0
O b je d n a te l

D o da va te l Z a k á z k o v é č ís lo TY16.29
R o zpo č to vá P o če t lis tů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z
R
N

HSV celkem 0
PSV celkem 119 392
M práce celkem 0
M dodávky celkem 0

ZRN celkem 119 392

HZS 0
ZRN+HZS 119 392

ZRN+ost.náklady+HZS 119 392
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno:
Datum :

Podpis :

DatuiWT®’1'™^-’"" ~ a p o ' s r '°
ZÁTIŠÍ 1958, 688 01 UHERSKÝ BROD

_ O IČ :C Z 2 6 9 4 5 5 n S
P ° M ^ /E /y T 5 ) ^ o a S T f ^ W ji^ A N I Z ^ .C Z

Jméno :

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % / 119 392 Kč
DPH 21,0 % T ~ 25 072 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 144 465 Kč

Poznámka



Stavba : TY16.29 Přestavba prostor 1.NP stacionáře Toník
Objekt: |SQ01 Přestavba 1.NP na pracoviště Mš Kollárova

Rozpočet: SO01ZTÍ 
Zdravotechnické instalace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž
721 Vnitřní kanalizace 0 19 795 0 0
722 Vnitřní vodovod 0 56 338 0 0
725 Zařizovací předměty 0 43 259 0 0

CELKEM OBJEKT 0 119 392 0 0





Položkový rozpočet

Stavba: TY16.29 Přestavba prostor 1.NP stacionáře Toník Rozpočet: SO01ZTÍ
Objekt: SO01 Přestavba 1.NP na pracoviště Mš Kollárova Zdravotechnické instalace

P.č. Č ís lo  p o lo žky N á ze v  p o lo žky MJ m n o žs tv í ce n a  /  MJ ce lke m  (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 Název položky ks 0,00

Celkem za 1 Zem ní práce

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
2 721110915R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100 kus 1,00 479,00 479,00

3 721110916R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 125 kus 1,00 535,00 535,00

4 721110971U00 Potrubí kam krácení DN 100 kus 1,00 39,00 39,00

5 721110972U00 Potrubí kam krácení DN 125 kus 1,00 45,00 45,00

6 721140906ROO Oprava potrubí litinového, vsazení odbočky DN 125 kus 1,00 3 468,00 3 468,00

7 721140935R00 Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100 kus 1,00 504,00 504,00

8 721175052U00 Potrubí PVC-KG DN 100 m 7,50 296,00 2 220,00

9 721175062U00 Potrubí PVC-KG DN 125 m 3,70 321,00 1 187,70

10 721175402R00 Potrubí PVC HT DN 40 m 1,00 164,00 164,00

11 721175412R00 Potrubí PVC HT DN 50 m 7,00 174,00 1 218,00
12 721175452R00 Potrubí PVC HT DN 110 m 6,50 286,00 1 859,00

13 721194104ROO Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 2,00 58,00 116,00
14 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 1,00 64,00 64,00

15 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 4,00 86,00 344,00

16 721210813RO0 Demontáž vpusti z kameniny DN 100 kus 1,00 151,00 151,00

17 721211913U00 Mtž vpusť podlahová DN 110 kus 1,00 212,00 212,00

18 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 25,70 6,00 154,20

25,7 25,70

19 721.1 Zaslepení potrubí DN100 kus 6,00 69,00 414,00

20 721.2 Zaslepení potrubí DN50 kus 4,00 46,00 184,00

21 721140936R00 Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN125 kus 1,00 486,00 486,00

22 721190902 Montáž samopřís.ventilů kus 4,00 89,00 356,00

23 PC1 pd - koleno 90/110 - 90st D+M kus 2,00 228,00 456,00

24 55162275.A HL72.1 vpusť podlahová DN 70/100 s přírubou kus 1,00 461,00 461,00

25 55162545.A HL900Nventil (hlavice) přivzdušňovací DN 50/70/100 kus 4,00 546,00 2 184,00

26 998721202R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m % 245,20 2,00 490,40

27 909 R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prače hod 6,00 334,00 2 004,00

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 19 795,30
Díl: 722 Vnitřní vodovod
28 722130212RO0 Potrubí z trub.závit.pozink.bezešvých 11353, DN 20 m 6,00 268,00 1 608,00

29 722130213R00 Potrubí z trub.závit.pozink.bezešvých 11353, DN 25 m 4,00 341,00 1 364,00

30 722130801R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 35,00 52,00 1 820,00

31 722131931R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 15 kus 6,00 270,00 1 620,00

32 722131932R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20 kus 8,00 298,00 2 384,00

33 722131933R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25 kus 3,00 340,00 1 020,00

34 722173601R00 Potrubí plast HDPE d 20x2,25 mm m 34,50 144,00 4 968,00

35 722173602R00 Potrubí plast HDPE d 23x3 mm m 32,50 156,00 5 070,00

36 722173603R00 Potrubí plast HDPE d 25x2,5 mm m 29,00 176,00 5 104,00

37 722181812R00 Demontáž plstěných pásů z trub D 50 m 35,00 21,00 735,00

38 722239101R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 kus 14,00 64,00 896,00

39 722239102R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 kus 1,00 81,00 81,00

40 722239103R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 kus 8,00 91,00 728,00

41 722290226R00 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 106,00 16,00 1 696,00

42 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 106,00 19,00 2 014,00

43 732429111R00 Montáž čerpadel oběhových soubor 2,00 169,00 338,00

44 722 Izolační trubice d+M m 106,00 33,00 3 498,00

106 106,00

45 A A.O.V. DN15 kus 3,00 156,00 468,00



46 D Držáky + montáž kus 28,00 131,00 3 668,00

47 EN Expanzní nádrž 9I kus 1,00 968,00 968,00

48 F Filtr DN25 kus 2,00 166,00 332,00

49 KD Konzoly+držáky pro uchycení potrubí + montáž kus 3,00 131,00 393,00

50 Ku1 Kulový uzávěr 331 DN25 kus 8,00 298,00 2 384,00

51 Ku2 Kulový uzávěr 331 DN20 kus 1,00 196,00 196,00

52 PV Pojistný ventil DN20 kus 1,00 541,00 541,00

53 RV Rohový ventil DN15 kus 8,00 119,00 952,00

54 SH Spínací hodiny k čerpadlu oběh. kus 1,00 591,00 591,00

55 W 1 Vypouštěcí ventil DN15 kus 3,00 109,00 327,00

56 ČO Čerpadlo oběh.2-25 kus 2,00 3 698,00 7 396,00

57 998722202R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m % 657,87 1,00 657,87

58 909 R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prače hod 12,00 210,00 2 520,00

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 56 337,87
Díl: 725 Zařizovací předměty
59 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 3,00 139,00 417,00

60 725119305R00 Montáž klozetových mís kombinovaných soubor 2,00 568,00 1 136,00

61 725119305R00 Montáž klozetových mís kombinovaných soubor 2,00 874,00 1 748,00

62 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 4,00 114,00 456,00

63 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdivá soubor 2,00 566,00 1 132,00

64 725330820R00 Demontáž výlevky diturvitové soubor 1,00 170,00 170,00

65 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 5,00 65,00 325,00

66 725829301R00 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 4,00 168,00 672,00

67 725840850R00 Demontáž baterie sprch. kus 1,00 121,00 121,00

68 725869101ROO Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových do D 40 kus 2,00 116,00 232,00

69 725869204R00 Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 40 kus 1,00 117,00 117,00

70 725980123U00 Dvířka 30/30 kus 4,00 126,00 504,00

71 B1 Baterie stojánková chrom, páková kus 2,00 1 096,00 2 192,00

72 B2 Baterie stojánková chrom, páková s dl.ramenem kus 1,00 1 168,00 1 168,00
73 B3 Baterie stojánková chrom, páková dřezová kus 1,00 1 154,00 1 154,00
74 Kz Klozet závěsný, sedátko, závěsný systém sb 2,00 6 450,00 12 900,00

75 U Umývadlo s poplosloupem keramické kus 2,00 6 380,00 12 760,00

76 V Výlevka keramická kus 1,00 3 860,00 3 860,00

77 55161150 Uzávěrka zápachová DN40 kus 1,00 168,00 168,00

78 551613220 Uzávěrka zápachová umyvadlová DN40 kus 2,00 149,00 298,00

79 998725202R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m % 469,22 1,00 469,22

80 909 ROO Hzs-nezmeritelne stavebni prače hod 6,00 210,00 1 260,00

Celkem za 725 Zařizovací předm ěty 43 259,22



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 730 Vytápění JKSO
Objekt Název objektu SKP
SO01 Přestavba 1.NP na pracoviště Mš Kollárova Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
TY16.29 Přestavba prostor 1.NP stacionáře Toník Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu 0
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo TY16.29
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady zpočtové náklady

Z

R

N

HSV celkem 0 Ztíže 0

PSV celkem 3 647 Obor 0

M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 3 647 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 3 647 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS 3 647 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno:

Datum :

Podpis:

Jméno :

DatiS^/l/akap, ( r f

PodMááí 1958,688 01 UHERSKÝ BROD
I CO: 2 6 9 4 6 3 0 9 ,D IČ :C Z 2 6 9 4 5 5 ft9
TEL./FA)>: 572t>oS1ř>2, VVWV.SANIZO.CZ

Jméno :

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 3 647 Kč
DPH 21,0 % 766 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 4 413 Kč

Poznámka:



Stavba: TY16.29 Přestavba prostor 1.NP stacionáře Toník Rozpočet: 730
Objekt: SO01 Přestavba 1.NP na pracoviště Mš Kollárova Vytápěni

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
733 Rozvod potrubí 0 1 391 0 0 0
734 Armatury 0 384 0 0 0
735 Otopná tělesa 0 1 734 0 0 0
783 Nátěry 0 138 0 0 0

CELKEM OBJEKT 0 3 647 0 0 0



Položkový rozpočet

Stavba : TY16.29 Přestavba prostor 1.NP stacionáře Toník Rozpočet: 730
Objekt: SO01 Přestavba 1.NP na pracoviště Mš Kollárova Vytápění

P.č. Č ís lo  p o lo žky N á ze v  p o lo žky MJ m n o žs tv í ce n a  /  MJ ce lke m  (Kč)

Díl: 733 Rozvod potrubí
1 733111104R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 m 1,00 247,00 247,00

2 733111307R00 Potrubí závit, běžné svařované nízkotlak. DN 40 m 2,00 430,00 860,00

3 733190107R00 Tlaková zkouška potrubí ocel.závitového DN 40 m 3,00 6,00 18,00

4 733 12-0815.R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 38 m 2,00 35,00 70,00

5 733 19-1904.R00 Oprava-montáž potrubí závit.norm/zesíl. DN 20 m 1,00 196,00 196,00

C e l k e m  z a 7 3 3  R o z v o d  p o t r u b í 1 391,00
Díl: 734 Armatury

6 734209115R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 kus 2,00 91,00 182,00

7 734 20-0822.R00 Demontáž armatur se 2závity do G 1 kus 2,00 101,00 202,00

C e l k e m  z a 7 3 4  A r m a t u r y 384,00
Díl: 735 Otopná tělesa

8 735191910R00 Napuštění vody do otopného systému - bez kotle m2 30,00 16,00 480,00

9 735192923R00 Zpětná montáž otop.těles panel.2řadých,1500 mm kus 1,00 224,00 224,00

10 735 15-1821.R00 Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm kus 1,00 104,00 104,00

11 735 49-4811.R00 Vypuštění vody z otopných těles m2 30,00 13,00 390,00

12 735 89-0801.R00 Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m t 1,00 536,00 536,00

C e l k e m  z a 7 3 5  O t o p n á  t ě l e s a 1 734,00
Díl: 783 Nátěry
13 783424140R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x m 3,00 46,00 138,00

C e l k e m  z a 7 8 3  N á t ě r y 138,00





REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Přestavba prostor 1 .NP stacionáře TONÍK na pracoviště MŠ Kollárova se zázemímPřestavba prostor 1 .NP

O bjekt: Silnoproudá elektrotechnika

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Kód Popis Cena celkem

1 2 3

M

21-M

Práce a dodávky M 

E lektrom ontáže 140 247,00

22-M M ontáže sdě lovac ích , s igna lizačn ích  a zabezpečovacích  zařízení 

46-M stavebn í práce p ři m on t.p racích  

Celkem

54 816,00 

7 730,00 

202 793,00



stacionáře TONIK na pracoviště MŠ Kollárova se zázemím



ROZPOČET
S ta v b a :  P ře s ta v b a  p ro s to r  1 .N P  s ta c io n á ř e  T O N ÍK  n a  p ra c o v iš tě  M Š  K o l lá ro v a  s e  z á z e m ím P ř e s ta v b a  p ro s to r  1 .N P  s ta c io n á ř e  T O N ÍK  n a  p ra c o v iš tě  M Š  K o l lá ro v a  s e  z á z e m ím

O b je k t :  S iln o p ro u d á  e le k t ro te c h n ik a

Část:

J K S O :

O b je d n a te l:

Z h o to v ite l:

D a tu m : 1 6 .1 1 .2 0 1 6

P .Č . T V K C N K ó d  p o lo ž k y
P o p is

M J
M n o ž s tv í

c e lk e m

C e n a

je d n o tk o v á
C e n a  c e lk e m S a z b a  D P H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D M Práce a dodávky M
D 21-M E lektrom ontáže 140 247,00
K 921

LUQoooc
o

CNoC
nL Demontáž stávající elektroinstalace hod 30,000 200,00 6 000,00 21,0

K 921 210010301
Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2

kus 78,000 16,00 1 248,00 21,0

M MAT 345715110 krabice přístrojová instalační KP 68/2 kus 78,000 4,00 312,00 21,0

K 921 210010321
Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových KU68-1903/KO, KR97/K097V

kus 45,000 28,00 1 260,00 21,0

M MAT 345715210 krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 kus 45,000 4,00 180,00 21,0

K 921 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2

kus 61,000 8,00 488,00 21,0

K 921 210100350
Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 16

kus 16,000 15,00 240,00 21,0

K 921 210100351 Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 21
kus 2,000 17,00 34,00 21,0

K 921 210110001 Montáž nástěnný vypínač nn jednopólový pro prostředí základní nebo vlhké kus 2,000 54,00 108,00 21,0
M MAT 345355121 spínač jednopólový 10A obyčejné prostředí kus 2,000 116,00 232,00 21,0
K 921 210110004 Montáž nástěnný vypínač nn střídavý nebo sériový pro prostředí základní nebo vlhké kus 10,000 54,00 540,00 21,0
M MAT 345355524 spínač řazení 5 10A obyčejné prostředí kus 2,000 136,00 272,00 21,0
M MAT 345355522 spínač řazení 6 10A obyčejné prostředí kus 4,000 54,00 216,00 21,0
M MAT 345355523 spínač řazení 2x6 10A obyčejné prostředí kus 2,000 184,00 368,00 21,0
K 921 210110005 Montáž nástěnný přepínač nn 7-křížový pro prostředí základní nebo vlhké kus 6,000 54,00 324,00 21,0
M MAT 345357100 spínač řazení 7 10A obyčejné prostředí kus 6,000 155,00 930,00 21,0
M MAT 345357101 relé do krabice - zpožděný doběh kus 6,000 210,00 1 260,00 21,0
K 921 210110007 Montáž relé zpožděný doběh kus 6,000 71,00 426,00 21,0
K 921 210110104 Montáž - spínač pohybový PIR, 10A, 250V - vnitřní kus 5,000 98,00 490,00 21,0
M MAT 358148550 Spínač pohybový PIR, 10A, 250V - vnitřní kus 5,000 327,00 1 635,00 21,0
K 921 210111021 Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí základní, vlhké kus 57,000 54,00 3 078,00 21,0
M MAT 345519552 zásuvka 16A 2+N obyčejné prostředí kus 55,000 105,00 5 775,00 21,0
M MAT 345519551 zásuvka 16A 2+N s přepěťovou ochranou - obyč. prostředí kus 2,000 594,00 1 188,00 21,0
K 921 210190002 Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg kus 1,000 250,00 250,00 21,0
M MAT 357112202 Rozvaděč RS kus 1,000 17 700,00 17 700,00 21,0
K 921 210201025DEIÍ/ Demontáž svítidel stropních přisazených s krytem kus 28,000 70,00 1 960,00 21,0
K 921 210201025 Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 2 zdroje s krytem kus 41,000 180,00 7 380,00 21,0
M MAT 348144100 Svítidlo dle knihy svítidel ozn. A kus 2,000 491,00 982,00 21,0
M MAT 348144000 Svítidlo dle knihy svítidel ozn. B kus 7,000 587,00 4 109,00 21,0



M MAT 348121000 Svítidlo dle knihy svítidel ozn. C kus 5,000 699,00 3 495,00 21,0
M MAT 348121001 Svítidlo dle knihy svítidel ozn. E kus 5,000 1 874,00 9 370,00 21,0
M MAT 348121002 Svítidlo dle knihy svítidel ozn. F kus 17,000 2 050,00 34 850,00 21,0
M MAT 348121004 Svítidlo dle knihy svítidel ozn. N1 kus 8,000 644,00 5 152,00 21,0
K 921 210280002 Zkreslení skutečného provedení stavby kus 1,000 2 000,00 2 000,00 21,0
K 921 210280003 Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč kus 1,000 3 000,00 3 000,00 21,0
K 921 210280004 Koordinace s postupem výstavby, koordinace s VZT hod 8,000 200,00 1 600,00 21,0
K 921 210800526 Montáž měděných vodičů CY, H 05V, H 07V, NYY, YY 4 mm2 uložených volně m 20,000 11,00 220,00 21,0
M MAT 341408420 vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 4 mm2 m 20,000 8,00 160,00 21,0
K 921 210800527 Montáž měděných vodičů CY, H 05V, H 07V, NYY, YY 6 mm2 uložených volně m 10,000 11,00 110,00 21,0
M MAT 341408260 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2 m 10,000 13,00 130,00 21,0

K 921 210810045
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených 

pevně
m 330,000 12,00 3 960,00 21,0

M MAT 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 330,000 11,00 3 630,00 21,0

K 921 210810046
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2

m 390,000 12,00 4 680,00 21,0

M MAT 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 390,000 15,00 5 850,00 21,0

K 921 210810052
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V  5x4 mm2 uložených 

pevně
m 15,000 16,00 240,00 21,0

M MAT 341111000 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2 m 15,000 43,00 645,00 21,0

K 921 210810055
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V  5x1,5 mm2 uložených 

pevně
m 50,000 12,00 600,00 21,0

M MAT 341110900 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 m 50,000 15,00 750,00 21,0

K 921 210810058
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V  7x1,5 mm2 uložených 
pevně

m 20,000 13,00 260,00 21,0

M MAT 341111100 kabel silový s Cu jádrem CYKY 7x1,5 mm2 m 20,000 28,00 560,00 21,0

M 22-M Montáže sdělovacích, signalizačních a zabezpečovacích zařízení 54 816,00

K 921 210280004DEN Demontáž stávající elektroinstalace hod 20,000 200,00 4 000,00 21,0
M 922 220260022 Montáž krabice pod omítku s vysekáním lůžka KP 68 kus 10,000 16,00 160,00 21,0
M MAT 345715110 krabice přístrojová instalační KP 68/2 kus 10,000 4,00 40,00 21,0
M MAT 345715500 víčko krabic z PH KO 68 D80 mm kus 12,000 4,00 48,00 21,0
M 922 220260025 Montáž krabice pod omítku s vysekáním lůžka KR 97 kus 12,000 24,00 288,00 21,0
M MAT 345715630 rozvodka krabicová z PH KR 97/5 kus 10,000 9,00 90,00 21,0

M 921 210010003 Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm uložených pod omítku m 60,000 17,00 1 020,00 21,0

M MAT 345711540 trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z PH 1423/1 m 60,000 10,00 600,00 21,0
M 922 220280206S Montáž kabely bytové uložené pod omítku UTP 4 x 2 x 0,5 mm m 400,000 12,00 4 800,00 21,0
M MAT 341210460S kabel sdělovací s Cu jádrem UTP 4x2x0,5 mm m 400,000 7,00 2 800,00 21,0
M 922 220280222 Montáž kabely bytové uložené pod omítku SYKFY 10 x 2 x 0,5 mm m 40,000 12,00 480,00 21,0
M MAT 341210650 kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10x2x0,5 mm m 40,000 15,00 600,00 21,0
M 922 220300001 Zhotovení formy kabelové délky do 0,5 m na kabel do 5x2 kus 20,000 180,00 3 600,00 21,0
M 922 220300002 Zhotovení formy kabelové délky do 0,5 m na kabelu do 10x2 kus 6,000 200,00 1 200,00 21,0
M 922 220320326 Montáž tabla do zdi vrátný TZN 6 + elektromagnetický zámek kus 1,000 890,00 890,00 21,0
M MAT 382261190S úpravy a dozbrojení tlačítkové tabla 1 tl. Vč. elektromognetického zámku BEFO kus 1,000 2 200,00 2 200,00 21,0
M MAT 382261190 tlačítkové tablo TT94 SPO 1 tl. Vč. elektromognetického zámku BEFO kus 1,000 3 100,00 3 100,00 21,0
M 922 220490041S Úprava stáv. telefonního zařízení bytová stanice s otevírání dveří bez možnosti volby účastníka kus 2,000 6 800,00 13 600,00 21,0

M 922 220490041 Montáž telefonního zařízení bytová stanice s možností otevírání dveří bez možnosti volby účastníka kus 2,000 750,00 1 500,00 21,0



M MAT 382268600 přístroj telefonní domácí kus 2,000 410,00 820,00 21,0
M MAT 345551150 zásuvka 2x RJ45 kus 10,000 189,00 1 890,00 21,0
M MAT HZS Práce neoceněné ceníkovými položkami hod 10,000 200,00 2 000,00 21,0
M MAT Revize. 1 Výchozí revize hod 10,000 200,00 2 000,00 21,0
K 922 220522507 Měření a protokoly kus 10,000 400,00 4 000,00 21,0
K 922 220260311 Montáž datového rozváděče Rack 19" kus 1,000 550,000 550,00 21,0
M MAT 357152160 Rozváděč Rack 9U kus 1,000 2 540,000 2 540,00 21,0
D 46-M Stavební práce při mont.pracích 7 730,00 21,0

K 946 460680581
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm

m 75,000 22,00 1 650,00 21,0

K 946 460680582
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm

m 30,000 25,00 750,00 21,0

K 946 460680583
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 7 cm

m 10,000 29,00 290,00 21,0

K 946 460680584
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 10 cm

m 5,000 33,00 165,00 21,0

K 946 460680621
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítce vápenné a vápenocementové stropů šířky do 3 cm

m 0,000 0,00 0,00 21,0

K 946 460710001 Vyplnění a omítnutí rýh ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm m 75,000 28,00 2 100,00 21,0
K 946 460710002 Vyplnění a omítnutí rýh ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm m 30,000 57,00 1 710,00 21,0
K 946 460710003 Vyplnění a omítnutí rýh ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 7 cm m 10,000 65,00 650,00 21,0
K 946 460710004 Vyplnění a omítnutí rýh ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 10 cm m 5,000 83,00 415,00 21,0

Celkem 26S 339.00



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet VZT Vzduchotechnika JKSO
Objekt Název objektu SKP
SO01 Přestavba 1.NP na pracoviště Mš Kollárova Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
TY16.29 Přestavba prostor 1.NP stacionáře Toník Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu 0
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo TY16.29
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady zpočtové náklady

Z

R

N

HSV celkem 0 Ztížen 0

PSV celkem 0 Oboro 0

M práce celkem 6 500 Přesun stavebních kapacit 0

M dodávky celkem 31 170 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 37 670 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 37 670 Ostatní náklady neuvedené

ZRN+ost.náklady+HZS 37 670 Ostatní náklady celkem
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno:

Datum :

Podpis :

Jméno:

PocSlT"---------n f o l s r . o .

ZÁT i ŠT 1958, 688 01 UHERSKÝ BROD
IČ O :2 6 9 4 5 5 0 ’9 , D lČ :C Z 2 6 9 4 5 5 ''9
TEI../FAX: 57^^162Jsům fy^SA Í4IZO.CZ

/ j J — r č

Jméno :

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 37 670 Kč
DPH 21,0 % 7 911 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 45 581 Kč

Poznámka



Stavba : TY16.29 Přestavba prostor 1.NP stacionáře Toník Rozpočet: VZT
Objekt: SO01 Přestavba 1.NP na pracoviště Mš Kollárova Vzduchotechnika

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 0 0 31 170 6 500 0

CELKEM OBJEKT 0 0 31 170 6 500 0



Položkový rozpočet

Stavba : TY16.29 Přestavba prostor 1.NP stacionáře Toník 0
Objekt: SO01 Přestavba 1.NP na pracoviště Mš Kotlářova

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zař

7 1

Ventilátor radiální nástropní, do podhledu, vč. ZK např. 

SILENT U 90/GL Z malý radiální ventilátor kpl 4,00 6 500,00 26 000,00

8 2 Hliníková hadice Sonoflex Ml 82 bm 4,00 220,00 880,00

9 3 Přechod 125/80 ks 4,00 120,00 480,00

10 4 Spiro potrubí DN 80 vč. tvarovek 20 % bm 2,00 230,00 460,00

10 4 Spiro potrubí DN 125 vč. tvarovek 20 % bm 12,00 250,00 3 000,00

11 5 Přetlaková žaluzie PER 150 W ks 1,00 350,00 350,00

12 6 Montáž VZT zařízení kpl 1,00 6 500,00 6 500,00

Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických za ř 37 670,00



Díl: ON Ostatní náklady
44 DSPS D okum entace skutečného provedení - vypracování sb 1,00 3 000,00 3 000,00

45 kS Koordinační č innost zhotovitele sb 1,00 500,00 500,00

46 ozs O dstranění zařízení staveniště sb 1,00 2 000,00 2 000,00

Odstranění všech částí ZS, uvedení do pův.stavu: 0,00

1 1,00

47 p Plány rizik a BOZP - vypracování sb 1,00 2 000,00 2 000,00

48 PD Výrobní, dílenská a realizační PD - vypracování sb 1,00 500,00 500,00

49 PZS Provoz ZS sb 1,00 5 000,00 5 000,00

spotřeby energií, vody, úklid ZS, zábory, ostraha: 0,00

1 1,00

50 ZZS Zřízení zařízení staveniště  | s b 1,00 3 000 ,001 3 000,00

PD, nebo plán zařízení staveniště  (ZS), zřízení ZS, napojení médií: 0,00

staveništní rozvody e lektro  - osvětlení, staveništní rozvaděče: 0,00

vč.kabeláže, oplocení a ohrazení ZS, dočasné oddělení: 0,00

staveniště  a stavbou nedotčených prostor, příprava území: 0,00

1 1,00

51 R Rezerva pro napojení a úpravu stávajících rozvodů 2.Np

sb 1,00 3 000,00 3 000,00

C e lk em  z í O N  O s ta tn í n á k la d y 19 000,00



Rekonstrukce stravovacího zařízení MS Kollárova 1235 a stacionář Toník Veselí nad Moravou

Zhotovitel. SANIZO spol. s r.o. Uherský Brod

Čísl
Název

duben
2017

květen
2017

červen
2017

červenec
2017

srpen
2017

září
2017

říjen
2017

listopad
2017

1 2  3 4 1 2  3 4 1 2  3 4 1 2  3 4 1 2  3 4 1 2  3 4 1 2  3 4 1 2 3

MS Kollárova Veselí nad Moravou

61
63
64
94
95
96
97
99
711
713
721
722
723
725
730
766
771
776
781
783
784
791
M21
M24
M33
D96

Kuchyně
Svislé a kompletní konstrukce
Vodorovné konstrukce
Úpravy povrchů vnitřní
Podlahy a podlahové konstrukce
Výplně otvorů
Lešení a stavební výtahy
Dokončovací kce na pozem stavbách
Bourání konstrukcí
Prorážení otvorů
Staveništní přesun hmot
Izolace proti vodě
Izolace tepelné
Vnitřní kanalizace
Vnitřní vodovod,kanalizace venkovní
Vnitřní plynovod
Zařizovací předměty
Ústřední vytápění
Konstrukce truhlářské
Podlahy z dlaždic a obklady
Podlahy povlakové
Obklady keramické
Nátěry
Malby
Montáž zařízení velkokuchyní
Elektromontáže
Montáže vzduchotechnických zařízení
Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy
Přesuny suti a vybouraných hmot



Čísl
0 Název

TONÍK
1 Zemní práce
3 Svislé a kompletní konstrukce
5 Komunikace
61 Úpravy povrchů vnitřní
63 Podlahy a podlahové konstrukce
91 Doplňující práce na komunikaci
94 Lešení a stavební výtahy
95 Dokončovací kce na pozem stavbách
96 Bourání konstrukcí
97 Prorážení otvorů
99 Staveništní přesun hmot
711 Izolace proti vodě
713 Izolace tepelné
7631 Konstrukce sádrokartonové
766 Konstrukce truhlářské
769 Otvorové prvky z plastu
771 Podlahy z dlaždic a obklady
776 Podlahy povlakové
781 Obklady keramické
784 Malby
721 ZTI
730 Ústřední vytápění
M21 Elektromontáže
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

duben květen červen červenec srpen září říjen listopad
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017

1 2  3 4 1 2  3 4 1 2  3 4 1 2  3 4 1 2  3 4 1 2  3 4 1 2  3 4 1 2 3

Zahájení stavby: 3.4.2017 
Ukončení stavby: 15.11.2017

Orientační finanční harmonogram

spol. s r.o

Z Á T IŠ Í 1 3 5 8 , 8 8 8  01 U H E R S K Ý  B R O D  

IČ  0 :2 5 ^€T8)9 4 5 5 n 3
TPL./RAX: 57£í)£ídU«;, myWfcfiáŇlZpC2ž_

4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2017 10/2017 11/2017
Měsíc v tisících Kč vč. DPH 210 450 1 350 2 050 2 058 1 800 1 700 650
Rok v tisících Kč vč DPH 10 268



Čísl
duben květen červen červenec srpen září říjen listopad

Název 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017
O

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

ZÁTIŠÍ 1958, 688 01 UHERSKÝ BROD


