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Statutární město Zlín
nám. Míru 12, 76140 Zlín

statutární město Zlín
se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 761 40
zastoupené MUDr. Miroslavem Adámkem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních; Ondřej Běták, náměstek primátora
zástupce ve věcech technických: Ing. Jiří Jelínek, vedoucí Odboru vnitřní správy,

Bc. Pavel Vařák,vedoucí oddělení vnitřní správy
Ing. Milan Kladníček, ředitel Městské policie Zlín

IČ: 00283924
DIČ: CZ00283924
Bankovní ořitelna a. s.,
číslo účtu:
Odpovědný útvar: Odbor vnitřní správy MM
Kontakty: Ing. Jiří Jelínek, tel. 577 630 400, jirijelinek@zlin.eu

Bc. Pavel Vařák, tel. 577 630 401, pavelvarak@zlin.eu
Ing. Milan Kladníček, 577 630 505, milankladnicek@ztin.eu

dále jen objednatel

Smlouva o dílo; „Zpracování analýzy bezpečnostních rizik a návrh bezpečnostních opatření v
administrativních budovách Magistrátu města Zlína"

F.S.C. Bezpečnostní poradenství, a.s.
sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 00 Moravská Ostrava
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2504
jednající: Mgr. Barbora Maráková, místopředseda představenstva
IČ: 25884646
DIČ: CZ25884646
Bankovní ka, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu:
zástupce ve věcech technických: Bc. Radim Faldyna, faldynar@fsc-ov.cz
dále jen zhotovitel

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů,

číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí (bod 2.
a závazek objednatele k zaplaceni ceny za dílo (článek V.).

2. Dílem dle této smlouvy je realizace služeb:

„Zpracování analýzy bezpečnostních rizik a návrh bezpečnostních opatření v
administrativních budovách Magistrátu města Zlína"

(dále jen „dílo")
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3. Předmět plnění:
1. Předmětem této smlouvy je zpracování posouzení zabezpečení objektů Magistrátu města Zlína 

(dále taká jen „objektů MMZ“), a to zejména po stránce zajištění ochrany a pohybu osob 
(zaměstnanců, klientů a návštěvníků) v daných objektech:

• radnice - nám. Míru 12, Zlín
» budova - nám. Míru 464, Zlín
• budova-Zarámí 4421, Zlín
• budova - L.Váchy 602, Zlín.

Nedílnou součáští předmětu je i provedení veškerých souvisejících činností.

Zhotovitel v rámci plnění předmětu smlouvy zpracuje bezpečnostní posouzení objektů MMZ v 
oblasti ochrany osob (zaměstnanci) se zaměřením na nově vzniklá bezpečnostní rizika. 
Zhotovitel se zaměří na rizika, která mohou vzniknout s ohledem na současný stav 
bezpečnostních opatřeních v uvedených objektech MMZ.

Zhotovitel - na základě Dokvnů a podkladů objednatele v rámci plnění této smlouvy
zpracuje následující dokumenty:

- analýzu bezpečnostních rizik na jednotlivých pracovištích a objektech MMZ ve vztahu k 
ochraně osob (dodavatel provede analýzu současného systému ochrany, organizačních a 
režimových opatřeních),

- studii bezpečnostního opatření pro jednotlivé objekty MMZ, ve které budou navrženy 
bezpečnostní opatření ke zvýšeni ochrany osob v dotčených objektech,

- projektovou dokumentaci k navržené studii bezpečnostních opatření včetně, výkaz / výměr pro 
potřeby výběrového řízení bez udání názvu výrobku pro potřeby následného výběrového řízení,

- návrh směrnice či pokynů pro dotčené osoby čí subjekty ve vazbě na navržená opatření ke 
zvýšení bezpečnosti v objektech MMZ.

Dokumenty budou zpracovány 1x v listinné podobě a 1x na CD (formát .pdf).

Smlouva o dílo - „Zpracování analýzy bezpečnostních rizik a návrh bezpečnostních opatření v
administrativních budovách Magistrátu města Zlína“:

2. Zhotovitel je povinen v projektové dokumentaci respektovat předpokládanou investicí do 
bezpečnostních opatřeních objednatele, která bude činit maximálně 3.000.000 Kč (včetně DPH) 
za všechny dotčené objekty MMZ.

3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré právní, technické a personální předpoklady, kapacity a 
odborné znalosti, jichž je třeba k provedení díla sjednaného touto smlouvou, a je schopen zajistit 
splnění sjednaného předmětu smlouvy.

4.

5,

Dílo bude provedeno v rozsahu dle podmínek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na služby „„Zpracováni analýzy bezpečnostních rizik a návrh bezpečnostních 
opatření v administrativních budovách Magistrátu města Zlína“ “ v souladu s podklady a 
pokyny objednatele.

Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péči, v ujednaném čase a obstarat 
vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla a ustanoveními 
obecně závazných právních předpisů.



Článek tl.
Povinnosti zhotovitele

Smlouva o dílo - „Zpracování analýzy bezpečnostních rizik a návrh bezpečnostních opatření v
administrativních budovách Magistrátu města Zlína":

1. Zhotovitel prohlašuje, že je jako odborně způsobilý subjekt seznámen s podklady pro provedení díla, 
že dílo lze podle této smlouvy provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky 
na něj kladeně a očekávané.

2. Veškeré činnosti potřebné k rádnému provedení díla, budou provedeny zejména v souladu 
s informacemi, uvedenými v příloze č. 1. a s aktuálně platnou legislativou.

3. S ohledem na povaňu předmětu díla je zhotovitel povinen se účastnit dvou kontrolních schůzek, 

jejichž termín a místo konání stanoví objednatel. Z těchto schůzek bude pořizován zápis, obsahující 
průběh jednání, připomínky a pokyny. Povinným bodem programu každé ze schůzek bude věcná 
kontrola postupu prací na díle. Poslední kontrolní schůzka proběhne nejpozději 3 dny před 
plánovaným předáním díla.

^ Článek III.
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je posouzení bezpečnosti administrativních budov MMZ a navržení způsobu 
provedení bezpečnostních opatření včetně vypracování projektové dokumentace jako podkladu pro 
výběrové řízení, za účelem zajištění ochrany a pohybu osob v daných objektech.

Článek IV.
Doba plnění

1. Doba plnění:
Termín zahájení plnění:

Termín ukončení plnění:

bezodkladně po uzavření smlouvy

nejpozději do 37 dnů ode dne uzavření této smlouvy

2. Dodržení termínu provedení zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele 
dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v 
prodlení s plněním závazku.

3. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy formou písemného 
dodatku k této smlouvě schváleného příslušným orgánem objednatele.

Článek V.
Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

183.000 Kč bez DPH 
38.430 Kč DPH 21 %

221.430 Kč včetně DPH

2. V ceně za dílo jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele potřebné k řádnému provedení Díla a 
zahrnuje veškeré činnosti zhotovitele dle této smlouvy. Cena za dílo uvedená v bodě 1. je cenou 
pevnou, konečnou a nejvýše přípustnou.

3. Změna výše ceny za dílo dle předchozího bodu může být provedena jen formou písemného dodatku 
k této smlouvě schváleného příslušným orgánem objednatele.

Článek VI.



T

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena za dílo bude hrazena jednorázové na základě daňového 
dokladu vystaveného zhotovitelem s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kdy dnem zdanitelného plnění je datum protokolárního zápisu 
o předání a převzetí řádně předaného předmětu díla - všech jeho částí (čl. VII. odst. 1.)

2. Přílohou daňového dokladu musí být zápis o předání a převzetí předmětu plnění, podepsaný oběma 
smluvními stranami (zástupci ve věcech technických).

3. Úhrada daňového dokladu (faktury) objednatelem bude provedena do výše 90 % ceny za dílo. Nárok 
na uhrazení zbývajících 10 % ceny zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek:

a) dokončení a předání díla
b) odstranění všech vad, zjištěných při předání díla

4. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho vystavení. Zhotovitel je povinen doručit daňový 
doklad do sídla objednatele ve lhůté do 3 pracovních dnů od data jeho vystavení. Nedoručí-li 
zhotovitel daňový doklad objednateli ve stanovené lhůtě, prodlužuje se lhůta splatnosti o dobu 
shodnou s dobou, o kterou byl daňový doklad doručen později.

5. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený 
v záhlaví této smlouvy. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu 
objednatele^

6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn 
jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemné 
vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na 
výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li 
výzva k zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od 
data předpokládaného zahájení plnění díla/od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva 
posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, 
které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

Článek Vil.
Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k 
převzetí díla nejměně 5 pracovní dní předem, 3 pracovní dny před plánovaným předáním a převzetím 
díla se uskuteční kontrolní schůzka objednatele a zhotovitele dle čl. II. odst. 3. této smlouvy. Na této 
schůzce bude posouzena způsobilost díla sloužit ve smlouvě vymezenému a očekávanému účelu a 
uděleny případné pokyny k řádnému dokončení díla.

3. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo v souladu s požadavky uvedenými v čl. I této smlouvy a 
v termínech stanovených včl. IV. této smlouvy. Předání a převzetí díla potvrdí smluvní strany 
zápisem o předání a převzetí. Zápis bude stranami sepsán bezprostředně po kontrole díla 
objednatelem a bude v něm uvedeno, zda objednatel přejímá dílo s výhradami (s uvedením lhůty pro 
odstranění vad) nebo bez výhrad. Podpisem zápisu oběma stranami dochází k předání a převzetí 
díla.

Smlouva o dílo - „Zpracování analýzy bezpečnostních rizik a návrh bezpečnostních opatření v
administrativních budovách Magistrátu města Ztína“:

4. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení dokumenty prokazující dokončení díla a dále dokumenty, 
které při plnění této smlouvy získal.



Smlouva o dílo - „Zpracování analýzy bezpečnostních rizik a návrh bezpečnostních opatření v
administrativních budovách Magistrátu města Zlína":

Článek Vlil.
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

Vlastníkem díla se stává objednatel okamžikem jeho předání a převzetí (tj. okamžikem podpisu zápisu o 
předání a převzetí díla podle článku VII. bodu 1. této smlouvy). Do té doby nese Zhotovitel nebezpečí 
škody na zhotovovaném díle.

^ Článek IX.
Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá 
tehdy, vznikly-li porušením jeho povinnosti.

2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě 
nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.

3. Pro případ vady díla sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele 
poskytovat neprodlené bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí 
přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla odstranit bez zbytečného 
odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, učiněné písemnou formou, nejpozději 
však do 15 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek X.
Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla (dokončením a předáním díla objednateli), 
zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení. 
Zhotovitel není v prodlení s předáním díla, pokud se vyskytnou objektivní skutečnosti, které nemohl 
svou vůli ovlivnit a které zapříčinily vznik prodlení s předáním díla, ačkoliv zhotovitel vyvinul veškeré 
rozumně požadovatelné úsilí pro dodržení termínu předání díla.

2. Bude-li objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě a zhotovitel tyto vady v termínu 
neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu a každý 
započatý den prodlení s jejich odstraněním.

3. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům 
zhotovitele na úhradu ceny díla.

4. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené 
mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

^ Článek XII.
Úrok z prodlení

V případě prodlení kterékoliv ze stran splněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je
strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky,
ohledně které je v prodlení.

Článek XIII.
Odstoupení od smlouvy

Poruší-li některá ze smluvních stran podstatně smluvní povinnosti, má druhá strana právo od této
smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje:

1. prodlení s předáním díla podle této smlouvy po dobu delší než 15 dnů,

2. neposkytnutí součinnosti objednatele po dobu delší než 15 dnů.



Smlouva o dílo - „Zpracování analýzy bezpečnostních rizik a návrh bezpečnostních opatření v
administrativních budovách Magistrátu města Zlína":

Článek XIV.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve
znění pozdějších předpisů.

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se
zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude
úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

í
3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-ll ve

smlouvě uvedeno jinak.

4. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy v Registru smluv.

5. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2
vyhotovení.

6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou stran.

7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a
svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1
Informace o budovách MMZ

Schválení finančních prostředků:
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: ^ ,h>-i KÍÍGZ I

Schválení smlouvy o dílo:
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína .
Datum a číslo jednací: íd.3. '^C>l í ^>01^

Ve Zlíně dne

17 -03- TM

objedn
statutá

Ondře
námě

V Ostravě dne J. 5.

zhotovitel

zodpovídá odbor datum příjmení

věcně

právně OP JJl Červíkov

fi ě OE
JjX

HOLCOVA

Mgr. Barbor
místopředse

F.S.C.
BEZPEČNOS
Vitko^řické 1994,'22,702 00 Moravská Ostrava
lO: 25 88 46 46, DIC; CZ 25 88 46 46
telefon: 595 693 960, 596 638 490

ftifikce příjmení datum
přikdzce
operace ■ nek

n 03. 2017

správce
rozpočtu 2 1 03. 2017



Návrhy na zabezpečení zaměstnanců statutárního města Zlína budou výsledkem bezpečnostního 
posouzení. Níže uvádíme přehled pracoviště, kterě považuje zadavatel za rizikové z pohledu možnosti 
ohrožení zaměstnanců statutárního města Zlína.

Budova radnice - nám. Míru 12:
V budově radnice je větší pohyb osob bez jejich evidence, a to po všechny pracovní dny od otevření 
budovy radnice do jejího zavření (tj. od 7:30 hod do 18:00 hod.)

Riziková pracoviště:
Odbor kanceláře primátora:
> Vedoucí odboru, asistentka a ekonomka odboru - přízemí budovy
> Sekretariát primátora, sekretariáty náměstků - 1 patro budovy
> Sekretariát tajemnice - přízemí budovy
> Oddělení organizační - přízemí a 1, patro budovy
> Oddělení organizační - středisko komunikace s místními částmi - přízemí budovy 

Odbor stavebních a dopravních řízení:
> Jednotlivá oddělení odboru, zejména oddělení stavebně správních řízení - 2. patro budovy.
> Na podatelně stavebního úřadu dochází k výběru hotovosti za správní poplatky, přičemž se jedná o 

pracoviště bez přepážky, je zde přímý kontakt s klientem - 2.patro budovy

Oddělení cestovního ruchu a informací:
> Informace - přízemí budovy
> MITS (zde je provoz i v sobotu) - přízemí budovy

Oddělení urbanismu a architektů:
3 patro budovy

Odbor ekonomiky a maietku:
> Pokladna - přízemí budovy

Budova - náměstí Míru 464
U vstupu do budovy jsou zvonky, vstup je možný na bzučák. Kamera je instalována.

„Zpracování analýzy bezpečnostních rizik a návrh bezpečnostních opatření v
administrativních budovách Magistrátu města Zlína“

> Oddělení personální a vzdělávání - ví. patře budovy, probíhá větší pobyt osob jak v kanceláři 
personalistů, tak ve mzdové účtárně. Kromě zaměstnanců oddělení navštěvují osoby pracující pro SMZ 
na základě dohod, uchazeči o zaměstnání a dále zaměstnanci přijatí v rámci veřejně prospěšných 
prací. Mezi úředními a neúředními dny není rozdíl.

Budova - Zarámí 4421, Zlín
V budově je větší pohyb osob bez jejich evidence, a to po ve dnech pondělí a středa od 8:00 do 17:30
hod., úterý, čtvrtek a pátek od 8:00 do 16:00 hod.

Oddělení cestovního ruchu a informací:
> Informace - přízemí budovy

Odbor ekonomiky a maietku:
> Odděleni správy domů - 1. a 2. patro budovy; velký pohyb osob vzhledem k vykonávané agendě, tj. 

správa městských bytů, nebytů a garáží. Některá jednání s klienty lze vyhodnotit jako velmi riziková.

Odbor městské zeleně:
> nachází se v 2.patře budovy - často probíhají verbální útoky.

Odbor živnostenského úřadu:



> Oddělení kontrolní a správní - 4 patro budovy, velmi rizikové z důvodu ukládání pokut a rušení 
živnostenských oprávnění (sankčně)

Oddělení prevence kriminality a sportovišť:
> 5 patro budovy - velmi rizikové z důvodu projednávání přestupků 

Odbor právní:
> oddělení vymáhání pohledávek - 6. patro budovy, velmi rizikové: verbální napadání a vyhrožování

Budova - L. Váchy 60,2, Zlín
V budově je větší pohyb osob bez jejich evidence, a to po všechny pracovní dny od otevření budovy do 
jejího zavření (tj. od 6:00 hod do 18:30 hod., pátek od 6:00 do 18:00 hod.)

Oddělení cestovního ruchu a informací:
> Informace - přízemí budovy

Odbor občansko-správních agend:
> Oddělení dopravních přestupků a řidičských průkazů - 3 patro budovy; velmi rizikové z důvodu 

projednávání přestupků

Odbor právní:
> Oddělení přestupků - 2 patro budovy, velmi rizikové projednávání přestupků

Zpřístupnění budov pro veřejnost je v konkrétně stanovenou dobu, mimo tuto "návštěvní" dobu je pohyb 
neautorizovaných osob omezen (viz odpověď na dotaz č. 1). Ve dvou našich administrativních budovách 
(náměstí Míru 12 a Zarámí 4421) je možnost alternativního vstupu do budovy pro aut. osoby, přes čípové 
čtečky, za další opatření považujeme pracoviště informací, kamerové systémy a systém generálního klíče 
(pouze však v budovách Zarámí 4421, L.Váchy 602 a nám.Míru 464). Budova radnice je zatím bez systému 
generálního klíče.

Převažují kamery analogové, jen v budově náměstí Míru 464 jsou již IP kamery (historický vývoj).

Rozmístění jednotlivých odborů a oddělení MMZ:

Budova radnice - nám. Míru 12:
Odbor kanceláře primátora 
Tajemnice
Odbor občansko-správních agend 
Oddělení koordinace projektů 
Odbor stavebních a dopravních řízení 
Oddělení cestovního ruchu a informaci 
Oddělení urbanismu a architektů 
Odbor ekonomiky a majetku 
Odbor právní 
Odbor informatiky 
Odbor vnitřní správy 
Odbor prostorového plánování 
Tiskový mluvčí

Budova - náměstí Míru 464
Oddělení personální a vzdělávání 
Odbor právní 
Odbor vnitřní správy

Budova - Zarámí 4421, Zlín
Oddělení cestovního ruchu a informací 
Odbor ekonomiky a majetku 
Odbor městské zeleně



Odbor živnostenského úřadu
Oddělení prevence kriminality a sportovišť
Odbor právní
Odbor vnitřní správy
Odbor kultury a památkové péče
Odbor školství
Oddělení veřejnoprávní kontroly 
Odbor životního prostředí a zemědělství 
Interní auditor

I
Budova - L. Váchy 602,2lín
Oddělení cestovního ruchu a informací 
Odbor občansko-správních agend 
Odbor právní"
Odbor vnitřní správy
Odbor realizace investičních akcí
Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
Oddělení krizového řízení a obrany

Riziková pracoviště viz výše.


