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uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, mezi těmito stranami: 

OBJEDNATEL: Krajská nemocnice T. Bati, a.s. 

Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75 Zlín 

IČ: 27661989, DIČ: CZ27661989 

Spisová značka B 4437 vedená u KS v Brně 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Jejímž jménem jedná: doc. MUDr. Michal Filip, Ph.D, předseda představenstva 

Ing. Martin Déva, člen představenstva 

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dále jen „Objednatel" 

ZHOTOVITEL: EZM elektromontáže, s. r. o. 
Mojmírovo náměstí 75/2, PSČ 612 00 Brno-Královo Pole 

Provozovna Vizovice-Razov 607, PSČ 763 12 

IČ 02608189, DIČ: CZ02608189 

Spisová značka C 81886 vedená u KS v Brně 

účet č. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vedený u ČS, a.s. ve Zlíně 

jejímž jménem jedná Jiří Žálek, jednatel společnosti 

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

e-mail:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dále jen „Zhotovitel" 

takto: 

I. Úvodní ustanovení 

1. Obě smluvní strany prohlašují, že jsou podnikateli a že tuto smlouvu uzavírají v rámci své podnikatelské činnosti. 

2. Smluvní strany tuto smlouvu uzavírají za účelem sjednání konkrétních práv a povinností smluvních stran pro 

provedení díla Zhotovitelem pro Objednatele. Objednatel prohlašuje, že mu svědčí veškerá práva k tomu, aby 

mohl sjednat tuto smlouvu a aby Zhotovitel mohl pro něj provést dílo dle dále uvedeného. 

II. Předmět smlouvy 

1. Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést pro Objednatele dílo, kterým je 

Modernizace a úprava veřejné osvětlení s NN vedením u kotelny 
(dále jen „Dílo") 

2. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace (dále jen „Projektová dokumentace"),

SMLOUVA O DÍLO č. 1392021 
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vypracované projektantem p. xxxxxxxxxxxxxxxxxx včetně položkového rozpočtu jež Objednatel pře Zhotoviteli 

před uzavřením této smlouvy. Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost ani úplnc. Projektové dokumentace. 

3. Dílo bude provedeno v rozsahu Výkazu výměr č.: 

N21-178-42-NN a VO-výměny-EZM_revl ze dne 6.9.2021 vypracovanou zástupcem Zhotovitele p. Pavlem 

Ždanovem (dále jen „Cenová nabídka"), které jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

4. V případě, že bude k povedení Díla nutné provést i jiné práce, než které jsou uvedeny v cenové nabídce 

(vícepráce), Zhotovitel tyto vícepráce provede na základě dohody či souhlasu Objednatele, přičemž postačí 

zápis ve stavebním deníku, e-mail či jiná obdobná forma. Jako doklad o provedení prací Zhotovitelem může 

sloužit stavební deník, který Zhotovitel povede a do kterého je Objednatel oprávněn nahlížet, činit poznámky a 

připojovat svá stanoviska. 

III. Cena díla 

1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za provedení Díla cenu díla ve výši: 

379.941,00 Kč bez DPH 
79.787,61 Kč DPH 

459.728,61 Kč včetně DPH 

(dále jen „Cena díla"). 

2. Cena díla byla smluvními stranami dohodnuta na základě Cenové nabídky ze dne 6.9.2021 výpočtem dle 

položkového rozpočtu vycházejícího z Projektové dokumentace odsouhlasené Objednatelem a dle rozsahu 

Objednatelem požadovaného. V případě, že bude Zhotovitel provádět vícepráce či nebude provádět všechny 

páce na Díle (tzv. méněpráce) např. z důvodu předčasného ukončení prací, dohodnou se strany i na ceně 

takovýchto prací. V případě, že se strany na ceně takovýchto prací nedohodnou, bude cena určena dle 

skutečně provedených prací (či neprovedených prací) a vypočtena dle cen uvedených v položkovém rozpočtu. 

Pokud cena takovýchto prací nebude uvedena v položkovém rozpočtu, určí se cena dle aktuálního ceníku ÚRS 

Praha, popř. dle ceníku Zhotovitele, nebude-li konkrétní dodávka obsažena v ceníku URS Praha. 

3. Objednatel prohlašuje, že má zajištěnou dostatečnou finanční hotovost pro úhradu Ceny díla v plné výši a že 

úhrada Ceny díla není závislá a plnění třetí osoby. Objednatel šije vědom toho, že v opačném případě by 

Zhotovitel neměl zájem tuto smlouvu uzavřít. 

IV. Platební podmínky 

1. Cena díla bude fakturována objednateli na základě konečného soupisu provedených prací a předávacího 

protokolu odsouhlaseného a potvrzeného oběma smluvními stranami. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů ode 

dne doručení. Ostatní odstavce čl. IV se přečíslují. 

2. V případě, že bude Objednatel v prodlení s placením Ceny díla či její části, je Zhotovitel oprávněn přerušit 

práce na Díle a také vyúčtovat a žádat úhradu doposud provedené části Díla bez ohledu na výše dohodnutý rozpis 

fakturace. 

3. V případě prodlení Objednatele s úhradou Ceny díla včetně Zálohy uhradí Objednatel Zhotoviteli úrok z prodlení ve 

výši 0,05% z dlužné částky za každá den prodlení. 
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V. Termíny 

1. Smluvní strany sjednaly tyto termíny pro provádění Díla: 

- 20.9.2021 - předání staveniště Zhotoviteli; upřesnění vzájemnou dohodou před započetím prací 

- 30.10.2021 - dokončení a předání Díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že termín pro dokončení a předání Díla se automaticky prodlužuje adekvátním 

způsobem v dále uvedených případech, přičemž se přihlíží nejen k době, po kterou trvá některý z uvedených 

případů, ale také k aktuálnímu pracovnímu vytížení Zhotovitele: 

a) Prodlení Objednatele s předáním staveniště Zhotoviteli. 

b) Prodlení s předáním pravomocného a platného stavebního povolení, či obdobného dokladu stejného významu. 

c) Prodlení Objednatele s placením Ceny díla. 

d) Prodlení s pracemi, plněním či výkony, jež nezajišťuje Zhotovitel a na kterých je závislé provádění Díla. 

e) Nevyhovující povětrnostní podmínky (za nevyhovující povětrnostní podmínky se považuje např. teplota vzduchu 

méně než -5 stupňů Celsia, déšť či sněžení pro provádění venkovních prací, znemožnění přístupu ke staveništi 

z důvodu podmáčení terénu). 

3. Zhotovitel není povinen převzít staveniště a zahájit práce na Díle před tím, než bude realizace Díla povolena 

pravomocným stavebním povolením či souhlasem s ohlášenou stavbou, resp. jiným dokumentem obdobného 

významu (je-li takový dokument třeba pro provedení Díla). 

4. Zhotovitel je oprávněn dokončit Dílo a předat jej Objednateli před termínem sjednaným v této smlouvě. 

VI. Provádění Díla 

1. Zhotovitel bude Dílo provádět v souladu s touto smlouvou tak, aby Dílo odpovídalo podmínkám a vlastnostem 

dohodnutým v této smlouvě. 

2. K předání staveniště a po celou dobu provádění Díla Objednatel na své náklady zajistí: 

a) Stavební připravenost staveniště před jeho předáním Zhotoviteli tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce na Díle 

bez nutnosti jakýchkoli úprav či víceprací. 

b) Venkovní prostor pro umístění kontejneru Zhotovitele o rozměrech 4 x 2,2 m (sklad materiálu a nářadí) po celou 

dobu provádění prací na Díle, případně může být poskytnut Objednatelem odpovídající prostor uvnitř objektu, 

který bude mít možnost zabezpečení (uzamčení) uloženého materiálu a nářadí v majetku Zhotovitele 

c) Možnost Zhotovitele připojení k síti elektrické energie a k přípojce vody po celou dobu provádění stavby. 

Náklady na spotřebovanou elektrickou energii a vodu ponese Objednatel. 

d) Možnost pracovníků Zhotovitele používání WC a umývárny po celou dobu provádění Díla. 

3. Zhotovitel povede o provádění Díla stavební deník, pokud to však právní předpisy umožňují, je Zhotovitel oprávněn 

vést pouze jednoduchý záznam o stavbě. Objednatel je oprávněn do stavebního deníku, popř. jednoduchého 

záznamu o stavbě nahlížet a činit do něj zápisy. Pokud kterákoli strana nesouhlasí se zápisem druhé strany, je 

povinna o tom učinit zápis nejpozději do tří dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění Díla. V případě, že se způsobem provádění Díla nebude 

souhlasit, oznámí to písemně Zhotoviteli (postačí zápis ve stavebním deníku). 

5. V případě, že Objednatel bude provádět některé stavební práce či dodávky sám nebo prostřednictvím jiného svého 

dodavatele, nenese Zhotovitel odpovědnost za takovéto práce a dodávky. Pokud by Zhotovitel zjistil nevhodnost 

takovýchto prací či dodávek, je povinen na to Objednatele upozornit a zároveň je oprávněn přerušit práce na Díle, 

dokud nebude nevhodnost odstraněna nebo mu Objednatel nedá písemný pokyn k pokračování prací na Díle (postačí 

zápisem do stavebního deníku). 
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VII. Provedení a předání Díla 

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést Dílo jeho úplným dokončením. K převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele 

alespoň tři dny přede dnem plánovaného předání. Součástí procesu předání Díla bude také zkouška funkčnosti 

funkčních celků Díla. V případě, že se Objednatel nedostaví k převzetí Díla nebo bezdůvodně odmítne Dílo převzít, 

považuje se Dílo za předané dnem, kdy k předání mělo dojít. 

2. Objednatel je povinen Dílo převzít, pokud netrpí vadami či nedodělky bránícími jeho užívání. V případě, že Dílo bude 

při jeho předání trpět vadami či nedodělky, je Zhotovitel povinen tyto vady či nedodělky odstranit nejpozději do 30-ti 

dnů ode dne předání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. O předání a převzetí Díla sepíší smluvní strany zápis, který bude mimo jiné obsahovat i popis případných vad či 

nedodělků. 

4. Zhotovitel předá Objednateli spolu s Dílem nebo bezprostředně po jeho předání také dokumentaci související s jím 

prováděným Dílem potřebnou k povolení užívání Díla nebo jeho kolaudaci a k samotnému užívání Díla. 

5. V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s dokončením Díla, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% 

z ceny neprovedených prací Díla za každý den prodlení, maximálně však ve výši 1% z Ceny díla. Stejnou výši smluví 

pokuty Zhotovitel uhradí při prodlení s termínem nástupu na opravu, a to za každý den prodlení. 

VIII. Přechod vlastnického práva k Dílu a nebezpečí škody na Díle 

1. Nevyplývá-li z kogentního ustanovení zákona, že vlastníkem zhotovovaného Díla musí být Objednatel či jiná osoba, 

je vlastníkem zhotovovaného Díla Zhotovitel. Vlastnické právo k Dílu přechází na Objednatele úhradou celé Ceny 

díla, včetně ceny případných víceprací. 

2. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle, jež bude způsobena Objednatelem, třetí osobou, vnějšími podmínkami či 

vyšší mocí, nese Objednatel. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, kterou sám způsobí. 

IX. Odpovědnost za vady Díla
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1. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku v délce 60 měsíců, není-li dále dohodnuto jinak. Na dodávku technologických 

zařízení a výrobků, na které výrobce či dodavatel jednotlivých částí Díla poskytuje záruku s jinou záruční dobou, 

poskytuje Zhotovitel Objednateli záruku na dotčenou část Díla v délce garantované výrobcem či dodavatelem, 

minimálně však v délce 24 měsíců. Záruka počíná plynout ode dne předání Díla. Materiál spotřebního charakteru 

(světelné zdroje, zářivky, baterie) - jsou ze záruky vyjmuty. Zhotovitel neodpovídá za škody, které vznikly 

nesprávným užíváním díla, jeho nedostatečnou údržbou či neodbornou manipulací. 

2. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení Díla nebo jeho části ani na poškození způsobené nikoli Zhotovitelem nebo 

nesprávným užíváním díla, jeho nedostatečnou údržbou či neodbornou manipulací. 

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady Díla nejpozději do 30-ti dnů ode dne, kdy mu Objednatel vznik vady Díla písemně 

(e-mailem: info@ezm-elektro.cz) oznámí. V případě vady Díla, která by znemožňovala užívání Díla nebo by užívání 

Díla významným způsobem omezovala, je Zhotovitel povinen ve lhůtě tří pracovních dnů provést alespoň takové 

opatření, aby bylo Dílo do doby odstranění vady uživatelné. 

4. Tento návrh Smlouvy o dílo je v souladu se zadávací dokumentací a přiloženou nabídkou, která je nedílnou součástí 

této smlouvy a obsahuje všechny náležitosti stanovené zadávací dokumentací. 

5. 

Tato smlouva se řídí obchodními podmínkami Objednatele dle přílohy č.4 této smlouvy o dílo. 

X. Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel bude v prodlení s dokončením a předáním 

Díla o více jak 30 dnů. 

2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou Ceny díla 

(včetně Zálohy) nebo její části o více jak 30 dnů. 

3. Pokud k odstoupení od smlouvy dojde poté, co Zhotovitel Dílo alespoň z části provedl, má odstoupení od smlouvy 

účinky pouze k neprovedené části Díla. Objednatel uhradí Zhotoviteli část Ceny díla odpovídající provedené části 

Díla. 

4. Odstoupení od smlouvy musí smluvní strana učinit písemně a musí jej doručit druhé smluvní straně. Odstoupením od 

smlouvy nebo její části smlouva nebo její část zaniká v okamžiku, kdy odstoupení dojde druhé smluvní straně. 

5. Obě smluvní strany mohou smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou jeden měsíc, která začne běžet prvním dnem 

měsíce následujícího po doručení výpovědi. 

XI. Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. Uveřejnění zajistí 

Objednatel. Tato smlouva je uzavřena ve třech originálech, z nichž jedno vyhotovení je nedílnou součástí cenové 

nabídky a další dvě vyhotovení jsou určený po jednom pro každou smluvní stranu. 

mailto:info@ezm-elektro.cz
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2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou „Obecné nákupní podmínky KNTB, a.s.", vydané ve Zlíně dne 1.10.2020. 

3. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu mohou měnit pouze na základě písemných dodatků případně 

jiným písemným způsobem dohodnutým výše v této smlouvě. 

4. Pokud jakýkoli závazek plynoucí z této smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost, je nebo se stane 

neplatným či nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení této 

smlouvy, a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost 

ostatních závazků plynoucích z této smlouvy. Strany se zavazují formou dodatku k této smlouvě nahradit 

takovýto neplatný či nevymahatelný závazek novým závazkem, který bude svým obsahem co nejvíce 

odpovídat takto nahrazenému závazku 

5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu celou přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní a na 

důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.

 

 
12. 10. 2021 

 

 
 

Krajská nemocnice T.Bati, a.s 
doc. MUDr. Michal Filip, Ph.D, předseda představenstva 
Ing. Martin Déva, člen představenstva 

 

       EZM elektromontáže, s.r.o. 

       Jiří Žálek, jednatel společnosti 

  

V(e) Zlíně dne 12. 10. 2021 



 

 

Název Hodnota 

Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení 

Akce Kontejnerová sestava admin, a sklad, objektu pare. č. 127/1; 12; 13 BN Zlín 

Zemni prače celkem PŘÍVOD NN a VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ 

Investor Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Havlíčkovo nábř. 600, Zlín 760 01 

Z č. EZM 
 VÝKAZ VÝMĚR 

A č. 
 

Smlouva 
 

Vypracoval xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Kontroloval 
 

Datum 6.9.2021 

Zpracovatel 
 

CÚ 
 

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno. 
  

Doprava dodávek (3,6) % 3,60 

Přesun dodávek (1) % 1,00 

PPV (1 nebo 6) % 2,00 

PPV zemních prací, nátěrů (1) % 1,00 

Dodavat. dokumentace (1 -1,5) % 1,50 

Rizika a pojištění (1-1,5) % 0,00 

Opravy v záruce (5 - 7) % 0,00 

GZS (3,25 nebo 8,4) % 0,00 

Provozní vlivy % 0,00 

Kompletační činnost - a 0,00 

Kompletační činnost - b 0,000000 

Kompletační činnost - k1 0,00 

Kompletační činnost - k2 0,00 

Roční nárůst cen 1 % 0,00 

Roční nárůst cen 2 % 0,00 
1. sazba DPH % 
- i pro přirážky rekapitulace 0 

2. sazba DPH % 0 
Procento PM % 5



 

 

   

  

Název Hodnota A Hodnota B 
 

Základní náklady 
   

Dodávka 0,00 
  

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 0,00 0,00 
 

Montáž - materiál 
 

206 138,00 
 

Montáž - práce 
 

136 106,00 
 

Mezisoučet 1 0,00 342 244,00 
 

PPV 2,00% z montáže: materiál + práce 
 

6 844,88 
 

Nátěry 
 

4 624,00 
 

Zemní práce 
 

20 364,00 
 

PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací 
 

249,88 
 

Mezisoučet 2 0,00 374 326,76 
 

Dodav, dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2 
 

5 614,24 
 

Rizika a pojištěni 0,00% z mezisoučtu 2 
 

0,00 
 

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 
 

0,00 
 

Základní naklady celkem 
 

379 941,00 
 

    

Vedlejší náklady 
   

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 
 

0,00 
 

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 
 

0,00 
 

Vedlejší náklady celkem 
 

0,00 
 

Kompletační činnost 
 

0,00 
 

    

Náklady celkem 379 941,00 
 

Základ a hodnota DPH 0% 0,00 0,00 
 

Základ a hodnota DPH 0% 0,00 0,00 
 

Náklady celkem s DPH 379 941,00 
 

    

Roční nárůst cen 0,00% 
 

0,00 
 

Roční nárůst cen 0,00% 
 

0,00 
 

Součty odstavců Materiál Montáž 
 

Elektromontáže 206 138,00 136 106,00 
 

Demontáže 0,00 5 130,00 
 

Nátěry 2 568,00 2 056,00 
 

Zemní práce 9 126,00 11 238,00 
 

    

Seznam výrobců =PRODUCERS{) 
  

    

    



 

 

Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena pol Cena celkem 

Elektromontáže   

a) KABELOVÝ PŘIVOĎ NN        

uložený v energokanálu 
        

SKŘÍNĚ PŘÍPOJKOVĚ PRO PŘIPOJENI         

SS200/NKS1P-kompaktní pilíř ks 1,0( 7 880,0 7 880,0 2 000,0C 2 000,0 9 880,0C 9 880,00 
SKŘÍNĚ ROZPOJOVACÍ lištové typu         

SR522/NKS5 - kompaktní pilíř ks 1,0
C 

| 

24 975.0C 24 975,0( 2 500,0C 2 500,0 27 475,0C 27 475,00 

KABEL SILOVÝ, 1kV         

AYKY-J 4x70, pevné m 80,0C 145,6C 11 648, OL 65,0C 5 200,0C 210,6C 16 848,00 
KABEL SILOVÝ, izolace PVC         

CYKY-J 4x10 , pevné m 12.0C 120.0C 1 440,0C 65,00 780,0C 185,00 2 220,00 
         

KABEL. ŽLAB VC. DÍLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ. ŽÁR.ZINEK         

MERKUR 200/100 m 55,00 395,00 21 725,00 250,00 13 750,0C 645,00 35 475,00 
         

POJISTKOVÁ PATRONA PN         

PNA1 /A gG 3x50A 3x100A ks 6,00 95,00 570,00 50,00 300,00 145,00 870,00 

PNA2 /A gG 2x3x200A ks 6,00 98,00 588,00 50,00 300,00 148,00 888,00 
         

UKONČENI AI KABELŮ DO         

4x25 mm2 ks 2,00 0,00 0,00 110,00 220,00 110,00 220,00 

4x95 mm2 ks 2,00 0,00 0,00 135,00 270,00 135,00 270,00 

4x185 mm2 

OCEL.OCHRAN. KRYTY PRO KABELY VČETNĚ 
NÁTĚRU 

ks 2,00 0,00 0,00 270,00 540,00 270,00 540.00 

R24 s.200 ( 5,4 kg/m) m 1,00 550,00 550,00 900,00 900,00 1 450,00 1 450,00 

OCELOVÉ NOSNĚ KONSTRUKCE PRO PŘÍSTROJE 

        

do 100kg ks 2,00 1 500,00 3 000,00 1 500,00 3 000,00 3 000,00 6 000,00 
PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA         

Průchod stěnou, stropem dm2 2,00 1 250,00 2 500,00 1 850,00 3 700,00 3 100,00 6 200,00 
OSAZENI HMOŽDINKY DO ŽELEZOBETONU         

HM10 ks 110,00 5,00 550,00 15,00 1 650,00 20,00 2 200,00 

         

b) VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ         

         

KABEL SILOVÝ, izolace PVC         

CYKY-J 3x1.5 mm2 d42+n30m m 72,00 14,50 1 044,00 35,00 2 520,00 49,50 3 564,00 
         

KABEL SILOVÝ,1kV         

AYKY-J 4x25 , volně m 142,00 49,50 7 029,00 55,00 7 810,00 104,50 14 839,00 
         

OHEBNÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX         

KF09110 světlost 94mm, volně m 41,00 65,00 2 665,00 45,00 1 845,00 110,00 4 510,00 

2332/LPE-1 LPE do stožáru m 22,00 65,00 1 430,00 45,00 990,00 110,00 2 420,00 

         

TRUBKA OHEBNÁ pro vývod FeZn proti koroz.ochrana 

        

2313/LPE-2 trubka LPE m 

11,00 

17,00 187,00 45,00 495,00 

62,00 682,00 

UKONČENI KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU         

5x4 mm2 d14+n10 ks 24,00 65,00 1 560,00 80,00 1 920,00 145,00 3 480,00 
4x25 mm2 d8+n10 ks 

18,00 

285,00 5 130,00 250,00 4 500,00 535,00 9 630,00 

OCELO VÝ DRÁ T POZINKO VÁNÝ         

FeZn-D10 (0,62kg/m) n 136,00 57,00 7 752,00 48,00 6 528,00 105,00 14 280,00 

SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMNOVACI         

SS spojovací 

SP1U připojovací d6+n5 

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR POZINKOVANÝ 1x 
ODSAZENÝ 

IS 

s 

15,00 

11,00 

12.50 

14.50 

187.50 

159.50 

48,00 

48,00 

720,00 

528,00 

60.50 

62.50 

907.50 

687.50 

AMAKO LBH.5.A bezpaticový d6+n5 s 

10,00 

3 940,00 39 400,00 1 250,00 12 500,00 5 190,00 51 900,00 

VÝLOŽNlK 0,3 m kolmý, sklon 0 stupňů SD1-300 na sadový stožár 

s 10,00 439,00 4 390,00 350,00 3 500,00 789,00 7 890,00   

 



 

 

STOŽÁROVÁ ROZVODNICE průběžné propoj, poj. 1xE27 typ SR 481-

27.Z/Cu IPOO 

         

SR 721-27/N IPOO          

 
ks 13,0 417.0C 5421,0 420,0 5 460,0 837,0 10 881,0 0 

LED SVÍTIDLA VO Sirokozáfič, 60W IP66, VM Elektrn 

         

VML60ZNA d9+n5 ks 13,0C 3 783,0C 49 179,0 420,0 5 460,0 4 203,04 54 639,0 
 

          

TAVNÁ VLOŽKA E27+STYČ.KROUŽEK          

6A, cbar.... ks 13.0C 6.0C 78,0C 10,oc 130,0 16,04 208,0 
 

          

MONTÁŽ ROZVODNIC          

Zapojení VO ks 1,0C o.oc o.oc 4 500,0C 4 500,0C 4 500,0( 4 500,0 
 

          

HODINOVĚ ZÚČTOVACÍ SAZBY          

Napojení na stávající zařízení hod 6,00 0,00 0,0C 380,00 2 280,0C 380,0C 2 280,01 
 

Příprava ke komplexní zkoušce hod 8,00 0,00 0,00 380,00 3 040,0C 380.0C 3 040,0 
 

Zabezpečení pracoviště hod 6,00 0,00 0,00 380,00 2 280,0C 380,0C 2 280,0C 
 

Montáž, popis stožárů, rozpojení stávaj.sítě VO.... hod 16,00 0.00 0,00 380,00 6 080,00 380,0C 6080.0C 
 

          

OPRAVA 4ks STOŽÁRŮ          

Oprava nátěr.... hod 8,00 0,00 0,00 380,00 3 040,00 380,00 3 040,0C 
 

          

PROVEDENI REVIZNÍCH ZKOUŠEK... NNa VO          

DLE CSN 331500          

Revizni technik hod 24,00 0,00 0,00 550,00 13 200,00 550,00 13200,00 
 

Spolupráce s reviz.technikem hod 8,00 0,00 0,00 380,00 3 040,00 380,00 3 040,00 
 

          

ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU          

Měření, dokumentace ks 1,00 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 
 

          

Demontáže          

SVÍTIDLO VENKOVNÍ VÝBOJKOVĚ NA SLOUPU          

stávající 1xSHC 70W.IP23 ks 9,00 0,00 0,00 120,00 1 080,00 120,00 1 080,00 
 

STOŽÁR SADOVÝPATICOVÝ          

stávající 6m žár.pozink ks 6,00 0,00 0,00 450,00 2 700,00 450,00 2 700,00 
 

Demontáž kabelů a uzemněni          

4x 16 mm2 m 45,00 0,00 0,00 15,00 675,00 15,00 675,00 
 

FeZn-D10 m 45,00 0,00 0,00 15,00 675,00 15,00 675,00 
 

          

Demontáže - celkem 
   

0,00 
 

5 130,00 
 

5130,00 
 

          

Podružný materiál 
   

5 100,00 
     

Elektromontáže celkem J    206138,00  136106,00  337144,00  

          

Nátěry ,          

NÁTĚRY STOŽÁRU, VYLOZNIKU          

ÚPRAVA POVRCHU PRFD NATERFM 
— 

 
— — — 

— 
— 

 _______________  

 

Kartacovani ocelovým kartacem m2 8,00 0,00 0,00 95,00 760,00 95,00 760,00 

 

Odmastovani m2 8,00 50,00 400,00 65,00 520,00 115,00 920,00 
 

ZAKLADNI NATER          

Jednosložkový m2 8,00 124,00 992,00 35,00 280,00 159,00 1 272.00 
 

KRYCÍ NATER          

Dvousložkový m2 8,00 147,00 1 176,00 35,00 280,00 182,00 1 456,00 
 

PÍSMOMALÍŘSKÉ PRAČE          

Číslice,písmena do 40mm <s 36,00 0,00 0,00 6,00] 216,00 6,00 216,00 
 

          

Jíátérý-celkem ! ?-3 ' ‘    
. 2 568,00 

 
2056,00 

 U. 4®2<jg|  

          

Zemní práce ■ . áiíái.         

a) KABELOVÝ PŘÍVOD NN          

          

PRŮRAZ BETONOVOU ZDÍ          

0 tloušťce 30cm 
s 2,00 0,00 0,00 550,00 1 100,00 550,00 1 100,00 

 

          

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ tř.3          

B1 šíře 350mm, hloubka 700mm  
o.ocr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

ZŘÍZENÍ KABEL. LOŽE          

Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

          

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC          

Šířka 22cm  
4,00 5,00 20,00 12,00 48,00 17,00 68,00 

 

          

ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3     
| 
    

Šíře 350mm,hloubka 600mm  

0,00 0,00 0,00 o.oo ' 0,00 0,00 0,00 
 

 
 

   



 

 

b) VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ 
         

VYTÝČENÍ TRATI KABEL. VEDENÍ         

Ve volnem terenu km 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SEJMUTÍ ORNICE         

Vrstva do 15cm,zemina tř.2 

JÁMA PRO STOŽÁRY VER. OSVĚTLENÍ 

m3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zemina třídy 3,ručně d4+n5 m3 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

POUZDROVÝ ZÁKL PRO STOŽ.VENK. OSV         

600x600x900 mm ks 9,00 250,00 2 250,00 450,00 4 050,00 700,00 6 300,00 
         

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ tř.3         

Řezy A1/B1 šíře 350mm, hloubka 700mm m 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU (Kopoflex Js90)         

Do rostlé zeminy bez bednění m3 3,20 1 980,00 6 336,00 1 400,00 4 480,00 3 380,00 

10 816,00 

ZŘÍZENÍ KABEL. LOŽE         

Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm m 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 85,00 0,00 

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC         

Šířka 22cm m 130,00 4,00 520,00 12,00 1 560,00 16,00 2 080,00 
         

ZÁHOZ KABEL. RÝHY-ZEMINA TŘ.3         

šíře 350mm,hloubka 600mm m 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00 
         

ÚPRAVA POVRCHU         

Osetí povrchu travou m2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
         

PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU         

Zemina třídy 3 m2 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ODDĚLENÍ KABELŮ od ING. SÍTÍ VE VÝKOPU V ZEMI 

        

Betonovou deskou cca 12 ks m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
         

Zemní práce celkem 
   

9 126,00 
 

11 238,00 
 

20 364,00 

         

Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín 

IČ: 276 61 989, zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Bmé. odd. B. vložka 4437 

 


