
Smlouva o dílo 
ev. č. 0001361 

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku, 

dle 5 2586 zákona č. 89/Z012 Sb., V platném Znění, takto: 

Účastníci 

Město Mělník, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 O1 Mělník, 
identifikační číslo 237051, daňové i. Č. CZ00237051, 

zastoupené

dále jen ,,objednatel" 

MARTIN HNILICA s.r.o., se sídlem Želízy 152, 277 21 Liběchov 
Identifikační číslo 2897038, daňové i.Č. CZ2897038 

bankovní spojení: Komerční banka 
,

zastoupená

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, Oddíl C, vložka 
156771 

dále jen ,,zhotovitel" 

Předmět Smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpecı pro objednatele dílo „Rodinné 
sportovní a relaxační centrum Mělník" - primární cestní síť (dále jen ,,dílo") dle na- 

bídky zhotovitele Č. 1 Ze dne 9.7.2021, jenž tvoří nedílnou součást této sm|ou\/y jako její 
příloha Č, 1 a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla. 

V rámci projektu bude provedeno vybudováníš fragmentů primárnícestyv parku na Brab- 

čově. Cesty budou štěrkové Zatravněné O dvoumetrové šíři a O celkové délce 176 m. Projekt 
zahrnuje rozrušení povrchu do 20 cm, rozvoz kameniva frakce 16-32 mm, rozrovnání, osetí 
a uhutnění. Osetím se rozumí použití pochozí travní Směsi do sucha. 

Dále budou provedeny v rámci předmětu díla tyto činnosti: 

- uvedenívšech povrchů dotčených pracemi do původního stavu (vegetační plochy, 
komunikace, atd.), 

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikaci a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

- zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, 
přemístování po dobu realizace a následné odstranění po předání, 

- zabezpečení podmínek, stanovených správci dopravní a technické infrastruktury, 

- obstarání/ dodávka materiálů a zařízení, 

- doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě poskytování 

služeb ve vhodném tuzemským Z\/yklostem odpovídajícím balení, 
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- umožnění provádění kontrolní prohlídky a zajištění účasti odpovědné osoby doda- 

vatele, 

- odvoz odpadů a obalů V souladu se Zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech V platném 

znění a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu O li- 

kvidaci odpadu a obalu V souladu se Zákonem č.541/2020 Sb. V platném znění při přejíma- 

cím řízení, 

- provedeníveškerých pracía dodávek souvisejících S bezpečnostními opatřeními na 

Ochranu lidí a majetku, 

- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vsouladu s platnými právními před- 

pisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č.309/2006 Sb. V platném Znění a prováděcími 

předpisy, 

- Zajištění ochrany životního prostředí při provádění služeb dle platných předpisů, 

' úklid před protokolárním předáním a převzetím hotového díla. 

Předmětem díla je také Zpracování dokumentace skutečného umístění cest, která bude ob- 

jednateli předána ve třech \/yhotoveních v tistené formě a na CD. Zároveň bude předána 

fotodokumentace průběhu realizace výsadby V elektronické podobě na CD/DVD. 

Nabídka zhotovitele č. 1 ze dne 9.7.2021 je účastníky této smlou\/y považována za rozpočet, 

jehož úplnost (tj. úplnost Všech věcí, prací a Služeb potřebných pro kompletní Zhotovení 

díla) zhotovitel výslovně zaručuje. 

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že dis- 
ponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedenídíla nezbytné. 

Cas a místo plnení 

Dílo bude provedeno V termínu: 

3.1.1. zahájenídíla: 1.10.2021 

3.1.2. dokončení díla: do 15.1 1 .2021 

3.1.3. předání díla: do 30.11.2021 

Zhotovitel bude postupovat podle harmonogramu, který uvedl ve své nabídce V rámci za- 

dávacího řízení veřejné zakázky uvedené V předmětu smlOu\/y. Zhotovitel je povinen udr- 

žovat harmonogram postupu prací vaktuálním stavu a V případě potřeby změny takovou 

změnu vždy neprodleně projedná se zástupcem objednatele a po vzájemné dohodě před- 

loží aktualizovaný harmonogram. 

Zhotovitel vyrozumí objednatele O případném ohrožení doby plnění a O všech Skutečnos- 

tech, které mohou předmět plněníznemožnit. 

Zhotovitel muze provést dílo před sjednanou dobou, a to V požadované kvalitě V souladu 

S čl. 2 této smlou\/y. 

Díloje považováno za dokončené a objednatel je povinenje převzít, bylo-li objednateli pře- 

dáno dílo v souladu S požadavky této smlouvy bez zjevných vad a nedodělků a byl-li O pře- 

dání a převzetí díla sepsán zápis (protokol) o konečném převzetí díla, který byl potvrzen 

oběma smluvními stranami. 
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Dílo bude prováděno V místě: katastrální území města Mělník 

Cena díla 

Cena za provedení díla je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluv- 
ních stran V souladu se Zákonem Č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 
vcelkově \/ýši 136.800,- Kč a je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou 

dobu prováděnídíla, zahrnujícíveškeré náklady potřebné k \/ytvořenídíla,jakož Í přiměřený 

Zisk zhotovitele. 

Ktéto ceně za dílo bude zhotovitelem účtována vsouladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 
O daní Z přidané hodnoty, ve Znění pozdejsích předpisů, daň Z přidané hodnoty. 

Platební podmínky 

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohu. 

Cena díla je splatná po dokončení díla, a to ve lhůtě 30 dnů od prokazatelného doručení 
daňového dokladu (faktury) objednáteli a bude zaplacena formou bezhotovostního pře- 

vodu na účet zhotovitele uvedenýv záhlaví smlou\/y. 

Zhotovitelje k \/ystavenía odeslání daňového dokladu dle předchozího clanku této smlou\/y 
oprávněn nejdříve pr\/ní následující den po dni, kdy bylo dílo považováno za dokončené ve 

smyslu ustanovení článku 3.2 této smlou\/y. 

Faktura bude obsahovat název projektu: „Rodinné sportovní a relaxační centrum Měl- 
ník“ - primární cestní síť. Přílohou faktury bude objednatelem odsouhlasený podrobný 
rozpis provedených prací. 

Objednatel si \/yhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neob- 

sahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrá- 
cením faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravena nebo přepracovaná fak- 

tura bude opatřena novou lhůtou splatnosti. 

Změna ceny díla je možná pouzejestližeż 
0 Objednatel požaduje práce, které nejsou V předmětu díla, 
0 Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 
0 při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlou\/y známy, a doda- 

vátelje nezavinil ani nemohl předvídat, á majívliv na cenu díla, 
0 při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. 

V případě změny ceny díla bude každá taková změna upravena dodatkem ke smlouvě na 
základě dohody zhotovitele á objednatele. 

V prıpadě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny 
stanovena na základějednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. 

Způsob převzetídíla 

Zhotovitel předmět díla předá vtermínu dle ČI. 3.1 formou písemného předávacího proto- 

kolu, pricemž k převzetí předmětu díla poskytne Objednatel nezbytnou součinnost. 

Nedílnou součástí řádného plnění díla je předání všech písemných dokladů souvisejících 

s řádným provedením díla objednateli, které je povinen zhotovitel zpracovávat, a to bud' 

jejich originálů, nebo fotokopií. 
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Objednatel není povinen k převzetí díla, pokud toto obsahuje V okamžiku převzetíjakékoliv 

zjevné vady či nedodělky. 

jakost a provádení díla 

Zhotovitel je povinen respektovat platnou legislativu vztahující se na předmět plnění. 

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. 

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí V souladu S obecně zá› 

vaznými právními předpisy a Českými technickými normami. 

Zhotovitel není oprávněn poverit provedením celého dílajinou osobu. Zhotovitel díla muze 

provádět dílo prostřednictvím svých zaměstnanců nebo může pověřit k provedeníčásti díla 

jinou osobu. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců nebo při provádění dílajinou 

osobou V souladu s čl. 3 této smlouvy má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl 

sam. 

Místo plnění bude předáno objednatelem na základě písemného předávacího protokolu 

podepsaného oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. 

Zhotovitel ručí za to, že veškeré práce, služby, \/ýrobky a věci budou provedeny vjakosti a 

rozsahu sjednaném touto smlouvou, V souladu s technologickými předpisy \/ýrobců použi› 

tých materiálů, systémů a zařízení a V souladu s obecně platnými a závaznými předpisy. 

Zhotovitel předá objednateli bez zbytečného odkladu příslušná osvědčení O jakosti a pro› 

tokoly o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol (zejména certifikáty, prohlá- 

šení O shodě, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, revizní zprá\/y atd.). Dále pak plán 

následné údržby a plán servisních prohlídek a revizí po dobu záruční lhůty. 

Dílo dodávané podle této smlouvy musí \/yhovovat vden podpisu protokolu konečného 

předání díla zhotovitelem všem normám včetně doporučení a právním předpisům platným 

vČeské republice, což se týká i bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví a životního 

prostředí. 

Pokud není vostatních ustanoveních této smlou\/y dohodnuto jinak, veškerá rizika a ná- 

klady spojené se získáním dokladů dle článku 7.7 této sm|ou\/y nese zhotovitel ajsou zahr› 

nuty ve smluvní ceně uvedené v článku 4.1 této sm|ou\/y. 

Odpovědnost za vady, reklamacnı rızení 

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle 

jeho požadavků tuto kontrolu V plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem 
potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny 
zjištěné nedostatky a stanoveny termíny kjejich odstranění. 

Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se s\ıými povinnostmi,je objednatel 

oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a 

dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě 

ktomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 

smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 občanského zákoníku, je objednatel oprávněn odstoupit 

od smlouvy. 

Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhOd~ 

nost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace a dalších písemných 

podkladů a pokynů, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich nevhodnost, 

nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při \/ynaložení odborné péče. Zhotovitelje též povinen 
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8.4. 

8.5. 

8.6. 

8.7. 

8.8. 

8.9. 

8.10. 

8.11 

8.12. 

písemně upozornit objednatele najakékoli skutečnosti majícívliv na řádné p|něnídíla.Jest- 
Iiže nevhodnost, nedostatky a neúplnost a chyby uvedené v projektové dokumentaci; dal- 

ších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejív řád- 

ném provedení díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu přerušit do 
doby odstranění nevhodností, nedostatků, neúplností a chyb uvedené v projektové doku- 

mentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny 
pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provedení 
díla podle uvedené projektové dokumentace, dalších písemných dokladů předaných ob- 

jednatelem a pokynů daných objednatelem. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla 
přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. 

Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost v bodě 8.3., odpovídá za vady díla způsobené nevhod- 

ností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené zadávací dokumentace, dalších písem- 

ných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem. 

Jestliže zhotovitel splnil povinnost uvedenou v bodě 8.3., neodpovídá za nemožnost dokon- 

čení díla nebo vady dokončeného díla způsobenými nevhodností, nedostatky, neúplností a 

chybami uvedené vzadávací dokumentace, dalších písemných podkladů předaných objed- 

natelem a pokynů daných mu objednatelem,jestliže objednatel najejich použití při prová- 
dění díla písemně trval. Při nedokončení díla Z důvodu nemožnosti dokončení díla má zho- 
tovitel nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu. 

Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo pro- 
vedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je Zhotovitel 
povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do 
dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohod- 
nou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoliv ze stran od smlou\/y 
odstoupit. 

Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost zjistit před započetím provádění díla překážky 

uvedené V bodě 8.6., nemá žádná ze stran nárok na náhradu mzdy, zhotovitel má nárok na 
cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při \/ynaložení 
odborné péče. 

Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů k zajištění péče a bezpečnost o Ochranu 

Zdraví při práci a k zajištění požární Ochrany S tím, žeje Zhotovitel povinen provést příslušná 

školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na plnění díla a provést a tom písemný 
záznam. 

Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází 
na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli na základě písemného 
předávacího protokolu, jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a ne- 

dodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle až okamži- 

kem odstraněnítěchto vad a nedodělků zhotovitelem. 

všechny škody včetně škod na inženýrských sítích, které vzniknou v důsledku provádění 

díla Z viny na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, a vlastníkům inže- 

nýrských sítí,je povinen uhradit zhotovitel. 

Na \/ýše uvedený předmět díla dle článku 2 poskytuje zhotovitel záruku po dobu dvaceti 
čtyř měsíců od data předání objednateli. 

Za vady zjištěné v záruční době zhotovitel neodpovídá pouze tehdy, pokud prokáže, že vada 
vznikla jako přímý důsledek toho, že dílo nebylo v této záruční době provozováno objedna- 

telem v souladu s požadavky provozních předpisů a za technických podmínek stanovených 
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8.13. 

8.14. 

8.15 

8.16. 

8.17. 

8.18 

9. 

9.1. 

9.2. 

9.3. 

touto smlouvou. Do prokázání odpovědnosti za vadu na straně objednatele se má za to, že 

za vadu odpovídá Zhotovitel. 

Oznámenívady (reklamace), včetně popisu vady musí objednatel sdělit zhotoviteli písemně 

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů poté, kdy vadu zjistil. Objednatel 

umožnízhotoviteli na jeho žádost přístup k dílu S cílem prověřit příčinu vady. 

V případě Zjištění, že dílo vykazuje vady, objednatel, aniž by tím omezil své Ostatní nároky 

dané mu touto smlouvou, včetně nároku na náhradu škody a smluvní pokutu, má nárok 
požadovat bezplatné odstranění vady díla nebo jeho části. Zhotovitel je povinen tak učinit 

neprodleně, nejpozději však 10 dní od oznámení vady nebo ve lhůtě smluvními stranami 

dohodnuté, podle charakteru jednotlivé vady díla. Lhůta uvedená vtomto ustanovení se 

počítá ode dne doručení oznámení vady zhotoviteli, přičemž oznámení zaslané faxem se 

má za doručené dnem a hodinou odeslánífaxové Zprávy s tímto obsahem, oznámení ode- 

Slané doporučenou poštou se považuje za doručené třetím dnem od data razítka poštov- 

ního úřadu na podacím lístku. 

Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě stanovené mu objednatelem podle ustanovení 
článku 8.14. této smlou\ıy nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může 

objednatel odstoupit od smlouvy, požadovat přiměřenou Slevu ze smluvní ceny nebo po 

předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebojí nechat odstranit, a sice na 

náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto 
smlouvou. Zhotovitelje povinen nahradit objednateli výdaje, které byly s odstraněním vady 

Zajišťovaným objednatelem spojeny, a to do 30 dnů po obdržení příslušného platebního 

dokladu objednatele. 

V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebojeho části pro- 

dlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady v pro- 

vozu vůbec nebo mohlo být provozováno jen V rozsahu nižším než projektovarıém podle 

této smlou\/y. Toto ustanovení se použije pouze pro vady díla, jejichž oprava nebo výměna 

bude delší než 5 kalendářních dnů. 

Odstraněnívady nemá vliv na nárok objednatele na Smluvní pokutu a náhradu všech škod 

ve prospěch objednatele. Objednatel má vuci zhotoviteli rovnez nárok na úhradu škody 
vzešlé Z vady díla. Zhotovitel je povinen tomuto nároku objednatele vyhovět. 

O odstraněnívady bude Sepsán protokol, který podepísı obě smluvní Strany. V tomto pro 

tokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno datum uplatnění reklamace, 

popis a rozsah reklamované vady a popis jejího odstranění, datum zahájení a ukončení 

odstraňování vady a \/yjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo ur- 

ceno. 

Smluvnísankce 

Pro pripad prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla nebo S odstraněním vady 

díla sjednávají účastníci smluvní pokutu ve výši 0,15% denně Z celkové ceny díla za prvých 

30 dnů prodlení, dále pak 0,3% denně Z celkové ceny díly za každý další započatý den pro- 

dlení. 

Započtení Smluvní pokuty oproti fakturovaným částkám, které druhá strana oprávněně po- 

žaduje Za plnění závazků Z této Smlouvy, není přípustné. Smluvní pokuta musí být uplat- 

něna \/ystavením faktury. 

Pokud nenív ostatních ustanoveních smlou\/y řečeno jinak, zaplacení Smluvní pokuty zho- 

tovitelem nijak nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou. 
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10.1 

10.2. 

10.3 

10.4. 

10.5 

10.6. 

11. 

11.1 

11.2 

Účastníci této smlouvy dále výslovně \/ylučují aplikaci ustanovení § 2050 občanského záko- 

níku a sjednávají, že ujednáním jakékoliv smluvní pokuty dle této smlou\/y není nijak do- 

tčeno právo účastníka na náhradu škody vzniklé Z porušení povinnosti, ke kterému se 

smluvní pokuta vztahuje. 

Veřejnoprávní povinnosti ucastníků 

Uzavřenítéto smlou\/y bylo schváleno usnesením RM č. 547/2021/R ze dne 9.8.2021. 

Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že objednatel má podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. 

b) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňo- 

vání těchto smluv a o registru smluv (zákon O registru smluv), v platném Znění (dále jen 

,,zákon o registru smluv"), charakter subjektu, S nímž uzavřené soukromoprávní smlouvy, 

jakož i smlouvy O poskytnutí dotace nebo návratné finanční pomoci podléhají povinnému 

uveřejnění postupem a za podmínek podle tohoto Zákona. 

Zhotovitel je srozuměn a výslovně a bezvýhradně souhlasí stím, že úplné znění této 

smlouvy včetně všech příloh bude Uveřejněno v registru smluv, postupem a za podmínek 

podle zákona O registru smluv. Zhotovitel bere rovněž na vědomí, že registr smluv je ve- 

řejně přístupný informační systém veřejné sprá\/y, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, 

který slouží k uveřejňování smluv podle Zákona o registru smluv a umožňuje bezplatný dál- 

kový přístup. 

Učastníci výslovně prohlašují, že veškeré informace, údaje a skutecnosti obsažené v této 

smlouvě nepovažují samostatně ani vjejich souhrnu za informace, které nelze poskytnout 

nebo uveřejnit při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, 

tedy zejména obchodní tajemství (ve smyslu ustanovení § 504 zákona Č. 89/2012 Sb., ob- 

čanského Zákoníku, v platném Znění), bankovní tajemství (ve smyslu ustanovení § 38 odst. 

1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, vplatném znění) a utajované informace (ve smyslu 

příslušných ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., O ochraně utajovaných informací a O bez- 

pečnostní způsobilosti, v platném znění) a udělují svůj \/ýslovný souhlas kjejích uveřejnění 

bez stanoveníjakýchkoliv dalších podmínek. 

Objednatel se zavazuje uveřejnit tuto smlouvu prostřednictvím registru smluv ve smyslu 

zákona Oregistru smluv bez zbytečného odkladu po jejím podpisu oběma účastníky, 

nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlou\/y. 

Zhotovitel se zavazuje ověřit, zda byla povinnost objednatele dle článku 10.5 této Smlouvy 

řádně splněna. Není-li povinnost objednatele dle článku 10.5 této smlou\/y řádně a včas 

splněna, zavazuje se Zhotovitel uveřejnit tuto smlouvu prostřednictvím registru smluv ve 

smyslu zákona O registru smluv sám, a to bez zbytečného odkladu poté, co se O nesplnění 

povinnosti objednatele dle článku 10.5 zhotovitel dozvěděl, nejpozději však do 30 dnů ode 

dne, kdy byla tato smlouva uzavřena. 

Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky, účinnosti nabývá 

dnem jejího uveřejněníprostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona O registru smluv. 

je-li některé ustanovenítéto smlou\ıy neplatné, odporovatelné nebo ne\/ynutitelné či stane- 

li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnostì ustanovení 

ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo Z okolností, za jakých bylo takové ustanovení při- 

jato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této smlou\/y. Účastníci 

se pro tento případ Zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit bezvadným, které 

bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu ustanovení vadného. 
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12. 

7. 

8.

1 

Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. V ostatním se tato smlouva řídí obecně závaznými právními před- 

plsy. 

Účastníci se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly Svěřeny druhou 

smluvnístranou, nezpřístupnítřetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ne~ 

použijítyto informace kjiným účelům, než k plnění podmínek této sm|ou\/y. 

Účastníci prohlašují, že jsou plně svéprávní, že právníjednání spojená S uzavřením této 

smlou\/y učinili svobodně a vážně, že nikdo Z nich nejednal v tísni ani za jednostranně ne- 

\/ýhodných podmínek, že s obsahem smlouvy se řádně seznámili, porozuměli mu, souhlasí 

S ním a na důkaz toho smlouvu podepisují. 

Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslo- 

vaných dodatků. Účastník, který podal návrh na Změnu této smlouvy nebojˇejíčástije tímto 

svým návrhem vázán po dobu 15 kalendářních .dnů Ode dne doručení návrhu Změny dru- 

hému účastníku. 

Zhotovitel prohlašuje, že na sebe dle ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského Zákoníku vý› 

slovně přebírá nebezpečízměny okolností. 

Tato smlouva je uzavřena ve čtyřech \/yhotoverıích, z nichž každý Z účastníků obdrží dvě 

vyhotovení. 

Prılohy 

Příloha č. 1: Nabídka zhotovitele č.1 ze dne 9.7.2021 

V Mělníku dne: 5.10.2021 V Mělníku dne: 5.10.2021
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