
SMLOUVA O DÍLO
MBNPP001FM5D

číslo smlouvy objednatele: 
číslo smlouvy zhotovitele: ZóZi

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012/ Sb„ Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,

na realizaci díla

„Oprava fasády bytového domu čp. 981-982 ul. Hornická Bystřice nad
Pernštejnem"

1 Smluvní strany

1.1 Město Bystřice nad Pernštejnem
Sídlo
Zastoupené

Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15
Ing. Karlem Pačiskou - starostou města
00294136
CZ 00294136
566 590 311
566 590 347

IČ
DIČ
Tel.
Fax
E-mail :
Dále též jen objednatel

posta@bystricenp.cz

1.2 Firma zhotovitele : STAVOFLOS s r o 
Sídlo
Zapsaná v OR 
Zastoupený 
Bankovní spojení 
Číslo účtu

Na Cihelně 469, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
vedeném u Krajského soudu v Brně .oddíl C, vložka 62270 
Pavlem Flosem 
Komerční banka 
43-4565840267/0100 
28339410 
CZ 28339410 

+420 724 845 555

IČ
DIČ
Tel.
Fax
E-mail 
Dále též jen zhotovitel

stavoflos@seznam.cz

2 Předmět smlouvy
Před metem teto smlouvy je realizace díla „ Oprava fasády bytového domu čp. 981-982 ul Hornická 
(Sp^nosT/X^ecw"' Zk0UŠky a UVeden( d° pr0V0Z“> p0tlte néstedujrolch podkládí,

0 nabídky zhotovitele
Místo stavby : Bystřice nad Pernštejnem ul. Hornická čp.981-982
Predmetem smlouvy je provedení lokálních oprav mechanického poškození zateplení očištění tlakovou 
vodou, odstraněni organických nečistot, chemická sanace a stabilizace povrchu omítek biocídním izolačním 
naterem, dodatečné lokální přikotvem stávajícího zateplení, lokální opravy omítek a finální barevný nátěr 
budovy se zvýšenou odolnosti proti biotickému napadení. Zhotovením stavby se rozumí úplné funkční a 
bezvadné provedeni všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů 
a zařízeni nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních prací a konstrukci jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např zařízení
Sn"S°iSídK.°Pa»:' aPOdl ''&’,ně k°°rdina&’1 a Činnosti celé stavby,

• zajištění a zabezpečení vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost 
behem výstavby a zpětné předání jejich správcům - revize hromosvodu

° ZajiŠífní.a proved.em všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla 
o projednaní a zajištěni případného zvláštního užívání komunikací 

vyměřených poplatků a nájemného,

• zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody na
porostech pri provádění stavby hradí zhotovitel), y

• zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

2.1

2.2
2.3

2.4

za jejich neporušení

a veřejných ploch, včetně úhrady

nemovitostech a
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. uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, 
propustky apod.),

• drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla.
Veškeré technické doklady, osvědčení, atesty, návody k obsluze a údržbě apod. pokud je jejich originál 
vyhotoven v cizím jazyce, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka.
Dojde-li po uzavření této smlouvy o dílo ke změně projektové dokumentace, na základě níž byly zahájeny 
práce, či ke změně v rozsahu díla nebo způsobu jeho provádění požadované objednatelem, dojde 
k odpovídající změně této smlouvy po dohodě obou smluvních stran písemným dodatkem.
Objednatel má právní formu obce, což znamená, že je při financování této akce limitován zdroji schválenými 
Zastupitelstvem města Bystřice nad Pernštejnem. Proto si objednatel vyhrazuje právo s ohledem na 
dostupnost vlastních zdrojů snížit jednostranně rozsah díla a to maximálně o 1/3 jeho celkové ceny.

2.5

2.6

2.7.

Čas plnění
Termíny realizace díla: 

o zahájení prací:
• ukončení díla:
• vyklizení staveniště :

Na výzvu objednatele se zhotovitel zavazuje vypracovat a do 10-ti dní objednateli k odsouhlasení předat 
časový harmonogram prací, v němž budou uvedeny postupové dílčí termíny. Objednatel tento harmonogram 
odsouhlasí nebo k němu sdělí své připomínky, které je zhotovitel povinen do harmonogramu zapracovat a 
takto upravený harmonogram do 3 následujících pracovních dní předložit objednateli znovu k odsouhlasení. 
Objednatelem odsouhlasený harmonogram je pro zhotovitele závazný.
Jestliže je objednatel nucen změnit harmonogram prací, k čemuž je kdykoliv oprávněn, je zhotovitel povinen 
přizpůsobit provádění díla této změně. Není-li to technicky možné, je povinen to bez zbytečného odkladu 
sdělit písemně objednateli a strany se neprodleně dohodnou na řešení této situace.
Běžné klimatické podmínky či vlivy povětrnosti v průběhu díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění 
zhotovitele.
K prodlení zhotovitele nedochází z důvodů vyšší moci (např. zaplavení, požár, vichřice).
O těchto překážkách uvědomí ta strana, která se o nich dozví dříve, stranu druhou bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění zápisem do stavebního deníku k zajištění příslušných opatření. Zhotovitel se může odvolávat 
na tyto překážky jen od doby, kdy je písemně oznámil objednateli s tím, že mu brání v provádění díla 
sjednaným způsobem.
Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě či 
v harmonogramu prací, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na 
své náklady zvýšit stav pracovníků, strojů, lešení a jiného pomocného materiálu apod., pokud neprokáže, že 
pochybnosti objednatele jsou nepodložené.

3
3.1

22.9 2021
31.10. 2021
10.11. 2021

3.2

3.3

3.4

3.5
3.6

3.7

Cena za dílo
Celková cena díla bez DPH dle článku II. této smlouvy je stanovena ve výši:

4
4.1

1 644 379,- Kč bez DPH

slovy: jeden milión šest set čtyřicet čtyři tisíc tři sta sedmdesát devět korun

Předmět díla slouží pro ekonomickou činnost odběratele a v souladu s §92, odst. e) zákona 235/2004 Sb. o 
DPH spadá do režimu přenesené daňové povinnosti.

Jedná se o cenu maximální a nejvýše přípustnou. Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smluvní cena 
za splnění předmětu plnění této smlouvy o dílo zahrnuje vlivy inflace a nepodléhá žádným změnám po celou 
dobu platnosti této smlouvy mimo výjimky mající vliv na cenu díla uvedené v tomto článku smlouvy o dílo.
Tato cena zahrnuje zejména :
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dodání, provedení a předání díla v rozsahu, kvalitě a kompletnosti stanovené v této smlouvě; 
veškeré činnosti a dodávky potřebné k bezvadnému provedení, vyzkoušení a zprovoznění díla- 
provedení revizí dodaných zařízení;

práce a dodávky potřebné k provedení díla, o nichž zhotovitel měl a mohl jako odborník vědět;
zvýšené náklady mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu;
poplatky, daně, úhrady a veškeré sankce a pokuty;
veškeré zkoušky díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla;

přepravy rakstavennřištěiad0Ván' d°dáVek 3 materiálů Potřebných k provedení díla včetně jejich

dopravu pracovníků zhotovitele na a ze staveniště a jejich ubytovánh
úkiid staveniště;
náklady na zařízení staveniště;
náklady na tuzemské (event. zahraniční cesty);
pojištění prováděného díla;

protipožární zabezpečení (hasící přístroje, zástěny atp.) potřebné k provedení práce' 
náklady na ekologickou likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla; 
úhradu všech energií spotřebovaných zhotovitelem při realizaci díla.’

4.2 Zhotovitel prohlašuje ze je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a že správně vyhodnotil a ocenil
veskere prače trvalého a dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění smlouvy a že při 
stanoveni ceny překontroloval a ocenil veškeré podklady vymezující předmět svého plnění s odbornou péčí a 
tímto prohlašuje, ze tyto podklady nevykazují vady a nedostatky, že se seznámil se všemi okolnostmi’ a 
podmínkami, ktere mohou mít vliv na cenu díla, že prověřil místní podmínky na pracovišti, že zahrnul všechny 
technické a dodací podmínky do kalkulace cen a uplatnil veškeré své požadavky na objednatele před 
uzavřením smlouvy a v její ceně je zohlednil. p

4.3 V průběhu provádění díla může dojit ke zvýšení uvedené ceny díla jen z důvodu změn a dodatků díla oproti
rozsahu vymezenému v článku 2i. této smlouvy, písemně požadovaných objednatelem (vícepráce) Zhotovitel 
se zavazuje na takové vícepráce přistoupit. Vícepráce do rozsahu 20% ceny díla se zhotovitel zavazuj 
provést v rámci sjednaného času a plnění. '

4.4 Objednatel je oprávněn požadovat v průběhu provádění díla záměnu materiálů či výrobků oproti původně 
navrženým a zhotovitel je povinen tuto záměnu provést. V případě, že nově požadované materiály či výrobky 
\/0U"-PrH-aZaiíe ne dr!azsi„ne^ Povodní, má zhotovitel právo na zvýšení ceny o rozdíl mezi jejich cenami

. c , p"pade nfhrazeni levnějšími výrobky či materiály se cena díla o rozdíl mezi jejich cenami snižuje
!n,Sh!? PKCe; kíeíé pr°Vede nad rozsah Podmětu této smlouvy bez předchozího písemného
souhlasu objednatele hradí zhotovitel a nemá narok na změnu termínu či ceny za dílo. Navíc je v případě
S! I-°íJeí , povinen takové práce v určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a 
nahradit objednateli veškerou škodu, která mu tím vznikla.

4.6 Objednatelem odsouhlasené vícepráce budou zásadně hrazeny podle skutečného množství, druhu použitého 
materiálu a podle způsobů provedení v cenách, stanovených zhotovitelem stejným způsobem a ve steiné 
cenove úrovni jako nabídková cena díla a po jejich odsouhlasení objednatelem. Předem odsouhlasené 
vícepráce, ktere nevyžaduji změny projektové dokumentace, zaznamená zhotovitel do stavebního deníku a 
zaznam potvrdí dozor objednatele. Na vícepráce většího rozsahu zajistí smluvní strana dodávající 
projektovou dokumentaci zpracování dodatku k projektu.
X/icepráce budou doloženy soupisem prací, který bude objednatelem předem odsouhlasen. Pokud zhotovitel 
předloží soupis viceprací po jejich provedení bez předchozího souhlasu objednatele 
nebudou tyto vícepráce uhrazeny.

4.8 Objednatel má právo kdykoliv snížit rozsah díla a nařídit vypuštění provedení některých prací či dodávek

foEnur PKPa f-y f® zh°tovitJel dostane d0 Prpdlení s plněním díla. Zhotovitel je povinen na takové 
oznodnuti objednatele přistoupit a podmínky stanovené objednatelem respektovat.

4.9 Pokud se zmenši rozsah prací oproti rozsahu určenému touto smlouvou o dílo, uhradí objednatel zhotoviteli 
zTabfdky zhotovitde1"0^6116 PraCe 3 d°dávky' Rozhoduiící Pro stanovení výše srážky jsou jednotkové

tjude 2h°to^tal P°žadovat poskytnutí služeb, zařízení nebo přípojných bodů, které má objednatel na

obiedna,aie na stavbě-aie zása*ě vždy za ůňradu <die n™ěte"6

realizační

4.7

s jejich realizací,

ceny

4.10 Pokud

5 Platební podmínky

5.1.
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5.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasí množství, kvalitě nebo druhu provedených prací, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele 
obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část 
faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce 
vůči objednateli, které by jinak vyplývali z předmětného peněžitého závazku.

5.3. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30-ti dnů po jejím obdržení za splnění podmínek 
stanovených vodst. 5.1.,5.2 a 5.11 ze strany zhotovitele. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 
čtrnácti dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.

5.4. Objednatel může uplatnit zádržné ve výši maximálně 10 % z celkové ceny. Zádržné, pokud jej objednatel 
uplatní, bude sloužit na zajištění splnění zhotovitelových povinností ze smlouvy o dílo. Zádržné uvolní 
objednatel do 45-ti dnů po doručení oprávněné písemné žádosti zhotovitele. Tuto žádost je zhotovitel 
oprávněn zaslat po předání a převzetí díla objednatelem a po odstranění poslední vady a nedodělku, 
uvedených v zápise o předání a převzetí díla objednatelem či v zápise o předání a převzetí předmětu díla 
objednatelem. Nedílnou přílohou žádosti bude objednatelem potvrzený zápis o odstranění těchto vad a 
nedodělků. Objednatel je zejména oprávněn ze zádržného uspokojit své náklady, které mu v souvislosti 
s nedodržením smluvních závazků zhotovitele vzniknou.

5.5. Faktura musí obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce 
sjednané dle této smlouvy za práce odsouhlasené v dodatcích této smlouvy.

5.6. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou 
sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn ji neprodleně vyúčtovat a započíst na následující fakturu 
zhotovitele za provedené práce. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při 
konečném předání a převzetí díla jako celku, zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaného a převzatého 
již dříve zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem.

5.7 Došlo-li ke změně ceny podle předchozích ustanovení smlouvy, včetně změny vlivem víceprací či méněprací, 
bude fakturována změněná cena. Ve faktuře je zhotovitel povinen uvést zvlášť běžné částky za práce 
provedené podle smlouvy a zvlášť částky za vícepráce dle dodatků ke smlouvě.

5.8 Faktura bude daňovým dokladem, bude vystavena na objednatele, zaslána ve dvou vyhotoveních do jeho 
rukou a bude hrazena bezhotovostním převodem na účet uvedený na faktuře. Faktura musí mít kromě 
náležitostí daňového a účetního dokladu a obchodní listiny zejména tyto náležitosti a přílohy:

• název „Faktura'1
® objednatelovo číslo této smlouvy a úplný název akce uvedený v záhlaví této smlouvy
• vyznačení zádržného v souladu s touto smlouvou (částku)
• v příloze zápis o předání a převzetí díla, potvrzený oprávněným zástupci obou stran.

5.9 V případě, že faktura - daňový doklad nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy je objednatel 
oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí 
jako na nedoručenou a po doručení opravené faktury běží nová doba splatnosti.

5.10 Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených prací a dodaných věcí 
(zabudovaných i nezabudovaných) pro účely sazby DPH.

5.11 Objednatel si vyhrazuje právo kontroly veškerých cen materiálů a veškerých subdodavatelských daňových i 
nedaňových dokladů ve vztahu k vícepracem. Pokud toto svoje právo uplatní, je povinen to písemně oznámit 
zhotoviteli s uvedením, které materiály nebo subdodávky požaduje doložit. Zhotovitel je pak povinen k soupisu 
provedených prací přiložit požadovaný daňový či nedaňových doklad za materiál nebo daňový či nedaňový 
doklad subdodavatelů. Bez těchto dokladů je zhotovitelův daňový či nedaňový doklad neúplný.

Předání staveniště
Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději tři pracovní dny před zahájením provádění díla na výzvu 
zhotovitele. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou 
stran.
O předání staveniště (jeho části) sepíše objednatel společně se zhotovitelem zápis, ve kterém bude vyjádření 
zhotovitele k předanému staveništi a budou připojeny podpisy pověřených zástupců smluvních stran.
Vytýčení všech inženýrských sítí a zařízení na staveništi zajišťuje zhotovitel, který také odpovídá za škody 
způsobené porušením podzemních či nadzemních sítí a zařízení jakéhokoliv druhu.
Objednatel může podle svých možností zajistit zhotoviteli služby, které bude zhotovitel požadovat při předání 
staveniště, (elektrickou energii, skladovací prostory, přípojný bod vody, šatnování, atp.) vždy však za předem 
dohodnutou úhradu.
Zhotovitel vyklidí staveniště do tří dnů po předání a převzetí celého díla objednatelem. Za vyklizené se 
považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaném projektovou 
dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.

6
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Podmínky provádění díla
Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní zodpovědnost.
Objednatel je oprávněn v zájmu zajištění plynulého průběhu výstavby organizovat provádění díla zhotovitele, 

zejména je oprávněn přikázat mu směnný provoz či práci mimo pracovní dobu ve dnech pracovního klidu,

7
7.1
7.2
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čemuž je zhotovitel povinen se podrobit. Tato skutečnost nemá vliv na cenu ani termíny provádění díla Při
provádění prací se zavazuje zhotovitel dbát pokynů objednatele.
Zhotovitel je povinen vést ode dne podepsání zápisu o předání staveniště až do dne odstranění poslední vadv 
^ ku’ uvedených v protokolu o předání a převzetí díla objednatelem, stavební deník ve smyslu vyhl č
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění.

Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, týkající se provádění díla, zejména údaje o časovém postupu 
prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace a vícepráce. Zhotovitel je povinen vést 
evidenci svých zaměstnanců a zaměstnanců svých případných subdodavatelů od začátku až do konce 
směny. Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování 
dodatku k teto smlouvě. Objednatel je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. 
Behem pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele. V případě, že objednatel 
nebude z důvodů na straně zhotovitele moci provést zápis ve stavebním deníku, je oprávněn své připomínky 
ci sdelem předat zhotoviteli písemnou formou mimo stavební deník, přičemž platí, že toto sdělení má steiný 
vyznám jako zápis ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně 
od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. Do deníku je oprávněn zapisovat 
vedle zhotovitele a objednatele i orgán státního stavebního dohledu.
Na zadost objednatele je zhotovitel povinen vést též deník víceprací a méněprací. Zhotovitel je povinen
stavební deník a deník víceprací a méněprací po skončení jejich vedení odevzdat objednateli
Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním 
postupu Dudou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem 
ci zakrytím, veskere izolace, injektáže, instalační rozvody v budovách, a to nejméně tři pracovní dny předem 
Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o 
provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce certifikáty 
a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným 
protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede 
na naklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny 
vadne, hradí naklady na dodatečné odkrytí zhotovitel.
Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných 
castl.v „rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.
V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel a jichž se 
zúčastni objednatel, zhotovitel a objednatelem určení subdodavatelé. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje 
objednatel. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit 
ustanovem smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku 
objednáte'0 ucmeneho nejmene 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni 
předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.
Zhotovitel je povinen určit zaměstnance odpovědného za styk s objednatelem a přebírání jeho příkazů
pokynu apod., který ovládá český jazyk (příp. též tlumočníka).
zhotovíte|ÚraZy praC0VníkŮ zhotovitele a J'eho případných subdodavatelů na staveništi registruje a odškodňuje

Technický dozor na stavbě nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená. Pokud by takováto situace 
nastala, považují ji obě strany za důvod pro odstoupení od smlouvy.

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

8 Bezpečnost práce a ekologie
Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost při práci (BOZP), přičemž se řídí zejména vyhl. ČÚBP a ČBÚ o 
bezpečnost! prače a technických zařízení při stavebních pracích, a ostatními právními předpisy na úseku 
BOZP, a dále je povinen dodržovat protipožární ochranu.
Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s níže uvedenými právními předpisy. Poruší-li tuto povinnost a přes
na^áklady zhotovitel °bjednatele nePořádek do dvou dnů neodstraní, je objednatel oprávněn sjednat pořádek

Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy týkající se nakládání s odpady a skládat, odstraňovat a 
evidovat odpady vznikle jeho činností v souladu s uvedenými předpisy, ukládat odpady na místa k tomu 
určena, plnit povinnosti původce odpadu dle uvedených předpisů a při předání díla o tom předložit doklady 
Objednatel si vyhrazuje právo kontroly nad dodržováním těchto povinností zhotovitele.
Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění či poškození přilehlých fasád, komunikací popř i 
mimoarealových ci jiných ploch, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí či opraví na své náklady, a to bez 
zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn odstranit nečistoty či provést 
náklady zhotovitele.
Zhotovitel se zavazuje respektovat zákon o vodách

8.1

8.2

8.3

8.4

opravy na

ramci vodního hospodářství zajistit skladování ropných 
látek a látek škodlivých vodám v souladu s platnými předpisy tak, aby tyto látky nevnikly do kanalizace nebo 
neohrozilypodzemní vody a životní prostředí a zabránit úkapům pohonných hmot a olejů z odstavených 
vozidel, připadne úkapy zachycovat. V případě úniku závadných látek, je zhotovitel povinen 
informovat odpovědného pracovníka objednatele a zajistit na své náklady nápravu (asanaci apod.).
Zhotovitel je povinen zajistit, aby na staveništi nebyl umožněn bez souhlasu objednatele přístup osobám 
ktere se bezprostředně nepodílejí na provádění díla.
Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení nebo jiné 
vhodné zaoezpecem staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá 
odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Zhotovitel je

8.5 a v

okamžitě

8.6

8.7
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povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku třetích osob a učinit 
veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí.
Zhotovitel je povinen zajišťovat ostrahu materiálu převzatého od objednatele. Náklady zahrnul do ceny.

Předání a převzetí díla
Právo požadovat svolání přejímacího řízení vznikne zhotoviteli dnem řádného splnění díla a provedením 
řízení o předběžném prověření dokončenosti díla a kvality díla za účasti smluvních stran a uživatele. 
Zhotovitel vyzve nejméně deset pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k převzetí 
dokončeného díla.
Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. 
Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla.
Při předání díla předloží zhotovitel:

• doklady pro přejímací řízení a úspěšnou kolaudaci díla
• doklad o likvidaci odpadů
» projektovou dokumentaci se zakreslením změn (skutečný stav)
• dodavatelskou dokumentaci
o zápisy o prověření konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby, protokoly o zkouškách
• revizní zprávy
• stavební deníky, příp. deníky víceprací a méněprací
• seznam telefonních čísel a jiných kontaktů k uplatnění reklamace
• ostatní doklady dle této smlouvy, které dosud nebyly předány.

Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem die obvyklých 
obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V zápise je 
možné též uvést výši slevy, která bude uplatněna za vady a nedostatky díla.
Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude tato skutečnost společně se lhůtou k jejich odstranění 
v zápise uvedena. Po odstranění těchto vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně 
nejméně 3 dny předem ke kontrole jejich odstranění. V případě, že zhotovitel vady ve výše uvedené lhůtě 
neodstraní, je objednatel oprávněn vady odstranit sám nebo zadat jejich odstranění třetí osobě na náklady 
zhotovitele.
Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, bude mezi stranami sepsán zápis se stanovisky obou stran 
a zdůvodněním objednatele.
V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit se kolaudačního řízení 
stavby. K tomuto řízení je zhotovitel povinen vyslat odborně způsobilou osobu, která bude schopna poskytovat 
kvalifikované informace týkající se předmětu díla.

9
9.1

9.2

9.3

9.4

9.5
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Jakost díla
Dílo provede zhotovitel v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací. Dílo bude splňovat a 
vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací a nebude se odchylovat od platných ČSN 
(závazných i doporučených částí) a platných právních předpisů ČR.
Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v 
projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý

10
10.1

Záruka za jakost a zajištění závazků
Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku za jakost, tedy že dílo a všechny jeho součásti 
bude mít sjednané, jinak obvyklé, vlastnosti a že bude plně funkční, a to po záruční dobu, která začíná běžet 
ode dne předání a převzetí díla objednatelem a která končí uplynutím 60-ti měsíců ode dne převzetí předmětu 
díla objednatelem
Vady díla (skryté i zjevné), které objednatel zjistí v záruční době, je oprávněn uplatnit u zhotovitele do konce 
záruční doby, a to písemnou formou, včetně faxové zprávy, přičemž rozhodující je datum podání. Vada die 
písm. a) tohoto odstavce může být oznámena i telefonicky na telefonní čísla, která zhotovitel předal 
objednateli při protokolárním předání a převzetí celého díla, přičemž lhůta k zahájení odstraňování vady a 
k jejímu odstranění začíná běžet od okamžiku telefonického oznámení. Oznámení vady je považováno za 
výzvu k odstranění v něm uvedené vady, neuplatní-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.
Zhotovitel se zavazuje práce na odstraňování vad zahájit:

do 24 hodin, jedná-li se o vadu, která by mohla způsobit omezení provozu předmětu díla či havárii, 
ohrožení bezpečnosti osob či škody na majetku velkého rozsahu, a 
do 2 dnů u ostatních vad

od obdržení výzvy k jejich odstranění a vady odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené 
objednatelem.
Nezahájí-li zhotovitel odstraňování vady včas nebo dostane-li se s odstraněním vady do prodlení, má 
objednatel právo na náklady zhotovitele odstranit vadu sám nebo zadat její odstranění třetí osobě. Pokud 
takto vzniklé náklady nebude možno uhradit ze zadrženého, je zhotovitel povinen uhradit tyto náklady 
objednateli do 30-ti dnů po doručení jejich vyúčtování.
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11.4 Hrozi-li v důsledků uplatněné vady vznik havárie, omezení provozu předmětu díla, ohrožení bezpečnosti osob 
ci škody na majetku velkeho rozsahu, je zhotovitel povinen zahájit její odstraňování bezodkladně, i když se dle 
Je m aazoru neÍedna o zarucm vadu. Do doby soudního rozhodnutí o tom, zda se jedná o záruční vadu nese 
naklady sjejim odstraněním spojené zhotovitel, nedohodnou-li se strany jinak.
Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neručí (tj. není dána odpovědnost za vady reklamované objednatelem)
budou mu připadne účelně vynaložené náklady na odstranění vad proplaceny objednatelem
Vedle nároků uvedených výše či v obchodním zákoníku má objednatel vždy právo na náhradu škody která
mu byia v souvislosti se záruční vadou způsobena. V rámci náhrady škody nahradí zhotovitel objednateli též
veskere naklady, ktere musel objednatel vynaložit v souvislosti s odstraňováním vadné části díla zabudované
do stavby a smiuvní pokuty či jiné sankce, které musel v důsledku vadného díla objednatel uhradit třetí
osobě.

11.5

11.6

12 Sankce a odpovědnost za škody

ve^výšídfe^latnýc^předpis^6 S Úhrad°U Ceny díla zhotovitel oprávněn po nám požadovat úrok z prodlení

Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoliv termínu dle časového harmonogramu prací či 
stanoveného na kontrolním dnu se sjednává ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 
Smiuvní pokuta za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla dle smlouvy o dílo se sjednává 
ve vysi 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se sjednává ve výši 500 - Kč za každv i 
započatý den prodlení. J

Smiuvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělku z přejímacího řízení díla se sjednává 
ve vysi 1000,- Kc za každý i započatý den prodlení.
Smiuvní pokuta za prodlení Zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době 
výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.
Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla v záruční době se sjednává ve výši 2000 - Kč 
za každý i započatý den prodlení a každý případ.

Objednatel má právo smluvní pokutu, na níž mu vznikl nárok, započíst proti placení faktury a faktura bude 
uhrazena pouze ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty. Pokud částka smluvní pokuty je vyšší než 
castka vyúčtovaná v konecne faktuře, zavazuje se zhotovitel provést úhradu zbývající části smluvní pokuty do 
jej' celkové vyse ve prospěch účtu objednatele do 45-ti dnů od jejího uplatnění (tj uplatnění 
zaplacení smluvní pokuty) objednatelem.

Náiok na náhradu škody, způsobené objednateli porušením smluvní pokutou zajištěných 
Zhotovitele, zůstává v celém rozsahu nedotčen. Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává.

12.10 Zhotovitel zodpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím prováděných 
prací. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo poškození zdraví jakékoliv 
osoby a za ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, které vzniknou v důsledku jeho provádění 
3^d?k a a při °dstraňování jeho vad či nedodělků a odpovídá za uznané nároky v soudním řízení
vznik°ých°Vanim nakladU Za poplatky a ostatní výdaje z toho nebo v souvislosti s prováděním předmětu díla

Zhotovitel se

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6
se sjednává ve

12.7

12.8

nároku na

12.9
povinností

12.11 . . .. .. zavazaJe bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které mu uloží
správní jiný organ za zhotovitelem způsobené porušení ustanovené této smlouvy, obecně závaznvch 
předpisu, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.

13 Zastupování

csěhem provádění díla v rozsahu této smlouvy až do odvolání zastupuje 
zhotovitele:
ve věcech smluvních (podpisu smlouvy a jejích dodatků)
ve věcech technických (vč. potvrzování zjišť. protok., harm. prací, převzetí díla) ■ Pavel Flos 
obiednatele:

ve věcech smluvních (podpisu smlouvy a jejích dodatků) : Ing.Karel Pačiska
ve věcech technických (vč. potvrzování zjišť. protok., harm. prací, převzetí díla) : David Starý, Ing. Věra

: Pavel Flos

14 Zvláštní ujednání

veškeré ústní či písemné dohody týkající se předmětu této smlouvy jejím uzavřením pozbývají platnosti 
Veškeré změny a doplňky, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze 
písemnými chronologicky očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Pokud 
se nebudou moci strany dohodnout na změně, doplnění nebo zrušení smlouvy, má kterákoliv strana právo 
pozadat o rozhodnutí příslušný soud.

Odstoupení od smlouvy je možno provést rovněž pouze písemnou formou s podpisem oprávněného zástupce 
V odstoupeni musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu 
smlouvy, který j i k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze odstoupení od smlouvy uplatnit, 
hotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny kupujícím nebo 
ktere se jinak dozví v souvislosti s dodávkou zboží, považuje za důvěrné a za součást obchodní tajemství a
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14.4
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nezpřístupní je, přímo ani nepřímo, třetím osobám bez písemného souhlasu kupujícího, vynaloží veškeré úsilí 
k tomu, aby bylo zabráněno jejich zveřejnění či zneužití svými zaměstnanci, a nepoužije tyto informace k jiným 
účelům než k plnění této smlouvy.
Objednatel je oprávněn ihned jako v případě podstatného porušení odstoupit od smlouvy mimo jiné v těchto 
případech :

14.5

• prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 5 dnů,
• prodlení zhotovitele v plnění časového harmonogramu převyšující dobu 5 dnů,
• zhotovitel bez řádných důvodů zastaví provádění smluveného díla,
• proti zhotoviteli je podán návrh na prohlášení konkurzu nebo na povolení vyrovnání,
o zhotovitel vstoupí do likvidace,
o zhotovitel opakovaně zanedbává nebo porušuje své povinnosti smluvené v této smlouvě,
• zhotovitel poruší tuto smlouvu (např. nedodržením termínu, nekvalitní prací či dodávkou) a nesjedná 

nápravu ani v přiměřené lhůtě určené objednatelem.
14.6 Odstoupením od smlouvy je zhotoviteli odejmuto právo dále provádět práce a dodávky, aniž by jej toto 

odstoupení zprošťovalo jakýchkoliv jeho závazků nebo povinností podle smlouvy nebo povinností respektovat 
práva, která byla objednateli v souladu se smlouvou udělena. V případě odstoupení od smlouvy, nezanikají 
zejména ustanovení smlouvy upravující vyklizení staveniště, zádržné, záruku za jakost a smluvní pokuty za 
nezahájení odstraňování vady, za neodstranění vady či za nevyklizení staveniště. Záruční lhůta v tomto 
případě začíná běžet účinností odstoupení.

14.7 Objednatel může po odstoupení od smlouvy sám dokončit dílo nebo může jeho dokončení zadat jakémukoliv 
jinému zhotoviteli. Objednatel nebo jiný takto zvolený zhotovitel smějí pro dokončení díla používat zařízení 
zhotovitele, dočasné dílo a materiály tak, jak to uznají za potřebné. Zhotovitel má právo na proplacení hodnoty 
nepoužitého materiálu, zařízení zhotovitele a dočasného díla, které převzal objednatel.

14.8 Po odstoupení od smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a dodávek, o čemž 
vyhotoví protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které byly provedeny 
ve sjednané kvalitě a v souladu s touto smlouvou a které tudíž objednatel převezme a zhotoviteli uhradí, a 
práce a dodávky, které mají vady a které objednatel uhradí až po odstranění těchto vad v určené přiměřené 
lhůtě. O odstranění vad bude vyhotoven zápis, který objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li 
vady prací a dodávek v objednatelem určené lhůtě odstraněny, ztrácí zhotovitel právo na jejich úhradu.

14.9 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy jen v případě, kdy objednatel nezaplatil splatnou platbu ani po 
uplynutí 60 dní poté, co uplynula dodatečná přiměřená lhůta k zaplacení poskytnutá zhotovitelem v oprávněné 
písemné upomínce.

14.10 Zhotovitel je povinen být od uzavření této smlouvy do skončení záruční doby pojištěn proti veškerým škodám 
a odpovědnosti za škodu, a to do výše pojistné částky rovnající se minimálně dvojnásobku ceny díla dle této 
smlouvy. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen objednateli o tom neprodleně předložit věrohodný 
doklad vystavený příslušnou pojišťovnou. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel není takto pojištěn, je 
objednatel oprávněn sám na náklady a riziko zhotovitele za objednatele pojištění uzavřít.

14.11 K převodu jakýchkoliv práv a povinností vyplývajících z této smlouvy na třetí osobu může dojít pouze po 
předchozí dohodě smluvních stran. Smluvní strany připouští započtení vzájemných peněžitých pohledávek 
před splatností.

14.12 Ostatní vztahy při provádění díla neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními obchodního 
zákoníku a předpisů souvisejících.

Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě 
oboustranně potvrzená vyhotovení.

14.13

V Bystřici nad Pernštejnem dneV Bystřici nad Pernštejnem dne

Pavel Flos 
za zhotovitele

Ing. Karel Pačiska - starosta

za objednatele

Mgr. Martin Horák
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