

**S M L O U V A O D Í L O**

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění, dále také jen „smlouva“, popř. „SoD“

**Zatrubnění silničního příkopu silnice II/147 Týn nad Vlt. - Varta**

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 165/P/2021

**1. Smluvní strany**

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
příspěvková organizace  
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**  
Zastoupený: **Ing. Andrea Jankovcová, ředitelka organizace**  
tel: **387 021 010**  
e-mail: **[sekretariat@susik.cz](mailto:sekretariat@susik.cz)**  
IČO: **70971641** DIČ: **CZ70971641**  
ID datové schránky: **cadk8eb**  
Bankovní spojení: **[REDAKCE]**

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Andrea Jankovcová** tel.: **387 021 010**

Zástupce ve věcech technických: **[REDAKCE]** tel.: **387 021 014**

Technický dozor stavebníka (dále TDS): bude uveden ve stavebním deníku při předání staveniště jako „objednatel“ na straně jedné

- 1.2. Zhotovitel: **JEZZ s.r.o.**  
Sídlo: **Jakubova 169, 370 07 Roudné**  
Zastoupený: **Bohuslavem Zikešem, jednatel společnosti**  
tel.: **[REDAKCE]**  
e-mail: **[jezz@volny.cz](mailto:jezz@volny.cz)**  
IČO: **280 84 764** DIČ: **CZ28084764**  
ID datové schránky: **i5zdx**

Bankovní spojení: **[REDAKCE]**

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku KSCB, oddíl C, vložka 16318, datum zápisu 16.06.2008

Zástupce ve věcech smluvních: **Bohuslav Zikeš** tel.: **[REDAKCE]**

Zástupce ve věcech technických: **[REDAKCE]** tel.: **[REDAKCE]**

Odpovědný stavbyvedoucí: **[REDAKCE]** tel.: **[REDAKCE]**

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

## 2. Předmět plnění dle této smlouvy je provedení stavby:

### „Zatrubnění silničního příkopu silnice II/147 Týn nad Vlt. - Varta“

2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.

Místem plnění je silnice II/147 Týn nad Vlt. - Varta, okr. České Budějovice.

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 165/P/2021 vypracovanou Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje a **oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele**, který je nedílnou součástí této SoD.

2.3. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD a zadávacích podmínek výběrového řízení, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako drobné vady a nedodělky.

2.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, včetně zakresu skutečného provedení, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním normám a platným TP a TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD ČR v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

2.5. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede osobami odborně způsobilými.

2.6. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím poddodavatelů odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám.

2.7. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně poddodavatele, jejichž soupis bude uveden ve stavebním deníku. Výměna kteréhokoli ze poddodavatelů během realizace díla je možná pouze s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel. Objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení na stejnou zakázku vlastní nabídku.

## 3. Termín plnění

3.1. Zahájení prací: **v den předání staveniště (předpoklad září - říjen 2021)**

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5-ti kal. dnů po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: **15 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně, nejpozději však do 15.11.2021**

3.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště protokolárně pravo třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost a staveniště převzít.

3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:

- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
- změna rozsahu prací nebo realizace víceprací

**3.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:**

- na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
- odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

**4. Cena díla****4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.**

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

**Smluvní cena díla bez DPH 424 514,94Kč**

**DPH 21 % 89 148,14Kč**

---

**Smluvní cena díla včetně DPH 513 663,08Kč**

**slovy: pět set třináct tisíc šest set šedesát tři korun českých osm haléřů včetně DPH.**

**Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.**

**Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.**

- 4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou pevné po celou dobu realizace díla.**
- 4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).**
- 4.4. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:**
- a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, a které zhotovitel nezavínil ani nemohl předvídat, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění,**
  - b) budou-li při realizaci zjištěny skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.),**
  - c) změní-li se sazby DPH.**
- 4.5. Způsob sjednání změny ceny**
- a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.**
  - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.**
  - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.**
  - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím technického dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných tímto smluvním ujednáním.**
  - e) Cenu podle čl. 4, odst. 4.1 této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v příloze č. 1 této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách.**
- 4.6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování**

- a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.
  - b) Vícepráce budou oceněny takto: na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel prioritně jednotkové ceny položek podle smluvního rozpočtu; pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, použije zhotovitel položky podle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní;  
pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.
  - c) Méněpráce budou oceněny takto: do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
- 4.7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5-ti dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

## 5. Platební podmínky

- 5.1. Fakturace bude prováděna 1x měsíčně na základě skutečně provedených a převzatých prací, jejichž soupis bude tvořit přílohu faktury. Datem zdanitelného plnění bude vždy poslední den příslušného měsíce.
- 5.2. Pozastávka bude činit u každé faktury 5 % z fakturované částky včetně DPH. Celá pozastávka bude pak uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele po převzetí díla jako celku a odstranění příp. drobných vad a nedodělků zjištěných nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce, a to do 15 kalendářních dnů. Zhotovitel má možnost nahradit uvedené zádržné bankovní zárukou.
- 5.3. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Konečná faktura musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby.
- 5.4. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění do 3 dnů po převzetí prací. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.
- 5.5. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 10. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.

## 6. Provádění díla

- 6.1. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s projektovou dokumentací pro provádění stavby a že bude při přípravě i při provádění prací postupovat podle ní.
- 6.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a je oprávněn provést je ještě před stanovenou dobou.
- 6.3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi dle PD a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 6.4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny

- zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají.
- 6.5. Při předání staveniště bude vybranému zhotoviteli zároveň předáno pravomocné stavební povolení/souhlas s ohlášením stavebních prací na předmětnou stavbu. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny.
  - 6.6. Náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
  - 6.7. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS jsou oprávněni záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko.
  - 6.8. Realizace díla bude probíhat za částečné uzavírky komunikace v místě stavby. DIO projedná zhotovitel.
  - 6.9. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
  - 6.10. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby.
  - 6.11. Objednatel si vyhrazuje právo organizovat kontrolní dny a jejich četnost určeným zástupcem objednatele v závislosti na průběhu stavebních prací.
  - 6.12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen pozvat jej na provedení kontroly s 3denním předstihem a je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávněný zástupce objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění příp. zjištěných závad.
  - 6.13. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má technický dozor právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
  - 6.14. Předání stavby proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele – TDS – uvedeným ve smlouvě o dílo. Předání stavby proběhne protokolárně zápisem, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí stavby a uplatnění sankcí. Termín pro jejich odstranění je stanoven nejpozději na den kompletního dokončení díla. (viz bod SoD 3.6.)
  - 6.15. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Nejpozději při termínu předání díla jako celku zhotovitel dodá ve 3 vyhotoveních závěrečnou zprávu zhotovitele obsahující výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných technologických postupech a KZP, kopii stavebního deníku, rozhodnutí správních orgánů vydaných v průběhu stavby a další doklady dle čl. 3.6 této smlouvy. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
  - 6.16. Zařízení staveniště bude vyklizeno nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí stavby (datum uvedené na předávacím protokolu). Vyklizení staveniště bude písemně odsouhlaseno pověřeným zástupcem objednatele.

## 7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

- 7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce 36 měsíců na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí stavby.
- 7.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 7.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
- 7.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
- 7.5. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 7.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 7.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 7.9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku; tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.10. Povinnost zhotovitele nahradit škodu objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.
- 7.11. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených ostatními účastníky výstavby, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Příslušnou pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen na vyžádání objednateli předložit.
- 7.12. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., v pl. znění.

## 8. Sankční ujednání

- 8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním stavby bez zásadních vad a nedodělků, (viz bod 6.14. této SoD). Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele.

- 8.2. V případě, že zhotovitel nepřevzme staveniště v termínu dle bodu 3.1 této SoD, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 10 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.3. Z důvodu nedodržení termínu předání díla jako celku, tzn. dodání veškerých chybějících podkladů a dokladů nutných pro řádné provedení závěrečné kontrolní prohlídky a úspěšné dokončení a finanční vypořádání díla jako celku, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 5 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.4. Výše smluvní pokuty účtovaná objednatelem při nedodržení termínu na odstranění vad uvedených v zápisu o předání a převzetí stavby (viz bod 6.14. této SoD) bude 1 000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.5. Výše smluvní pokuty účtovaná objednatelem při nedodržení termínu na odstranění vad uplatněných v záruční době (viz bod 7.4. této SoD), které brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), bude 1 000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.6. Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány samostatnými fakturami.
- 8.7. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.

## 9. Ostatní ujednání

- 9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí zhotovitele písemně o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní pracovníky i pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy o dílo, tzn. zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, placené přesčasy, délka pracovní doby, doba odpočinku mezi směnami atd.), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákonku práce, v pl. znění. Také se zhotovitel zavazuje zajistit, že všechny výše uvedené osoby jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.
- 9.4. V případě, že zhotovitel/jeho poddodavatel bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného protiprávního jednání v souvislosti s bodem 9.5. této smlouvy, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těch, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem. Skutečnost, že bude zhotovitel/ jeho poddodavatel uznán vinným z důvodu uvedeného výše v tomto bodě smlouvy, rovněž zakládá objednateli právo na odstoupení od smlouvy o dílo.
- 9.5. Technický dozor stavebníka bude provádět osoba, která bude objednatelem vybraná v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na tuto činnost, bude nepropojená s dodavatelem a do této smlouvy bude doplněna před jejím podpisem.
- 9.6. Činnost koordinátora bezpečnosti práce bude provádět osoba vybraná objednatelem a do této smlouvy bude doplněna před jejím podpisem.

## 10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ...", Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 10.2. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace objednatele č. 165/P/2021 a nabídka

22. 09. 2021

zhotovitele ze dne ..... jsou nedílnou součástí této smlouvy.

- 10.3. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Jihočeského kraje, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách Jihočeského kraje. V případě, že se budete cítit poškozeni na svých právech, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
- 10.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 10.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 10.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 10.7. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 10.8. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.
- 10.9. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 10.10. Tato smlouva o dílo je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.
- 10.11. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:
- příloha č. 1 – Oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele ze dne 22.09.2021

Za objednatele:

České Budějovice dne: 13. 10. 2021

Ing. Andrea Jankovcová  
ředitelka organizace  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Za zhotovitele: JEZZ s.r.o.

Roudné dne: 13. 10. 2021

Bohuslav Zikeš  
Jednatel společnosti  
JEZZ s.r.o.



**TULACE STAVBY**

CB\_II/147-001

Zatrubnění střešního příkopu D/147 Týn nad Vltavou - Varta

Místo: Týn nad Vltavou-Varta

CC-CZ:  
Datum: 21.9.2021Zadavatel:  
Správa a údržba sítí Jihočeského kraje p.o.IC: 70971641  
DIČ: CZ70971641Uchazeč:  
JEZZ a r.o., RoudnéIC: 28084784  
DIČ: CZ28084784Projektant:  
Správa a údržba sítí Jihočeského kraje p.o.IC: 70971641  
DIČ: CZ70971641Zpracovatel:  
[REDACTED]IC:  
DIČ:Poznámka:  
Délka realizace 15 kalendářních dnů

Cena bez DPH 424 614,84

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	424 614,84	89 168,14
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 513 653,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**PLÁNEČ OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

CB II/147-001

Zatrubnění silničního příkopu II/147 Týn nad Vltavou - Varta

Týn nad Vltavou-Varta

Datum:

21.9.2021

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

JEZZ s.r.o., Roudné

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>424 614,94</b>	<b>613 863,08</b>	
SO101	Zatrubnění silničního příkopu okolo silnice II/147 v km 2,013-2,092	██████████	██████████	STA
SO102	Doplnující údaje - DIO	██████████	██████████	STA

# PRŮVĚRNÝ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt: **Zatrubnění silničního příkopu II/147 Týn nad Vítavou - Varta**

**SO101 - Zatrubnění silničního příkopu okolo silnice II/147 v km 2,013-2,092**

KSO:  
Místo: Týn nad Vítavou-Varta

CC-CZ:  
Datum: 21.9.2021

Zadavatel:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70871641  
DIČ: CZ70871641

Uchazeč:  
JEZZ s.r.o., Roudné

IC: 28084764  
DIČ: CZ28084764

Projektant:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70871641  
DIČ: CZ70871641

Zpracovatel:  
[redacted]

IC:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH [redacted]

DPH základní snižovaná	Základ daně [redacted] 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně [redacted] 0,00
---------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH v CZK 495 513,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: [redacted] Razítko

# RESUMÉ ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zatrubnění silničního příkopu II/147 Týn nad Vltavou - Varta

Kód:

SO101 - Zatrubnění silničního příkopu okolo silnice II/147 v km 2,013-2,092

Místo: Týn nad Vltavou-Varta

Datum: 21.9.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: JEZZ s.r.o., Roudné

Zpracovatel: [REDAKCE]

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

## Náklady ze soupisu prací

### HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

### OST - Ostatní



PRACÍ

Zatrubnění silničního příkopu II/147 Týn nad Vítavou - Varta

SO101 - Zatrubnění silničního příkopu okolo silnice II/147 v km 2,013-2,092

Místo: Týn nad Vítavou-Varta

Datum: 21.9.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: JEZZ s.r.o., Roudné

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
18	K	11328	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPU, ZLABU A RIGOLU Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	M2	0,900	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2021
PP		ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPU, ZLABU A RIGOLU Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC						
VV		délka 1,5 (plocha 0,9 m2)						
VV		0,9			0,900			
19	K	11328B	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPU, ZLABU A RIGOLU Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC - DOPRAVA	TKM	4,140	[REDACTED]	[REDACTED]	TSKP 2021
PP		DOPRAVA						
VV		váha 0,207						
VV		vzdálenost 20						
VV		0,207*20			4,140			
17	K	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	2,700	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2021
PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TR. I, ODVOZ DO 20KM						
VV		délka 1,5						
VV		šířka 1,5						
VV		hloubka 0,6						
VV		počet 2						
VV		(1,5*1,5*0,6)*2			2,700			
7	K	17511	OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	46,520	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP-SPK 2021
PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vhozením, vřídlením, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložné po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení i okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stížených prostorech - zřízení ukládacího aparátu pod vodu - ukládací aparát s po jiných nutných částech (figurách) vč. dooypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna čerstvé zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svažování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení levců na svazích - udržování úložné a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložné a v úložné - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přezdí, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)						
VV		délka 30,5						
VV		šířka 1,2						
VV		hloubka 0,9						
VV		délka 34						
VV		šířka 1,1						
VV		hloubka 0,7						
VV		rouna 12,6						
VV		(30,5*1,2*0,9)+(34*1,1*0,7)-12,6			46,520			
11	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	4,500	[REDACTED]	[REDACTED]	SKP 2021
PP		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I						
VV		délka 1,5						
VV		šířka 1,5						
VV		počet 2						
VV		(1,5*1,5)*2			4,500			
D	4	Vodorovné konstrukce						
5	K	451314	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PRŮSTĚHO BETONU C25/30	M3	1,613	[REDACTED]	[REDACTED]	TSKP-SPK 2021
PP		Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směle) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované tvrdlosti a vstřebatelnosti, - užívání potřebných přídavků a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a distančních apar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konst. (jztracané) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odebňovacích prostředků, - podpěrné konst. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konst., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotvených část, kapes, nářků, svedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výhledů, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro pokládku požadované izolace, povláků a nářků, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upravení kotvených prvků a doplňkových konstrukcí, - nálety zabráňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, stěnění a tmelení apar s spoj., - ošetření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemnou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti věmu bludných proudů						
VV		délka 30,5						
VV		délka 34						
VV		šířka 0,5						
VV		hloubka 0,05						

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	00,5*34)*0,5*0,05			1,813		
K 45157	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,450			OTSKP 2021
PP	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO					
VV	délka 1,5			0,450		
VV	šířka 1,5					
VV	hloubka 0,1					
VV	počet 2					
VV	(1,5*1,5*0,1)*2					
13 K 46512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	2,034			OTSKP 2021
PP	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC					
VV	materiál bude použit z bourání křk kamenných					
VV	uložení do betonu					
VV	délka 1,92					
VV	šířka 1,5					
VV	hloubka 0,3					
VV	počet 2					
VV	délka 1,92					
VV	výška 0,7					
VV	hloubka 0,3					
VV	počet 4					
VV	koefficient 0,5					
VV	roura 0,5					
VV	(1,92*1,5*0,3*2)+(1,92*0,7*0,3*0,5*4)-0,5			2,034		
D 8	Trubní vedení					
20 K 89711	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON	KUS	2,000			OTSKP 2021
PP	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON					
VV	1 ks - napojení vstupu a výstupu na DN 500 mm					
VV	1 ks - napojení vstupu a výstupu na DN 500 mm vč. redukce na výtok z DN 500 mm na DN 400 mm					
VV	2			2,000		
D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
14 K 918357	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM	M	2,800			OTSKP 2021
PP	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM					
VV	napojení na stěvu/žatební - šikmá čela					
VV	délka 1,3					
VV	počet 2					
VV	1,3*2			2,800		
3 K 9183C3	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM PLASTOVÝCH	M	78,000			OTSKP 2021
PP	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM PLASTOVÝCH					
VV	délka 78					
VV	78			78,000		
8 M M002	výpň štým betonem včetně bednění (pod připojením k sáňci z betonových panelů), beton C25/30	m3	8,800			
PP	výpň štým betonem pod sjezdem - připojení k sáňci z betonových panelů C25/30					
1 K 986188	BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	3,870			OTSKP 2021
PP	BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM					
VV	délka 64,5					
VV	šířka 0,3					
VV	hloubka 0,1					
VV	počet 2					
VV	64,5*0,3*0,1*2			3,870		
2 K 987138	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 12KM	M3	33,558			OTSKP 2021
PP	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 12KM					
VV	bourání kamenného příkopu					
VV	levá strana horní úsek					
VV	délka 30,5					
VV	šířka 0,35					
VV	hloubka 1,05 (od 0,5 do 1,3)					
VV	pravá strana horní úsek					
VV	délka 30,5					
VV	šířka 0,35					
VV	hloubka 0,7					
VV	levá strana dolní úsek					
VV	délka 34					
VV	šířka 0,35					
VV	hloubka 0,75 (od 0,7 do 0,8)					
VV	pravá strana dolní úsek					
VV	délka 34					
VV	šířka 0,35					
VV	hloubka 0,5 (od 0,4 do 0,6)					
VV	použití na dlažbu z LK					
VV	(30,5*0,35*1,05)+(30,5*0,35*0,7)+(34*0,35*0,75)+(34*0,35*0,5)			33,558		
D OST	Ostatní					
9 K 014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	9,108			OTSKP 2021
PP	POPLATKY ZA SKLÁDKU					
VV	objem 3,87					
VV	objem 0,09					
VV	koefficient 2,3					
VV	(3,87*0,09)*2,3			9,108		
15 K 014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	4,050			OTSKP 2021
PP	POPLATKY ZA SKLÁDKU					
VV	zemina - základ pod čelo					
VV	počet 1,125					
VV	koefficient 1,8					
VV	počet 2					
VV	1,125*1,8*2			4,050		
16 M M001	betonové čelo, sklon 45 stupňů, délka 1,5m šířka 1,5m výška 1,2m koefficient 1/2, rouře 0,25m3, celkem 2 ks, beton C25/30 XF3	f	2,200			
PP	betonové čelo, sklon 45 stupňů, délka 1,5, šířka 1,5, výška 1,2, koefficient 1/2, rouře 0,25					

# SOUPISNÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**Objekt:**  
Zatrubnění sítěního příkopu IV147 Týn nad Vltavou - Varta  
**Objekt:**  
SO102 - Doplnující údaje - DIO

**KSO:**  
**Místo:** Týn nad Vltavou-Varta

**CC-CZ:**  
**Datum:** 21.9.2021

**Zadavatel:**  
Správa a údržba sítě Jihočeského kraje p.o.

**IC:** 70971641  
**DIČ:** CZ70971641

**Uchazeč:**  
JEZZ s.r.o., Roudná

**IC:** 28084784  
**DIČ:** CZ28084784

**Projektant:**  
Správa a údržba sítě Jihočeského kraje p.o.

**IC:** 70971641  
**DIČ:** CZ70971641

**Zpracovatel:**  
[REDACTED]

**IC:**  
**DIČ:**

**Poznámka:**

**Cena bez DPH** [REDACTED]

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená	[REDACTED] 0,00	21,00% 15,00%	[REDACTED] 0,00

**Cena s DPH** v CZK [REDACTED]

**Projektant**

**Zpracovatel**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Objednavatel**

**Uchazeč**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

# PITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: **Zatrubnění silničního příkopu I/147 Týn nad Vltavou - Varta**

**SO102 - Doplnující údaje - DIO**

Místo: **Týn nad Vltavou-Varta**

Datum: **21.9.2021**

Zadavatel: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.**

Projektant: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.**

Uchazeč: **JEZZ s.r.o., Roudné**

Zpracovatel: **[REDACTED]**

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady za soupisu prací**

1 [REDACTED]

**OST - Ostatní**

[REDACTED]



# IS PRACÍ

Objekt: **Zatrubnění sítěčného příkopu IV147 Týn nad Vltavou - Varta**  
**SO102 - Doplnující údaje - DIO**

Místo: **Týn nad Vltavou-Varta**

Datum: **21.9.2021**

Zadavatel: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.**

Projektant: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.**

Uchazeč: **JEZZ s.r.o., Roudné**

Zpracovatel: **N [REDACTED]**

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady souplu celkem

D	OST	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K 02710	<b>Ostatní</b> <b>POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST OBJIZDKY A PŘÍSTUP CESTY</b> Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými zařízeními počet 1	KUS	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED] OTSKP-SPK 2021
	PP						
	WV						
	WV				1,000		
	WV				1,000		
		<b>Součet</b>					
2	K 02730	<b>POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ</b> Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými zařízeními počet 1	KUS	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED] OTSKP-SPK 2021
	PP						
	WV						
	WV				1,000		