

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 07/21/11
Stavba: Oprava WC na SŠ Rokycany - přízemí, 97_2020

KSO: 801 34 13
Místo: Jeřabinová 96/III, 33701 Rokycany
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12631
Datum: 1. 4. 2021
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:
Střední škola, Rokycany

IČ: 18242171
DIČ: CZ18242171

Uchazeč:
KRUML-POZEMNÍ STAVBY s.r.o.

IČ: 26352281
DIČ: CZ26352281

Projektant:
Ing.arch. Jiří Michálek

IČ: 88305635
DIČ: CZ8112082055

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

| | | | |
|---------------------|------------|-------------------|-------------------|
| Cena bez DPH | | | 785,949.17 |
| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21.00% | 785,949.17 | 165,049.33 |
| snížená | 15.00% | 0.00 | 0.00 |
| Cena s DPH | | | 950,998.50 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 07/21/11

Stavba: Oprava WC na SŠ Rokycany - přízemí, 97_2020

Místo: Jeřabinová 96/III, 33701 Rokycany

Datum: 1. 4. 2021

Zadavatel: Střední škola, Rokycany

Projektant: Ing.arch. Jiří Michálek

Uchazeč: KRUML-POZEMNÍ STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|-----|
| Náklady stavby celkem | | 785,949.17 | 950,998.50 | |
| 00 | Vedlejší a ostatní náklady | 23,500.00 | 28,435.00 | STA |
| 01 | Hlavní budova SŠ Rokycany | 762,449.17 | 922,563.50 | STA |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava WC na SŠ Rokycany - pizemí, 97_2020

Objekt:

00 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 801 34 13

Místo: Jeřabinová 96/III, 33701 Rokycany

Zadavatel:

Střední škola, Rokycany

Uchazeč:

KRUML-POZEMNÍ STAVBY s.r.o.

Projektant:

Ing.arch. Jiří Michálek

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 4. 2021

IČ:

18242171

DIČ:

CZ18242171

IČ:

26352281

DIČ:

CZ26352281

IČ:

88305635

DIČ:

CZ8112082055

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

23,500.00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 23,500.00 | 21.00% | 4,935.00 |
| DPH snížená | 0.00 | 15.00% | 0.00 |

Cena s DPH

v CZK

28,435.00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava WC na SŠ Rokycany - přízemí, 97_2020

Objekt:

00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Jeřabinová 96/III, 33701 Rokycany

Datum:

1. 4. 2021

Zadavatel:

Střední škola, Rokycany

Projektant:

Ing.arch. Jiří

Uchazeč:

KRUML-POZEMNÍ STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

23,500.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

23,500.00

VRN9 - Ostatní náklady

23,500.00