SMLOUVA O DILO &. 105/2021

zaviend mezi nasledujicimi smluvnimi stranami

OBJEDNATEL Stredni skola, Rokycany, Jefabinova 96/IlI
se sidlem: Jetabinova 96/Ill, 337 01 Rokycany

ICO: 182421171

DIC:

zastoupeny: Ing. Irena Vostr3, reditelka

bankovni spojeni: XXXXXXXXXX

ddle jen ,objednatel”

ZHOTOVITEL KRUML-POZEMNI STAVBY s.r.o.
se sidlem: Bendova 12, Plzen 301 00

ICO: 26352281

DIC: CZ26352281

zapsany ve verejném rejstiiku:  Spisova znacka: 14788 uvedenad u Krajského soudu v plzni

zastoupeny: Ing. Vaclav Kruml, jednatel

bankovni spojeni: XXXXXXXXXX

Autorizovana osoba povérena
vedenim stavby: Ing. Vaclav Kruml — obor pozemni stavby

dale jen ,zhotovite

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

III

1. PREAMBULE

Tato Smlouva o dilo ¢. 105/2021 (déle jen ,Smlouva“) je uzaviena v souladu s ustanovenim § 2586
a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., obc¢ansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,0béz").

Smlouva je uzaviena na zakladé verejné zakazky WC ve stfedni Skole Rokycany - 3 . vyhlaseni dne
8.9.2021 . Verejna zakazka byla zaddna mimo rezim zdkona — zakazka malého rozsahu.

Dlvodem uzavieni této Smlouvy je vymezeni zplisobu a rozsahu provedeni dila zhotovitelem
a stanoveni vzajemnych prav a povinnosti smluvnich stran.

Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavieni Smlouvy.

2. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje na svij naklad a na své nebezpedi pro objednatele
za podminek nize uvedenych odborné provést dilo spocivajici v realizaci Opravy stavajicich toalet.
Vyména umyvadel a toalet za uUklidové komory s vylevkou a toalet. dle specifikace uvedené v ¢l. 3.
této Smlouvy a dle projektové dokumentace zpracované opravnénou osobou, kterd je podkladem
pro realizaci tohoto dila.

Zhotovitel bude realizovat dilo po celou dobu provadéni stavby pod odbornym vedenim opravnéné
osoby dle zak. 360/1992 Sb., jejiz osvédceni (kopie z nabidky) bylo doloZeno pred uzavienim této
Smlouvy. Tato osoba bude vzdy pfitomna pfi kontrolnich dnech stavby.
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2.3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Objednatel se uzavienim této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné provedené dilo
sjednanou cenu za dilo.

3. ROZSAH PREDMETU PLNENI

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavebni prace spocivajici
zejména v provedeni: Opravy stavajicich toalet. Vyména umyvadel a toalet za uklidové komory
s vylevkou a toalet.

a. Pro rozsah provedeni praci je zdvazny obsah projektové dokumentace, soupisu praci a vykazu
vymeér, jakoz i podminky verejné zakdazky. Pfesny popis predmétu dila je zfejmy z projektové
dokumentace pro provedeni stavby, technickych zprdv, soupisu praci a vykazi vymér,
zpracované opravnénou osobou Ing. Arch. Jifi Michalek, Ple$nice 87, 330 33 Mésto Touskov, IC:
88305635, Oprava WC na SS Rokycany-pfizemi, 3/2021

b. Kompletni projektovd dokumentace ve dvou (2) paré byla predana zhotoviteli nejpozdé;ji
pred uzavienim této Smlouvy.

c. V pripadé, ze jsou v projektové dokumentaci, kterd je soucasti Vyzvy k podani nabidky, uvedeny
odkazy nebo specifikace vyrobk( ¢i konkrétni dodavatelé, je toto uvedeni pouze prikladmé.
Materidly a vyrobky je moiné zaménit jinymi kvalitativné stejnymi nebo lepSimi vyrobky
pfi zachovani shodnych nebo lepsSich parametr( a funkci. Materidly uvedené v projektové
dokumentaci pro zadani stavby jsou pouze smérné dle nutnych standard( pro zpracovani
podrobného vykazu materidlu.

Za spravnost a Uplnost projektové dokumentace odpovida objednatel. Zhotovitel v této souvislosti
prohlasuje, Ze predmétnou projektovou dokumentaci pred zapocetim praci prevzal, podrobil
kontrole a shledal ji bez zjevnych vad a dostate¢né podrobnou tak, aby na jejim zakladé byl schopen
fadné realizovat sjednané dilo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou znamy veskeré technické,
kvalitativni a jiné podminky a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k pInéni Smlouvy nezbytné.

Dilo musi byt provedeno plné v souladu s projektovou dokumentaci, touto Smlouvou, ptislusnymi
pravné zavaznymi idoporucenymi technickymi, hygienickymi a bezpecnostnimi normami,
relevantnimi pravnimi pfedpisy v platném znéni a uZivatelskymi standardy stavby.

Zhotovitel je povinen vramci pfredmétu dila provést veskeré prace, sluzby, dodavky a vykony,
kterych je tfeba trvale nebo docasné k zahajeni, provedeni, Uspésnému dokonceni a predani dila a
uvedeni do fadného provozu, a to zejména:

a. dodrzovani pozadavkl projektové dokumentace,

b. zabezpeceni odborného provadéni stavby opravnénymi osobami,

c. dle pottfeby vytyceni vSech inZenyrskych siti pfed zahajenim realizace stavby a v jejich blizkosti
pracovat v souladu s vyjadrenimi jednotlivych spravcl téchto siti,

d. dodrZovani jednotlivych ustanoveni zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim pldnovani a stavebnim
fadu — Stavebni zakon, véetné jeho provadécich vyhlasek, a dalSich pravnich predpist, zejména
tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci a dodrzovani podminek rozhodnuti, vyjadreni
a stanovisek organ( statni spravy,

e. porizeni kompletni barevné fotodokumentace stavby a okoli pfed zahajenim praci a v pribéhu
provadéni stavebnich praci - v datové podobé na datovém nosici,

f.  poskytnuti soucinnosti objednateli pfi kolaudaci dila.

Zhotovitel je povinen zpracovat a predat objednateli pfi prfedani dila projekt skutecného provedeni
stavby (dokumentace zmén) v jednom (1) paré + 1x na datovém nosici, pokud byly provedeny oproti
projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zaroven preda objednateli original stavebniho deniku.

Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vidy povinen
zkoumat s odbornou péci vhodnost pokynl objednatele a na pfipadnou nevhodnost je povinen
neprodlené pisemné upozornit objednatele.
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3.7.
3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

4.1.

5.1.

5.2.

Zhotovitel odpovida objednateli za vhodnost véci obstaranych k provedeni dila.

Objednatel je opravnén zkontrolovat predmét dila pfed zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny pfedem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umoznit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést naklady s tim
spojené.

Jestlize v pribéhu provadéni dila dojde k radné, tj. objednatelem ve stavebnim deniku potvrzené,
zdméné materidlu, je povinnosti zhotovitele zachovat pfi jeho pouziti minimalné stejnou jakost a
stejné vlastnosti, jako mél mit plvodni material. Pfipadna zdména materialu nema vliv na navyseni
ceny dila.

Dilo musi odpovidat ve$kerym pravnim predpisim platnym v sou¢asné dobé v CR, jako? i soucasné
platnym normam CSN, CSN (EN), ON, TP a ISO pro stavebni prace, jejich? zavaznost si pro ucely
smluvniho vztahu zaloZzeného touto Smlouvou smluvni strany sjednavaji i pro pripad, kdy neplyne
z obecné zavaznych predpis(. Dilo musi byt provedeno bez jakychkoli vad a nedodélk(i v bezvadné
kvalité. Zhotovitel smi pouzit pouze takové vyrobky pro stavbu, které jsou v souladu se zdkonem
¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
»stavebni zakon”), dle zdkona ¢.22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,zdkon o technickych poZadavcich”), zhotovitel je povinen postupovat
dle zdkona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a zméné nékterych souvisejicich zakona, ve
znéni pozdéjsich predpist, vyhl. 409/2005 Sh., o hygienickych poZadavcich na vyrobky pfichazejici
do pfimého styku s vodou a na Upravu vody, ve smyslu zakona o technickych pozadavcich a nafizeni
vlady €. 163/2002 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisli, kterym se stanovi technické poZadavky na
vybrané stavebni vyrobky, apod. Pfedmét dila musi byt schopen podavat trvale standardni vykon
v souladu se stanovenymi vlastnostmi a kvalitou a pIné vyhovovat ucelu, pro ktery je zhotoven.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén a je odborné zpUsobily provadét ¢innosti dle predmétu dila
a ze prace budou provadény pod odbornym vedenim oprdvnéné osoby, kterou zhotovitel uved|
v nabidce k verejné zakdazce.

4. MiSTO PLNENiI

Mistem plnéni je stavba nachazejici se v Arealu stfedni skoly Rokycany, Jefabinova 96/Ill, Rokycany,
k.d., pc. 599/1

5. TERMINY PLNENI - PREDANi STAVENISTE, DOKONCENIi A PREDANI DiLA

Zahajeni stavebnich praci:  Stavenisté bude zhotoviteli pfedano do péti (5) dnli od pisemného
pokynu objednatele. Nasledné budou neprodlené zahdjeny stavebni
prace na dile. Termin pro dokoncéeni dila pocina béZet dnem
nasledujicim po preddni stavenisté.

Dokonceni stavebnich praci: nejpozdéji do 60 (Sedesati kalendafnich dni od pfedani stavenisté)

Pfeddnim a prevzetim stavenisté se rozumi oboustranny podpis protokolu o predani a prevzeti
stavenisté. Zahajenim stavebnich praci se rozumi zapoceti vlastniho provadéni dila zhotovitelem.
Dokoncenim stavebnich praci se rozumi Uplné a funkéni provedeni vsech stavebnich praci a ¢innosti
ze strany zhotovitele a dalSich podminek uvedenych v této Smlouvé (véetné doloZeni poZzadovanych
dokladu, odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté, pokud nebude pisemné dohodnuto
jinak). O dokonceni stavebnich praci zhotovitel pisemné wvyrozumi objednatele. Predanim
a prevzetim stavby (dila) se rozumi protokolarni pfedani dila po dokonceni stavebnich praci za
podminek uvedenych v této Smlouvé (véetné odstranéni vad a nedodélka).

Zhotovitel je povinen stavenisté radné prevzit do péti (5) pracovnich dnl od doruceni vyzvy
objednatele. Prace na dile je zhotovitel povinen zahdjit v co nejkratSim mozném terminu po predani
stavenisté zhotoviteli nebo dle pisemné dohody s objednatelem.
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

6.1.

Zhotovitel je povinen vcéas vyzvat objednatele k prevzeti dokonéeného dila. Objednatel zahdji
prejimku dila nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl od predani vyzvy.

Po skonceni praci na vyzvu zhotovitele bude objednatelem zpracovan preddvaci protokol (protokol
o predani a prevzeti dila), jehoZ podpisem obéma smluvnimi stranami této Smlouvy dojde teprve
k faktickému predani dila objednateli. K pfedani dila objednateli bude pfizvan technicky dozor
stavebnika a dle uvdzeni objednatele také autorsky dozor projektanta. Pfeddvaci protokol musi
obsahovat prohldseni o prevzeti nebo neprevzeti dila, odUvodnéni asoupis pfipadnych vad
a nedodélkd. Drobné vady a nedodélky, které budou zaznamenany v protokolu o predani a prevzeti
dila, je zhotovitel povinen odstranit na vlastni naklady nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnli ode dne
pfedani dila objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel pisemné jinak.

Ustanovenim predchoziho odstavce neni dotéeno oprdvnéni objednatele odmitnout pfedmét dila
prevzit, pokud vykazuje jakékoliv vady ¢i nedodélky, a to az do doby jejich Uplného odstranéni
zhotovitelem, na vlastni naklady zhotovitele.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncéenim a pfedanim predmétu dila
bez jakychkoliv vad a nedodélkli objednateli. Po rfadném protokolarnim predani dila bez vad
a nedodélkd zacina bézet sjednana zarucni Ihlta.

Spolu s dilem (pfedmétem dila) je zhotovitel povinen predat objednateli doklady vztahujici se
k predmétu dila. Nejpozdéji pfi predani dila odevzda zhotovitel objednateli veskeré atesty, kopii
certifikatd kvality a prohlaseni o shodé u jednotlivych pouZitych komponentl, materialid a
vyrobkd (nebyly-li doloZeny dfive), prohlaseni o shodé na celou stavbu, zaruéni listy, potvrzeni o
provedenych zkouskach, revizni zpravy, doklad o uloZeni suti na skladku, doklady o nakladani
s odpady, projektovou dokumentaci skutecného provedeni stavby — jedno (1) paré v listinné
podobé a jeden krat (1) PD skutecného provedeni na datovém nosici v elektronické podobé),
original stavebniho deniku, apod. Pfedani uplnych a bezchybnych doklad( je podminkou fadného
predani dila (predmétu dila) a zhotovitel nesplni svou povinnost dokoncit a predat dilo objednateli
dfive, nez predd objednateli vesSkeré doklady bez vad. V ptipadé, Ze budou doklady vykazovat vady,
je objednatel opravnén je vratit zhotoviteli na jeho naklady nebo zhotovitele vyzvat k dodani
dokladll bez vad a zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do péti (5) pracovnich
dnq, od jejich vraceni nebo od vyzvy objednatele, dodat objednateli GUpiné doklady bez vad. Naklady
spojené s vyhotovenim a dodanim vsech doklad( v potfebném poctu, véetné jejich oprav, doplnéni
a ndhradniho dodani, jsou zahrnuty v cené za dilo a zhotovitel neni opravnén od objednatele
poZadovat jejich nahradu. Pfedanim dokladl objednateli se tyto stavaji vlastnictvim objednatele,
ktery je opravnén s nimi volné nakladat.

Zatizeni stavenisté zabezpecCuje zhotovitel na své ndklady a vsouladu se svymi potfebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s poZzadavky objednatele. Povinnosti zhotovitele je zajiSténi
usporadani stavenisté v souladu s planem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a ve
IhGtach v ném uvedenych, v souladu s Nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisa.
Na stavenisti je zhotovitel povinen udrZovat poradek po celou dobu provadéni dila az do fadného
prevzeti dokonéeného dila.
6. CENA A PLATEBNi PODMINKY

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za Fadné provedeni dila sjednanou cenu:

Celkem cena za dilo bez DPH ¢ini 785 949,17,- K¢
(slovy: sedm set osmdesat pét tisic devét set Ctyricet devét korun ceskych a sedmnact halér()
Celkem za DPH 21% 165 049,33,- K¢

(slovy: sto Sedesat pét tisic Ctyricet devét korun Ceskych a tficet tfi haléra)
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6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

Celkem cena za dilo vcetné 21% DPH cini 950 998,50 ,- K¢

(slovy: devét set padesat tisic devét set devadesat osm korun ¢eskych a padesat haléri)

Zhotoviteli bude uhrazena cena bez DPH, nebot objednatel je platcem DPH.

DPH se pro ucely této Smlouvy rozumi penéini Castka, jejiz vySe odpovida vysi dané z pridané
hodnoty vypoctené dle zdkona o dani z pfidané hodnoty. DPH je uvedena ve vysi platné ke dni
uzavreni této Smlouvy. Pro pfipad zmény sazby DPH v obdobi od uzavieni této Smlouvy do data
uskute¢néného zdanitelného plnéni, respektive do data realizace jakékoli platby na zakladé této
Smlouvy, bude takova platba provedena ve vysi zohlediujici pfipadné zménénou sazbu DPH.

Nedilnou soucasti této Smlouvy je kryci list rozpoctu, rekapitulace soupisu praci objektld stavby
a rekapitulace poloZkového rozpoctu. Cena v ném uvedena se shoduje s cenou uvedenou v nabidce
zhotovitele a cenou uvedenou v €l. 6.1. této Smlouvy. Soupis praci s vykazem vymeér, ktery bude
predkladan objednateli pred fakturaci, bude plné odpovidat soupisu praci avykazu vymér
predlozeného v nabidce zhotovitele.

Cena za dilo je Uplnda a konecna a zahrnuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni
zhotoveni dila, zahrnuje i veskeré naklady a poplatky souvisejici se zhotovenim a dodanim dila a
se splnénim povinnosti zhotovitele (naklady a poplatky se rozumi zejména napf. naklady na zafizeni
stavenisté, na dopravu, na zajisténi poZadovanych certifikatl, osvédéeni a zkousek; naklady za
sklddkovné apod.).

Uhrada ceny za dilo bude realizovdna na zakladé zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je
opravnén vystavit v pribéhu plnéni dila vidy po skonéeni kalendainiho mésice dil¢i fakturu (danovy
doklad) na uhradu ¢asti hodnoty skutecné provedenych praci ocenénych na zakladé vykazu vymeér,
objednatelem predem potvrzenych a odsouhlasenych praci. Odsouhlaseni provedenych praci
objednatelem povéfenou osobou (technickym dozorem stavebnika) je nezbytnou podminkou
pro vystaveni kazdé faktury, kdyz nedilnou pfilohou faktury je objednatelem, &i jim povérenou
osobou (technicky dozor stavebnika), podepsany soupis praci (bez tohoto soupisu je faktura
neuplnd) - bude-li soupis praci podepsan v listinné podobé, pak v pripadé vystaveni elektronické
faktury bude predloZen elektronicky sken. Pokud se strany nedohodnou pfi odsouhlaseni mnoZstvi
¢i druhu provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo
k rozporu. Splatnost diléich faktur je tficet (30) kalendarnich dnli dne doruéeni objednateli. Dnem
zdanitelného pInéni je posledni den pfislusného mésice.

Faktura musi obsahovat nalezitosti dariového dokladu dle zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist. V pfipadé vystaveni elektronické faktury staci pfilohy
predloZit v naskenované podobé.

Jsou-li splnény veskeré podminky této Smlouvy a pfislusnych pravnich predpisti pro vystaveni
zavérecné faktury, cini jeji splatnost tricet (30) kalendafnich dnli ode dne jejiho doruceni
objednateli. Nedilnou pfilohou konecné faktury je objednatelem podepsany predavaci protokol,
popf. objednatelem podepsané potvrzeni o odstranéni vSech vad a nedodélku zjisténych pfi predani
dila.

Kazda faktura musi byt oznacena ndzvem verejné zakazky. Zhotovitel predlozZi objednateli fakturu
v elektronické podobé nebo v listinné podobé. Pokud zhotovitel vystavi listinnou fakturu, bude
obsahovat vidy dva (2) origindly danovych ucetnich doklad( (faktur) véetné soupisu provedenych
praci potvrzeného technickym dozorem stavebnika. Faktura véetné vSech povinnych naleZitosti musi
byt dorucena objednateli nejpozdéji do desatého (10.) dne nasledujiciho mésice po ukonceni
pfislusného faktura¢niho obdobi.

Objednatel zaplati zhotoviteli na zakladé vystavenych a odsouhlasenych faktur ¢astku az do vyse
90 % celkové hodnoty dila dle ¢l. 6.1 Smlouvy. Zbyvajici odménu ve vysi 10 % ceny dila objednatel
uhradi zhotoviteli proti zdvérecné fakture po fadném predani dila bez vad a nedodélk( v terminu do
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6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

7.1.
7.2.

7.3.

tficeti (30) kalendarnich dnd po predani dila, pfipadné prodlouzeném do doby odstranéni vad a
nedodélkd uvedenych v protokolu o pfedani a prevzeti dila.

V pfipadé, Ze faktura vystavend zhotovitelem nebude mit predepsané nalezitosti stanovené pro
danovy doklad, nebo bude obsahovat Udaje v rozporu s touto Smlouvou, nebude objednatelem
proplacena a objednatel ji vrati zpét zhotoviteli k doplnéni ¢i opravé. Doba splatnosti opravenych,
resp. doplnénych faktur je stejnd jako plvodni dohodnuta lhlta a jeji béh pocind dnem vystaveni
opravené nebo doplnéné faktury, neni vsak kratsi nez tricet (30) dnd od doruceni opravené faktury
obsahujici veSkeré nalezitosti stanovené zakonem ¢i touto Smlouvou objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych dafovych dokladech bude uvadét pouze cisla bankovnich
uctll, ktera jsou spravcem dané zverejnéna zplisobem umoznujicim dalkovy pfistup (§ 98 pism. d)
zdkona o dani z pridané hodnoty). V pripadé, Ze darniovy doklad bude obsahovat jiny neZ takto
zverejnény Ucet, bude takovyto danovy doklad povazovdn za neuplny a objednatel vyzve zhotovitele
k jeho doplnéni. Do okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zakladé
tohoto danového dokladu.

Zhotovitel uhradi objednateli spotfebované energie, na které mu objednatel umozni napojeni
v souladu s ¢l. 10.3. Smlouvy (elektricka energie, voda), na zakladé vyuctovani objednatele.

Podminky pfipustného zvyseni nebo snizeni ceny za provedeni dila:

a) pokud objednatel poZaduje prace, které nejsou predmétem dila, avsak s dilem neoddélitelné
souvisi a jsou potfebné ke zdarnému dokonceni dila,

b) pokud objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

c) pokud se pfti realizaci zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé uzavieni Smlouvy zndmé, a
zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila,

d) pokud se pfi realizaci zjisti skutecnosti odlisSné od dokumentace pfedané objednatelem,

e) pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty,

f)  pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam legislativnich ¢i technickych predpist
a norem, které maji prokazatelny vliv na zménu ceny dila.

Pro zménu ceny dila v pfipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v polozkovém rozpoctu, bude
zmeéna ceny stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoctu. Nejsou-li
tyto prace obsaZeny v poloZzkovém rozpoctu, uréi se jednotkovd cena predmétnych poloZzek na
zakladé ndvrhu kalkulace zhotovitele odpovidajici smluvni Urovni ceny dila dle poloZek obecné
dostupné cenové soustavy (v aktualni cenové Urovni).

Objednatel je opravnén z objektivnich ddvodl snizit sjednany rozsah dila, v takovém pripadé bude
cena dila snizena o cenu ménépraci, a to v souladu s cenami z ocenéného soupisu praci, ktery
zhotovitel predloZil ve své nabidce. Zhotovitel je povinen provést presny soupis ménépraci véetné
jejich ocenéni dle predchozi véty a tento soupis predlozit objednateli k projednani. Odsouhlasenim
ménépraci zanika zhotoviteli ndrok na zaplaceni ceny nerealizovanych praci.

Naplnéni shora uvedenych podminek pro zvyseni a snizeni ceny za provedeni dila musi byt v souladu
s pravnimi predpisy, pfihlédne se zejména k § 222 ZZVZ. Smluvni strany v pfipadé zmény uzaviou
dodatek ke Smlouvé.

7. ZARUKY

Zarucni doba na kompletni stavebni dilo dle této Smlouvy ¢ini pét (5) rokd (tj. Sedesat (60) mésich).

Zarucni doba pocina bézet predanim dila bez jakychkoliv vad a nedodélki objednateli. Zhotovitel je
povinen odstranit tyto vady ¢i nedodélky nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl ode dne uplatnéni
vady, neni-li pisemné sjednano jinak. O predani dila bez vad a nedodélkl, popf. o odstranéni
pfipadnych vad a nedodélk(l bude pofizen zapis do protokolu o pfedani dila.

Poskytnutim zaruéni doby zhotovitel prejima zavazek, Ze predmét dila bude po stanovenou dobu
zpUsobily pro poutziti nejen k sjednanému Gcelu, ale i k téelu obvyklému.
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Zarucni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nem(iZze predmét dila uZivat pro jeho vady, za
které odpovida zhotovitel.

Pokud se v pribéhu zaruéni doby na predmétu dila vyskytne jakakoliv vada, je objednatel, bez
ohledu na charakter vady a zdvainost poruseni Smlouvy vyskytem takové vady, vidy opravnén
pozadovat jeji odstranéni dodanim nahradniho dila, odstranéni opravou, anebo poskytnutim slevy
z ceny dila, a to vse dle vlastni volby bez ohledu na charakter pfedmétné vady.

Na Zadost zhotovitele, Ize zajistit pInéni zaru¢nich podminek zhotovitele pro objednatele formou
zadrzného v prislusném financnim objemu ve vysi pét procent (5%) ze sjednané ceny dila bez DPH
v¢. vSech dodatka.

Pripadnou nevycerpanou zadrzenou financni ¢astku objednatel dila uhradi zhotoviteli bezodkladné
po terminu uplynuti zaruéni Ihlty (nejpozdéji do 15 dnl od uplynuti tohoto terminu).

Bez predloZeni pozadované zaruky nelze dokoncit prejimku dila.

8. ODPOVEDNOST ZA VADY

Vadami dila se rozumi zejména vady v mnoiZstvi, jakosti, sjednaném zplsobu provedeni dila
¢i provedeni, jez se nehodi pro ucel sjednany ve Smlouvé, popf. neni-li tento ucel ve Smlouvé
sjednan, pro ucel, k némuz se takové dilo zpravidla pouzivd. Za vady se rovnéz povazuji vady
v dokladech nutnych k uzivani predmétu dila a dodani jiného neZ sjednaného predmétu dila. Vadami
dila se ddle rozumi stav, kdy provedené dilo, nebo jeho ¢ast, neodpovidd pravnimu predpisu Ci
zavazné technické normé, je-li tato stanovena (zejména v zdkonu o technickych pozadavcich na
vyrobky).

Zhotovitel odpovida za veskeré vady, které ma dilo v dobé jeho predani. Ma-li dilo v dobé predani
vady, nedochazi ke splnéni zdvazku zhotovitele provést dilo radné, zhotovitel se dostava do prodleni
a objednatel je opravnén odmitnout prevzeti takového dila. Objednatel vSak neni opravnén prevzeti
dila odmitnout pro ojedinélé drobné vady dle § 2628 OZ. Objednatel prevezme pouze dilo, které je
dokoncéeno bez zjevnych vad, a to s vyhradami nebo bez vyhrad. Je-li dilo prevzato s vyhradami, je
objednatel opravnén uplatnit prava z vadného plnéni.

Zhotovitel odpovida dale za veskeré vady dila ve sjednané zarucni dobé, a to za vady faktické
i pravni, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovida v pIném rozsahu za
vady, které ma dilo v okamziku, kdy prechazi nebezpeci skody na objednatele, i kdyZ se vady stanou
zjevnymi az po této dobé.

Objednatel je opravnén oznamit vady dila kdykoliv béhem sjednané zaruéni doby. V reklamaci musi
byt vady popsany. Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zplsobem poZaduje sjednat napravu.
Objednatel je opravnén:

a) pozadovat odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (napf. u vad material(i apod.),

b) pozadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,

c) pozadovat pfimérenou slevu ze sjednané ceny,

d) ukoncit Smlouvu v souladu se ¢l. 16.

Volba mezi ndroky zvad dila ndlezi zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, pficemz
konkrétni volbu oznami objednatel zhotoviteli v pisemném oznameni zaslaném kdykoliv béhem
IhGty stanovené pro uplatnéni predmétného naroku. Za vcéasné oznameni objednatele je
povaZovano oznameni ucinéné kdykoliv béhem Ihity stanovené pro uplatnéni narokd z vad dila.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava. lJe-li reklamace zhotovitelem uznana, je zhotovitel povinen odstranit
reklamovanou vadu bez zbytec¢ného odkladu, nejpozdéji do deseti (10) pracovnich dnli ode dne
uzndni reklamace, neni-li pisemné sjedndano s objednatelem jinak. Jestlize objednatel v reklamaci
vyslovné uvedl, Ze se jednd o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahdjit odstrafiovani vady
(havarie) nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni reklamace.
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Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré,
v souvislosti s odstranénim vady, prokazatelné vzniklé a doloZené naklady.

Doda-li zhotovitel dilo s vadami, neni shora stanovenymi povinnostmi zhotovitele a opravnénimi
objednatele dotcen narok objednatele na nahradu zpUsobené Skody. Uspokojenim, kterého Ize
dosahnout uplatnénim nékterého z narokli z vad dila, neni dotéen narok objednatele uplatnitelny
z jiného pravniho divodu.

V pfipadé, Ze zhotovitel je v prodleni s odstranénim vady nebo vadu neodstranuje fadné, je
objednatel opravnén zajistit odstranéni vady bez dalSiho nahradnim dodavatelem nebo si vadu
odstranit sam, a to na naklady zhotovitele. VeSkeré tyto naklady s timto spojené je zhotovitel
povinen objednateli zaplatit neprodlené po vyzvani. Narok na nahradu skody ¢i na smluvni pokutu
timto neni dotcen.

9. ODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel pIné odpovida za Skodu vzniklou objednateli nebo tfetim osobdm v souvislosti s plnénim,
nedodrienim nebo porusenim povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen po celou dobu plnéni vefejné zakazky dle této Smlouvy (do doby Uplného
dokonceni dila bez vad a nedodélk(l) mit sjedndano a udrZovat obecné pojisténi odpovédnosti za
Skodu z ¢innosti zplsobenou tfeti osobé na majetku, Ujmy na zdravi nebo smrti zplsobené pfi
realizaci av souvislosti s realizaci dila zhotovitelem, jeho zaméstnanci, smluvnimi partnery
(poddodavateli) a jinymi dodavateli. Limit pojistného plnéni je poZadovan ve vysi min 1 000 000 K¢
(milién Kc¢). Pojistnd smlouva bude zhotovitelem predloZzena deset (10) pracovnich dni pred
uzavienim této Smlouvy.

10. PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE
Objednatel je odpovédny za sprdvnost a kompletnost predané projektové dokumentace.

Objednatel umozni zhotoviteli odbér elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajisti rozvod
potifebnych médii a jejich pfipojeni na odbérnd mista odsouhlasenad objednatelem. Zhotovitel je
povinen zabezpedit samostatnd mérici mista na Uhradu jim spotiebovanych energii a tyto uhradit
(dle odst. 6.14. Pfi ukonceni dila bude provedeno vzdjemné odsouhlaseni odectu spotfeby vody a el.
energie, na jehoZ zakladé bude spotfeba objednateli zhotovitelem uhrazena.

Zhotovitel je povinen podle § 2590 obcanského zdkoniku provést dilo s potfebnou pédi,
v ujednaném case a obstarat vse, co je k provedeni dila potreba.

Od predani stavenisté zhotovitel odpovida za veskeré skody zplsobené na stavebnim dile, jakoz
i za Skody, vzniklé jeho €innosti ve spojitosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dila poskytovat objednateli potfebnou soucinnost
v souvislosti s probihajicim provozem v objektech Skoly a soucasné probihajicimi pracemi, které jsou
nezbytné k fdadnému dokonceni dila. Stavebni priace budou probihat i o vikendech a zejména
o Skolnich prazdninach.

Zhotovitel bude plné respektovat provoz v objektu vystavby, a s dostatecnym predstihem bude
s objednatelem sjednavat pripadna nezbytné nutna omezeni.

v

Zhotovitel je povinen dodriovat casovy harmonogram, ktery je pfilohou €. 2 této Smlouvy.
Harmonogram je pro zhotovitele zavazny.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vystavba nebranila pfistupu a pfijezdu ke stavajicim objektiim
osobam, sanitnim vozim a vozidlim HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodrzovani
bezpecnostnich a hygienickych podminek na stavenisti, v€etné zabezpeceni stavebniho prostoru,
zajisténi zafizeni stavenisté proti vstupu cizich osob a minimalizovat negativni vlivy vystavby
(hluk, prasnost, ochrana Zivotniho prostiedi atd.). Zhotovitel je zodpovédny za zajisténi
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10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

bezpecnosti osob, které se budou na stavenisti pohybovat a zabrdnéni pfistupu nepovolanym
osobam.

Zhotovitel je povinen udrzovat Cistotu stavenisté a okolnich ploch. V pfipadé, ze dojde ke znecisténi,
je zhotovitel povinen bezprostfedné zajistit odstranéni necistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti
s provadénim dila zabranit vzniku skod na majetku. V pripadé zplsobeni skody na majetku na tuto
skutec€nost zhotovitel upozorni objednatele a bezprostfedné zajisti napravu na své naklady.

Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady veskery stavebni material na stavbu, na vlastni naklady zajisti
pronajem pozemk( a pripadny zabor verejného prostranstvi pro zafizeni stavenisté a skladky
materialu, prekopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovida za uvedeni
téchto pozemkl do plivodniho fadného stavu a predani téchto pozemk( zpét pronajimateli do péti
(5) pracovnich dnd po podpisu predavaciho protokolu dila. Zhotovitel si téZ na vlastni naklady zajisti
odvoz a uloZeni prebyte¢ného materidlu na skladky, véetné zaplaceni sklddkovného, a to nejpozdéji
pred predanim a prevzetim dila.

Zhotovitel je povinen pribézné (min. pfi kontrolnich dnech) informovat objednatele o tom, v jakém
stadiu se provadéni dila nachazi, a o vSech skutecnostech, které mohou mit pro objednatele
v souvislosti s provadénim dila vyznam. O skutecnostech zasadnich pro objednatele v souvislosti
s provadénim dila (zejm. jakékoliv skutecnosti ohroZujici v€asné a fadné dodani dila) je zhotovitel
povinen vZdy pisemné informovat objednatele neprodlené.

Jestlize zhotovitel zajisti plnéni povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy nebo jeji ¢asti tieti osobou,
ma takovy prevod prav a povinnosti Ucinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto tieti osobou,
pricemz vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zlstava nedotéen a zhotovitel je objednateli plné
odpovédny za plnéni veskerych svych povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen provadét dilo za pouziti vyhradné téch poddodavateld, ktefi byli uvedeni
v Pfiloze ¢. 5 nabidky zhotovitele - Seznam pfipadnych poddodavatell nebo tito poddodavatelé byli
nahrazeni v souladu s pozadavky Vyzvy k podani nabidky. V pfipadé, Ze vybrany dodavatel zamysli
provést vyménu poddodavatele, musi zamySlenou vyménu poddodavatele ozndmit objednateli,
min. deset (10) pracovnich dn0 pred nastupem nového poddodavatele. Pokud ménénym
poddodavatelem dodavatel prokazoval ¢ast profesni zplisobilosti nebo technické kvalifikace a uvedl
jej ve své nabidce v seznamu poddodavatell (v Pfiloze ¢. 5), novy poddodavatel musi splfiovat
zpUsobilost (kvalifikaci) minimalné v rozsahu pozadavk( Vyzvy k poddni nabidky. Spinéni zpUsobilosti
(kvalifikace) nového poddodavatele dolozZi zhotovitel objednateli elektronickym origindlem nebo
konverzi dokumentu ke splnéni zplsobilosti (kvalifikace) pred zahajenim c¢innosti nového
poddodavatele. V pfipadé Ze by novy poddodavatel zpUsobilost (kvalifikaci) v poZzadovaném rozsahu
nesplfioval nebo nedolozZil, musi zhotovitel zajistit takového poddodavatele, ktery poZadovana
kritéria splfiuje a doloZi.

V pfipadé vymény poddodavatele bude uzavien dodatek ke Smlouvé o dilo, nebot seznam
poddodavatelt je pfilohou Smlouvy o dilo.

Objednatel je povinen uchovdvat veskerou dokumentaci souvisejici s verejnou zakazkou vcetné
ucetnich dokladl minimalné 5 let ode dne uzavieni Smlouvy nebo od zmény zavazku ze smlouvy
na verejnou zakdazku. V ptipadé, Ze ke Smlouvé bude uzavien dodatek, tak tato lhlta zacind bézet
od pocatku ode dne ucinnosti tohoto dodatku. Pokud je v ceskych pravnich predpisech nebo
v pravidlech poskytovatele dotace stanovena Ihita delsi, musi se tato Ihita poutzit.

Zhotovitel bude dle ustanoveni § 2 pism. e) zak. ¢. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve verejné
spraveé, v platném znéni, osobou povinnou spolupUsobit pfi vykonu finan¢ni kontroly.

Objednatel je opravnén v souladu s ¢l. 6.10. této Smlouvy zadrzet 10 % dohodnuté ceny dila bez
DPH do doby predani celého dila bez vad a nedodélkl zhotovitelem, jako zaruku za fadné dokonceni
dila.
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11. VEDENIi STAVEBNiIHO DENiKU

Zhotovitel je povinen vést fadné, srozumitelné a dostatec¢né podrobné stavebni denik ve smyslu §
157 zakona €. 183/2006 Sb., v platném znéni a vyhlasky 499/2006 Sb. — ptiloha €. 16.

Do stavebniho deniku je zhotovitel povinen kromé jiného zapisovat veskeré zmény oproti schvalené
projektové dokumentaci nebo vydanym rozhodnutim a predkladat je pravidelné dozoru objednatele
ke schvaleni. Original veskerych zdznam( obsaZenych ve stavebnim deniku pfeda zhotovitel
objednateli pfi pfedani dokonéeného dila.

12. PRERUSENI PRACI NA DILE

Objednatel si vyhrazuje pravo zastavit prace zapisem do stavebniho deniku, jestlize nebude plnéna
tato Smlouva, nebude-li dodrzena kvalita dila nebo pokud zhotovitel nebude dodrzovat platné
pravni predpisy, zejména predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci. Toto pferuseni nema vliv
na ve Smlouvé uvedenou dobu plnéni dila.

Zhotovitel je povinen pfi pozastaveni postupu praci na dile nebo jeho casti podle tohoto ¢lanku
rozpracovanou ¢ast dila ndlezité na své naklady zajistit a poskytnout mu radnou ochranu.

Veskeré naklady vzniklé s pferuSenim praci na dile dle tohoto ¢lanku jdou k tiZi zhotovitele

13. PROVADENi KONTROL

Kontrola bude provadéna formou sjednanych pravidelnych kontrolnich dnt (pfedpoklad konani
1x tydné). Povinnosti autorizované osoby, ktery bude zajistovat odborné vedeni stavby, je
pravidelna ucast na kontrolnich dnech. Z kazdého kontrolniho dne bude pofizen zapis, ktery obdrzi
vSechny zucastnéné osoby.

Objednatel je opravnén zkontrolovat predmét dila pred zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny pfedem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umoznit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést naklady s tim
spojené. Jestlize se objednatel na kontrolu nedostavi, mlize zhotovitel pokracovat v provadéni dila.
Objednatel ma pravo na provedeni dodatecné kontroly, nahradi vsak zhotoviteli naklady s tim
spojené.

Objednatel nebo jim zmocnéna osoba je opravnéna kontrolovat provadéni dila, a to kdekoliv
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umoznit. Provedeni kontroly
a pfipadné zjisténi vad objednatelem nebo jim zmocnénou osobou nema vliv na odpovédnost
zhotovitele za vady dila.

Mimo pravidelné kontrolni dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedenych praci
vidy pfi ukonceni urcité technologické etapy a pred fakturaci provedenych praci. Témto kontroldm
bude vidy pfitomna autorizovana osoba povérena vedenim stavby. Objednatel se zavazuje provést
kontrolu praci na vyzvu zhotovitele nejpozdéji do tfi (3) pracovnich dnli od obdrzeni této vyzvy.
Neni-li tato povinnost zhotovitelem splnéna, tak je povinen umoZnit objednateli provedeni
dodatecné kontroly a nést naklady s tim spojené.

Kazda uskutecnéna kontrola bude potvrzena zapisem do stavebniho deniku.

14.  VLASTNICTVi DiLA

Vznikajici dilo je od pocatku vyroby vlastnictvim objednatele, komponenty se stavaji soucasti dila
po provedeni jejich montaze zhotovitelem. Nebezpedi vzniku Skody na véci nese zhotovitel aZ
do splnéni zavazku prfedanim a prevzetim dila bez vad a nedodélka.
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15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

15. SANKCE

Pfi nesplnéni Ih(ty pro zhotoveni dila je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi dvé desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny dila bez DPH, v¢. pfipadnych
dodatk( ke Smlouvé, za kazdy zapocaty den prodleni proti sjednanému datu dokonceni dila.

PFfi nesplnéni terminu pro odstranéni vad a nedodélkl,, je objednatel opravnén poZadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun c¢eskych (1.000,- K¢) za kazdy zapocaty
den prodleni se splnénim kazdé jednotlivé utvrzované povinnosti, az do jejiho Uplného a radného
splnéni, a to i opakované.

Pokud zhotovitel nedodrzi sjednany termin pro odstranéni uznané reklamované vady (dle odst. 8.6),
objednatel je opravnén poZadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun
Ceskych (1.000,- K¢) za kaZidy zapocaty den prodleni oproti sjednanému terminu napravy.
V pripadech, kdy se jedna o vadu brénici v fddném uzivani dila, pfipadné hrozi-li nebezpedi skody
velkého rozsahu (havérie), je objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni oproti sjednanému terminu napravy za
kazdou reklamovanou vadu.

Objednatel je opravnén poZadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty za nedodrzeni termin(
realizace zavaznych uzlovych bod( uvedenych v harmonogramu praci, a to ve vysi tisic korun
Ceskych (1.000,- K¢) za kazdy zapocaty den prodleni.

PFi prodleni zhotovitele se splnénim zavazku vyklidit stavenisté a uvést do plvodniho fadného stavu
veskeré realizaci dila dotéené plochy ve Ihité sjednané v této Smlouvé mUze objednatel poZadovat
po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi tisice korun ceskych (3 000,- K¢) za kazdy zapocaty
den prodleni.

PFi poruseni povinnosti zhotovitele provadét veskeré odborné prace pod dohledem autorizované
osoby a zajisténi odborného vedeni stavby autorizovanou osobou, nezajisti-li zhotovitel
v odlvodnénych pripadech zastup za tuto osobu, mlzZe objednatel poZadovat po zhotoviteli
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi dva tisice korun ceskych (2 000,- K¢) za kazdé jednotlivé poruseni.
Porusenim této povinnosti se rozumi neprovedeni kontroly autorizovanou osobou zajistujici vedeni
stavby Casti stavby pred zakrytim a dokonéeni jednotlivych technologickych etap vystavby, které
musi byt zaznamenany ve stavebnim deniku a podepsany touto osobou, neprovadéni pravidelné
kontroly probihajicich stavebnich praci min. jedenkrat (1x) tydné s potvrzenim ve stavebnim deniku
a neucast na kontrolnim dnu, kdy by tato osoba v nutném pfipadé nezajistila za sebe odpovidajici
nahradu.

Stavebni denik bude na stavbé k dispozici po celou dobu provadéni stavby. Objednatel je opravnén
poZadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi jeden tisic K¢ (1.000,- K¢) za kazdy den, kdy nebude
na stavbé k dispozici stavebni denik.

Pokud je objednatel v prodleni s dhradou Uplného danového dokladu, je zhotovitel opravnén
poZadovat po objednateli Urok z prodleni ve vysi 0,015 % z dluZné castky za kazdy zapocaty den
prodleni.

Smluvni pokuty jsou splatné do ¢trnacti (14) dn ode dne doruceni jejich vyuctovani druhé smluvni
strané.

Objednatel je opravnén uplatnit vice smluvnich pokut samostatné vedle sebe v pfipadé poruseni
vice povinnosti.

V pripadé, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci vici
zhotoviteli, je objednatel opravnén provést jednostranny zapocet z jakéhokoliv darového dokladu
a snizit o néj ¢astku k Uhradé.

Smluvni pokuty ani jejich zaplaceni nemaji vliv na pfipadny ndrok objednatele na ndhradu Skody.
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15.13.

15.14.

15.15.

16.1.

16.2.

16.3.

Ujednani o smluvnich pokutach zUstavaji v platnosti i v pfipadé ukonceni Smlouvy odstoupenim
nebo vypovédi a nemaji vliv na pfipadnou moZnost domdahat se vedle smluvni pokuty i ndhrady
Skody, a to i ve vySi pfesahujici dojednanou vysi smluvni pokuty.

V pfipadé poruseni povinnosti ze strany Zhotovitele (zajistit dodrZovani pracovnépravnich predpis(,
zejména zakona ¢. 262/2006 Sh., zdkonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist (se zvlastnim zfetelem
na regulaci odménovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami, atp.), zakona ¢. 435/2004
Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisu (se zvlastnim zfetelem na regulaci zaméstnavani
cizincd), a to vuci vSem osobam, které se na plnéni zakazky podileji a bez ohledu na to, zda jsou
prace na predmétu plnéni provadény bezprostfedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli a zajistit
dodrzovani mezinarodnich Umluv o lidskych pravech, sociadlnich ¢i pracovnich pravech, zejména
umluv Mezinarodni organizace prace (ILO) bude Zhotoviteli G¢tovana pokuta 5.000,00 K¢ bez DPH za
kazdy pripad objektivné prokazatelného poruseni.

V pfipadé poruseni povinnosti ze strany Zhotovitele (po vyzvani objednatelem zajistit pred
dokoncéenim exkurzi pro Zaky Skoly) bude Zhotoviteli U¢tovana pokuta ve vysi 5.000,00 K¢ bez DPH.

16. UKONCENi SMLOUVY

Tato Smlouva mUze byt ukonéena:

a) pisemnou dohodou smluvnich stran,

b) odstoupenim od Smlouvy z dlivod( stanovenych v této Smlouvé nebo zakonem,
c) vypovédi Smlouvy z divodl stanovenych v této Smlouvé.

Smluvni strana je opravnéna Smlouvu vypovédét s okamzitou platnosti, pokud druha strana porusi
své povinnosti podstatnym zpUsobem, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahdjeno insolvencéni fizeni,
popf. likvidace, nebo se jiz vtomto fizeni nachazi, dale pokud zhotovitel ve své nabidce v ramci
verejné zakdzky uved! informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti nebo které mély,
nebo mohly, mit vliv na vysledek poptavkového tizeni a na kvalitu plnéni zhotovitele.

Objednatel je opravnén tuto Smlouvu vypovédét s okamzitou platnosti rovnéz v pripadé, pokud:

a) zhotovitel provadi dilo nekvalitnim zpUsobem v rozporu s ustanovenimi obsaZzenymi v této
Smlouvé, a to zejména v ¢l. 3. této Smlouvy, provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, nebo
dilo v prlibéhu jeho provadéni vykazuje vady a zhotovitel nezjednd napravu, neprovede
neprodlené odpovidajicim zplsobem a kvalitné nutné opravy, Upravy apod. bez zbytec¢ného
odkladu, nejpozdéji vsak ve Ih(ité do péti (5) pracovnich dn(;

b) zhotovitel neposkytuje dostateénou soucinnost a koordinaci ¢innosti;

c) zhotovitel je vprodleni splnénim kazdého jednotlivého zavazného uzlového dobu
harmonogramu po dobu delsi patnacti (15) kalendarnich dnl. Tato vypovéd vsak nema vliv
na vznik, existenci a trvani ndroku na smluvni pokutu a ndroku na nahradu skody;

d) zhotovitel provadi dilo vrozporu se svymi povinnostmi, nereaguje-li na vyzvu technického
dozoru stavebnika, autorského dozoru ¢i objednatele do péti (5) pracovnich dnl (o takovéto
vyzvé bude proveden zaznam — napf. ve stavebnim deniku), nebo dilo v pribéhu jeho
provadéni vykazuje vady a zhotovitel neucini bez zbyte¢ného odkladu napravu;

e) zhotovitel vyuZiva poddodavatele, ktery nebyl objednateli v souladu s touto Smlouvou a Vyzvou
k podani nabidky oznamen;

f)  neprevzal-li zhotovitel stavenisté do péti (5) pracovnich dnli od doruceni vyzvy objednatele
k prevzeti stavenisté dle ¢l. 5 této Smlouvy;

g) v pfipadé, Ze nedojde ke schvaleni a obdrZeni financni prostfedk(l (dotace) a objednatel
na realizaci predmétného dila neobdrzi prislusny prispévek,

h) pokud zhotovitel po predani stavenisté do 15. kalendarnich dn(i nezaéne s realizaci dila, pokud
neni pisemné sjedndno jinak;

i)  ze zdkonem stanovenych dlvodd.
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16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

17.1.

Zhotoviteli vypovédi Smlouvy vznika narok na dhradu skutecné vynaloZenych nakladd souvisejicich s
jiz realizovanymi Cinnostmi ke dni vypovédi. Zhotovitel provede soupis skute¢né provedenych praci.
Skuteéné provedené priace nesmi vykazovat vady a musi byt fddné predany objednateli na zakladé
predavaciho protokolu podepsaného zastupcem objednatele, zdstupcem zhotovitele a technickym
dozorem stavebnika. V ptipadé, Zze by ¢ast dila provedena pred vypovédi Smlouvy vykazovala vady
nebo nebyla radné predana objednateli na zakladé podepsaného pfeddvaciho protokolu, zhotoviteli
nevznikd narok na uhradu nakladd.

Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za pfedpokladu, Ze dilo nebylo zahajeno.
Jedna se o pripady uvedené ve ¢l. 16.2 Smlouvy (insolvencni fizeni, uvedeni nepravdivych udaju),
dale o pfipady stanovené ve ¢l. 16.3 Smlouvy pism. f), g), h) a i) Smlouvy. Bylo-li dilo aspor ¢astecné
realizovano, je pfipustné ukoncit smlouvu pouze vypovédi.

V pripadé vypovédi nebo odstoupeni od Smlouvy jsou smluvni strany povinny vyporadat vzajemné
zdvazky a pohledavky do tficeti (30) dnl od nabyti Ucinku vypovédi/odstoupeni. PFi vypovédi se
Uhrada nevztahuje na jiz pofizeny materidl ¢i drobné naklady zhotovitele.

Vypovéd nebo odstoupeni od této Smlouvy musi smluvni strana ucinit pisemné. Pravni Ucinky
vypovédi Smlouvy nastavaji dnem doruceni vypovédi Zhotoviteli. V ptipadé odstoupeni se Smlouva
zrusuje od pocatku. Pro vypovéd' a odstoupeni plati pfislusna ustanoveni obcanského zakoniku.

17. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNiMI STRANAMI

Pro ucely vzajemné komunikace mezi smluvnimi stranami jsou opravnény jednat nize uvedené
osoby:

Smluvni kontakty:

za objednatele: Ing. Irena Vostra

Tel.: XXXXXXXXXX

e-mail XXXXXXXXXX

za zhotovitele: Ing. Vaclav Kruml

Tel.: XXXXXXXXXX

e-mail XXXXXXXXXX
Kontaktni osoby:

za objednatele:  Ing. Irena Vostra

Tel.: XXXXXXXXXX
e-mail XXXXXXXXXX
za zhotovitele: Ing. Vaclav Kruml
Tel.: XXXXXXXXXX 773590040
e-mail XXXXXXXXXX
Odborné osoby:

za objednatele:  XXXXXXXXXX

Tel.: XXXXXXXXXX
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17.2.

17.3.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

e-mail XXXXXXXXXX

za zhotovitele: Ing. Vaclav Kruml
Tel.: XXXXXXXXXX
e-mail XXXXXXXXXX

Veskera sdéleni ¢i jind jednani smluvnich stran budou adresovany vyse uvedenym zastupctim. Pokud
je vyzadovana pisemnd forma, bude takové sdéleni zasldno prostfednictvim e-mailu opatfeného
zaruCenym elektronickym podpisem zastupce smluvni strany na e-mail kontaktni osoby druhé
smluvni strany, popf. pisemnosti budou zaslany datovou schrankou nebo prostiednictvim
poskytovatele posStovnich sluzeb. Smluvni strany se zavazuji vyvijet veskeré Uusili k vytvofeni
potifebnych podminek pro uspésnou realizaci Smlouvy

Pisemnost je doruéena potvrzenim pfijeti zpravy. Nepotvrdi-li adresat pfijeti zpravy, ale dokument
se dostane do dispozice adresata, bude zprdva zaslana dorucena pfisti pracovni den po odeslani.

18. ZAVERECNA UJEDNANI

V ptipadé, Ze se ke kterémukoli ustanoveni této Smlouvy ¢i k jeho casti podle zakona jako ke
zdanlivému pravnimu jednani neptihlizi, nebo Ze kterékoli ustanoveni této Smlouvy Ci jeho cast je
nebo se stane neplatnym, nedcinnym a/nebo nevymahatelnym, oddéli se v pfislusném rozsahu od
ostatnich ujednani Smlouvy a nebude mit Zadny vliv na platnost, u¢innost a vymahatelnost
ostatnich ujednani této Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit takové zdanlivé, nebo
neplatné, nedéinné a/nebo nevymahatelné ustanoveni ¢i jeho ¢ast ustanovenim novym, které bude
platné, Uc¢inné a vymahatelné a jehoz vécny obsah a ekonomicky vyznam bude shodny nebo co
nejvice podobny nahrazovanému ustanoveni tak, aby ucel a smysl této Smlouvy zUstal zachovan.
Pokud by kterékoli ustanoveni této Smlouvy bylo shleddno neplatnym ¢i nevykonatelnym, ostatni
ustanoveni této Smlouvy tim zlstavaji nedotéena.

Strany této Smlouvy se dohodly, Ze se tato Smlouva fidi vyhradné ¢eskym pravnim radem. Prava
a povinnosti smluvnich stran, které nejsou touto Smlouvou vyslovné upraveny, se fidi ustanovenimi
zédkona €. 89/2012 Sb., obéansky zékonik.

Veskeré zmény této Smlouvy mohou byt po dohodé smluvnich stran cinény pouze pisemnou
formou, ato vpodobé Ccislovanych dodatkl ktéto Smlouvé podepsanych obéma smluvnimi
stranami.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel md povinnost tuto Smlouvu vcetné viech jejich pfiloh,
zmén a pfipadnych dodatk( zvefejnit na profilu zadavatele v souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sh., o
zaddavani verejnych zakazek a v souladu se zakonem ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uverejnéni
Smlouvy v zdkonné |haté v Registru smluv zajisti objednatel. Zhotovitel souhlasi stim, Ze tato
Smlouva vcetné pfiloh bude verejné pristupna.

Objednatel je spravcem osobnich udajl, které ziskal ve verejné zakazce a v souvislosti s plnénim této
smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracovani osobnich Gdaji v poptavkovém ftizeni vyplyva pfimo
ze ZZVZ. Zpracovani téchto osobnich udajl je nezbytné pro splnéni pravni povinnosti spravce, tedy
pro radné zadani verejné zakazky. Osobni Udaje budou zpracovany az do uplynuti skartacni lhaty
této verejné zakazky. Ostatni informace jsou uvedeny ve Vyzvé k podani nabidky.

Smlouva je uzaviena v elektronické podobé s pfipojenim zarucenych elektronickych podpist vSemi
opravnénymi osobami obou smluvnich stran nebo smlouva je vyhotovena ve ctyfech (4)
stejnopisech s platnosti origindlu, z nichz dva (2) stejnopisy obdrzi zhotovitel a dva (2) si ponecha
objednatel.
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18.7. Tato Smlouva nabyva platnosti podpisem poslednim z Ucastnik( a Ucinnosti uverejnénim v registru
smiuv.

18.8. Smluvni strany této Smlouvy prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu pred jejim podpisem precetly, Ze
predstavuje projev jejich pravé a svobodné vile, na dikaz ¢ehoz pripojuji své podpisy.

Pfilohy ke Smlouvé:

Pfiloha €. 1 - seznam poddodavatell

Pfiloha €. 2 - harmonogram praci

Priloha €. 3 - rozpocet v souladu s nabidkou dodavatele (kryci list rozpoctu a rekapitulace objekt()

— povinné podepsat prilohy smlouvy (min. 1. list)
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v Rokycanech 12.10.2021

Ing. Irena Vostra

reditelka

Stfedni skola Rokycany, Jefabinova 96/l

za objednatele

v Plzni 12.10.2021

Ing. Vaclav Kruml

jednatelstatutarni organ

KRUML-POZEMNI STAVBY s.r.o.

za zhotovitele
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