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Rozsah prací

Návrh stavby, architektonická studie

→ prověření a analýza přípravy projektu (fáze 1) a projekčních podkladů,
→ upřesnění cílových představ klienta,
→ zpracování konceptu a skic,
→ určení základního materiálového řešení,
→ zpracování dokumentace návrhu stavby (zpráva, situace, půdorysy, řezy, pohledy),
→ zapojení speciálních profesí (např. statika, technologie, energetika) včetně jejich koordinace,
→ předběžný rozpočet podle m2 a m3

→ zpracování variant řešení a jejich vyhodnocení,
→ koncepce a základní principy terénních úprav, výkresy v měřítku 1:200
→ předběžné posouzení oslunění a denního osvětlení
→ vizualizace a animace,
→ zásady řešení energeticky úsporného návrhu stavby,
→ příprava údajů pro posuzování vlivu stavby na životní prostředí


Popis činností – obstarávací činnost: 
→ konzultace záměru u zásadních DOSS, na stavebním úřadě a s architektem města (resp. obce nebo urbanistických komisí).


Projekt pro umístění stavby

→ stanovení podmínek pro dodržení souladu s architektonickou studií,
→ kontrola projekčních podkladů
→ upřesnění cílových představ klienta s ohledem na předchozí fáze
→ vypracování dokumentace pro územní řízení podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (zprávy, situace, půdorysy, řezy, pohledy), včetně koncepční koordinace všech profesí,
→ zapracování připomínek veřejnoprávních orgánů a organizací, které se vyjadřují k dokumentaci pro územní řízení;

→ zapracování dodatečných a změnových požadavků klienta,
→ koncept a principy terénních a vegetačních úprav,
→ nezbytné odborné studie a rozbory (denní osvětlení, akustické studie, likvidace odpadů) na základě požadavku DO
→ vizualizace
→ rozpočet stavebních nákladů stavby, propočet dle jednotkových a plošných parametrů a agregovaných položek
→ příprava údajů pro posuzování vlivu stavby na životní prostředí
→ zapracování úprav dokumentace po případném odvolacím řízení

Popis činností – obstarávací činnost: 
→ obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro vydání územního řízení (DOSS)
→ zajištění vyjádření účastníků řízení,
→ účast při jednáních v územním řízení,
→ obstarání územního rozhodnutí včetně dalších se stavbou souvisejících rozhodnutí (např. kácení stromů, vodoprávní rozhodnutí, připojení na komunikaci, územní souhlasy)
→ účast a spolupráce při odvolání proti vydanému územnímu rozhodnutí.


Projekt pro povolení stavby

→ stanovení podmínek pro dodržení souladu s DUR,
→ kontrola projekčních podkladů
→ upřesnění cílových představ klienta s ohledem na předchozí fáze,
→ zhodnocení územního rozhodnutí a jeho podmínek
→ vypracování dokumentace pro stavební povolení podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (zprávy, situace, půdorysy, řezy, pohledy, terénní a vegetační úpravy), včetně koncepční koordinace všech profesí,
→ zapracování připomínek veřejnoprávních orgánů a organizací, které se vyjadřují k dokumentaci pro stavební povolení

→ zapracování drobných dodatečných a změnových požadavků klienta,
→ zapracování drobných úprav dokumentace po případném odvolacím řízení,
→ podrobný návrh terénních a vegetačních úprav,
→ nezbytné odborné studie a rozbory (denní osvětlení, akustické studie, likvidace odpadů) na základě požadavku DO 
→ projekt souborného řešení akustiky
→ speciální koordinační výkresy profesí,
→ zpracování speciální dokumentace pro technologická zařízení,
→ vizualizace 
→ příprava údajů pro posuzování vlivu stavby na životní prostředí,

Popis činností – obstarávací činnost: 
→ obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro vydání stavebního povolení (DOSS),
→ zajištění vyjádření účastníků řízení,
→ účast při jednáních ve stavebním řízení,
→ obstarání stavebního povolení včetně dalších se stavbou souvisejících povolení a rozhodnutí (např. kácení stromů, vodoprávní rozhodnutí, připojení na komunikaci, územní souhlasy),
→ účast a spolupráce při odvolání proti vydanému stavebnímu povolení


Projekt pro provádění stavby

→ zhodnocení stavebního povolení a jeho podmínek,
→ vypracování dokumentace pro provádění stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (architektonicko-stavební část a dokumentace technických a technologických částí stavby) včetně koncepční koordinace všech profesí,
→ v případě stavebních úprav vypracování dokumentace pro odstranění stavby včetně bouracích prací,
→ definice veškerých materiálů a povrchů na základě vzorků a jejich odsouhlasení klientem (např. podlahy, střešní krytina, obkladačky, nátěry konstrukcí a výrobků atd.),
→ specifikace výrobků pro stavbu (např. okna, dveře, truhlářské, zámečnické a klempířské výrobky),
→ koordinace projektů jednotlivých profesí a zapracování do stavební dokumentace,
→ osazovací plán včetně prvků exteriéru, mobiliáře, technologie založení a výsadbového materiálu (v případě krajinářských staveb);
→ nebude detailně řešena část AV Technika a Divadelní technika – horní a spodní sféra. Pro tyto části bude v části elektro zpracována stavební a technická připravenost a popis funkčně výkonnostních požadavků. Bude sestaveno zadání formou definice standardů a požadavků. 


→ koordinační výkresy profesí,
→ v architektonicko-stavební části detaily, podrobné výkresy atypických výrobků, spárořezy dlažeb a obkladů,
→ vypracování výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb
→ návrh ocenění výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb,
→ plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
→ projekt souborného řešení prostorové akustiky
→ vizualizace 

Popis činností – obstarávací činnost: 
→ kontrola stanovisek a podmínek ze stavebního řízení a jejich promítnutí do dokumentace.


Soupis prací a dodávek

→ vypracování podkladů pro uzavření smlouvy s dodavatelem stavby,
→ sestavení výkazů výměr
→ pořadové nebo kódové číslo položky zvolené zpracovatelem SPD
→ označení položky v projektové dokumentaci
→ číselné zatřídění položky, pokud je možné položku zatřídit s označením cenové soustavy,
→ popis jednotlivé nebo agregované položky vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby;
 dokumentace pro výběr dodavatele pro část AV Technika a Divadelní technika – horní a spodní sféra (tj. stanovení standardů pro výběr dodavatele, nikoliv dokumentace ve smyslu vyhlášky č. 499/2000 Sb., o dokumentaci staveb)
→ spolupráce při získávání a vyhodnocování nabídek dodavatelů,
→ ocenění stavebního díla na základě zpracovaného výkazu výměr
→ součinnost při posouzení úplnosti nabídky zhotovitele stavby,
 → součinnost při posouzení nabídek zhotovitelů stavby z hlediska kvality, termínů, ceny a dalších smluvních podmínek výstavby 


Optimalizace realizačních nákladů stavby

→ Zpracování 4 variant (A,B,C,D) jako podklad pro další rozhodování objednatele 
→ Konzultace s profesemi
→ Zpracování odhadu propočtu pro variantu C.1 a C.1.2
→ Zpracování návrhů úprav do dokumentace 


Navazující optimalizace realizačních nákladů stavby

→ Navazující optimalizace vycházející z varianty C.1.2 dle pokynů objednatele, která nebude zásadně měnit technické, objemové, plošné a kapacitní parametry stavby

Změna stavby před dokončením vč. inženýrské činnosti

OBJEKT A, B (I, III) - VČETNĚ GARÁŽÍ OBJEKTU C (II) ZSPD rozsah vyvolaných změn a objekt D (IV) v rozsahu trafostanice a dieselagregátu.
Dokumentace bude vydána v potřebném minimálním rozsahu pro získání rozhodnutí ZSPD na základě odsouhlaseného konceptu DPS ze dne 22.9.2021.
Posudky, studie: 
PENB Akustická studie – pouze stacionární zdroje - nepředpokládá se změna počtu parkovacích stání. V případě změny počtu parkovacích stání v průběhu zpracování a tímto vyvolané nové akustické studie není tato nová akustická studie předmětem plnění. 

