
SMLOUVA č. 21195
O DÍLO
(dále jen „smlouva“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“), uzavřená mezi těmito smluvními stranami:
I.
Smluvní strany 

1. Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
organizace založená usnesením Zastupitelstva města Znojma č.25/91 odst. 2b, 
ze dne 19. 11. 1991
IČO: 00839060
sídlo: Pontassievská 317/14, 669 02 Znojmo
zastoupená: ředitelem organizace Bc. Markem Vodákem

jako „objednatel“


a 


2. VIKO stavební a montážní s.r.o.
sídlo: Coufalova 973/8, 669 02  Znojmo
zapsán: v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 61456
zastoupený: jednatelem společnosti Janem Viklickým
IČO: 28325893

jako „zhotovitel“
oba dále také jako „smluvní strany“
II. 
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele řádně a včas dílo spočívající v VÝMĚNA OKEN V KD HRADIŠTĚ VČETNĚ OPRAVY FASÁDY KOLEM OKEN (dále jen „dílo“) a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy (dále jen „závazné podklady“) se rozumí:
· zadávací dokumentace vč. výzvy objednatele k podání nabídky na zakázku malého rozsahu ze dne 14.09.2021,
· nabídka zhotovitele ze dne 15.9.2021,
· harmonogram provádění díla ze dne 17.9.2021.

3. Rozsah díla a jeho kvalita jsou specifikovány v nabídce, která je nedílnou součástí této Smlouvy (viz. Příloha č. 1)
4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:
· akceptuje všechny podmínky vyplývající ze zadání zakázky či veřejné zakázky 
a zadávací dokumentace;
· převzal a odsouhlasil objednatelem schválenou zadávací dokumentaci a prohlašuje,
že je s ní plně seznámen;
· seznámil se s podmínkami na místě provádění stavebních prací (pro účely zadávací dokumentace a této smlouvy o dílo je užíván termín „staveniště“); 
· vyjasnil si předem nejasné podmínky pro realizaci díla s oprávněnými zástupci objednatele;
· zahrnul do kalkulace cen všechny technické, ekonomické a dodací podmínky
a všechny náklady díla;
· uplatnil v této smlouvě veškeré své požadavky na objednatele.
5. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen se všemi ostatními podmínkami plnění povinností zhotovitele z této smlouvy vyplývající, které nejsou v prvním odstavci tohoto článku uvedeny výslovně. Prohlašuje, že pokyny objednatele ke zhotovení díla předané mu před uzavřením této smlouvy jsou vhodné a odpovídají povaze a charakteru díla,
a že neshledal žádné překážky, které by mu bránily zahájení realizace díla vč. jeho řádného dokončení dle této smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu:
· s touto Smlouvou v rozsahu všech jejích příloh,
· se všemi Závaznými podklady,
· s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučující),
· s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami,
· s obecně závaznými právními předpisy 
· se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla objednatelem v podmínkách obsažených ve Vyhlášení veřejné soutěže.
III.
Doba a místo plnění
1. Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, nejpozději však od poslední dne, kdy je zhotovitel dle této Smlouvy povinen práce zahájit, až do úplného dokončení a protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných vad 
a nedodělků.
2. Provedení díla bude realizováno takto: 

· zahájení prací:	do pěti dnů od podpisu smlouvy 
· ukončení prací:	30.11.2021
· předání díla: 		30.11.2021
 

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla v termínu: 30.11.2021, nejpozději do výše uvedeného termínu zahájení prací.
4. Do předání díla nese zhotovitel odpovědnost za škody na předmětu díla, jestliže těmto škodám mohl předejít. 
5. Předání kompletního díla bez vad bude realizováno včetně předání dokumentace skutečného provedení, o předání bude sepsán písemný předávací protokol. 
6. Závazný harmonogram provádění díla tvoří nedílnou součást této Smlouvy (viz. Příloha č. 2)
7. Místem plnění je :  kulturní dům Hradiště
IV.
Cena díla
1. Cena díla, uvedeného v čl. II odst. 1 této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 428.167,- Kč, (slovy čtyři sta dvacet osm tisíc jedno sto šedesát sedm korun českých), včetně DPH. Tato cena je uvedena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla. 
2. Rozpis ceny v Kč:

Cena bez DPH     353.857,- Kč

DPH 21%                74.310,- Kč

Celková cena včetně DPH   428.167,- Kč 

(slovy: čtyři sta dvacet osm tisíc jedno sto šedesát sedm korun českých)
3. Cena díla obsahuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a všechny náklady, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení předmětu díla, včetně např. nákladů na zařízení staveniště a zábory, dopravní opatření i mimo hranice staveniště, provizorní trafostanici, technické dokumentace provedených oprav.
4. Ocenění podle výkazů výměr a dokumentace pro výběr zhotovitele jsou součástí zadávací dokumentace. Pokud nejsou oceněny některé práce a dodávky slovně obsažené ve výkazu výměr, má se za to, že jsou obsaženy v ostatních položkách. Veškeré cenové údaje jsou uvedeny jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase. 
5. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel může žádat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo menší úsilí nebo nižší náklady, než bylo předpokládáno v rozpočtu (méněpráce).
6. Smluvní strany se pro odstranění všech pochybností dohodly, že zhotovitel nemůže žádat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo větší úsilí nebo vyšší náklady, než bylo předpokládáno v rozpočtu (vícepráce). Objeví-li se při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, které nebyl ani při vynaložení odborné péče zhotovitelem předvídatelné v době uzavření této Smlouvy, může zhotovitel požadovat zvýšení ceny díla pouze tehdy, schválil – li je objednatel písemně. Objeví – li se však při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, které byly při vynaložení odborné péče zhotovitelem předvídatelné v době uzavření této smlouvy, je zhotovitel povinen tyto činnosti provést, aniž by tímto došlo k navýšení ceny díla.
V. 
Způsob úhrady ceny a platební podmínky

1. Cena za dílo bude hrazena na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem dle skutečně provedených prací. Součástí faktury bude objednatelem odsouhlasený 
a oboustranně podepsaný soupis skutečně provedených prací a služeb. 
2. Konečná faktura bude doložena krycím listem a rekapitulací s vyčíslením všech skutečných nákladů prací podle oceněného výkazu výměr včetně DPH. Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 14-ti dnů po řádném předání a převzetí díla
vč. dokumentace objednatelem, a až po odstranění případných vad a nedodělků vyplývající z předávacího protokolu. 
3. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti platného daňového dokladu dle předpisů o účetnictví, daních a ostatních předpisů.
4. Splatnost faktury je do 14-ti dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli.
Objednatel není v prodlení s platbou faktury, pokud uhradí fakturu do lhůty splatnosti po jejím obdržení, ale po termínu uvedeném na faktuře jako den splatnosti.
5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.
VI.
Smluvní pokuta
1. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením díla činí 1.000,- Kč za každý den prodlení.
2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště je 1.000,- Kč za každý den prodlení.
3. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 2.500,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění.
4.  V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti, má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % Kč z dlužné částky za každý den prodlení.
5. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody a náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena
a smluvní pokuta se do náhrady škody nezapočítává.
6. Splatnost smluvní pokuty je 21 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. 
VII. 
Další práva a povinnosti smluvních stran
1. Veškeré komponenty a materiály, které neodpovídají standardům uvedeným v zadávací dokumentaci, může zhotovitel použít pouze po písemném odsouhlasení zástupcem objednatele a technického dozoru objednatele.
2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem
o odpadech.
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost při práci a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zajistí, aby osoby zhotovitele a jeho subdodavatelů pohybujících se
po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. 
4. Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit. 
5. Zhotovitel umožní vstup technickému dozoru na staveniště i bez předchozího ohlášení. 
VIII. 
Převzetí staveniště
1. Staveniště prosté všech právních i faktických vad bránících užívání díla předá objednatel zhotoviteli písemným zápisem – předávacím protokolem.  Pokud z předávacího protokolu vyplynou pro smluvní strany povinnosti neobsažené v této smlouvě, zavazují se splnit je ve lhůtách v zápise dohodnutých. Zhotovitel je povinen při splnění předpokladů uvedených v tomto odstavci dílo vč. staveniště protokolárně v určeném termínu převzít. Neučiní-li tak, považuje se dílo okamžikem odmítnutí jeho převzetí zhotovitelem za převzaté. 
2. Stroje, zařízení a materiál, které byly užívány pro plnění díla, odstraní zhotovitel nejpozději při vyklizení staveniště.
3. Ode dne převzetí staveniště odpovídá zhotovitel za všechny prostory staveniště po celou dobu provádění díla, a to až do předání a převzetí díla, příp. jeho části, a do likvidace staveniště.
4. Zhotovitel se zavazuje na staveništi udržovat pořádek, odstraňovat odpady výhradně v souladu se zákonem a dodržovat veškeré bezpečnostní a požární předpisy a odpovídá za veškeré škody za nedodržení těchto podmínek.
5. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník, do kterého bude provádět každodenní záznamy. Do deníku může provádět záznamy také objednatel a jeho stavební dozor (pokud byl určen a zhotoviteli jeho jméno oznámeno).
6. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré revize a zkoušky, vyhotovit dokumentaci provedení stavby a dodat všechny atesty a prohlášení o shodě použitých materiálů.
IX.
Odstoupení od smlouvy
1. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit:
a) v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak;
b) v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla o více než třicet dní;
c) v případě, že doba přerušení díla z viny objednatele je delší než šedesát dnů.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit: 

a) v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak;
b) v případě, že zhotovitel je v prodlení s prováděním díla podle této smlouvy o více než třicet dní;
c) pokud kvalita prováděných prací neodpovídá podmínkám vyplývajícím ze zadávací dokumentace;
d) pokud je zhotovitel v prodlení s konečným předáním díla po dobu delší než 10 dní;
e) pokud je zhotovitel v úpadku nebo vůči němu byl podán insolvenční návrh, který nebyl příslušným soudem v zákonné lhůtě odmítnut, nebo nastane jiná podobná událost.
3. Pokud některé smluvní straně vznikne dle této smlouvy či obecně závazných právních předpisů právo od této smlouvy odstoupit, je povinna nejdříve svůj úmysl od smlouvy odstoupit oznámit druhé smluvní straně. Oznámení o úmyslu odstoupit musí obsahovat odůvodnění odkazující na přesné znění příslušného ustanovení smlouvy nebo právního předpisu s výslovným uvedením úmyslu od smlouvy odstoupit a lhůtu k nápravě o délce nejméně 15-ti dnů ode dne doručení. Bez splnění této povinnosti je odstoupení od této smlouvy neplatné. 
4. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení (příp. jiným postupem dle čl. XII odst. 3 této smlouvy), odstoupením se závazky obou smluvních stran ruší od počátku. Bylo-li na základě této smlouvy již plněno, lze odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. To neplatí, pokud částečné plnění zhotovitele nemá pro objednatele význam, pak objednatel má právo od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. 
5. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel předat dosud provedené práce na díle do 5-ti dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy, o takovém předání bude pořízen zápis – předávací protokol, v němž bude podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Zhotoviteli náleží část ceny díla odpovídající rozsahu částečného provedení díla. Hodnotu skutečně provedeného díla je objednatel povinen uhradit na základě vystavené faktury.
6. Odstoupením od smlouvy či jiným ukončením smluvního vztahu nezanikají práva objednatele spojená se zárukou za jakost, s vadami na díle a práva na náhradu škody ve vztahu k dílu či jeho části dokončené před odstoupením. 

X.
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady
1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v zadávací dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a předpisech platných v České republice, které se na provedení díla vztahují a vlastnosti a jakost odpovídající účelu této smlouvy, resp. předmětu díla, a to minimálně po dobu pěti let. Záruční doba počíná běžet od data písemného předání a převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel zodpovídá za vhodnost použitých materiálů dle technické specifikace. Materiály, které zhotovitel hodlá použít, musí být před jejich dodávkou předloženy 
k písemnému odsouhlasení objednateli a technickému dozoru objednatele. Nevyjádří-li se objednatel k jejich použití do 5-ti pracovních dnů od prokazatelného doručení návrhu zhotovitelem, má se za to, že s jejich použitím souhlasí.
3. Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat dodatečnou přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Sleva bude zúčtována v konečném daňovém dokladu.
4. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně 
a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 10-ti pracovních dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami.
5. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených výše je objednatel oprávněn provést tyto práce sám nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14-ti dnů ode dne doručení daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani za jeho jednotlivé části. 
6. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.
XI.
Další ujednání
1. Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat dle ní osobně.  Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce.
2. Zhotovitel bude zacházet s veškerými informacemi v této smlouvě a všech souvisejících dokumentech poskytnutých objednatelem jako s důvěrnými a nezveřejní jakékoli takové důvěrné informace bez předchozího písemného souhlasu objednatele, ledaže by bylo takové zveřejnění vyžadováno právními předpisy. V takovém případě zhotovitel zveřejnění objednateli bezodkladně oznámí. Stejná povinnost k zachování důvěrnosti se vztahuje na materiály, postupy, metody, výrobky, technické požadavky, mechanismy
a plány užité/aplikované v souvislosti s dílem podle této smlouvy. Zhotovitel je povinen zachovávat důvěrnost i po splnění této smlouvy nebo v případě jiného zániku této smlouvy a zavazuje se, že zajistí, aby uvedená důvěrnost byla zachovávána rovněž veškerými subdodavateli.
XII. 
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s právním řádem ČR, ustanovení této smlouvy výslovně smluvně neupravená se řídí ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších přepisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
2. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěná dle této smlouvy vůči druhé smluvní straně mohou být provedena zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným dohodnutým způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny obsahující oznámení pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany proti podpisu na kopii předávané listiny, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu
s dodejkou. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
3. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, mají smluvní strany povinnost zveřejnit Smlouvu v Registru smluv, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran 
a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv. 
5. Smlouvu je možné doplňovat či měnit jen formou písemných dodatků, průběžně číslovaných a podepsaných oběma smluvními stranami. 
6. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.
7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v tísni 
za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
	Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele
	Příloha č. 2 – Závazný harmonogram provádění díla

Ve Znojmě, dne: 						V …………… , dne: 


----------------------------------------- 				-----------------------------------------
objednatel 							zhotovitel
Bc. Marek Vodák 						Jan Viklický
Správa nemovitostí města Znojma,                                       VIKO stavební a montážní s.r.o.
příspěvková organizace 	         		                        jednatel společnosti
ředitel organizace

















ZÁVAZNÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ:
VÝMĚNA OKEN V KD HRADIŠTĚ VČETNĚ OPRAVY FASÁDY KOLEM OKEN


[bookmark: _GoBack]


Níže podepsaný uchazeč čestně prohlašuje, že nabízené práce bude realizovat dle následujícího
postupu:


Termíny jsou uváděny od nabytí platnosti podepsané smlouvy:

1. Do 5 ti pracovních dní od podpisu zaměření výrobků a jejich zadání do výrob

2. 5týdnů výroba

3. Do 6ti týdnů výzva objednateli a dohoda termínu montáže

4. Do 7týdnů zahájení montáže

5. Do 8týdnů dokončení montáže, finální úklid a předání díla objednateli

Nejpozději však do 30.11.2021


VIKO stavební a montážní s.r.o.
IČ: 28325893
























[image: ]
[image: ]
[image: ]
image1.png
Kryci list rozpoc&tu

Nazev stavby: Kulturni dam Hradists Objednatel: 22‘9“5” Pontasioveid A Znomo  meip. 00839060/CZ00839060
Druh stavby: Rekonstrukce objektu Projektant: ICDIC:

Lokalita: Hradisté Zhotovitel: 0 IC/IDIC: 28325893/CZ28325893
Zacatek vystavby: 0 Konec vystavby: Polozek: 21

JKSO: Zpracoval: Datum: 15.09.2021

Rozpocétové naklady v K¢

ﬂ Dopliikové naklady Naklady na umisténi stavby (NUS)

Zakladni rozpo&tové naklady

S Y M — ] 1
67016,52[Bez pevné podl__ | —0,00]Mimosfav. doprava | 1465800
il L — o
84758,16 [ Throvemiviy | 0.00]
Il —) S — ] E—
Montaz | 000 | |NUszrmotu | 000
o —— | S — —————————
Pfosun hmot a sufl 0,00 ]
ZRNcelkem | 3347199,00DNcelkem | 0o0/NUScekem | 1965800
DNcelkemzob. | 000/NUScelkemzobi | 000
o
0w

Zaklad 0% 0,00
Zakiad 15% 0.00[DPHT8%  Goo[CelkembezDPH___ 353857,00

Zaklad 21% 353 857,00{DPH 21% 74 309,97 |Celkem véetné DPH 428 166,97

{

rojektant Objednatel

Datum, razitko a podpis Datum, razitko a





image2.png
120Z/1S1y 100 100 00'8Zv § 0.'6zz € 0€'z0z C 00'82¥ § 00'L lognos w 'z op Ayejpod exsha “sudowod eyya| jusseT  00HED0SSELYE 8

100 00'8Zy § os'szze 0g‘zoz z Ayeysa juganejs e juasa 6
120z /1S1d SL'0 00'0 ov'L6Y S ov'l6¥ S 00'0 00'.¢ 85'8yL w yoAuenoqnois 'YoAUA3P IS!| Zejuow e zewowag 00M0Z8LIPSLL L
S0 ov'Lev S ov'ier S 00‘0 9nojaysed e gaoshia Ayejpod SiL
1202/1S1d €00 000 00'8y. ¥ GL'zs0 €2 G8'G69 | 00'9/0 | 00'€Z Sy 2w 04z op Ayoojd yokaoiseld uso zejuoly  00MZ0E6Z2999. 9
120Z/1S1d 100 000 00'88Z 9 G6'v68 G S0'e6e 00'8¥0 | 00'9 sy Zw 06'L op Ayooid yoAnojseld usHo zejuoly 00 LOE6Z999.L ]

A[1Q AUAZE) ALONIUT[] Avoratraxa adere

A[IQ AAONSIHOAIP AURAOUTIIR] AAOIUIdIUT JadeTe ]

Bl 2uueisnogo nyaud e ey
['1 =3 AJOUPOY TUTRWITUTIT WS (0AP WIUL[OZT UI[YSL7

¢l g, un ANgnojy nwasAs ogasoijoid 7 vuyo eaoisey]
1202 /1S1Y £20 00'98Y 12 91’910 ¥ v8'60Y L1 00'18S€  00'9 208xYIoRds 2 Aveinan iinaevanny ann samesid nir) - OVH0L002999L

0e0l

A[1q AUSZR] AAONTUI] Ar01atra)xa jadeie g

AIIQ AANONSHIOAAJP AURAOUTIUE] AAOJ2LIUT 1adeae ]

P[iq 2uuensnoqo nyaxd vamg

[*1 =3[) Q0UpOY IR WINslOAP WIuL[oZ1 ysv/

J ) wiug /. cunu ANGnopy nwisAs oyaaopijoad 7 vuyo vrorse

1202 /181y 2T’ 00'8Z. 891 96'2/028 059 9L 00'9¢eg L 00'€Z :20e)Y10ads 3| opisfonp WwEg/ LXOE0L 9liq 9A0iSerd OUNO  OVHZ 100,999,
€S5°L 000SZ 122 z8'0%0 §9 81602 951 NSIRIYNI 2OHNASUOY 994

1202 /1S4d 00 GS'1E0 6L G9'60S Tl 16'ses 66'88Y v2'0¢ wwigg| Iy twexiAn [ s oygusze) nyoald |y z niedesed jugaoyoaldy  OVMOLEOLPP9.

120Z/1S1d SO0 vZ'riL L PTrLLL 000 6€'LS 18'62 njede.ed jueroyosido zejuowsq 0OVH0S0006+9.

zi'o 6L'SYL 91 68'6LZ v1 16's25 2 sdwapy 9d)NRSUOY
10's 00°661 ¥EE 69'LL LSL ZE'vey 281 Ous

u>sm=8%E%!mEI§>«go EI.
grousy | () isowowy | 2x) Apepien rW/eusD |  jnszoun r

jguels Jjed ‘|leaooesdz 1202°60°GlL ‘8up ougAodeidz

ZeJeZi

NEH0 o1y 4 AgaesAa oauoy olsipeid

Juepsloig Aaneyshn yeyegez np2lgo soynisuoRY Agaejs ynug
20699 OWIOUZ p| BYSASISSEILOD NZINS ‘[ereupalao Agaeisha eqoq 2ISIPRIH WNp juInjiny :Aqaels nazen
1920dZ01 1UgsA_LIS





image3.png
~eY | by A LS NAW
— ’ et e J
N ! ~
“ Y y »
v YW/ An™
BUYO JUSZeSN Wa|IeISp 234 AUACIOPOA {eUNO Judzesn wialie}ap zay AISIAS
00'66} vE€ HITE ET)

120z /1S1d 9/'8¥E G 01'890 G 99082 00 VL) v.'0¢€ w wopz op s “uiwe| e jse|d yesapiedeled juszesQ 0011166879

200 9oL'gYE S 01890 & 99082 n40AJ0 QuidAA v9
120Z/1S1¥ 000 000 20'250 L 90'S¥. 96'90€ 00'ez v.'Gy cu ju9$8| Z NIOAJ0 yoIslouA juidAna Juealniez 004 L2 L 166029 0z
120Z2/1S1d v9'0 10'0 09'8.G ¢ ¥¥'GL6 L2 91'€09 0L 00'689 9G' Ly 4] Wwui 0€ ‘I SdX '1ug)so ‘Jwneg waishs joeaojdalez  LLYESSLIEZZY 61
1202 /151y 000 000 z6'125 | €9'8ly L 62'¢0L 00'z¢ 9G'Ly cw C - | 1S0}iZO|S NOPOA NOAOYEJ} pese) JURISRO 00T L06229 8l
1202 /1S1d ¥0°0 000 28'G86 v zL'6162 0L'99v 2 00'le v'LeT w zejuow - (Ndy) nis juuayo ez saleidild ZLM/8LELPZZO Lk

89°0 9¢'8¢l OF $8°859 92 1S'6LY €1 1sfauA nyoanod eaesdn z9
1202 /1S4d 000 00'0 ze'ezs 82'€86 ¥0'0¥2 008t v.'GY cw MIOAJO UOIUMUA JUIAA juBAAINEZ 00N LLLLBBOLY 9L
120z /1S1d 800 000 8'vS8 | 8v'vEZ 9€'029 | 00'6¢ 9S'Ly Tw 3BISNW JUZSYPE - 1)NASUOY ‘pese) jusAeIdSAA  00MSLLLLYYLO Gl

80°0 91'8292 9L'L18 0r°098 L fufiuA nyaiaod eaesdp 19

00'0 000 0Z'ev6 S 0z'ev6 G 000 00'0% 85'8¥l £209%2 NSQ 3iP 0S€ IN MONHUGTT Jeusjul Aysed [oiusg} Zejuop anose 143

000 000 8.'160 9 8,160 9 00'0 00'L¥ 8G'8yl £209%/ NSQ 3IP LSE IN MONYGT J8usixe Aysed jojuse) zejuop aAnlLse €l

000 86'7€0 Z1 86'vE0 ZL 000 Jeds yojuuSKo JUBUSRY QAlse

00'0 00'0 8Y'€6E G 8¥'€6E G 00'0 8¥'€6E G 00'L Jognos Jouly yougeaels e npedpo a0epiayi anosci 4%

000 8v'e6e § 8Y'e6E S 00‘0 Apepjeu jneiso anszi
1202/1S14 St'0 ¥0'0 ££'006 /8611 0s'081 0s'L52 8s'e cw Zw | '/ "yonpoupal uaxo nuies YoAURASP fUBINOGAA 00U YHZZ90896 L
120Z/1S1y se't €00 26'70€ 9 vZ'eee § 89'696 05'6¥1 oL'zy zw Zw Z '{d "yonpoupal uso Nuwiel YoAUIASIP JUBINOGAN  00MSHZZI0896 ol

0s‘t 62'€0Z L LL'ES0 9 8L'0SL | 1)nIIsuoy jueinog 96
120T/1S1d 880 100 LN A GS'v9L L LL0LL ¥ 00'v8 858yl w Ww G'ZL'R gY'Mas z 1uglso jugiseido 004 LOLZLEYSE 6

88°0 zr'o8v ZL SS'Y9L L V9L Y yoeqgaejs ysjuwezod eu adeid e 82)NIISUOY |IBAOUONOP SUZNY 56





