

O B J E D N Á V K A

Číslo objednávky: **06EU-005380** (uvádějte při fakturaci)

Číslo dodavatele: [REDACTED]

ISPROFIN/ISPROFOND: [REDACTED] (uvádějte při fakturaci)

I/27 Kaznějov – obchvat

Aktualizace ZE

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: Ing. Jana Pekarská

Adresa: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 71054731

DIČ: [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Faktury zasílejte na adresu: [REDACTED]

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně

vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: vypracování aktualizace záborového elaborátu (ZE)

Termín dodání: předpoklad do 30.11.2021

Fakturace: 11/2021

Celková hodnota objednávky v Kč:

Cena bez DPH: 158.760,- Kč (Dodavatel není plátcem DPH.)

V případě akceptace objednávky Objednatelem Dodavatel objednávku potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele XXXXXXXXXX

Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Příloha č. 3 – Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor) - NEPOUŽITO

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO OBJEDNÁVKY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 14.10.2021

Datum: 13.10.2021

Příloha č. 1 - Specifikace služeb

Odůvodnění:

Na základě výzvy KÚ PK (odbor dopravy a silničního hospodářství) je potřeba k žádosti ŘSD ČR o prodloužení platnosti rozhodnutí o umístění stavby předložit aktualizovaný záborový elaborát. Předmětem zeměměřičských prací je tedy provedení aktualizace záborového elaborátu. Aktualizovaná dokumentace bude obsahovat srovnávací sestavení parcel dle aktuálního stavu katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a pozemků sousedních, sestavené dle katastrálních územích dotčených stavbou. Aktualizace záborového elaborátu se týká stavby: Silnice I/27 Kaznějov – obchvat v km 0,00 až 8,40 v k.ú. Hromnice, Horní Bříza, Kaznějov, Rybnice u Kaznějova a Nebřeziny.

Výstupy: 3x tištěná a elektronická verze aktualizované dokumentace záborového elaborátu

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Předmětem zeměměřických činností je provedení aktualizace záborového elaborátu výše uvedené stavby. Aktualizovaná dokumentace bude obsahovat srovnávací sestavení parcel dle aktuálního stavu katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a pozemků sousedních sestavené dle katastrálních územích dotčených stavbou, které na základě výzvy požaduje předložit KÚ PK, Odbor dopravy a silničního hospodářství k žádosti ŘSD o prodloužení platnosti rozhodnutí o umístění stavby.

Aktualizace záborového elaborátu stavby Silnice I/27 Kaznějov, obchvat v km 0,00 až 8,40 v k.ú. Hromnice, Horní Bříza, Kaznějov, Rybnice u Kaznějova a Nebřeziny.

Jednou MJ se rozumí aktualizace ZE v délce 100 bm trasy stavby silnice.

Celkem: █████

Cena za █████

CELKEM: █████

Nabídková cena činí: 158.760,- Kč

Dodavatel není plátcem DPH

Termín zpracování do 30.11.2021.