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SMLOUVA O DÍLO 

 
uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění, na akci: 
 

„Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha – statické poruchy na vnitřním triforiu – jižní 
strana“ 

 
Smluvní strany: 

 
Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 
právní forma: příspěvková organizace 

Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993 
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem 

IČO: 49366076 
DIČ: CZ49366076 

bankovní spojení: … 
číslo účtu: … 
plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o. 
 se sídlem: Žižkova 276, 251 01 Říčany  

zastoupena: Bohumilem Pánkem, jednatelem 
IČO: 28402499 

DIČ: CZ28402499 
bankovní spojení: …  

číslo účtu: … 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

pod spisovou značkou oddíl C vložka 138957 
plátce DPH 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 
 
 

Preambule 

Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce vyhlášenou pod názvem „Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha – 
statické poruchy na vnitřním triforiu – jižní strana“ v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o 



zadávání veřejných zakázek, v platném znění, pod č.j. SPH 55/2021. Podmínky výběrového 
řízení a nabídka zhotovitele jsou závazné po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a 
v otázkách výslovně neuvedených touto smlouvou se smluvní strany budou řídit těmito 
dokumenty. 

I. 
Předmět plnění 

1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, tj. stavební práce 
spočívající v zejména nikoliv však výhradně v opravě statických poruch a provedení 
kamenických prací na vnitřním triforiu v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha (dále jen 
„katedrála“) – v úseku jižní strany vnitřního triforia, v blízkosti pilíře č. IV. 
Práce spočívají zejména nikoliv však výhradně ve statickém zajištění kamenných prvků, 
v domodelování chybějících částí ve stěnách tmelem na vápenné bázi, v opravě balustrády 
triforia, v šetrném očištění kamenných prvků, v šetrném vysekání malty dožilých spár 
v kamenném zdivu, ve vyplnění spár, ve zpevnění vysoce narušeného kamene, v provedení 
retuší lokálních správek ve stěnách, v odstranění nevhodných plomb a kamenných vysprávek, 
ve zhotovení odlitků konzoly či jiných prvků, ve zhotovení a osazení kamenných vložek, 
v odstranění vadných olověných spár a jejich doplnění, v demontáži poškozených částí nosů  a 
profilovaných poškozených částí v kružbách a zhotovení jejich kopií (nosů a částí v kružbách) 
a ve zpětné montáži těchto kopií, ve tmelení trhlin a zajištění drobných statických poruch, apod. 
Práce budou prováděny v souladu s vyjádřením statika – …, se sídlem …, IČO …, se kterým 
se zhotovitel seznámil v rámci výběrového řízení. 
Dotčená část katedrály je blíže specifikována v příloze č. 1 této smlouvy. 
Veškeré práce budou probíhat pod přímým a trvalým dohledem příslušných restaurátorů 
specifikovaných dále v této smlouvě. Práce budou probíhat za účasti a pod dohledem rovněž 
také statika – specialisty na historické konstrukce. 
Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky je také zpracování geodetického zaměření 
skutečného provedení stavby 2x v elektronické podobě na CD dle „Pokynů pro zpracování 
dokumentace skutečného provedení stavby“, se kterými se zhotovitel seznámil v rámci 
výběrového řízení, a zpracování podrobné fotodokumentace jednotlivých poruch, vše 1x 
v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD (kterou bude moci objednatel dále využít 
v rámci své činnosti, popřípadě dále zpracovat), včetně provedení dodatečných průzkumů, 
vypracování příslušných zpráv a doporučení postupu pravidelné údržby stavby.  
Součástí předmětu plnění je i zpracování podrobné restaurátorské zprávy ve dvojím vyhotovení 
v listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na CD, vše v českém jazyce 
pro každou restaurátorskou profesi samostatně - dle ust. § 10 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb. a 
dle doporučeného schématu Národního památkového ústavu – Metodický list č. 4/2006 – 
Struktura a náležitosti restaurátorských zpráv.  
Součástí předmětu plnění je také provedení a následné předání objednateli forem a sádrových 
odlitků vybraných detailů, a to dle určení objednatele za dodržení počtu odlitků uvedených 
v nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 3. září 2021, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla dohodnout s objednatelem rozsah, formu, 
koncepci a způsob zhotovování restaurátorské zprávy. Restaurátorská zpráva bude mít 
písemnou i fotografickou část, která bude zachycovat stav před, průběh restaurování, jeho 
jednotlivé fáze, stav po restaurování a výčet použitých materiálů a technik, součástí bude i 
doporučení budoucí údržby. Fotodokumentace musí dále zachycovat průběžné stavy zásahu na 
významných detailech a plochách, jednotlivé poruchy (před prováděním prací a po provedení 



prací na nich), musí být odevzdána v dostatečném počtu kvalitních snímků. Barevné fotografie 
budou vyvolány na fotografickém papíře, fotografie musí být popsány a lokalizovány. Součástí 
zprávy bude i digitalizovaná textová dokumentace i kompletní fotodokumentace na CD nebo 
DVD. 
Před prováděním prací, které budou vyžadovat restaurátorský zásah, zhotovitel předloží 
standardní restaurátorský záměr (ve kterém uvede mj. také přehled materiálů, které budou 
použity k restaurování a povrchovým úpravám) k posouzení a schválení postupu prací, práce 
mohou být zahájeny nejdříve po jeho odsouhlasení Odborem památkové péče Kanceláře 
prezidenta republiky – objednatel požaduje, aby restaurátorské práce prováděly osoby s 
odbornou kvalifikací v oboru restaurování nepolychromovaných nefigurálních 
uměleckořemeslných děl z kamene a dále v oboru restaurování nepolychromovaných 
sochařských uměleckých děl v kameni, popř. v obdobných oborech (tedy s obdobnou licencí 
MK ČR).  
Restaurátorské záměry budou předloženy nejdříve po provedení vstupní prohlídky dotčené části 
katedrály po postavení lešení, které se zúčastní zástupci objednatele, zhotovitele včetně 
restaurátorů a také zástupci Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky. 
Lešení bude zcela čisté, z nekorodujícího materiálu, instalováno i deinstalováno bude v souladu 
vyjádřením Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky uvedeným v příloze č. 3 
této smlouvy a dále pak v souladu s Manuálem lešení, se kterým se zhotovitel seznámil v rámci 
výběrového řízení, a pokyny objednatele a bezpečnostních útvarů působících v areálu 
Pražského hradu.  
Zhotovitel je povinen seznámit případného poddodavatele zajišťujícího instalaci a deinstalaci 
lešení s podmínkami uvedenými pro stavbu lešení uvedenými v této smlouvě. Zhotovitel 
seznámení poddodavatele s těmito podmínkami prokáže zápisem ve stavebním deníku za 
přítomnosti objednatele. 
Zhotovitel nebude zajišťovat elektronické zabezpečení lešení. Podmínky zabezpečení 
staveniště a jeho zásobování jsou blíže upraveny dále v této smlouvě. 
 
Bližší specifikace prováděných prací je uvedena v: 
- Písemné výzvě k podání nabídek včetně všech příloh, evidované u objednatele pod č.j. SPH 

55/2021 včetně případných doplnění v rámci Vysvětlení a dalších oznámení 
- Pokynech pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 
- vyjádření statika Ing. Miroslava Fuchse ze dne 10. prosince 2019 
- polohopisu, ve kterém jsou specifikovány dotčené části katedrály, který tvoří přílohu č. 1 

této smlouvy 
- Nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 3. září 2021, který vychází ze soupisu prací 

objednatele v rámci výběrového řízení, a který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy 
- Závazném stanovisku č.j. HRADP00BEUQL ze dne 10. prosince 2020 vydaném Odborem 

památkové péče Kanceláře prezidenta republiky, které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy 
vše ve smlouvě dále označováno jako „dílo“. 
Objednatel klade velký důraz na nutnost té nejvyšší jakosti prováděných prací vzhledem 
k významu jedinečnosti Pražského hradu, národní kulturní památky a sídla prezidenta 
republiky.  
2. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení a zhotovitelem 
předloženou nabídkou. Veškeré dokumenty k výběrovému řízení jsou uloženy u objednatele 
pod č.j. SPH 55/2021.  



3. Za řádně a včas provedené a řádně předané dílo se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit 
cenu stanovenou v této smlouvě. 
4. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že se v rámci výběrového řízení seznámil se 
všemi podklady poskytnutými objednatelem ve výběrovém řízení, že jsou mu známy a že jim 
porozuměl. 
 

II. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel provede dílo sjednané v čl. I. této smlouvy v termínu: 
zahájení provádění díla: předáním a převzetím staveniště, ke kterému dojde nejpozději do 15ti 
pracovních dnů od účinnosti smlouvy. 
Zhotovitel je povinen před předáním staveniště předložit objednateli doklady uvedené v článku 
V. odst. 11, písm. k), odst. 16, 17 a 22 této smlouvy. O dobu, po kterou nebudou objednateli 
předloženy uvedené doklady, se prodlužuje doba pro předání a převzetí staveniště. Toto 
prodloužení však nemá vliv na termín splnění díla, přičemž v tomto případě se pro dobu splnění 
díla počítá, že staveniště bylo předáno 15. pracovní den od účinnosti této smlouvy, nedošlo-li 
k předání a převzetí staveniště dříve. 
splnění díla: do 6 měsíců od zahájení provádění díla 
Pracovní doba se předpokládá v pracovní dny od 7,00 do 17,00 hodin, nebude-li mezi 
smluvními stranami dohodnuto v průběhu realizace stavebních prací jinak. Zásobování stavby 
bude probíhat v pracovní dny od 6,00 do 9,00 hodin, nebude-li stanoveno v průběhu realizace 
stavebních prací jinak.  
Vyhrazená změna pro prodloužení termínu splnění díla 
a) termín ukončení plnění může být prodloužen o nezbytně nutnou dobu pro provedení 
víceprací odsouhlasených předem objednatelem. Musí se však jednat o vícepráce zjištěné 
v průběhu provádění díla, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl 
předvídat, popř. jejichž provedení je nezbytné k dokončení díla a tyto vícepráce nevznikly 
činností zhotovitele a současně není možné je provést jiným dodavatelem (z technických 
důvodů – provázanost a neoddělitelnost s probíhajícími pracemi), popř. o vícepráce vyvolané 
objednatelem. Prodloužení doby realizace bude však v tomto případě vždy sjednáno dodatkem 
k uzavřené smlouvě  
b) termín ukončení plnění může být prodloužen o dobu, po kterou dojde k přerušení provádění 
prací v areálu Pražského hradu např. z důvodu státně-reprezentačního/bezpečnostního či 
liturgického provozu v katedrále – tím dochází ke stavení lhůty pro provedení díla. Po 
opětovném zahájení díla (tzn. po přerušení) se do běhu lhůty pro provedení díla počítá i lhůta 
před přerušením provádění díla. O každém tomto přerušení musí být proveden záznam ve 
stavebním deníku s uvedením přesného důvodu a délky doby přerušení. 

2. Nedílnou přílohou č. 4 je harmonogram provádění díla a stavby.  
3. Místem plnění díla je sídlo objednatele – Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 
(areál národní kulturní památky) – katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha – jižní část vnitřního 
triforia. 
Vzhledem k místu plnění a charakteru prostor a skutečnosti, že v areálu Pražského hradu bude 
probíhat návštěvnický provoz, je zhotovitel povinen dbát zvýšené opatrnosti a je povinen 
maximálně dbát na zajištění a bezpečnost stavby (včetně zamezení vstupu neoprávněných osob 



na staveniště) a dodržovat podmínky provozu v rámci zásobování stavby (bližší podrobnosti 
jsou vymezeny ve vnitřní směrnici objednatele Dopravním řádu, se kterým se zhotovitel 
seznámil v rámci výběrového řízení na zhotovitele díla, což stvrzuje podpisem této smlouvy). 

 
III. 

Cena díla 
1. Cena díla, stanovená dohodou smluvních stran a výsledkem výběrového řízení, dle 
nabídkového rozpočtu zhotovitele tvořícího nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 2, 
činí: 

Cena díla činí bez DPH: 3.451.935,- Kč  
(slovy: třimilionyčtyřistapadesátjednatisícdevětsettřicetpět korun českých) 
  
DPH bude připočteno v aktuální platné zákonné sazbě, přičemž specifikace ceny je 
následující (stanoveno se sazbou DPH platnou v roce 2021, změní-li se výše DPH, bude 
připočteno DPH v aktuálně platné zákonné sazbě v souladu s platnými právními předpisy): 
 
Specifikace ceny: 
- DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daň. povinnosti dle §92e zákona o DPH 
základ daně 21 % (cena bez DPH pro DPH 21 %)   3.451.935,- Kč  
výše daně 21 %      724.906,35 Kč 

Jsou-li předmětem díla práce a služby spadající do režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), je zhotovitel 
povinen vystavit fakturu za provedení díla na základě platné právní úpravy zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a objednatel je oprávněn v takovém 
případě uhradit zhotoviteli cenu bez DPH a výši DPH odvést dle platných právních předpisů. 
Plnění bude použito pro ekonomickou činnost objednatele. 
2. Cena díla uvedená v předchozím odstavci je ujednána pevnou částkou, přičemž v souladu s 
§ 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, nemůže ani objednatel ani 
zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo 
předpokládáno, za předpokladu, že je dílo prováděno v souladu se zadávacími podmínkami.   
3. Vznikne-li při provádění díla potřeba provést dodatečné stavební práce, které nebyly 
objednatelem předvídané nad rámec kvalitativních postupů a parametrů uvedených v oceněném 
soupisu prací (viz příloha č. 2 – nabídkový rozpočet zhotovitele), budou tyto práce zadány 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména nikoli však výhradně v souladu se zákonem 
o zadávání veřejných zakázek. Případné objednatelem vyžádané vícepráce či vícepráce 
vyvolané a objednatelem předem odsouhlasené budou před jejich zahájením zapisovány do 
stavebního deníku a zároveň do změnového listu a před jejich započetím bude mezi smluvními 
stranami uzavřen písemný dodatek. Pokud se vyskytnou vícepráce (práce a dodávky 
neobsažené v nabídkovém rozpočtu zhotovitele), budou tyto vícepráce oceněny dle ceníku RTS 
(s výjimkou víceprací, kterým odpovídají práce a dodávky obsažené v cenové nabídce, takové 
vícepráce budou oceněny dle jednotkové ceny uvedené v nabídkovém rozpočtu zhotovitele), 
ocenění víceprací podléhá odsouhlasení zástupcem objednatele. Cena díla může být zvýšena, 
jen pokud se smluvní strany dohodnou na rozšíření rozsahu nebo objemu díla (vícepráce), a to 
vždy jen v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Toto zvýšení ceny či změna 
rozsahu provádění díla musí být uzavřeno písemně ve formě dodatku k této smlouvě a podpisem 
potvrzeno oprávněnými zástupci smluvních stran, v opačném případě není možno cenu změnit. 
Zhotovitel bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost 



celkového řešení, proto bude potlačovat jakékoliv neoprávněné a bezdůvodné zakládání tak 
zvaných vyvolaných investic. Smluvní strany nepřipouštějí podstatnou změnu díla ve smyslu § 
222 zákona o zadávání veřejných zakázek.   
4. Případné zúžení rozsahu nebo objemu díla (méněpráce) bude zapisováno do stavebního 
deníku a zároveň do změnového listu a bude odečteno z celkové ceny díla v písemném dodatku 
této smlouvy. Zhotovitel má právo fakturovat z celkové ceny díla jen práce a dodávky skutečně 
provedené a zástupcem objednatele odsouhlasené.  
5. V případě odsouhlasených víceprací/méněprací vypracuje zhotovitel rozpočet na 
vícepráce/méněpráce a předloží ho objednateli k odsouhlasení (vícepráce budou oceněné 
v souladu s odst. 3 tohoto článku, méněpráce dle nabídkového rozpočtu zhotovitele viz. příloha 
č. 2). Dále bude postupováno, jak je výše uvedeno. 

 
IV. 

Fakturační podmínky 
1. Cena díla bude hrazena na základě řádných daňových dokladů vystavených zhotovitelem 
měsíčně k 15. dni příslušného měsíce na základě objednatelem odsouhlaseného oceněného 
soupisu skutečně provedených prací a dodávek, maximálně však do 90 % celkové ceny díla bez 
DPH. Přílohou každé faktury bude kopie zjišťovacího protokolu potvrzeného pověřenou 
osobou objednatele s podrobným rozpisem provedených prací a dodávek. Doplatek ceny, tj.  
10 % z celkové ceny díla, bude objednatelem uhrazen po řádném provedení kompletního díla a 
jeho předání bez vad a nedodělků a po předání všech dokladů a dokumentů dle článku X. odst. 
2 této smlouvy, a to na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu. Zálohy objednatel 
neposkytuje. Za datum zdanitelného plnění se sjednává 15. kalendářní den příslušného měsíce.  
2. Každý daňový doklad bude vystaven se všemi zákonnými náležitostmi včetně uvedení čísla 
účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba poukázána a 
který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. Splatnost daňového 
dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. Pokud nebude daňový doklad splňovat 
zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost registrovaného 
v Registru plátců DPH nebo nebude vystaven na základě objednatelem odsouhlaseného 
oceněného soupisu skutečně provedených prací, má objednatel právo na jeho vrácení, přičemž 
splatnost nového daňového dokladu bude opět stanovena na 21 dní. Cena bude uhrazena 
bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, který je zároveň 
registrován v Registru plátců DPH. V případě, že je zhotovitel plátce DPH, není objednatel 
oprávněn uhradit cenu díla na jiný bankovní účet než ten, který je registrován v Registru plátců 
DPH. 
V případě, že se bude jednat o poskytnutí činností podléhajících režimu přenesení daňové 
povinnosti dle § 92e zákona o DPH, je zhotovitel povinen tuto skutečnost u jednotlivých 
činností uvést společně s přesnou identifikací číselného kódu činnosti dle klasifikace produkce 
CZ-CPA 41-43. V takovém případě zhotovitel uvede základ daně a její výši, kterou odvádí 
zhotovitel a základ daně a její výši, kterou odvádí objednatel. 
3. Po dokončení díla vystaví objednatel daňový doklad jako vyúčtování za zhotovitelem 
odebranou elektrickou energii a vodu, jako i případné smluvní pokuty, úroky z prodlení, 
nenahrazené náklady na zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod. Splatnost 
daňového dokladu se sjednává na 21 dní. Smluvní strany se dohodly, že je možné vykonat 
vzájemné započtení daňových dokladů. 

 
 



V. 
Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Nebezpečí 
škody na zhotovené věci (na předmětu díla) přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem 
splnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s odbornou péčí. Zároveň zhotovitel 
prohlašuje, že se seznámil se staveništěm a místem plnění před podpisem této smlouvy a 
prohlašuje, že je schopen dílo zhotovit v termínech a způsobem předvídaným v této smlouvě. 
Provádění díla v místě plnění na Pražském hradě bude probíhat v pracovní době od 7,00 do 
17,00 hodin v pracovní dny, nebude-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak (dále také jen 
„pracovní doba“). 
Jakékoliv hlučné práce budou prováděny po odsouhlasení doby jejich provádění, termín musí 
být odsouhlasen ze strany objednatele alespoň 2 pracovní dny předem. 
2. Zhotovitel je vázán pokyny objednatele v plném rozsahu. Pro případ nevhodných pokynů či 
příkazů bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění, zejména § 2594 a násl. 
Kontaktní osoba odpovědná za technické věci a osobou vykonávající technický dozor 
objednatele je zaměstnanec Správy Pražského hradu (dále jen SPH) … (dále jen TDS), tel.: …, 
email: ...  
Kontaktní osoba za zhotovitele je …, tel.: …, email: ... 
Změnu kontaktní osoby oznámí smluvní strana druhé smluvní straně zápisem ve stavebním 
deníku. Termíny pravidelných kontrolních dní budou stanoveny po vzájemné dohodě 
smluvních stran. 
3.  Objednatel v rámci plnění díla je oprávněn jmenovat také externí technický dozor investora 
(dále jen „externí TDS“), kterým bude externí osoba odlišná od objednatele, zhotovitele a 
dalších osob propojených se zhotovitelem. Zhotovitel je povinen při provádění díla umožnit 
činnost tohoto externího TDS. 
4.  Zhotovitel je povinen při provádění díla úzce spolupracovat s objednatelem. Zhotovitel se 
dále zavazuje při provádění díla umožnit činnost příslušných pracovníků BOZP a PO, Odboru 
památkové péče Kanceláře prezidenta republiky, jakož i dalších dotčených orgánů a institucí a 
dbát jejich pokynů a připomínek k provádění díla. Činnost těchto pracovníků na staveništi bude 
vždy zaznamenána ve stavebním deníku. U pokynů a připomínek majících vliv na rozsah 
prováděného díla (tj. změnu díla) je zhotovitel povinen vyčkat na vyjádření objednatele, 
případná změna díla bude řešena v souladu s ustanoveními této smlouvy.  
5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí Pražského 
hradu a sousedících nemovitých věcí, to znamená udržovat staveniště, okolí i přístupové trasy 
v čistém, upraveném stavu, staveniště protiprašně uzavřít a případná nezbytná znečištění 
průběžně odstraňovat. Způsob a vzhled zakrytí staveniště musí být předem odsouhlasen 
objednatelem. Každý pracovník a každé zařízení bude po celou dobu práce či výskytu na 
Pražském hradě viditelně označen/o názvem či logem zhotovitele (tj. u poddodavatelů označení 
generálního zhotovitele). Označení bude jednotné pro všechny pracovníky. Každý 
pracovník bude mít u sebe po celou dobu provádění díla na Pražském hradě tzv. dočasný 
průkaz ke vstupu vydaný objednatelem. 
Všichni pracovníci zhotovitele pohybující se na staveništi jsou povinni podrobit se identifikační 
kontrole na vyžádání zástupce objednatele, případně na vyžádání příslušníků bezpečnostních 
složek (Hradní stráž, Útvar pro ochranu prezidenta České republiky - ÚOP). 



6. Provádění díla bude podřízeno státně – reprezentačnímu provozu Pražského hradu a/či 
liturgickému provozu v katedrále. To znamená, že zhotovitel není oprávněn uplatňovat finanční 
požadavky na úhradu nákladů za prostoje. Pokud TDS oznámí zhotoviteli, a to i telefonicky, 
počátek a konec přerušení či omezení prací z některého výše uvedených důvodů, finanční 
požadavky za prostoje nelze uplatňovat. Nezastavení prací se považuje za porušení smlouvy a 
objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v článku IX. této smlouvy.  
7. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost při provádění díla bude prováděna tak, aby 
nedošlo k poškození ani ohrožení stávajících architektonických a historických prvků.  
8. Zhotovitel je povinen respektovat a řídit se závaznými stanovisky vydanými Odborem 
památkové péče Kanceláře prezidenta republiky, která tvoří přílohy č. 3 této smlouvy.  
9. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy řádně seznámil s níže uvedenými 
interními předpisy, které se zavazuje při provádění díla v areálu Pražského hradu dodržovat: 

− Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany 
− Směrnice vedoucího Kanceláře prezidenta republiky (dále jen KPR) č. 071115 o režimu 

vstupu do objektů a prostor KPR a SPH  
− Rozhodnutí vedoucího Kanceláře prezidenta republiky č. 151121, kterým se upravuje 

režim vstupu pro veřejnost do areálu Pražského hradu 
− Dopravní řád  
− Pokyny pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 
− Manuál lešení 
− Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů 
− Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevence rizik. 

S výše uvedenými řídícími akty i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 
závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty (zejména 
poddodavatele), které se budou podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah a 
zavázat je k jejich dodržování. V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání nového 
vnitřního předpisu se zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se zněním 
takového vnitřního předpisu a řídit se jím, a to od okamžiku, kdy bude s novým předpisem či 
změnou vnitřního předpisu seznámen. 

10. Jakékoli přepojení či práce, se kterými souvisí nutná odstávka vody, elektřiny a dalších 
energií či obdobných služeb, bude provedeno výhradně v nočních hodinách po předchozím 
nahlášení minimálně pět pracovních dní předem a předchozím odsouhlasení konkrétního 
termínu objednatelem (data i času), nebude-li objednatelem určeno jinak. 

11. V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zhotovitel povinen plnit m.j. tyto 
povinnosti: 

a) Řádně seznámit pracovníky, kteří se budou podílet na provádění díla, s příslušnými 
bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými předpisy, jejichž znalost je 
nutná k řádnému a bezpečnému provedení díla. 

b) Dodržovat pracovně-právní předpisy (zejména nikoliv však výhradně zákoník práce a 
zákon o zaměstnanosti – v platném znění), bezpečnostní, požární, hygienické a 
ekologické předpisy. 

c) Používat při provádění díla přístroje, stroje a zařízení, jejichž stav odpovídá 
požadavkům příslušných technických a bezpečnostních předpisů a jsou na nich 
prováděny pravidelné kontroly a revize dle požadavků příslušných technických a 
bezpečnostních předpisů, popř. požadavků od výrobce. 



d) Rozmístit bezpečnostní sdělení, tabulky a barevné značení zdrojů nebezpečí na jemu 
přiděleném staveništi. 

e) V případě nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit 
provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, ihned přerušit práci, upozornit 
ihned objednatele a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto 
nebezpečím ohroženy. O přerušení práce musí být zhotovitelem proveden zápis. 

f) Respektovat při provádění díla ochranná pásma inženýrských sítí uložených pod zemí 
a nad zemí. 

g) Zajistit pro své pracovníky vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky 
podle rizik, kterým budou vystaveni při provádění díla a kontrolovat jejich používání. 
Dále je povinen vybavit všechny osoby, které s jeho vědomím vstupují na staveniště 
osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídající ohrožení, které pro tyto 
osoby z provádění díla vyplývá. Za bezpečnost a ochranu zdraví těchto osob v prostoru 
staveniště odpovídá zhotovitel v plné míře. 

h) Odpovídat za pořádek a čistotu na svém staveništi a neznečišťovat prostory užívané 
společně s objednatelem nebo jinými zhotoviteli. Zhotovitel musí v případě znečištění 
okamžitě uvedené prostory uklidit. Zhotovitel nesmí v těchto prostorách ani dočasně 
bez vědomí a bez předchozího souhlasu objednatele skladovat ani odkládat žádný 
materiál, suť ani předměty. 

i) Vykonávat veškeré odborné práce pouze těmi svými pracovníky nebo pracovníky svých 
poddodavatelů, majícími příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto pracovníků 
je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. 

j) Nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 
k) Nejméně 10 dní před předáním a převzetím staveniště (tj. zahájením díla) je zhotovitel 

povinen v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví, 
v platném znění, u staveb s předpokládanou lhůtou zhotovení delší než 30 dní, předložit 
objednateli: 
- předpokládaný průměrný počet pracovníků na 1 den stavby  
- informaci o použití lešení nad 10 m výšky 

l) Seznámit se a dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, který 
mu bude objednatelem předán ke dni zahájení provádění díla dle článku II. této smlouvy 

m) Smluvní strany se před zahájením prací prokazatelně vzájemně informují o rizicích.  
n) Proškolit všechny pracovníky v oblasti bezpečnosti práce. 

12. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění, zajistit požární 
asistenční hlídku při provádění požárně nebezpečných prací minimálně v rozsahu daném touto 
právní normou. Povolení k provádění požárně nebezpečných prací v areálu Pražského hradu 
vydává pověřený referent BOZP a PO SPH tel.: ... 

13. Vykonává-li zhotovitel při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a 
zvýšeným nebezpečím vzniku požáru (viz dále), je povinen v dostatečném předstihu před 
zahájením prací určit podmínky požární bezpečnosti dle vnitřního předpisu objednatele 
Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany. Opatření, vyplývající z výše uvedeného 
vnitřního předpisu je zhotovitel povinen předložit pověřenému referentovi BOZP a PO SPH v 
dostatečném předstihu před zahájením prací k vyhodnocení. Pověřený referent BOZP a PO SPH 
stanovuje v písemném zápisu podmínky provádění těchto prací a zhotovitel je povinen se těmito 
podmínkami řídit. Pověřený zástupce zhotovitele pak po celou dobu provádění prací vystavuje 
denní příkazy k provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím, resp.  zvýšeným 
nebezpečím vzniku požáru, ve kterých konkretizuje požárně bezpečnostní opatření k 
prováděným pracím. Denní příkazy vystavuje na formulářích, které obdrží od pověřeného 
referenta BOZP a PO SPH. Specifikace činností se zvýšeným požárním nebezpečím je uvedena 



v příloze č. 4 výše uvedeného vnitřního předpisu. V případě pochybnosti o zařazení 
provozovaných činností, rozhoduje o začlenění pověřený referent BOZP a PO SPH tel.: ... 

14. Zhotovitel je povinen při provádění díla způsobem touto smlouvou stanoveným dodržovat 
ČSN, ČSN EN, případně určené normy, které se tímto stanovují za závazné, rozhodnutí, 
stanoviska, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací, platné právní předpisy ČR a 
přímo použitelné předpisy EU Pokud porušením smluvních povinností, ČSN, ČSN EN, 
případně určených norem, rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a 
organizací či právních předpisů ČR a/či přímo použitelných předpisů EU vznikne jakákoli 
škoda, hradí ji v plném rozsahu. 

15. Provádění stavebních prací v areálu Pražského hradu je podmíněno vydáním karet tzv. 
dočasného průkazu ke vstupu Odborem bezpečnostním Kanceláře prezidenta republiky (dále 
také jen „karty“). Tyto karty se zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při přejímacím řízení 
vrátit objednateli.  Karta bude vydána každému pracovníkovi zhotovitele, který se bude 
pohybovat v areálu Pražského hradu při provádění díla. Karta bude vydána na základě 
předloženého výpisu z evidence Rejstříku trestů fyzických osob bez záznamu daného 
pracovníka, takový výpis nesmí být starší 90 dnů ke dni předložení. Nevrácení, byť i jen jedné 
karty se považuje za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty 
uvedené v článku IX. odst. 5 této smlouvy za každou nevrácenou kartu. Jednotliví pracovníci 
se budou denně před vstupem na staveniště identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu 
ke vstupu. Pracovníci jsou povinni se identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke 
vstupu i na vyžádání bezpečnostních složek působících v areálu Pražského hradu. 

16. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 dnů od účinnosti smlouvy předložit jmenný 
seznam pracovníků (s uvedením č. OP/cestovního dokladu, data narození, bydliště, průkazové 
fotografie každého pracovníka) určených k provádění díla v místě provádění díla. Přílohou 
seznamu budou výpisy z evidence Rejstříku trestů fyzických osob pro každého z pracovníků, 
ne starší 90 dnů ke dni předložení. Do prostoru předmětu provádění díla bude umožněn vstup 
pouze osobám, kterým byl vydán dočasný průkaz ke vstupu. Zhotovitel se zavazuje provádět 
dílo výhradně v souladu s předloženým seznamem pracovníků. Zhotovitel se zavazuje, že 
provede příslušnou část předmětu díla těmi pracovníky, které uvede v tomto seznamu, a že je 
seznámí s dalšími řídícími akty a pokyny objednatele k provádění díla. V průběhu provádění 
díla se zhotovitel zavazuje při jakékoliv změně na seznamu pracovníků předložit objednateli 
seznam nový, aktualizovaný. Aktualizace seznamu bude objednateli předložena nejméně 5 
pracovních dnů před účinností takové změny. Přílohou nového seznamu bude rovněž výpis 
z evidence Rejstříku trestů fyzických osob (ne starší 90 dnů ke dni předložení) a průkazová 
fotografie pro nového pracovníka, popř. další doklady stanovené touto smlouvou. Půjde-li o 
změnu v osobě technika, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval část kvalifikace ve 
výběrovém řízení (tj. zejména restaurátora) evidovaném u objednatele pod č. j. SPH 55/2021 
(viz níže), předloží zhotovitel společně s aktualizovaným seznamem a výpisem z evidence 
Rejstříku trestů fyzických osob také platné doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele 
v příslušném rozsahu.  

17. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam všech poddodavatelů, kteří se budou 
podílet na plnění smlouvy a který bude vycházet ze seznamu poddodavatelům uvedených 
v nabídce zhotovitele podané do výběrového řízení, popř. prohlášení, že poddodavatele 
nebude pro plnění dle této smlouvy využívat, a to nejpozději do 5 dnů od účinnosti 
smlouvy. V seznamu zhotovitel uvede identifikační údaje každého poddodavatele a 
specifikuje, jakou část díla bude daný poddodavatel provádět. Bez tohoto seznamu/prohlášení 
nebude zahájeno plnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo výhradně v souladu 
s předloženým seznamem poddodavatelů. V případě změny poddodavatele, popř. zapojení 



poddodavatele dosud neprovádějícího plnění dle této smlouvy, se zhotovitel zavazuje o takové 
změně informovat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před účinností takové změny 
a předložit objednateli nový, aktualizovaný seznam poddodavatelů. Půjde-li o změnu v osobě 
poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval část kvalifikace (v rámci a za 
podmínek stanovených ve výběrovém řízení evidovaném u objednatele pod č.j. SPH 55/2021), 
předloží společně s oznámením o změně a aktualizovaným seznamem poddodavatelů také 
platné doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v příslušném rozsahu a čestné 
prohlášení poddodavatele dle přílohy č. 12 Písemné výzvy uveřejněné v rámci výběrového 
řízení evidovaném u objednatele pod č.j. SPH 55/2021. Zhotovitel bude při provádění díla řádně 
koordinovat práce svých poddodavatelů a odpovídá objednateli v plném rozsahu za veškeré 
části díla provedené poddodavateli tak, jako by tyto části provedl sám. Porušení této povinnosti 
zhotovitelem bude považováno za podstatné porušení této smlouvy. 

18. Zhotovitel se zavazuje, že restaurování budou v rámci provádění díla provádět a dohlížet na 
jeho provádění výhradně osoby uvedené v nabídce zhotovitele určené k provádění restaurování. 
Těmito osobami budou odborně způsobilí pracovníci, tj. mající příslušnou restaurátorskou 
licenci vydanou Ministerstvem kultury ČR ve smyslu § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, v platném znění, a to pro obor restaurování nepolychromovaných 
nefigurálních uměleckořemeslných děl z kamene, pro obor restaurování nepolychromovaných 
sochařských uměleckých děl z kamene, popř. odpovídající licence. Pokud dojde ke změně 
v osobě restaurátora, musí se jednat opět o osobu odborně způsobilou v rozsahu stanoveném 
objednatelem, zhotovitel následně předloží objednateli platné doklady prokazující splnění 
kvalifikace zhotovitele v příslušném rozsahu a další dokumenty o kvalifikaci nového 
restaurátora, bude-li o ně objednatelem požádán, dále bude zhotovitel postupovat podle odst. 
16 tohoto článku. 

19. Zhotovitel se zavazuje, že na provádění díla bude dohlížet statik uvedený v nabídce 
zhotovitele, musí se jednat o osobu, která je držitelem osvědčení o autorizaci podle zákona č. 
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, pro obor statika a dynamika staveb 
a prováděla posouzení statiky alespoň u jednoho objektu, jež je kulturní či národní kulturní 
památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR ve smyslu zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, v platném znění, nebo obdobné kategorie staveb požívající stejný 
stupeň památkové ochrany dle legislativy členských zemí EU, popř. objektu uvedeném na 
listině světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, a to v posledních 3 letech před 
zahájením výběrového řízení evidovaném u objednatele pod č.j. SPH 55/2021. Pokud dojde ke 
změně v osobě statika, musí se jednat opět o osobu odborně způsobilou v rozsahu stanoveném 
objednatelem, zhotovitel následně předloží objednateli platné doklady prokazující splnění 
kvalifikace zhotovitele v příslušném rozsahu a další dokumenty o kvalifikaci nového statika, 
bude-li o ně objednatelem požádán, dále bude zhotovitel postupovat podle odst. 16 tohoto 
článku. 

20. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých dílo provádí, jsou povinni chovat se tak, aby v 
souvislosti s jejich činností, vyplývající z této smlouvy, nedošlo k ohrožení či/a poškození 
dobrého jména objednatele, prezidenta republiky, Kanceláře prezidenta republiky nebo 
Pražského hradu. 

21. Osobní údaje předané objednateli dle odst. 16 tohoto článku za účelem vytvoření karty 
pracovníka dle odst. 15 tohoto článku budou po zpracování předány Kanceláři prezidenta 
republiky pro zajištění vstupu do areálu Pražského hradu. Tyto osobní údaje, popř. i jiné (např. 
nikoliv však výhradně RZ vozidel pro zajištění vjezdu do areálu Pražského hradu, apod.) 
zpracovává objednatel pouze po dobu a za účelem naplnění této smlouvy. Zhotovitel se 



zavazuje informovat své zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje předává, o zpracování 
těchto údajů objednatelem v rozsahu daném touto smlouvou. Pokud platná legislativa bude 
vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, zavazuje se zhotovitel tyto 
souhlasy obstarat a na vyžádání je objednateli předat.  z nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, 
a dále pak z vnitřních předpisů objednatele – Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních 
údajů. 

22. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 10 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy 
předložit objednateli Memorandum o férových podmínkách v dodavatelském řetězci 
(dále jen „memorandum“), které tvoří přílohu č. 5 této smlouvy, předložil-li současně 
objednateli seznam poddodavatelů dle odst. 17 tohoto článku. Zhotovitel se zavazuje dodržovat 
po celou dobu provádění díla povinnosti vyplývající pro něho z memoranda. Zhotovitel se 
zavazuje seznámit s memorandem všechny své poddodavatele a zajistit jeho dodržování. 
Předložené memorandum bude podepsané osobou/osobami oprávněnou/oprávněnými jednat za 
zhotovitele a dále pak také za jednotlivé poddodavatele uvedené v seznamu poddodavatelů dle 
odst. 17 tohoto článku. Memorandum předloží zhotovitel objednateli v listinné podobě. 
V případě změny poddodavatele předvídané v odst. 17 tohoto článku je zhotovitel povinen 
zajistit, aby nový poddodavatel připojil svůj podpis k memorandu, a to před účinností změny 
v seznamu poddodavatelů. V případě, že zhotovitel v souladu s odst. 17 tohoto článku 
nepředkládá seznam poddodavatelů, ale prohlášení o nevyužití poddodavatelského plnění, a 
následně má zájem zapojit do provádění díla poddodavatele, je zhotovitel povinen ve lhůtě 
uvedené v odst. 17 tohoto článku společně se seznamem poddodavatelů předložit i 
memorandum splňující výše uvedené podmínky. 

23. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla, ani jeho části poddodavatele, který 
nebude uveden v seznamu poddodavatelů dle odst. 17 tohoto článku a který současně nepřipojí 
svůj podpis k memorandu před jeho zapojením do provádění díla. 

 
Va. 

Férové podmínky v dodavatelském řetězci 

1. Objednatel má zájem na provádění díla dle této smlouvy v souladu se zásadami společensky 
odpovědného veřejného zadávání (dále jen „SOVZ“) a dbá o to, aby při plnění této smlouvy 
byly striktně dodržovány veškeré relevantní právní předpisy, zejména pracovněprávní předpisy.  
2. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na provádění díla 
dle této smlouvy v souladu se zásadami SOVZ. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání 
této smlouvy zajistit, aby byly při provádění díla dle této smlouvy dodržovány závazky 
vyplývající z memoranda, které se zhotovitel zavazuje objednateli doručit podepsané jím a 
svými poddodavateli nejpozději 10-tý pracovní den ode dne nabytí účinnosti této smlouvy 
a dále ve lhůtách uvedených v článku V. odst. 22 této smlouvy v případě změny v seznamu 
poddodavatelů, popř. využití poddodavatelského plnění. Za účelem kontroly plnění závazků 
vyplývajících z memoranda si objednatel vyhrazuje oprávnění požadovat předložení 
příslušných poddodavatelských smluv uzavřených mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli 
k nahlédnutí, a to ve lhůtách objednatelem určených. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn 
znepřístupnit ustanovení obsahující obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a skutečnosti vztahující 
se k cenotvorbě.  
3. Zhotovitel je nad rámec výše uvedené povinnosti v odst. 2 tohoto článku smlouvy povinen 
předložit vždy v rámci prvního kontrolního dne stavby každého kalendářního měsíce, ve 



kterém bude plnění prováděno čestné prohlášení o plnění podmínek SOVZ, jehož vzor 
tvoří přílohu č. 6 této smlouvy – Čestné prohlášení o plnění podmínek SOVZ. Takové 
čestné prohlášení současně objednateli předá ke dni splnění díla dle článku X. této smlouvy.  
4. Porušení výše uvedených povinností znamená porušení této smlouvy podstatným způsobem 
se všemi navazujícími souvislostmi.  
5. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 1 
a/či odst. 2 tohoto článku smlouvy, a to i přímo u pracovníků podílejících se na provádění díla 
dle této smlouvy, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout 
objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. To nijak neovlivňuje povinnost 
objednatele obrátit se v případě podezření na porušování podmínek výkonu práce při provádění 
díla dle této smlouvy na příslušné orgány státní správy (zejm. Oblastní inspektorát práce pro 
hlavní město Prahu).  
6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o všech významných skutečnostech, které 
mohou mít dopad na pracovní podmínky při provádění díla dle této smlouvy.  

 
VI. 

Staveniště 
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání a převzetí staveniště. Staveniště 
(tj. myšleno i zařízení staveniště) musí odpovídat svým vzhledem místu, na kterém se nachází. 
Druh lešení i způsob, druh a vzhled jeho zakrytí a jeho zabezpečení si vyhrazuje objednatel 
odsouhlasit.  
Zhotoviteli bude umožněn přístup na vnitřní triforium – vchodem do katedrály z Vikářské ulice. 
Zhotovitel nebude mít klíče od určeného vstupu od katedrály, přístup do katedrály bude zajištěn 
objednatelem určeným pracovníkem, nebude-li v průběhu provádění díla objednatelem 
stanoveno jinak. 
2. V případě narušení prostoru staveniště je zhotovitel povinen okamžitě informovat Operační 
středisko ÚOP na telefonním čísle …, Operační středisko Hradní stráže na telefonním čísle … 
a současně osobu TDS.  
3. Případné elektronické zabezpečení zajistí objednatel.  
Zhotovitel bude respektovat a poskytne objednateli veškerou součinnost s umístěním 
elektronického zabezpečení staveniště včetně lešení. Elektronické zabezpečení staveniště 
včetně lešení bude zajišťovat objednatel a výstupy budou svedeny na Velín operačního 
střediska ÚOP a na patřičnou strážnici HS. Zhotovitel se zavazuje bez výhrad dodržovat 
bezpečnostní pokyny příslušných pracovníků Útvaru pro ochranu prezidenta České republiky 
a Hradní stáže.  
Při zahájení prací a jejich skončení v daný den určený pracovník zhotovitele oznámí 
zahájení/ukončení prací na Operační středisko Hradní stráže. Bude-li rozhodnuto v průběhu 
plnění o vydání klíčů zhotoviteli, tak určený pracovník zhotovitele po skončení prací uzamkne 
všechny dotčené vchody na staveniště a klíče bude denně po skončení pracovní doby 
odevzdávat na centrální klíčnici Pražského hradu, je výslovně zakázáno si klíče ponechat. 
Zhotovitel určí odpovědného pracovníka (k provádění hlášení dle tohoto odstavce a 
vyzvedávání a vracení klíčů) při předání staveniště. 
Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi ochranu proti srážkové vodě, zamrzání přívodů apod. 
vlivům, které by mohly způsobit či by způsobily škody a dále se zavazuje staveniště řádně 
označit v souladu s platnými právními předpisy. 



4. Zápis o předání a převzetí staveniště bude obsahovat minimálně tyto údaje: 
a) Identifikaci smluvních stran a osob (včetně uvedení funkcí a odbornosti), které se předání a 

převzetí staveniště účastnily. 
b) Datum uskutečnění předání a převzetí staveniště a dobu jeho trvání. 
c) Ostatní skutečnosti, které mohou mít vliv na realizaci stavby nebo kterými může být 

realizace stavby ovlivněna.  
d) Záznam o předání napojovacích míst elektrické energie a vody, přičemž bude zároveň 

dohodnut způsob měření a úhrady elektrické energie a vody. Po instalaci měřidel při 
napojení budou zaznamenány aktuální stavy měřidel (měřiče si obstará zhotovitel). 

e) Jména, funkce a odbornost osob, které za objednatele či zhotovitele staveniště předávají či 
přebírají.  

f) Bližší podmínky zabezpečení staveniště mj. také určení pracovníka dle odst. 3 tohoto článku. 
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla využívat pouze prostory staveniště a nevyužívat 
přilehlé nemovité věci a nedomáhat se bez souhlasu objednatele či jiného vlastníka vstupu na 
jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště. Zařízení 
staveniště bude umístěno v rámci staveniště u dotčených opěráků. 
6. Zhotovitel se zavazuje k termínu splnění díla uvést do náležitého stavu staveniště a předat 
ho zároveň s dílem objednateli. 
7. K místu plnění v areálu Pražského hradu bude vjezd vozidel stavby následující – ulicí U 
Prašného mostu na II. a III. nádvoří před katedrálu. Výslovně je zakázán průjezd areálem 
Pražského hradu. Do areálu Pražského hradu bude umožněn vjezd vozidel v dobrém 
technickém stavu s hmotností do 3,5 t, s výjimkou vozidel provádějících závoz lešení – ta 
mohou mít hmotnost nad 3,5 t. Parkování před katedrálou nebude umožněno.    
8. Zhotovitel se zavazuje seznámit případného poddodavatele zajišťujícího instalaci a 
deinstalaci lešení s podmínkami uvedenými pro stavbu lešení v této smlouvě. Zhotovitel 
seznámení poddodavatele s těmito podmínkami prokáže zápisem ve stavebním deníku za 
přítomnosti objednatele. 
9. V prostoru staveniště je výslovný zákaz kouření. Otevřený oheň smí být používán pouze za 
dodržení podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
VII. 

Dokumentace stavby a kontrola provádění díla 
1. Objednatel bude průběžně kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, 
které budou stanoveny dohodou smluvních stran. Smluvní strany se zavazují zajistit účast svého 
odpovědného zástupce, TDS, příslušných zástupců památkové péče, BOZP a PO, dalších 
zástupců objednatele, kontrolních orgánů a je-li to vhodné také dalších dotčených osob (např. 
statik a jiní) na kontrolním dnu. Kontrolní den může být také iniciován jednou ze smluvních 
stran, přičemž v takovém případě se smluvní strany zavazují dohodnout v co nejbližší době na 
konkrétním termínu uskutečnění kontrolního dnu.  
2. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se vyhotoví záznam, který vyhotoví TDS a podepíšou 
ho oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro 
smluvní strany závazná, za podmínky, že jsou v souladu s touto smlouvou. V opačném případě 
musí být tato opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran, a to výhradně formou 
sjednanou touto smlouvou pro její změnu. Podstatná zjištění či závěry ovlivňující stavbu, apod. 
se zaznamenají také ve stavebním deníku.  



3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých zástupců, zejména TDS, popřípadě také 
dalších osob uvedených v odst. 1 tohoto článku kdykoli v průběhu provádění díla toto 
provádění díla kontrolovat. Zhotovitel se pro takový případ zavazuje objednateli či dalším 
osobám vykonávajícím kontrolu dle předchozí věty umožnit vstup na staveniště a do veškerých 
prostor, které souvisejí s prováděním díla a zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a 
umožnit objednateli kontrolu, zda je dílo prováděno řádně a v souladu s touto smlouvou. 
4. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupu prací zakryty, včas, 
nejpozději však tři pracovní dny předem, objednatele, tj. zejména TDS, emailem a zápisem do 
stavebního deníku vyzvat k provedení kontroly takových částí díla. Pokud tak zhotovitel 
neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a ponese náklady s tím 
spojené. Konkrétní termín takové kontroly smluvní strany mezi sebou dohodnou bez 
zbytečného odkladu. O takové kontrole zakrývaných částí díla se vyhotoví zápis ve stavebním 
deníku, který bude obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Obdobně 
bude postupováno také v případě kontroly a zkoušek kvality. Zhotovitel je zároveň povinen 
před zakrytím částí díla průběh prací a těchto zakrytých částí dokumentovat (včetně podrobné 
fotodokumentace). 
5. Zhotovitel je povinen a touto smlouvou se zavazuje vést stavební deník v souladu s touto 
smlouvou a s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, platném znění (zejména § 6 a 
přílohou č. 16 této vyhlášky), a to ode dne zahájení díla, respektive ode dne řádného předání a 
převzetí staveniště, až do řádného provedení a předání díla objednateli dle smlouvy, respektive 
do odstranění vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby, a to 
v originále a dalších třech kopiích.  
6. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku čitelné záznamy denně a uvádět v něm 
podrobně údaje a skutečnosti předepsané právními předpisy (zejména vyhláškou č. 499/2006 
Sb. o dokumentaci staveb, v aktuálním platném znění) a další údaje související s prováděním 
díla či skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména údaje o časovém postupu prací, o 
jakosti těchto prací apod.). TDS objednatele je oprávněn provést ve stavebním deníku také 
záznam, veškeré záznamy je zástupce objednatele, respektive TDS oprávněn připodepsat. 
7. Stavební deník k tomuto předmětu díla je považován mezi smluvními stranami za 
veřejnoprávní dokument a nebude mít charakter soukromoprávního smluvního dokumentu, 
který by jakkoli měnil podmínky uvedené v této smlouvě, to neplatí v případě přerušení 
provádění prací v souladu s ustanovením článku II. odst. 1 této smlouvy. 
8. Denní záznamy ve stavebním deníku dle předchozích odstavců se zavazuje zhotovitel 
zapisovat v den, jehož se záznamy týkají, nejpozději do konce dne následujícího. Neúplné 
vedení stavebního deníku může být důvodem pro uplatnění smluvní pokuty uvedené v článku 
IX. této smlouvy. Za zhotovitele budou záznamy ve stavebním deníku provádět osoby určené 
právním předpisem, zastupované svými zmocněnci. Seznam těchto osob se uvede na 
identifikačních stranách stavebního deníku včetně podpisového a parafového vzoru takové 
osoby.  
9. Stavební deník se zhotovitel zavazuje mít neustále na staveništi k dispozici a zpřístupnit ho 
kdykoli objednateli a všem oprávněným osobám, a to v rozsahu stanoveném právními předpisy. 
Objednatel má právo kdykoli nahlížet do stavebního deníku a zhotovitel se zavazuje mu takové 
nahlížení umožnit, přičemž při provádění díla se zavazuje první kopii každého záznamu předat 
TDS. Po skončení provádění díla se zhotovitel zavazuje předat originál stavebního deníku 
objednateli. Zároveň je objednatel objednatele oprávněn k záznamům uvedeným ve stavebním 
deníku uvádět svá stanoviska. 



10. Zhotovitel se zavazuje mimo stavební deník vést Knihu docházky včetně evidence 
jednotlivých pracovníků zhotovitele a pracovníků jeho poddodavatelů, kteří se na staveništi 
v průběhu každého jednotlivého dne nacházejí či nacházeli. Zároveň se zhotovitel zavazuje vést 
na staveništi Knihu návštěv, do které je zhotovitel povinen zapisovat veškeré osoby, které 
vstoupí na staveniště, a které nejsou zároveň pracovníky zhotovitele či jeho poddodavatelů a 
TDS objednatele.  

 
VIII. 

Odpovědnost za škody, bankovní záruka 
1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z 
důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. 
Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli v souvislosti 
s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, poddodavateli či dalšími osobami), stejně, 
jako by ji způsobil sám.   
Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že 
ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se pro účely stanovení 
rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy 
nepoužije. 
2. Škody, za které odpovídá podle odst. 1 tohoto článku zhotovitel, odstraní zhotovitel na 
vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. V 
případě, že tak neučiní nebo odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody uhradit 
objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od doručení 
vyúčtování zpracovaného objednatelem.  
3. Zhotovitel poskytl objednateli před podpisem této smlouvy jako jistotu na řádné plnění 
svých povinností dle této smlouvy a/či k úhradě případných vzniklých škod, a to ve formě 
bankovní záruky ve výši 350.000,- Kč (slovy: třistapadesáttisíc korun českých). Bankovní 
záruka je vydána bankou, která má povolení ČNB působit jako banka na území České republiky 
podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Bankovní záruka musí 
být neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Svá práva z uvedené bankovní záruky 
je objednatel oprávněn uplatnit při neplnění jednoho či více závazků zhotovitele podle této 
smlouvy či způsobené škodě objednateli (zejména nesplnění závazků při provádění díla, 
smluvní pokuty, vzniklé škody či úroky z prodlení, řádně neuhrazené sankce vyplývající 
z porušení smlouvy a dalších řádně neuhrazených poskytnutých služeb objednatelem). 
Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, 
ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto 
zajištěné pohledávky vůči zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není 
oprávněna uplatňovat vůči objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této 
bankovní záruky. 
4. Platnost bankovní záruky uvedené odst. 3 tohoto článku bude do 30. dne po termínu řádného 
předání díla bez vad a nedodělků, resp. jeho poslední části. Tato bankovní záruka bude 
objednatelem uvolněna jednorázově po uplynutí této doby. Po dobu sporného řešení škody či 
její výše dle článku X. odst. 4. této smlouvy je zhotovitel povinen prodloužit platnost bankovní 
záruky až do doby předpokládaného vydání odborného nálezu či expertního vyjádření znalce 
(viz. článek X. odst. 4 této smlouvy). 
 
 



 
IX. 

Sankce, odstoupení od smlouvy 
1. Pro případ nedodržení smluvního termínu splnění díla bez vad a nedodělků z jiných, nežli 
objednatelem vyvolaných příčin, sjednává se smluvní pokuta ve výši 25.000,- Kč (slovy: 
dvacetpěttisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení. Právo objednatele na náhradu 
škody v plné výši není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 
2. Pro případ jakéhokoliv porušení povinností stanovených touto smlouvou ze strany 
zhotovitele, není-li touto smlouvou stanovena pokuta jiná, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč (slovy: dvacettisíc korun českých) za každý 
případ porušení povinností vyplývajících z této smlouvy. 
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, které se vyskytly při převzetí 
díla oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny či mezi smluvními stranami písemně 
dohodnuty, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč 
(slovy: desettisíc korun českých) za každou vadu či nedodělek a i započatý den prodlení. 
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době, 
je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíc 
korun českých) za každou vadu a i započatý den prodlení. 
5. Pro případ nevracení karty externího pracovníka dle článku V. odst. 15 této smlouvy 
sjednává se smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každou řádně 
nevrácenou kartu. 
6. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody podle článku VIII. odst. 2 této smlouvy se 
zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý 
započatý den prodlení. 
7. Smluvní pokuty nemají vliv na případnou náhradu škody v plné výši a smluvní strany tak 
mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění. 
8. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve výši dle 
nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den prodlení. 
9. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu s 
touto smlouvou, nebo nedodržuje-li povinnosti stanovené v memorandu a/či v článku V., odst. 
22 a článku Va. této smlouvy, a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené 
k nápravě nebo nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění těchto 
povinností zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy. Dále je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit, nepředloží-li zhotovitel ve lhůtě uvedené v této smlouvě 
doklady dle článku V. odst. 11, písm. k), odst. 16, odst. 17, odst. 22 této smlouvy. Objednatel 
je rovněž oprávněn od této smlouvy odstoupit, zjistí-li, že zhotovitel jednal v rozporu 
s ustanovením článku XII. odst. 6 této smlouvy. 

10. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s proplacením 
faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost, a to ani po písemném 
upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě. Neplnění těchto povinností se považuje 
za podstatné porušení smlouvy. 

11. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit od 
smlouvy je doručen druhé straně. 



12. Objednatel si vyhrazuje právo v případě podstatného porušení smlouvy, zejména nedodržení 
pokynů objednatele, lhůt stanovených v této smlouvě, závazného památkového stanoviska, 
závěrů z kontrolních dnů či provádění díla prostřednictvím osob, které nebyly ze strany 
objednatele odsouhlaseny ve smyslu ustanovení článku V. této smlouvy, nedodržení 
doporučených postupů příslušných organizací a institucí požadovat okamžité zastavení prací 
a/či odstoupit od smlouvy. 

13. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty, úroky z prodlení, nenahrazené náklady na 
odstranění zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod přímo proti fakturované 
částce. 

 
X. 

Splnění díla 
1. Dílo je splněno protokolárním předáním a převzetím řádně provedeného díla bez vad a 
nedodělků, a to dnem skončení přejímacího řízení v zápisu o předání a převzetí a předáním a 
převzetím restaurátorských zpráv dle článku I. této smlouvy ve dvojím vyhotovení v českém 
jazyce v listinné a elektronické podobě (CD, DVD) doplněné fotografickou dokumentací. 
Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele minimálně 5 pracovních dnů před plánovaným 
předáním a převzetím díla zápisem ve stavebním deníku, termín předání a převzetí díla musí 
být ze strany objednatele odsouhlasen.  
2. Skončení přejímacího řízení díla je mj. podmíněno předáním všech potřebných dokladů a 
dokumentů v českém jazyce.  
Jedná se zejména o tyto doklady a dokumenty: 
      -    originály všech stavebních deníků, 

- geodetické zaměření skutečného provedení stavby a fotodokumentace jednotlivých 
poruch, 1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě 

- doklady o ekologické likvidaci odpadu, 
- čestné prohlášení o splnění podmínek SOVZ, 
- karty externích pracovníků. 

Bez těchto dokladů a dokumentů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné předání 
a převzetí. Předložení všech těchto dokladů a dokumentů samo o sobě neznamená, že je bez 
dalšího dílo považováno za řádně dokončené a schopné předání a převzetí. 
Dále zhotovitel objednateli předá formy a sádrové odlitky vybraných detailů. 
3. Pokud se objednatel sám o své vůli rozhodne převzít dílo s vadami či nedodělky, sjednává 
se pro tento případ smluvní pokuta za všechny vady a nedodělky v paušální výši 10.000,- Kč 
(slovy: desettisíc korun českých) denně, která nastupuje místo smluvní pokuty sjednané 
v článku IX. odst. 1. této smlouvy, a to od skončení řízení až do doby odstranění poslední z nich. 
Převzetí díla s vadami či nedodělky znamená skončení přejímacího řízení, ale neznamená 
splnění díla, protože povinnost řádně provést dílo nezaniká. Splnění díla v tomto případě 
nastává odstraněním poslední z vad a nedodělků. Nebezpečí škody v případě převzetí díla s 
vadami či nedodělky spočívá nadále na straně zhotovitele a ze zhotovitele na objednatele přejde 
až okamžikem splnění díla. 
4. Nedojde-li ke shodě o obsahu předávacího protokolu nebo v případě relevantní námitky 
objednatele, a to zejména v otázkách způsobení škody a její výše, bude bez odkladu povolán 
soudní znalec, na němž se smluvní strany dohodnou. Tento soudní znalec pak rozhodne o tom, 
zda došlo ke škodě, zda za tuto škodu odpovídá zhotovitel a jaká je její výše. Smluvní strany se 
tímto výslovně zavazují bezvýhradně respektovat tento odborný nález nebo expertní vyjádření 



podle zásad spravedlnosti. Veškeré náklady na vyhotovení znaleckého posudku nebo spojené 
s tímto postupem nese ta strana, která neměla ve sporu úspěch. 

 
XI. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 
1. Dílo má vady, jestliže není provedeno způsobem touto smlouvou stanoveným, neodpovídá 
technickým normám (ČSN, ČSN EN, případně určeným normám), stanoveným za závazné, 
rozhodnutím, stanoviskům, vyjádřením a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací a právním 
předpisům ČR a přímo aplikovatelným předpisům EU. Za vadu jsou dále považovány takové 
vady materiálů a výrobků, případně nekvalitně provedené práce, které znamenají estetické, i 
když ne funkční snížení úrovně díla. 
2. Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku za jakost v trvání 60 měsíců, která počíná 
dnem splnění díla.  
3. Případné vady díla, uplatněné u zhotovitele za trvání záruční doby, odstraní zhotovitel 
zdarma v době objednatelem stanovené nebo v době smluvními stranami dohodnuté. Vzhledem 
k charakteru místa plnění souhlasí zhotovitel, aby objednatel provedl nebo zajistil provedení 
nezbytných oprav na náklady zhotovitele, aniž tím dojde k narušení záruk. 
4. Objednatel se zavazuje vady, které se vyskytnou v záruční době uplatnit přímo u zhotovitele, 
a bude tak učiněno písemně na adrese sídla zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy nebo 
emailem na adrese …, dle volby objednatele. 
5. Po čas záruční doby odpovídá zhotovitel objednateli za veškeré vady zhotoveného díla, 
ledaže prokáže, že vady byly způsobeny neodbornými zásahy objednatele nebo třetí osoby. 
 

XII. 
Závěrečná ujednání 

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny smluvním partnerem a které byly výslovně za tímto účelem označeny, nezpřístupní 
třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro 
jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou dobu trvání smlouvy i po jejím 
skončení, a to až do doby, než se tyto informace stanou obecně známé. To neplatí v případě, 
kdy objednateli vznikne povinnost výše uvedené informace poskytnout podle právních 
předpisů, a dále, bude-li o tyto informace požádán svým zřizovatelem. Zhotovitel je povinen 
k ochraně tohoto obchodního tajemství zavázat i osoby, které použije k provedení díla. Smluvní 
strany sjednávají, že smlouva v uvedeném znění, může být kteroukoli ze smluvních stran 
zveřejněna v souladu s platnými právními předpisy. 
2.  Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, 
které jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. 
Smluvní strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání dle 
této smlouvy i do příslušné datové schránky formou datové zprávy (je třeba aktivace služby 
poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými právními předpisy, se 
považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že i 
pro tento případ mezi sebou ohledně doby doručení uplatní domněnku doby dojití stanovenou 
v § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
3. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými pojistnými 
podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí 
či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být způsobilé krýt 



vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako událost pojistná, 
a to alespoň ve výši pokrývající plnou hodnotu díla dle článku III. odst. 1 této smlouvy. Smluvní 
strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli 
škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů souvisejících se 
škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu v platnosti po celou 
dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či povaze díla. Na vyžádání 
objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou pojistnou smlouvu, popř. 
pojistný certifikát o uzavřené platné pojistné smlouvě, splňující podmínky tohoto odstavce bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 5ti kalendářních dnů. 
4. Smluvní strany mohou smlouvu kdykoli vypovědět i bez udání důvodu. Výpověď musí být 
písemná. Výpověď je účinná doručením druhé smluvní straně. 
5. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které 
budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě tří měsíců, přičemž zhotovitel především předá 
objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení platnosti smlouvy 
provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta objednatelem úhrada 
plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. Objednatel uhradí 
zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které mu dle této smlouvy 
vznikne při ukončení smlouvy nárok.  
6. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této 
smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
7. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené, se budou řídit příslušným ustanovením 
právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
§ 1765 a § 1766 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
8. Ukončením smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu újmy (i nemajetkové), na zaplacení 
smluvních pokut a další sankční nároky (např. úroky z prodlení). 
9. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 
písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez připuštění, 
byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních stran, 
jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná a 
neúčinná. 

10. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech. Po podpisu obdrží objednatel dva stejnopisy 
a zhotovitel jeden stejnopis. 

11. V případě soudního sporu mezi smluvními stranami, strany sjednávají místně příslušným 
soud objednatele dle jeho sídla v Praze. 

12. Smlouva je uzavřena podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/22015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
v platném znění. 
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Příloha č. 6 – vzor čestného prohlášení o plnění podmínek SOVZ 
 

 
V Praze dne  V Praze dne 
 
 
 
 
 
 Bohumil Pánek Ing. Ivo Velíšek, CSc. 
 jednatel ředitel 
Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o. Správa Pražského hradu  



Příloha č. 5 Vzor memoranda 
 

MEMORANDUM O FÉROVÝCH PODMÍNKÁCH V DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI 

 
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce vyhlášenou pod názvem 

„Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha – statické poruchy na vnitřním triforiu – jižní 
strana“ 

 

Zadavatel veřejné zakázky: Správa Pražského hradu, se sídlem Hrad I. nádvoří č. p. 1, 
Hradčany, 119 08 Praha 1, IČO 49366076 (dále jen „zadavatel“, popř. „objednatel“) 

 

Úvod 
Účel a cíl memoranda 

Účelem memoranda je nastavení obecných pravidel pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu 
na stavební práce vyhlášené pod názvem „Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha – statické 
poruchy na vnitřním triforiu – jižní strana“ (dále jen „veřejná zakázka“) prostupujících 
dodavatelským řetězcem za účelem dosažení férových vztahů mezi vybraným dodavatelem 
(zhotovitelem) a jeho poddodavateli (dále společně jako „účastníci dodavatelského řetězce“) na 
všech úrovních dodavatelského řetězce, jakož i v rámci organizačních struktur jednotlivých 
účastníků dodavatelského řetězce (zejména ve vztahu k jejich zaměstnancům).  
Cílem memoranda je vytvořit prostředí, v němž budou všichni účastníci dodavatelského řetězce 
vytvářet férové a efektivní partnerství, kdy budou dodržovat veškerá zákonná i sjednaná 
pravidla (zejména pravidla platebního styku a práva a povinnosti zaměstnanců podílejících se 
na plnění veřejné zakázky) a jejich společnou snahou bude dosažení nejvyšší kvality plnění 
(včetně zohlednění sociálních, environmentálních i ekonomických aspektů) za vynaložené 
veřejné prostředky.  

Adresáti a praktické fungování memoranda 
Memorandum je určeno všem účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění 
veřejné zakázky, bez ohledu na pozici v tomto řetězci nebo objem realizovaného plnění. 
Břemeno praktického naplňování pravidel leží na každém dotčeném účastníkovi 
dodavatelského řetězce. 

Kontrola plnění podmínek memoranda 
Zadavatel hodlá kontrolovat, zda jsou podmínky v tomto memorandu stanovené skutečně 
naplňovány. Za tím účelem hodlá získávat potřebné informace od účastníků dodavatelského 
řetězce formou rozhovorů, dotazníků či evaluačních setkání. Účastníci dodavatelského řetězce 
budou při této kontrole poskytovat zadavateli součinnost a aktivně spolupracovat. 

Výhrada 
Z tohoto memoranda nevznikají jakékoli přímé finanční nároky. Smyslem a účelem memoranda 
je vymezit prostor a základní principy pro smluvní vztahy v souvislosti s plněním veřejné 
zakázky, které jsou účastníci dodavatelského řetězce připraveni uvést v život tak, že je jako 



vymahatelné povinnosti zahrnou do vlastních smluvních závazkových vztahů souvisejících s 
plněním veřejné zakázky.  

Podmínky v dodavatelském řetězci 
Podmínky pro platby 

Jednotliví účastníci dodavatelského řetězce mají právo na férové platební podmínky a řádné a 
včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností 
při plnění veřejné zakázky. Svévolné a neoprávněné neplacení či zdržování plateb je 
nepřípustné.  
Pravidla řádného a včasného placení musí fungovat jak ve vztahu mezi zadavatelem 
(objednatelem) a vybraným dodavatelem (zhotovitelem), tak i na všech úrovních 
dodavatelského řetězce, tedy na všech úrovních plnění veřejné zakázky.  
Veškerá smluvní ustanovení týkající se plateb za plnění související s veřejnou zakázkou v rámci 
dodavatelského řetězce musí obsahovat úpravu podmínek placení, která stanoví placení ve lhůtě 
nepřesahující 30 dnů od výzvy k zaplacení či doručení faktury anebo ode dne zhotovení 
stavebních prací či obdržení zboží nebo služby, podle toho, který z těchto dnů nastal později. 
Bylo-li však ujednáno převzetí stavebních prací či zboží nebo služby, popřípadě ověření, zda 
bylo řádně splněno, pak ode dne převzetí, popřípadě ověření.  
Každý účastník dodavatelského řetězce by měl s určitostí vědět, kolik a kdy mu bude zaplaceno.  

Důstojné pracovní podmínky 
Zadavatel má zájem na zadání a provedení předmětu plnění veřejné zakázky plně v souladu se 
závaznými pravidly pro výkon závislé práce.  
Po celou dobu trvání plnění předmětu veřejné zakázky musí být dodržovány veškeré relevantní 
právní předpisy, zejména pak pracovněprávní, jako například zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem k regulaci odměňování 
zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, délky odpočinku a podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci), zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 
(se zvláštním zřetelem k regulaci zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí), a to vůči všem 
osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na 
předmětu plnění prováděny bezprostředně vybraným dodavatelem či jeho poddodavatelem.  

Podpisy 
Podpisem tohoto memoranda stvrzujeme zájem o férové vztahy mezi účastníky dodavatelského 
řetězce, jakož i mezi zaměstnavateli a zaměstnanci při plnění veřejné zakázky. Naším cílem je 
vytvářet prostředí, v němž budou všichni účastníci dodavatelského řetězce pracovat ve férovém 
a efektivním partnerství, kdy budou dodržována veškerá zákonná i sjednaná pravidla a naší 
společnou snahou bude dosažení nejvyšší kvality plnění (včetně zohlednění sociálních, 
environmentálních i ekonomických aspektů) za vynaložené veřejné prostředky.  
Příslušná ustanovení smluv upravujících naše vzájemná práva a povinnosti v souvislosti s 
plněním veřejné zakázky, zejména pak ve vztahu k podmínkám placení a ve vztahu k úpravě 
pracovních podmínek a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci budeme formulovat tak, aby byly 
cíle tohoto memoranda prakticky naplňovány. Zároveň v těchto smlouvách upravíme možnosti 
kontroly a adekvátní sankce pro případ porušení práv a povinností.  
S ohledem na oprávněný zájem zadavatele průběžně kontrolovat dodržování pravidel plnění 
veřejné zakázky vymezených v tomto memorandu projevujeme vůli takovouto kontrolu 



dodržování podmínek umožňovat, strpět ji a poskytovat si vzájemně veškerou součinnost 
nezbytnou k jejímu provedení, zejména k včasnému informování zadavatele o okolnostech pro 
něj v tomto ohledu významných a ke sdílení zjištěných nedostatků.  
Memorandum je vyhotoveno v listinné podobě v jednom originále a po dobu plnění veřejné 
zakázky bude uloženo u Zadavatele. 

 

V …………………… dne ……………………….. 

 

Vybraný dodavatel (zhotovitel) - …………………………….. (název firmy, popř. jméno a 
příjmení, včetně sídla a IČO) 

 

………………………….. (podpis oprávněné osoby za vybraného dodavatele)  

Poddodavatelé - identifikace poddodavatele (název firmy, popř. jméno a příjmení, včetně sídla 
a IČO) včetně podpisu oprávněné osoby za poddodavatele jednat a datum podpisu: 

…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
  



 
Příloha č. 6 Vzor čestného prohlášení 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PLNĚNÍ PODMÍNEK SOVZ  

Zhotovitel - …………….…, sídlem …………………, IČO: ……………..…, zastoupený: 
…………………………..… tímto v souvislosti s plněním veřejné zakázky malého rozsahu na 
stavební práce s názvem „Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha – statické poruchy na 
vnitřním triforiu – jižní strana“ (dále jen „veřejná zakázka“) činím čestné prohlášení, že v 
průběhu …………….. (kalendářního měsíce):  

 

▪ budou veškeré práce na plnění veřejné zakázky prováděny v souladu s pracovněprávními 
předpisy (zejména s úpravou odměňování, organizace pracovní doby, doby odpočinku, pravidel 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),  

▪ všichni cizí státní příslušníci, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, budou splňovat 
podmínky pobytu a výkonu příslušné výdělečné činnosti cizinců (tedy zejména budou mít 
potřebná povolení k pobytu na území České republiky, pracovní povolení, atp.),  

▪ všechny osoby podílející se na plnění veřejné zakázky budou řádně vedeny v příslušných 
registrech (zejména registrech vztahujících se k agendě daně z příjmů fyzických osob, 
veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),  

▪ jako poddodavatelé budou k plnění veřejné zakázky využívány výhradně právnické či fyzické 
osoby s příslušným oprávněním k podnikání,  

▪ všichni zaměstnanci zhotovitele i všichni zaměstnanci jeho poddodavatelů budou řádně 
proškoleni ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

▪ všichni zaměstnanci zhotovitele i všichni zaměstnanci jeho poddodavatelů budou řádně 
vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou právní úpravou, 
vedeni k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v tomto ohledu 
kontrolováni.  

 

V ………………………… dne  

 

 ……………………………….. 

 za zhotovitele 
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